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UMOWA NR ...

W dniu ... w D¢bnie pomigdzy Gmina Debno z siedzibg w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400 Debno, NIP
597-162-76-49, ktora reprezentuje Piotr Downar — Burmistrz, zwana dalej ,,Zamawiajacym",
A e prowadzacym dziatalno$¢ pod firmg ............... lub osobg prawng reprezentowanq przez
zwanym/a dalej ,, Wykonawca'':
zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1.

1. Przedmiotem zamowienia jest projekt pn.: Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa
Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Srodkowej Odry obejmujacy remont, przebudowe i zmiane
sposobu uzytkowania budynku dawnego przedszkola na regionalne centrum informacji turystycznej i sale
historii regionu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Mickiewicza
43 w Debnie oraz z niezbednym wyposazeniem, umozliwiajgcym uzytkowanie obiecktu zgodnie z jego
przeznaczeniem i uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

1.1. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonaé nastepujacy zakres prac:

1) Roboty budowlane, konserwatorskie i nasadzenia objete dokumentacja przetargowa;

2) Nadzoér nad robotami obejmujacy:
a)kierownika budowy
b)kierownika robot branzy sanitarne;j
c)kierownika robot branzy elektrycznej
d)kierownika robot branzy drogowe;j
e)nadzor konserwatorski z opracowaniem powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej
f) nadzor nad realizacja projektu zieleni

3) Zastepstwo inwestorskie w zakresie zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu robot wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, w tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4) Serwis wraz z przegladami na wszystkie zamontowane urzadzenia i instalacje oraz z pielegnacja nasadzen w
catym udzielonym okresie gwarancji.

1.2.  Charakterystyka obiektu:

Budynek stanowi historyczng Willg o dwoch kondygnacjach nadziemnych i jednej podpiwniczonej. Wraz z terenem

objety jest ochrong konserwatorska i wpisany do Wojewodzkiego Rejestru Zabytkow pod numerem A-200 decyzja z
dn. 18.01.2005 r.

— Powierzchnia uzytkowa budynku: - 549,23 m?
— Kubatura - 2419,10 m®
— Powierzchnia zabudowy - budynek istniejacy - 266,30 m?
— Powierzchnia dziatki nr 364 - 2 921,50 m?
— Powierzchnia proj. komunikacji: - 1 025,00 m?
— Powierzchnia proj. terenéw zielonych - 155520 m%.

1.3.  Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ materialy i urzadzenia o parametrach i wlasciwosciach odpowiadajacych co
najmniej wymaganiom okreslonych w dokumentacji projektowej, uwzgledniajace trwato$¢, ekonomike i
energooszczgdnosé, bezawaryjno$é i tatwos¢ utrzymania i konserwacji pdzniejszego uzytkowania obiektu.



1.4. Celem zamierzenia jest zmiana sposobu uzytkowania i dostosowanie budynku mieszczacego si¢ przy ul. Mickiewicza

11.

43 w De¢bnie do funkcji i obowigzujacych przepisow umozliwiajacych utworzenie w nim Regionalne Centrum
Informacji Turystycznej i Sale Historii Regionu. Po remoncie i przebudowie obiekt bedzie penit funkcje¢ uzytecznosci
publicznej - cele kultury, nauki, ustug turystycznych. Inwestycja ma na celu takze dostosowanie budynku do
obowigzujacych przepisoOw przeciwpozarowych, termoizolacyjnych, sanitarnych i bezpieczenstwa i higieny pracy w
celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu jako wyzej okreslonej placowki, a takze ma na celu
przywrocenie istniejagcemu obiektowi w zakresie wewnetrznym i zewn¢trznym dobrego stanu technicznego i zadbanie
o wlasciwe wyglad, konserwacj¢ i zachowanie obiektu jako reprezentatywnego zabytku. Dostosowywany budynek
ma zapewni¢ korzystne rozwigzania uzytkowo — funkcjonalne. Przyjete rozwigzania materiatowo - wykonawcze maja
by¢ wysokiej jako$ci, zapewniajace trwalo$¢ i tatwo$¢ utrzymania uzytkowego oraz w czystosci, i powinny
odpowiada¢ co najmniej wymaganiom okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Opis przedmiotu zamoéwienia okreslaja specyfikacja warunkow zamowienia (dalej: SWZ) wraz ze wszystkimi

zalacznikami oraz Dokumentacja projektowa. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami oraz ustalonych niniejsza umowa warunkach, w sposob umozliwiajacy uzytkowanie

przedmiotowych obiektdow w sposob zgodny z przeznaczeniem.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz zakresu praw

i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

- Umowa.

- SWZ wraz z zatgcznikami.

- Dokumentacja Projektowa,

- Obowiagzujace przepisy prawa i normy budowlane.

- Oferta Wykonawcy.

- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne

do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich

wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien

odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie

w dalszej czeSci umowy nazwane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 9 ust. 4

niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robo6t (dalej: stwior) pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Be¢da to okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez uzytkownika na eksploatacj¢ i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu
umowys;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow oraz
biezacych zapotrzebowan uzytkownika.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, 5 1 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego.

Zamiany, o ktorych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany wynagrodzenia umownego za

wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z kompletna SWZ wraz ze wszystkimi zalacznikami oraz uznaje ja za

wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej Umowy zgodnie
z wlasng oferta, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiagzujacymi przepisami i normami oraz, ze
posiada uprawnienia do robot objetych umowa i dysponuje wlasciwym potencjatem technicznym i ekonomicznym do
wykonania niniejszego zadania.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosSci, ze zadanie jest wspolfinansowane z Programu Wspdlpracy Interreg VA
Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu ,,Europejska Wspélpraca Terytorialna”
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz ze bedzie zobowigzany do udostgpnienia instytucjom
zewngtrznym przeprowadzenia kontroli, audytow w ramach powyzszego programu na niniejszym zadaniu.

§2.
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
— Termin wykonania— ........... m-cy od dnia wprowadzenia na budowe, zwany dalej terminem umownym.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ wskazang w protokole odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 11 niniejszej umowy.
Termin wykonania robodt objetych niniejsza umowa ulegnie zmianie w przypadku:
3.1. opdznien, przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),
3.3. wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci.



3.4. zlecenia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego.

Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane

stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane

przez Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres

przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwac

wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w calosci lub czeséci. Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje

niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac warto$¢ tych robot z wynagrodzenia Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.

Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opo6znienia robot, spowodowanej niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem obowiazkow Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do terminéw umownych

nastagpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opodznienia oraz o czasie, o jaki moze ulec

przesunigciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych obowigzkoéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na

wing Zamawiajacego w opoznieniu wykonania robot.

§3.
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 t.j. ze zmianami).
Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownika robdt, okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zmianami).
Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany niniejszej
umowy.
Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robdt, moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe. W przypadku zgody
Zamawiajacego na zmian¢ kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezwlocznie o$wiadczenia
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i robot, wraz z kopig uprawnien budowlanych oraz aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznos$ci do wlasciwej Izby Inzynierdw, zgodnie ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robot nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, pelnigcych funkcje kierownika budowy i/lub robét, jezeli
uzna, ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ niniejszej zmiany
osobowej w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§4.
Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:
1.1. niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy po uzyskaniu przez Wykonawce
decyzji pozwolenia na budowg,
1.2.  odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 11,
1.3. terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami §10.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

2.2. przekazanie Zamawiajagcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia kierownika budowy o
podjeciu obowiazkow kierownika budowy oraz kierownikow robot wraz z kopig ich uprawnien i aktualnymi
zas§wiadczeniami o przynalezno$ci do wihasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane,

2.3. przekazanie Zamawiajacemu najpézniej w dniu odbioru koncowego o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu budowy, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2.4. opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu najpozniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy, programu
zapewnienia jakos$ci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét drogowych,

2.5. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ i dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot,

2.6. prowadzenie wszystkich rodzajow roboét przez osoby z do$wiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2.7. zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie
kierownika budowy i kierownika robot przez caly okres trwania umowy,

2.8. ubezpieczenie robot od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytulu szkod ktore moga
zaistnie¢ w okresiec od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwiazku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,

2.9. zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

2.10. zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej,



2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow, w tym zapewnienie
dobrej jako$ci, terminowo$ci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za jako$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich wykonywanych,

zabezpieczenie i 0gdlny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji
robo6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoly badan, sprawdzen i préb, peine
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz
protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego kompletu dokumentacji powykonawczej,
wraz ze szczegolowym wykazem zataczonych dokumentoéw, oprawiong w okladke formatu A-4, zawierajacej
nastepujace dokumenty:

a) mapa powykonawcza — 2 szt.,

b) dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.3 12.13 wraz z uzupelionym dziennikiem budowy,

c) atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw budowlanych,

d) protokoty sprawdzen, badan, préob i odbiorow,

e) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi, (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia),
protokoty z przeszkolenia uzytkownika,

f) protokoty niezbgdne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne/zarzadcow sieci,

g) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych
w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi
na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczgcig kierownika budowy,

h) pozwolenie na uzytkowanie, decyzje / postanowienia i protokoly z kontroli odpowiednich instytucji
(Inspektorat sanitarny, straz pozarna, nadzor budowlany)

i) zestawienie petnego wyposazenia z doktadnym okre$leniem nazwy producenta, typu, modelu, ilosci oraz ze
wskazaniem nr i nazwy pomieszczenia, w ktérym dane urzadzenie / sprzet / mebel si¢ znajduje,

j) instrukcje uzytkowania catego obiektu, w tym konserwacji i utrzymania,

k) dokument gwarancji dla catego obiektu.

pisemne zawiadomienie wiascicieli i zarzadcéw sieci / nieruchomosci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiajagcemu,
dopeienie w imieniu Zamawiajacego, wszelkich formalnosci i obowigzkéw wzgledem zarzadcoéw sieci objetych
zakresem zamowienia i wynikajacych z Dokumentacji projektowej oraz zalaczonych do niej warunkow
technicznych, opinii, uzgodnien i decyz;ji;

zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
Iub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenéw przylegajacych do placu budowy;

dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych ma-
terialow, urobku, gruzu, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

wbudowywanie materiatow z rozbidrki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich obrobki tj. czyszczenie, docinanie i szlifowanie krawedzi, etc.

po zakonczeniu rob6t - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy, uprzatnigcie i wysprzatanie
do stanu uzywalno$ci wykonanego obiektu wraz z usuni¢ciem zaplecza budowy bedacego wiasnoscia Wykonawcy,
jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywroceniem ich do stanu
pierwotnego, w tym rowniez geodezyjne odtworzenie stupkow granicznych jezeli w toku wykonywania prac
zostang przez Wykonawce naruszone,

usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot a takze podczas
odbiorow przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy, w uzgodnionym przez strony
terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,

informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze o robotach, ktére ze
wzgledéw technicznych nie moga by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ zlozona pisemnie w siedzibie
Zamawiajacego,

informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania efektow wykonanych robdt, a nastgpnie przywroci¢ teren/miejsce do stanu poprzedniego na wiasny
koszt,

w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamiang
materiatow 1 urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscia wykonania zmian projektowych — pokrycie kosztow
wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwigzan zamiennych moze wystapi¢ wytacznie po
uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo budowlane,
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2.27. uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie robdt w pasie drogowym drdg objetych
zakresem umownym (gminnych i powiatowej) oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu na czas robot wraz
z wszelkimi uzgodnieniami, wykonania i utrzymania przez caly okres trwania umowy, tymczasowej organizacji
ruchu zgodnie z powyzszym projektem — jezeli dotyczy.

2.28. Zgloszenie zakonczenia rob6t i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
z obowigzujacym prawem,

2.29. W okresie gwarancji zapewnienie SERWISU obejmujacego: badania i okresowe przeglady gwarancyjne narzucone
przepisami prawa oraz warunkami gwarancyjnymi producentéw dla poszczegdlnych urzadzen i instalacji, w tym
zabiegi konserwujace, wymiana czg¢sci zamiennych oraz ulegajacych normalnemu zuzyciu jak filtry, uszczelki,
zarOwki etc., oraz pielgegnacja gwarancyjna wykonanych nasadzef wysokich (drzewa i krzewy) w postaci
okresowych przycinek, nawozen i innych odpowiednich zabiegow shuzacych wlasciwemu zabezpieczeniu
i utrzymaniu rosliny, a w razie uschnig¢cia — jej wymiana.

2.30. Przekazanie Zamawiajacemu do uzgodnienia dokumentacji projektowej z przyjetymi rozwigzaniami
funkcjonalnymi, eksploatacyjnymi, estetycznymi i materiatowymi, a w przypadku braku szczegétowych rozwigzan
materiatlowych na etapie dokumentacji projektowej — uzgadnianie ich w trakcie budowy przed zakupem
1 wbudowaniem,

2.31. na zadanie zamawiajacego dostarczenie szczegdlowych lub uproszczonych kosztorysow ofertowych
i powykonawczych,

2.32. inne okreslone w zaltgczniku nr 4 do SWZ - Wytycznych do wyceny.

§5.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci.
Wykonawca zobowiazuje si¢ okaza¢ Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedlozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§o.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z wlasng oferta, SWZ, dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, w zakresie objetym zamowieniem
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bgdzie ponosit odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenia powstate wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cz¢sci badz urzadzen z winy Wykonawey w toku realizacji —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

§7.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatow, przy uzyciu wiasnych maszyn
i urzadzen oraz uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wybor materiatow dla robdt wykonczeniowych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 musza odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, Swiadectwa jako$ci lub inne
dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wszelkiego rodzaju wad i odpowiada¢ wymaganiom zalozeniom Dokumentacji projektowej, ekonomiki utrzymania
pozniejszego obiektu oraz wykonanej na etapie realizacji zaakceptowanej dokumentacji projektowe;.
Na materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna. Niniejsze dokumenty Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz wykonanie robdt jest niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.
Materiat poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktory
zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektorow nadzoru w trakcie odbioréw, o ktérych mowa w §11,
Wykonawca bedzie zobowigzany wymienic;

§8.
Zlecenie wykonania zadania lub jego czgsci podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647! §2 i §3 Kodeksu cywilnego.

1.1. Wykonawca / Podwykonawca / dalszy podwykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na Podwykonawce,

zwraca si¢ pisemnie z prosba o akceptacj¢ Podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibg oraz przedstawia projekt
umowy, ktory zawrze z Podwykonawca. Projekt umowy musi zawieraé, co najmnie;j:



— zakres robot powierzonych Podwykonawcy 1 jego wynagrodzenie, przy czym warto$¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcow za poszczegdlne zakresy robdt nie moze przekraczaé wartosci wynagrodzenia za ten sama zakres
robot okreslony umowie pomiedzy Zamawiajacym a generalnym Wykonawca;

— okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego;

— informacj¢ o spetnianiu wymagan przez podwykonawce / dalszego podwykonawce wymagan specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, jezeli byty takie narzucone;

— termin zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, ktory nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od daty jej
przedlozenia Zamawiajacemu

Po uzyskaniu zgody, o ktorej mowa w ust. 1 od Zamawiajacego, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zi. Wszelkiego rodzaju pozniejsze zmiany lub aneksy w umowach z Podwykonawcami musza by¢
kazdorazowo zglaszane Zamawiajacemu.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 3 bedzie stanowila zatgcznik do niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie si¢ rozliczal we wlasnym zakresie z podwykonawca za prace przez niego wykonane, na podstawie
protokotu odbioru elementow robét, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Ustala si¢ terminy platnosci
faktur wystawionych przez podwykonawcow nie dtuzsze niz 30 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy
generalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury (z wyjatkiem pierwszej) za wykonanie zakresu
robot przewidzianych niniejsza umowa, przez podwykonawce, przedstawi¢ Zamawiajacemu dowdd zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, biorgcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

Brak przedlozenia lacznie z fakturg dokumentow wymienionych w ust. 6, skutkowaé bedzie postepowaniem
Zamawiajacego zgodnie z §10 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej czesci, jak tez
korzysci 1 pozytkow z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznos$ci cesji z wyjatkiem
przypadku okreslonego w ust. 6. oraz w §10 ust. 6.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich pelna odpowiedzialno§é za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcy i dalszych podwykonawcow.

§9.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: ...... zL brutto (stownie: ... ), w tym podatek VAT,

ustalonej w oparciu 0 SWZ, wizje¢ lokalng i wlasne do§wiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania

zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga

zmieni¢ warto$ci wykonania zamowienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem okolicznosci przedstawionych w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cta i optaty importowe

naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym (,,robot

zaniechanych, o ktéorych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy) sposdb obliczenia wartosci tych roboét, ktora zostanie

potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1. w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie wartos$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogolnej warto$ci przedmiotu umowy,
2. w przypadku odstapienia od znacznej czgsci robot z danego elementu okreslonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo

— finansowych obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten
sposob wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcg, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprz¢tu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.



Zamawiajacy nie zaplaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie
jakichkolwiek materiatow, ktorych koniecznos¢ wykonania i uzycia wynika¢ bedzie z SWZ, Dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, a takze z obowiazujacych norm i warunkow technicznych.

§10.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastapi fakturami czeSciowymi i1 fakturg koncows, ktoére obejmowaé beda
zaptate za wykonane etapy robot, na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (wykonanego wg zalacznika nr 1a do
SWZ), stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy.
Faktury czgsciowe wystawione beda nie czgéciej niz miesigcznie na podstawie protokolu odbioru elementow czesci robot
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbedzie si¢ fakturg koncows, po
skutecznym odbiorze koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robot (protokét odbioru koncowego). Przy czym:

2.1. pierwsze rozliczenie czeSciowe nie wezesniej niz na koniec pierwszego miesigca od wprowadzenia na budowe,

2.2. wartos¢ rozliczenia koncowego nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci wynagrodzenia umownego (§9 ust.1.),

2.3. Suma wszystkich naleznoSci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego. (§9 ust.l.). W przypadku
jakichkolwiek rozbiezno$ci cenowych / kwotowych w zestawieniu rzeczowo - finansowym, za wigzaca ceng
umowng bedzie kwota podana ,,stownie” w (§9 ust. 1.).

Wraz z faktura czgsciowg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
Protokot odbioru elementéw robot wraz wykazem wykonanych elementéw robot, opracowanym na podstawie zestawien
rzeczowo-finansowych, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
i Osobe odpowiedzialng za petnienie nadzoru wykonawczego,
wlasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza fakturg i protokolem odbioru zostat wykonany bez udziatu
Podwykonawcow — niniejsze o§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystepowania Podwykonawcow:

oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z okre$leniem zakresu i warto$ci wykonanych przez Podwykonawce i
dalszych podwykonawcoéw robot, objetym dang faktura czeSciowa (zamiast oswiadczenia, o ktérym mowa w myslniku
drugim),
dokument/y o ktérych mowa §8 ust.5 potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z platnosciami za dotychczas
zrealizowane prace przez Podwykonawce/0w i dalszych podwykonawcoéw, ktérzy zawarli zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Wymaganie
to stosuje si¢ przy drugiej i nastgpnych fakturach za odebrane roboty budowlane.

Wraz z fakturg koncowa i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
protokét odbioru koncowego robdt stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy odpowiedzialnego za petnienie nadzoru wykonawczego oraz Osobe ze strony Zamawiajacego,
protokot odbioru elementéw robot wraz wykazem wykonanych elementow robdt, opracowanym na podstawie
zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust.3. myS$lnik pierwszy,
wilasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza faktura i protokotem odbioru elementow zostat wykonany bez
udzialu Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw - niniejsze o$wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru
elementow / protokole odbioru koncowego,

a w przypadku wystgpowania Podwykonawcow:

oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawecy i dalsi podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z okre$leniem zakresu i wartosci wykonanych przez Podwykonawce i
dalszych podwykonawcoéw robot, objetym dang faktura czeSciowa (zamiast oswiadczenia, o ktorym mowa w myslniku
drugim),

dokument/y o ktorych mowa §8 ust.5 potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich wszystkich czeSci przedmiotu zostaty przez Wykonawce
uregulowane i podwykonawcy otrzymali za nie petng zaptate od Wykonawecy.

W przypadku nie przedlozenia tacznie z fakturg dokumentéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 myslnik drugi lub
trzeci i czwarty oraz w ust. 4 myslnik trzeci lub czwarty i pigty, Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu ptatnosci do
momentu uzupelienia powyzszych dokumentow w czeéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty. W tej sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z warunkow umownych, Zamawiajacy
bedzie zwolniony z obowigzku zaplaty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z
nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcoéw obciazaja Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objg¢te niniejsza umowa, zgodnie z art. 143c ustawy Prawo
zamowien publicznych, jednakze kazdorazowo skutkowaé to bedzie naliczeniem kary wzgledem Wykonawcy zgodnie z
§13 ust. 2 pkt 2c.

Ustala si¢ ptatnosci faktur/y w terminie 21 dni liczac od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 5.

Przez wystepowanie Podwykonawcdéw nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/ow w wykonywaniu zadania po
spelnieniu wymagan i obowiazkow zgodnie z §8. Zatajenie przed Zamawiajacym uczestnictwa w realizacji przedmiotu



10.

11.

12.

umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaplate¢ wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez tego podwykonawcg, o ktorej mowa w art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki ptatnosci.

§11.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czesciowe (elementdw robot) stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego

rodzaju robot,

b) odbiory robdt ulegajacych zakryciu,

c¢) odbidér koncowy stanowiagcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Zgloszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy oraz
informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgode, wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

2.3. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego
nie po6zniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z §2 ust.1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robodt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane beda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczecie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt c, nastagpi w terminie 10 dni od

zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru pismem skladanym w siedzibie Zamawiajacego. Zakonczenie czynnosci

odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru koncowego winno nastgpi¢ najpozniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich
rozpoczgcia.

Niespetnienie przez Wykonawceg warunkow okreslonych w ust.2. pkt.2.3 (dotyczy terminu umownego, o ktorym mowa

w §2 ust.1), réwnoznaczne bgdzie z nie zakonczeniem robdt w terminie umownym, co skutkowaé bedzie rozpoczeciem

naliczania kar umownych zgodnie z §13 ust.1. Zamawiajacy odméwi dalszych czynno$ci odbiorowych i potwierdzi

powyzszy fakt w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na wniosek Wykonawcy,
przy spetnieniu przez Wykonawce warunkow zgloszenia do odbioru koncowego okreslonych w ust.2.

Odbidér koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, umocowanych oséb ze strony Wykonawcy,

inspektorow nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/osdb ze strony Zamawiajacego.

Jezeli odbiodr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego

pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania

wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y beda/zie:

8.1. dla pkt. a) i ¢) protokoty odbiorow elementow robot, ktore stanowi¢ beda zalaczniki do faktur czesciowych.

8.2. dla pkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

8.3. dla pkt. c) protokoét odbioru koncowego stanowiagcy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w § 4

ust. 2 pkt.2.14 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu

odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawcg.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu

nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob, lub posiadania

wad wynikajacych z wykonania robot niezgodnie z SWZ lub wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunigcie
wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Przyjmuje si¢
potracenie z tego tytutu w granicach od 10 do 30% warto$ci danego elementu wg zestawienia rzeczowo —
finansowego.

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru,

stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

§12.
Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
pokryciu roszczen z tytutu r¢kojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci ...% lacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §9 ust. 1 tj. .....zL. (stownie: .......... ).
Strony ustalaja, ze:



2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunigcia wad przedmiotu zaméwienia, zabezpieczenie
wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robo6t i do pokrycia roszezen z tytulu re¢kojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot, zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze kofcowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §11 niniejszej umowy.

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi, zostanie zwrécone
lub zwolnione w ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi liczonego od terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §11 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia

terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed

zawarciem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych

mowa w punkcie .... SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia

i bez zmiany jego wysokosci.

§13.
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy sg nizej
wymienione kary umowne.
Kary te bgda naliczane w naste¢pujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w oddaniu okreslonego przedmiotu umowy, powstala z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i rgkojmi, - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) =za zaplate przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres zamowienia z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
zaptaty - w wysokosci 500 zl za kazde takie zdarzenie,

d) za brak zaplaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom przez Wykonawce - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

e) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany oraz za brak przedlozenia po$§wiadczonej za zgodno$§¢ z oryginatem takiej
umowy badz jej zamiany - w wysoko$ci 500 zl za kazde takie zdarzenie,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty- w wysokosci 500 zl za kazde takie
zdarzenie,

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego,

h) zanie wywigzanie si¢ z warunkdw gwarancji i serwisu w okresie udzielonej gwarancji, w wysokosci w wysoko$ci
500 zl za kazde takie zdarzenie,

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opdznienie w przeprowadzeniu odbioru robo6t powstale z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w
ktorym odbiér miat by¢ zakonczony,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych
przy odbiorze, bedg potragcane z faktury koncowej Wykonawcy.

3.1. W okresie gwarancji kary umowne, dotyczace zwloki w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz
dokonania serwisow, przegladow okresowych i gwarancyjnych oraz pielegnacji zieleni, beda potracane na
podstawie noty obcigzeniowej lub z gwarancji nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczen z tytulu
rekojmi.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunac¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Wysokos¢ kar nie moze by¢ wigksza niz 20% warto$ci umownej, chyba Ze nie pokrywa zaistnialych szkod i kosztow.

§14.
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy wynosi ... m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wraz z serwisem wynosi ... m-cy od dnia odbioru koficowego calego
przedmiotu umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do
protokotu.

Niedostarczenie dokumentow okreslonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych.
Zastosowanie w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafu.

Gwarancja z serwisem obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji; usuwanie
wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

b) przeglady serwisowe wynikajace z wymagan zamontowanych urzadzen i instalacji oraz przepisow prawa.
W ramach serwisu Wykonawca pokrywa takze koszty wymiany filtrow, uszczelek, ptynow, konserwacji etc.
wynikajacych z wymogow eksploatacji i konserwacji poszczeg6lnych urzadzen i instalacji.

c) pielegnacja gwarancyjna nasadzen wysokich (drzewa i krzewy) opisana w projekcie zieleni, prowadzaca do
zakorzenienia i utrwalenia w zywotnosci rosliny, a w przypadku uschnig¢cia — jej wymiana.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementow, ktore wymagaja przegladow serwisowych i podaniem
czestotliwosei ich wykonywania.

Instrukcja uzytkowania i1 eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé tylko z przepisOw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczego6lno$ci zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mdgl uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z termindéw, o ktorych mowa
w ust. 9, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego i Uzytkownika.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce¢ o dokonaniu naprawy spisujac na te okolicznos$¢ stosowny protokot.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomig¢dzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad Iub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku opoznienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta spowodowata
inne wady (uszkodzenia), ktorych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej
wadzie.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady.

§15.

Oproécz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nizej

wymienionych sytuacjach:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:

2.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2.2. zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawecy,



2.4. Wykonawca nie rozpoczatl robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt z innych powoddéw niz okre§lone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dluzej niz 15

dni.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru roboét lub odmawia podpisania protokotu odbioru — bez
uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpieniec od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki szczegodtowe:

5.1. Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia i
przedstawi go do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany bedzie do
odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia
udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia materiatow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czg¢§ci umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 3
tiret 6 niniejszej umowy) od ogodlnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstapienia od czegsci robot z danego elementu okreslonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
obliczenie wykonanej cze$ci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, z udziatem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego.

§16.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sgdom powszechnym
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§17.

1. Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewazno$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany muszg by¢ dopuszczone umowa i nie moga
narusza¢ postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia
ktorejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamOwien publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4

pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 1 1572)

- pod warunkiem wykazania Zamawiajacemu, ze zmiana ma wplyw na koszty realizacji zamowienia oraz wykazania

wysokosci tych dodatkowych kosztow.

2.1. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktérych mowa w ust. 2
zgodnie z zalaczona uprzednio przez Wykonawce kalkulacjg kosztow oraz okreslong nizej dokumentacja;

2.2 W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a. warto§¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig,
a okre$lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

2.3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamoéwienia wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio  wykonujacych zaméwienie do  wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
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z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy
uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych os6b w wykonaniu wszystkich zaméwien realizowanych przez
Wykonawcg);

2.4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamdwienia, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatlu tych osob
w wykonaniu wszystkich zamowien realizowanych przez Wykonawcg);

2.5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 lit. d. wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamdwienia, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych osob
w wykonaniu wszystkich zamoéwien realizowanych przez Wykonawce)

Wprowadzenie zmian wysokoSci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o

wysokosci dodatkowych wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 2, lit. a., b., c., d.

W przypadku ust. 2 lit. b Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz pracownikow, ktérzy bezposrednio realizujg
umowe i dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacjg kosztéw oraz dokumentami
rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane
zestawienia ile roboczogodzin miesi¢cznie kazdy z pracownikéw faktycznie realizuje Umowe.

W przypadku ust. 2 lit. c. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu wykaz personelu , ktory bezposrednio realizuj¢ umowe
i dla ktorego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacja oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu
wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia ile
roboczogodzin miesi¢cznie kazdy z pracownikow faktycznie realizuje Umowg.

W przypadku ust. 2 lit. d. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz pracownikow, ktorzy bezposrednio realizuja
umowe 1 dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacja kosztoéw oraz dokumentami
rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane
zestawienia ile roboczogodzin miesi¢cznie kazdy z pracownikow faktycznie realizuje Umowe.

Wykonawca w kazdym ze wskazanych przypadkéw jest zobowigzany takze zlozy¢ oswiadczenie w przedmiocie
procentowego udzialu w wykonaniu zamdéwienia na podstawie umowy osob bezposrednio wykonujacych to zamowienie
w stosunku do ich udzialu w wykonaniu wszystkich zamowien realizowanych przez wykonawce (w okresie, na ktory
zawarta jest Umowa).

Przedlozenie wskazanych dokumentéw stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany

Umowy.

Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacja oraz dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 3
powinien zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie 1 miesigca od zdarzenia uzasadniajacego wprowadzenie zmiany
pod rygorem pominigcia.

Zmiana umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku, gdy z przedstawionej przez
Wykonawce dokumentacji jego uprawienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego tre$¢) nie zostanie przez Wykonawce
w sposob jednoznaczny wykazane.

Strony ponadto dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane jednokrotnie o wartos$¢
wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych, publikowanego w Komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu

Statystycznego. Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego miesiaca

kalendarzowego, nastgpujacego po miesigcu, w ktérym opublikowano stosowny Komunikat Prezesa Gltéwnego Urzedu

Statystycznego w roku 2022. Wykonawca winien ztozy¢é do Zamawiajacego wniosek w powyzszym zakresie do konca I

kwartatu 2022 roku, z tym Ze zmiana wynagrodzenia nastapi poczawszy od miesiagca, w ktorym zostat ztozony ww.
wniosek.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia jezeli wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug,
konsumpcyjnych o ktérym mowa w ust. 11 nie przekroczy 5%.

Zamawiajacy wskazuje, ze maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza w efekcie zastosowanie
postanowien o zasadach wprowadzania zmian o wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 to 5% warto$ci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 11, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym powyzszym zmianom
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sa nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane,

b) okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesigcy.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia:

15.1. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;



c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych
z uwagi na czasowg lub catkowita niedostgpnos$¢ materiatdéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

16. Zmiany wskazane w lit. a) do c) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w
kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom.

17. Zmiany do umowy moze inicjowaé zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajac pisemny wniosek do drugiej
strony umowy, zawierajacy w szczego6lnosci opis zmiany oraz uzasadnienie do jej wprowadzenia.

18. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode w formie pisemne;j. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamowien publicznych.

§19.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamowien

EE)

publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nicograniczonym ,,............ .

§20.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§21.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
* postanowienia SWZ,
* dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
* zestawienia rzeczowo-finansowe wg zal. la i uzupetniajgcego 1b.
* Dokumentacja projektowa..
* Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY






