PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/37/2021

zawartej w dniu ....... 2021 roku, w Gdyni
pomigdzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973

wysokos$¢ kapitatu zaktadowego spotki 308 505 900,00 zt

NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
p. Walerego Tankiewicza Prezesa Zarzadu
p. Wiestawa Kujawskiego Wiceprezesa Zarzadu
zwanym w umowie: Zamawiajacym
a
ZsiedziDg e e

KRS/wpis do ewid. dzial. gosp. e e
wysokos¢ kapitalu zaktadowego™® ..o e,
* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NIP:

reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawcg

0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygni¢cia postegpowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedlug SIWZ ZP/37/2021 na podstawie Regulaminu udzielania
zamoOwien przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania rozbiorke istniejacej i budowe nowej przepompowni $ciekéw, kanalizacji tlocznej
DN 110 oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej DN200 w ul. Orlat Lwowskich w Gdyni
zgodnie z dokumentacja projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

a)

b)
c)

d)

e)

realizacje przedmiotu zamowienia zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, z
uwzglednieniem konieczno$ci dodatkowego zabezpieczenia wnetrza studni rozprgznej
powloka na bazie zywic poliuretanowych, chemoodporna, paroprzepuszczalng, odporng na
dziatanie promieni UV,

organizacjg¢, zagospodarowanie i likwidacj¢ placu budowy oraz wtasciwe jego oznakowanie,
opracowanie i uzgodnienie z wtasciwymi organami Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu
(Zamawiajacy udostepnia Projekt wykonawczy tymczasowej organizacji ruchu) oraz
uzyskanie zgody na zajgcie pasa drogowego od wilasciwego zarzadcy drogi na prowadzenie
przedmiotowych robot,

wytyczenie w terenie robot budowlanych, objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z
warunkami dokumentacji projektowej,

prace rozbioérkowe oraz przywrocenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych — zakres
zgodnie z technologia robdt przyjeta przez Wykonawce (przyblizony zakres okresla
dokumentacja projektowa),
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f) opracowanie projektu rozruchu przepompowni wraz z wykazem prob i badan odbiorczych oraz
harmonogramem prac rozruchowych,

g) wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego przepompowni §ciekow,

h) sporzadzenie dokumentacji porozruchowej przepompowni $ciekow,

i) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni $ciekow i instalacji, po uzyskaniu
zatozonego efektu technicznego,

J) przeprowadzenie instruktazu personelu uzytkownika w siedzibie Zamawiajacego, w zakresie
obstugi przepompowni $ciekow oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urzadzen,

k) wykonanie instrukcji obstugi obiektu i eksploatacji urzadzen zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego,

I) dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgloszen, zezwolen i pozwolen umozliwiajacych
uzytkowanie sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni §ciekéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

m) zapewnienie peinej obstugi geodezyjne;,

n) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej, w tym 1 egz. na
nosniku elektronicznym.

3. Podstawa wykonania przedmiotowych robot sa:

a) decyzja Prezydenta Miasta Gdyni Nr RAA.6733.1.3.2019.WGN-104/kan.deszczowa z
06.03.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalajaca lokalizacje
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji: budowa przepompowni
sciekow, kanalizacji sanitarnej z przytaczami, odcinka sieci wodociggowej z hydrantem,
instalacji zewnetrznych (zasilajacych) wraz z o$wietleniem, utwardzeniem terenu i
przebudowa ogrodzenia oraz budowa i przebudowa zjazdu na terenie dziatek 1177, 1178,
1208/5, 588 obreb 0025 Redtowo potozonych w rejonie ul. Orlat Lwowskich w Gdyni,

b) decyzja Prezydenta Miasta Gdyni Nr RAAIII.6740.4.82.2020.MR-1004/dz.1178 z dn.
03.02.2021 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe.
§2
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI REALIZACJI

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 12 miesiecy od dnia przekazania terenu
budowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce harmonogramem realizacji i fakturowania,
stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem zapisu ust. 11.

2. Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy, po usunigciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
podczas dokonywania czynno$ci odbiorowych oraz uzupehlieniu przedtozonej dokumentacji
odbiorowej, w przypadku jej nieckompletnosci. Wykonawca dopelniajac obowigzku zgloszenia
wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy, o ktorych mowa w § 15.

3. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz., w tym 1 egz. w wersji elektronicznej)
zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych satnowigcych Zatacznik nr 8 i zaswiadczenia
organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy.

4. Strony uzgodnily ..... etapéw realizacji przedmiotu umowy, w tym .... etapy wykonania robot
oraz etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zatacznikiem nr 2.

5. Rozliczenie za wykonanie danego etapu robdt nastgpowac bedzie w oparciu o protokot odbioru
cze$ciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

6. W ramach realizacji umowy wyszczegdlnia si¢:

1) termin przekazania terenu budowy,
2) termin wykonania robot,
3) termin wykonania umowy.

7. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pdzniej
niz w ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy.

8. Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 10 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy.
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9.

10.

11.

12.

Jako termin wykonania robdt przyjmuje si¢ datg, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi
zakonczenie robot tj. ostatniego etapu wykonania robot okreslonego w Zataczniku nr 2.

Zgodnie z zawartymi przez Zamawiajagcego umowami o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej obiektu przepompowni $ciekow — zasilanie podstawowe i rezerwowe —
Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia rob6t budowlanych przylaczanej instalacji w
terminie do 31.03.2022 r.

Wykonawca w terminie do 30 dni od przekazania terenu budowy zobowigzany jest do ztozenia
zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i
fakturowania, z zachowaniem termindéw okre$lonych w ust. 1 i 8. Powyzsza zmiana moze nastgpié
po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania przez Strony
aneksu.

Ztom powstalty w wyniku prac rozbiorkowych pozostaje wlasnoscia Zamawiajacego i zostanie
przez niego odebrany zgodnie z § 10 ust.9.
§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy i
zgodnie z oferta wynosi:

- netto: z1
(stownie: ...............)

— podatek VAT: z
(stownie: ...............)

- brutto- zt
(stownie: ...............)

Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo wyliczone w oparciu o kalkulacje ceny ryczattowej
stanowigca Zatacznik nr 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlegac korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) koszt wykonania robét budowlano - montazowych wynikajacych z dokumentacji technicznej
wraz z dostarczeniem materialow, urzadzen i ich instalacja;

b) koszt organizacji terenu budowy wraz z kosztem sporzadzenia planu BIOZ;

c) koszt zapewnienia przepompowywania sciekéw na czas wykonywania robot budowlanych;

d) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztem jej
opomiarowania i zuzycia;

e) Kkoszty zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw dla potrzeb socjalnych i budowy wraz
z kosztem ich opomiarowania i zuzycia;

f) koszt zajecia pasa drogowego;

g) koszty wszystkich przeprowadzonych badan i pomiaréw, wynikajacych z zapisow w
dokumentacji technicznej;

h) koszty zwigzane z ruchem probnym przepompowni, z wyjatkiem kosztu energii elektrycznej,
zuzytej podczas ruchu probnego, ktory ponosi Zamawiajacy;

i) koszt uporzadkowania terenu prac i terenéw przylegtych po przeprowadzonych robotach;

J) wszelkie koszty zwiazane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposazenia terenu
prac w pojemniki do sktadowania odpaddéw oraz toalet¢ przeno$na;

k) koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkéw wykonania
przedmiotu zamoéwienia w 3 egz. w wersji graficznej oraz w wersji elektronicznej na plycie
CD oraz innych dokumentéw zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do ztozenia do
organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy;
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I) koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen/wybudowanych obiektow (w tym
kosztow dojazdu serwisanta i materiatow oraz cze$ci zamiennych) w okresie udzielonej
gwarancji jakoSci;

§4
ROBOTY DODATKOWE

Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robdt (doprecyzowujacych przedmiot zamdwienia), ktéore s3a niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktdrych nie mozna
bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy.

W przypadku koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robot dodatkowych
wraz z kosztorysem wstgpnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych
robot z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikéw cenotworczych nie
wyzszych niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy dat¢ sporzadzania
kosztorysu. W  przypadku koniecznosci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materiatow/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU — Wykonawca
przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okre§lonych w kosztorysie.

Zamawiajacy zobowiazany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu
w sprawie realizacji zgloszonych robot dodatkowych w terminie do 5 dni roboczych od daty
otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bgdzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego kosztorysem, bedagcym podstawg do podpisania odpowiedniego aneksu do
umowy w formie okre§lonej w §20 ust. 2 i rozliczane w ramach etapu, ktorego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych btgdnie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

§5
ROBOTY ZAMIENNE

Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych, w przekazanych
informacyjnie przedmiarach robot, ktére zostaly przewidziane do wykonania wedtug opisanej
technologii i z konkretnych materiatow oraz z uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda
projektanta i Zamawiajacego maja zosta¢ wykonane w innej technologii Iub z innych materiatow,
albo przy zastosowaniu innych urzadzen, a konieczno$¢ ich wykonania w ten sposob wynika w
szczegoblnosci z jednej z ponizszych przyczyn:

a) materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamowienia nie moga by¢ uzyte

przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,
b) w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana prawa budowlanego,

€) w trakcie realizacji zamOwienia mozna zastosowaé lepsze materiaty budowlane badz lepsza
technologi¢ wykonania robot.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementéw robot budowlano-montazowych,
ktore nie beda wykonane oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robot dodatkowych.
Roznica in ,,+” lub in ,,-” tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réoznicowy
winien by¢ opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robdt dodatkowych, ktore sa
okreslone w § 4 ust.2.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu do umowy w formie okreslonej w
§ 20 ust.2.
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5. Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie
materiatow réwnowaznych. Pod pojeciem rdwnowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one
realizacj¢ umowy w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu umowy
oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych takich samych lub lepszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej. W przypadku materiatow, ktorych znaki towarowe podano
w dokumentacji projektowej poprzez rownowaznos¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich
materialow, ktorych parametry techniczne jakosciowe i technologiczne bgda takie same lub lepsze
od materiatow, jakie zostaly przyjete w rozwigzaniach dokumentacji projektowe;.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem
realizacji i fakturowania robot. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokot, o ktérym
mowa w ust.2 i 3.

2. Podstawa wystawiania cze$ciowej faktury bedzie protokdt czesciowego odbioru danego etapu
robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, 0 ktérym mowa w § 1 umowy, nastagpi w oparciu o
fakture, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

4. Faktury ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecia
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-6w Zamawiajgcy bedzie dokonywatl zaplaty
wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce/-ow po
przedlozeniu przez Wykonawce, wraz z fakturq dla Zamawiajgcego, dowodu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy/ow Wraz z oswiadczeniem podwykonawcy/ow o  petnym
uregulowaniu naleznosci za wykonane roboty budowlane na danym etapie’.

8. W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bedg wytgcznie z
liderem Konsorcjum?.

§7
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD I USTEREK

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jako$ci na przedmiot zaméwienia na poczet zabezpieczenia usunigcia wad 1 usterek,
Zamawiajacy potraci Wykonawcy z ostatniej nalezno$ci za wykonanie etapu realizacji
przedmiotu zaméwienia 3% jej wartosci brutto.

2. Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na gwarancje bankowag lub
ubezpieczeniowg. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku powyzszej zmiany, w
o$wiadczeniu gwaranta winno by¢ zawarte bezwarunkowe i nieodwolalne zobowigzanie do
przekazania Beneficjentowi, ktérym jest Zamawiajacy, kwoty do wysokosci okreslonej powyzej
na pierwsze pisemne zadanie zaplaty, zawierajace oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat
wzgledem Zamawiajgcego zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji jakoSci.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji
jakosci, chyba ze w czasie gwarancji jakosci zostaly zgltoszone wady, ktore nie zostaly usuniete

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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pod wplywem tego terminu lub zabezpieczenie zostalo wykorzystane w celu zaspokojenia
roszczen okre$lonych w ust. 1.
§8
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
(odpogviedzialnos’é deliktowa i kontraktowa) na kwotg ........ccceceeeverveennnne zkonr................. W
2.  Wykonawca jest zobowigzany posiadac¢ ubezpieczenie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie
przez caty okres realizacji umowy.
§9
NADZOR
1. Nadzoér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedg Inspektorzy nadzoru:

........................... - numer uprawnien ....................... — branza sanitarna
........................... — numer uprawnien ....................... — branza elektryczna
........................... — numer uprawnien ........................ — branza budowlana.

b) zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy oraz koordynator ds.bhp:
................................ numer uprawnien: .................. ,
Kierownik robdt budowlanych: ........................... - NUMEr UPrawnien: .................. ,
Kierownik robot elektrycznych i AKPiA: ................. - numer uprawnien: .................. ,

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawcg i jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub roboét dodatkowych.
Wartos¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na
jego pisemny umotywowany wniosek 1 po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktéra on
zmienia. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustepie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

4. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamOwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajgcy informuje Wykonawce na pismie.
Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktéra on zmienia.

6. Zakres praw i obowigzkoéw Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy stanowi Zatacznik
nr 5 do umowy.

§ 10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie

pdzniej niz W ciggu 21 od daty zawarcia umowy

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejaca w obrgbie budowy sytuacje

budowlang oraz ustala miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materialow.

4. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

5. Zamawiajacy uzgodni z Wykonawcg projekt i harmonogram prac przelgczeniowych i
rozruchowych.

8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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. Koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas ruchu probnego, wykazany na podstawie urzadzen

pomiarowych Zamawiajacego ponosi Zamawiajacy.

. Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy beda uczestniczy¢ w rozruchu technologicznym

obiektu prowadzonym przez Wykonawce.
Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy winni by¢ objeci instruktazem stanowiskowym w
zakresie eksploatacji urzadzen.

Zamawiajacy zapewni kontener na zlom powstaty w wyniku prac rozbiorkowych, ktory zostanie
podstawiony na teren budowy na maksymalnie 7 dni roboczych w terminie uzgodnionym przez
Strony.

10.Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 15 i dokona

zaplaty za jego wykonanie.
§11
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcy/6w.*

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlano-montazowe, elektryczne i pozostate
wraz z dostarczeniem niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen oraz
instalacji. Wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz beda pochodzi¢ z biezacej produkcji (data
produkcji nie moze by¢ wczesniejsza ni 12 m-Cy od daty dostarczenia).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materiatlowy do akceptacji (wzor Wniosku stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania
danych wyrobdéw budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
uzytych do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci: atesty, certyfikaty oraz inne
swiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdza zlg jako$¢ wyrobdw (niezgodng z normami lub obowigzujagcymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wtasciwa. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdza zta jako$¢ uzytych materialow, Wykonawca poniesie catkowity koszt
zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajgce wymagania.

Wykonawca zrealizuje na swdj koszt tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem

prowadzonych robot i placem budowy, ktore uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy

oraz bedzie ponosit koszty ich utrzymania i konserwacji oraz pdzniejszej rozbiorki.

. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt wyposazy teren budowy w pojemniki do zbierania i

magazynowania odpadow w ramach odpowiedzialno$ci za prawidlowe i zgodne z prawem
postepowanie z odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy przez caty okres jej
realizacji. Pojemniki, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie winny by¢ oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprozniane z taka czestotliwoscia, aby nie
dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, udostepnia do wgladu dokumenty potwierdzajace
przekazanie odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:
a) dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;
b) ubezpieczenia pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;
C) zabezpieczenia terenu robot zgodnie z odnosnymi przepisami BHP w budownictwie;

d) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

4
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e) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisdéw bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

f) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
zobowigzany jest do usunigcia z terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materiatow i
odpadow (pojemniki, jezeli sg niezbedne do gromadzenia odpadow, zapewnia Wykonawca);

g) ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

h) przestrzegania polecen 0sob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

i) uzgodnienia z Zamawiajacym zasad wlaczenia nowo wybudowanych sieci i obiektu
przepompowni $ciekéw do eksploatacji;

J) utrzymania ciagglosci pracy istniejacego obiektu do momentu zakonczenia budowy
przepompowni;

9. Wykonawca powinien przygotowac¢ ztom do transportu i zmagazynowaé w podstawionym (na

10.

11.

12.
13.

zlecenie Zamawiajacego) na teren budowy kontenerze. Kontener zostanie podstawiony w
terminie uzgodnionym przez Strony na okres maksymalnie 7 dni roboczych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego
przejecia, az do chwili oddania — na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania konicowego protokotu odbioru robot.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy
technicznej i technologii, za cen¢ oraz w terminie okre§lonym w niniejszej umowie.

§12
PODWYKONAWSTWO *
Zgodnie z § 11, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcy/ow
.............................................................................................................................................. w
ZAKTESIC  eeiieiiiieeiie ettt ettt , Z zastrzezeniem postanowien

niniejszego paragrafu.

Do udziatu w robotach budowlanych podwykonawcow innych niz wskazani w ust.1 wymagana
jest akceptacja Zamawiajacego.

Wykonawca lub podwykonawca zamierzajacy wykonywaé roboty budowlane z udziatem
podwykonawcy lub podwykonawca zamierzajacy wykonaé roboty budowlane z udziatem
dalszego podwykonawcy zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego zgloszenia
podwykonawstwa wraz ze szczegétlowym zakresem robot, przed wprowadzeniem podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na budowe, przy czym podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminic 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu roboét, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosic¢ pisemny sprzeciw. Zamawiajgcy ma prawo
weczesniej zaakceptowac zgloszenie podwykonawstwa.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym, jak za wlasne dzialania i
zaniechania.

§13
ODBIORY
W trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

5
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10.

b) odbiory czesciowe robot,

€) odbior techniczny,

d) odbior koncowy,

e) odbior ostateczny.

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy ipowiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowsa i zatwierdzanymi materiatami.

. Przedmiotem odbioru czeSciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu

okreslonego w Zataczniku nr 2. Odbiory czesciowe beda polegaly na sprawdzeniu rzeczywistego
wykonania rob6t na danym etapie zgodnie dokumentacja projektows, zatwierdzanymi
materiatami oraz harmonogramem realizacji i fakturowania robot.

. Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbioru czgsciowego etapow wykonania robot, okreslonych

w Zakaczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
w ciggu 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia wraz z dotaczeniem dokumentéw odbiorowych
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru i zakonczy w ciggu 7 dni roboczych od daty
rozpoczgcia, z zastrzezeniem ust. 10 niniejszego paragrafu.

. Po wykonaniu ostatniego etapu robot okreslonego w Zataczniku nr 2 oraz ewentualnych robot

dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie
wykonania robot objetych niniejsza umowsa.

. Odbiér techniczny przepompowni $ciekéw - gotowo$¢ do odbioru technicznego robot

zwiagzanych z przepompownig Sciekow zostanie zgloszona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego
oraz dostarczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
prowadzacego inwestycjg. Odbioru technicznego dokona Zamawiajacy w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy dokona oceny jakosciowej robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi materiatami. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupehiajacych lub robot
wykonczeniowych Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podj¢cia
przez Wykonawce czynno$ci zwigzanych z rozruchem, o ktorym mowa w § 14.

. Odbidér koncowy - dokonywany jest po wypehieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan

umownych. Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz., w tym 1 egz. w wersji
elektronicznej) zgodnie z Wykazem dokumentow odbiorowych stanowigcych Zatacznik nr 8 do
niniejszej umowy oraz potwierdzenia przyje¢cia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego przez organu nadzoru budowlanego.

Wykonawca sklada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 7 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia
otrzymania kompletu dokumentacji powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7 Zamawiajacy przystepuje do ich
weryfikacji. W przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ich
uzupeltnienia. Zamawiajacy przystapi do czynnos$ci odbioru koncowego W ciggu 5 dni roboczych
od stwierdzenia, ze dokumentacja okreslona w ust. 7 jest kompletna i prawidtowa oraz zakonczy
czynnosci odbioru w ciggu 7 dniu roboczych od daty ich rozpoczecia, z zastrzezeniem ust.10.

Jezeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady niemozliwe do usunigcia
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i technicznej, 0 ile wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
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10.

11.

12.

13.

14.

umowy. Jezeli wskazane powyzej wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje¢ o przerwaniu czynnos$ci odbioru, gdy w ich czasie ustalono,
ze istnieja wady, ktoére uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem. Przerwa moze trwa¢ do czasu usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem jego niewaznosci.

Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najp6zniej w ostatnim dniu obowigzywania
udzielonej gwarancji jako$ci, pod warunkiem usunigcia wszystkich ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. W przypadku stwierdzenia, ze wady nie zostaty
usunigte, odbidr ostateczny dokonywany jest po ich usunigciu. Protokot ostatecznego odbioru
jest podstawg do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 oraz zwolnienia Wykonawcy z
wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru ostatecznego najpdzniej w 7
dniu roboczym od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

§14
PROBY, ROZRUCH

Przed dokonaniem odbioru etapu czeSciowego wykonania robét obejmujacego budowe
przepompowni Sciekoéw okreslonego w Zataczniku nr 2, Wykonawca przeprowadzi 72-godzinne
préby ruchowe przepompowni $ciekow polegajace na pelnej jej eksploatacji pod nadzorem
pracownikow Zamawiajacego.

Niezbednym warunkiem przystgpienia do prac rozruchowych jest:

a) catkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych;

b) zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchows;

€) =zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych;

d) sprawdzenie i wstgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowe;j
i automatyki;

e) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji technicznej, sktadajace;j si¢ z instrukcji obstugi
urzadzen technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej
(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawce dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej
Z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z
odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prob i badan odbiorczych, harmonogramem prac
przetaczeniowych oraz rozruchowych. Zamawiajacy dokona uzgodnienia ww. dokumentacji
najpozniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystapienia do uzgodnien.
W przypadku zastrzezen Zamawiajacego, Wykonawca dokona uzupetnien i/lub poprawek w
dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin
realizacji umowy nie ulega przesunigciu.
Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania
koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych Zamawiajacy powota Komisje
Rozruchowa, w sktad ktorej beda wchodzi¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz pracownicy
Wykonawcy 0 odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu, znajacy specyfike uruchamiane;j
przepompowni $ciekow.

Prace rozruchowe powinny obejmowac:

a) sprawdzenie wszystkich urzadzen technicznych i instalacji w zakresie kompletnosci i
czynnosci ruchowych;

b) przeprowadzenie kompleksowych prob ruchowych wszystkich urzadzen technicznych
i instalacji z uzyciem wiasciwego medium — $ciekéw, w wyniku ktorych nalezy osiagnaé
zatozone projektem parametry technologiczne;

c) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych;
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d) kontrole i rejestracj¢ parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzenia prob rozruchowych;

e) zaznajomienie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego z obstuga urzadzen i instalacji;

f) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikoéw prac
rozruchowych.

7. Wybudowana przepompownia $ciekow moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy
bedzie pracowata prawidlowo (zostanie wykazana prawidtowos¢ i stabilno$¢ pracy urzadzen,
zastosowanych algorytmow sterowania oraz procedur obslugi) w okresie probnym pod
obcigzeniem $ciekami, a parametry jej pracy beda zgodne z zatozeniami projektowymi oraz gdy
wszystkie urzadzenia techniczne i instalacje bgda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i
higieny pracy.

8. Jezeli w ciggu 72-godzinnej proby wystapig usterki, to po usunieciu usterek 72-godzinna proba
pracy musi by¢ przeprowadzona przez Wykonawce od nowa.

9. Pozytywny wynik prob rozruchowych jest warunkiem wystawienia protokotu odbioru
technicznego.

§ 15
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu:

a) na wykonane kompletnie roboty budowlano-montazowe stanowigce przedmiot niniejszego
zamowienia ...... ® miesigcznej gwarancji jakosci liczonej od daty odbioru koncowego

przedmiotu umowy,

b) na zainstalowane urzadzenia gwarancji jakosci na okres okreslony gwarancjg producenta,
jednak nie krotszy niz 24 miesigce od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny wszystkich urzadzen z
czestotliwoscia wynikajaca z DTR, gdzie ustluga wraz z kosztem materialow 1 czgsdci
eksploatacyjnych (jezeli wystapig) bedzie kazdorazowo dodatkowo ptatna oraz obejmujacy
ewentualne naprawy gwarancyjne wraz z dostawa czeSci zamiennych. Koszty napraw
gwarancyjnych zawarte sg w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z
zapisami § 3 ust. 4 lit. I).

3. Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg by¢ serwisowane na terenie Polski.

4. Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiajacego zostanie zapewniony bez
dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego.

5. Wykonawca zapewnia dostep do czgéci zamiennych zainstalowanych urzadzen w okresie nie
krétszym niz 5 lat po uptywie okresu gwarancyjnego.

6. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystapig usterki, serwisant zobowigzany jest
rozpoczaé prace nad usuni¢ciem usterki w ciggu 24 godzin od momentu jej telefonicznego
zgloszenia usterki, potwierdzonego drogg mailowa.

7. Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie moze by¢ dokonana na miejscu zamontowania
urzadzen, urzadzenie winno by¢ zdemontowane przez Wykonawce, naprawione u producenta i
ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztow dla Zamawiajacego. Wykonawca
zabezpiecza w tym czasie ciaglos¢ pracy obiektu poprzez dostawe i montaz urzadzen zastepczych
na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej
charakteru.

8.  Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania ktorych czesci zamienne dostgpne
sa na biezaco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiajacego, w
dni robocze nastgpowac bedzie w czasie nie dtuzszym niz 48 godziny, liczac od zgtoszenia usterki
e-mailem. W przypadku napraw, ktore zgodnie z terminem 48- godzinnym powinny by¢
realizowane lub zakonczone w sobotg, niedziele lub §wieto, termin ulega przesunigciu do
pierwszego dnia roboczego nastepujgcego po tych dniach.

9. Terminy napraw gwarancyjnych innych niz okre$lone w ust. 7, w tym zakres objety
wykonawstwem robdt budowlano-montazowych, ustalane bgda miedzy Stronami za kazdym

8 Zapis zostanie uzupelniony po wyborze oferty
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razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostepnosci czeSci zamiennych musi by¢ pisemnie
potwierdzony przez producenta tych czesci.

10. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt
Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie potwierdzi¢ e-mailem.

11. W razie powtarzajacych si¢ napraw (trzy naprawy tego samego podzespotu/czesci), ktore nie
przywrdca skutecznie whasciwego funkcjonowania danego urzadzenia Wykonawca zobowigzany
jest wymieni¢ wadliwe urzadzenie na nowe, bez dodatkowych optat dla Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uplywie jej terminu, jezeli
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony lub osiggnigty zostanie
limit kar, o ktorym mowa w § 17 ust.1 lit. ¢ lub d), Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad innym
wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

14. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usunigcia wady, a w przypadku, o
ktérym mowa w ust. 11, biegnie od poczatku dla nowego urzadzenia.

15. Przeglady gwarancyjne winny by¢ wykonywane z czestotliwo$cia wynikajaca z DTR urzadzen.
Koszt przegladéw nie jest wliczony w cene umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiatéw i
czesci eksploatacyjnych jest dodatkowo ptatny i nie moze by¢ drozszy niz koszt serwisu podanego
przez serwis producenta urzadzen/autoryzowanej firmy serwisowe;.

§16
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych
okolicznosci:

a) Wykonawca odmawia podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie wykonuje robot przez co najmniej 30
kolejnych dni,

c) w przypadku, gdy kary umowne osiagna limit okreslony w § 17 ust. 1. lit a) lub b),

d) Wykonawca wykonuje umowg¢ wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy,
pomimo wezwania na piSmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang sposobu
wykonywania robot,

e) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i
pomimo wezwania na piSmie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przyspieszenia
realizacji robot,

f) wykonana cze$¢ robot dotknieta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czgsci dotychczasowych robot lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, wartos¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z zastrzezeniem ust.4

4. W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda

Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usuniecia tych wad.

5.  Odrozwigzania umowy roboty wykonane do tego dnia, zastosowane materiaty oraz zamontowane

wyroby gotowe objete sa gwarancjg jakosci na zasadach okreslonych w § 15.

§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust.8, tacznie nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nast¢pnego po uptywie
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terminu okre§lonego w § 2 ust.l, tgcznie nie wigecej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1,

€) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuniecia wad, lacznie
nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

d) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, lacznie
nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 16, odstagpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiada Wykonawca lub przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary
okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu

Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac
unieszkodliwienia odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadow oraz naliczy¢ kare za okres, w
ktérym wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien wystepowania tej nieprawidtowosci — tacznie nie wiecej niz 3000 zt.

Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od
dnia doreczenia zadania zaptaty kary umownej w formie noty ksiegowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robdt, stanowiagcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowiacej zabezpieczenie
usuwania wad.

§18
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujacych Wykonawce oraz
danych o0sob, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 lit. b) bedzie Zamawiajacy zgodnie z Klauzulg
informacyjng stanowiacg Zatacznik nr 9do niniejszej umowy.

Wykonawca wypemnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0so6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta
niniejsza umowa.
§19

PRZEPISY OBOWIAZUJACE | SPORY
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony
srodowiska i ustawy o odpadach.
Spory mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli
Strony nie dojdg do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy strony

zobowigzuja si¢ podja¢ dziatania w celu rozwazenia mozliwoSci podpisania aneksu
dostosowujacego umowe do nowych regulacji.
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§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstapienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do Strony
okreslonej w niniejszej] umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie
dorgczona.

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych oryginalnych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

6. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:

Zalacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna

Zatgcznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot

Zalacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowej

Zatgcznik nr 4 - Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem
przynaleznosci do Izby Inz. Budownictwa

Zakgcznik nr 5 - Zakres praw i obowigzkow Koordynatora bhp i p.poz

Zatacznik nr 6 - Wzor wniosku materialowego

Zalgcznik nr 7 - O$wiadczenie o zapewnieniu dostaw cze$ci zamiennych, napraw i przegladow

Zalacznik nr 8 - Wykaz dokumentow odbiorowych

Zatgcznik nr 9 - Klauzula informacyjna

Zalacznik nr 10 - Os$wiadczenie Wykonawcey dot. energii elektrycznej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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