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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik nr 10 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w ..... ...... 2023 r. w Mragowie, pomiedzy:

Powiatem Mragowskim, ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mragowo NIP: 742-18-43-662 -
Powiatowym Zarzadem Drog w Mragowie, ul. Nowogrddzka 1, 11-700 Mragowo,
reprezentowanym przez Justyng Lobacz - Olszynska - p.o. Dyrektora Powiatowego Zarzadu
Drég w Mragowie dzialajaca na podstawie upowaznienia udzielonego uchwatla
nr 205/1450/2022 Zarzadu Powiatu w Mragowie z dnia 07.06.2022r.

przy kontrasygnacie Eweliny Blecharskiej — Skarbnika Powiatu

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

z siedzibg ... S NIP ,REGON............ce.... 0.
wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
lub

.................................... ZSIEAZIDG ...
wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w ......... Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS ............... , NIP ...l ,
REGON .................. , Teprezentowanym przez: ...................

zwanym dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy,
na podstawie wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ,,Pzp”, na realizacj¢ projektu pn.: ,,Modernizacja drogi
powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno-Rozogi — etap 11” w ramach Rzgdowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:



1.

§1
[Przedmiot umowy]

Przedmiot umowy obejmuje zrealizowanie rob6t budowlanych:
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1.2

wykonanie robo6t budowlanych tj.

wykonanie robét budowlanych w km od 2+640 do 3+385 w oparciu o dokumentacje

projektowa dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi-

Rybno”.

w trybie zaprojektuj i wybuduj tj.

zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla modernizacji drogi powiatowej

nr 1636N odcinek Rybno-Rozogi, stanowigcych przebudowg ciggu komunikacyjnego

drogi powiatowej Rozogi-Rybno w km 3+385 — 3+689,80.

W szczegblnoscei

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej, opisanej w PFU.

W zakres opracowania Dokumentacji Projektowej w szczegodlnosci wchodza:

a) projekt zagospodarowania terenu — 5 egz.,

b) projekt techniczny - 5 egz.,

c) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét — po 2 egz.,

d) szczegdtowe specyfikacje techniczne - 3 egz.,

e) informacje¢ BIOZ —5 egz.,

f) projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.,

Dokumentacja, o ktérej mowa w lit. a-e w wersji elektronicznej na ptycie CD
(pendrive) - po 1 egz.

2) uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
obowigzujacymi przepisami —w 1 egz.;

3) przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowe, dotyczacego wszystkich
obiektéw budowlanych wykonywanych w ramach przedmiotu umowy lub zgltoszenie
robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe otrzymane bez sprzeciwu
wiasciwego organu,

4) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
I zatwierdzonej przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej oraz ostatecznej
decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia
na budowe bez sprzeciwu wlasciwego organu;

5) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej.



6) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych w
zakresie:

a) uzgadniania, oceny =zasadno$ci oOraz wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgtaszanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w toku wykonywania robdt budowlanych,

b) udziatu w komisjach, naradach technicznych, radach budowy i spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

C) udzielania Wykonawcy robot wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwo$ci
powstatych w toku realizacji inwestycji wynikajacych z opracowanej
Dokumentacji Projektowej,

d) kontroli zgodnos$ci realizacji Przedmiotu Umowy z Dokumentacjg Projektowa
w toku wykonywania robdt budowlanych przez Wykonawcg.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi
I innymi okoliczno$ciami, ktore sg istotne dla wykonania Przedmiotu Umowy, w tym z
Placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot, a nadto réwniez z PFU oraz
dokumentacja projektowg dla odcinka od km 2+640 do km 3+385 i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezen oraz o$wiadcza, ze nie ma przeciwskazan do wykonania Przedmiotu
Umowy, jak rowniez, ze jego zobowigzanie W ramach niniejszej umowy jest mozliwe
do wykonania w terminie okreSlonym niniejsza umowa, z zastrzezeniem okolicznosci,
ktorych doswiadczony Wykonawca nie mogt przewidzie¢ przed dniem podpisania niniejszej
Umowy.

Okreslone w niniejszej umowie wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje ryzyko
i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy zwigzane z nalezytym o0Szacowaniem przez Wykonawce
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan
projektowych nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego W niniejszym paragrafie, z wyjatkiem przypadkow, gdy niniejsza
umowa stanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszg staranno$cig
wymagang od podmiotu profesjonalnie $wiadczacego tego typu prace, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy,

anadto zgodnie ze wskazowkami Zamawiajagcego oraz wykorzystujac wylacznie



10.

odpowiedniej jako$ci materiaty dopuszczone do obrotu i posiadajace niezbedne atesty

i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspoOtpracy z Zamawiajagcym.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materialtow wlasnych. Wszelkie zmiany
materialéw 1 urzadzen nawet na materialy i urzadzenia o podobnych wiasciwosciach
| parametrach wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
w wykonywanej Dokumentacji Projektowej do opisania rozwigzan technologicznych
I zastosowanych materialow zgodnie z Pzp, na zasadach okreslonych w ust. 6-7.

Wykonawca w zadnym przypadku nie jest uprawniony zawiera¢ w Dokumentacji Projektowej
rozwigzan lub opisow, ktoére moglyby (chociazby posrednio) utrudnia¢ uczciwa konkurencje,
w szczegblnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub
szczegllnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce albo opisu przedmiotu zamdéwienia poprzez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, jezeli mogltoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub
produktow.

Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy we wlasnym zakresie.

W celu umozliwienia Wykonawcy nalezytego wykonania niniejszej umowy, Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw, w szczegdlno$ci pelnomocnictwa
do wystgpienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenia budowy oraz do wystapienia o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia budowy. O potrzebie udzielenia
przez Zamawiajacego pelnomocnictw, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
powiadomi¢ Zamawiajacego, przesytajac projekt niezbednego petnomocnictwa.

Przedmiot Umowy jest przewidziany do dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z wstepna promesa
nr Edycja3PGR/2021/4172/PolskiLad.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami udzielania dofinansowania

z Programu, o ktorym mowa w ust. 13 oraz zasadami platnosci.

§2
[Prawa autorskie]



Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1

umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.

0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej

umowy.

Zamawiajgcy nabywa wylgczne nicograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania

i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,

samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w Kraju i za granicg, na caty czas trwania

ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czeSci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania
umowy technika;

b) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono - wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

) rozpowszechnianie utworu - publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wys$wietlanie
w cato$ci lub czeSci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technika
(w tym technika drukarskg, w pamigci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet), a takze publiczne
udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
| czasie przez siebie wybranym:;

d) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

e) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie
koniecznos$ci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek 1 wad.

Przeniesienie autorskich praw majagtkowych nastepuje z chwila wydania utworu
(dokumentacji projektowej) Zamawiajgcemu.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osob
trzecich - dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do
utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda oséb
trzecich. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw
autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia
innych przepiséw prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego
tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wylaczne;j

kompetencji Zamawiajacego.



§3
[Stosunek pracy]

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawceg na podstawie stosunku pracy wszystkich os6b wykonujacych czynnoS$ci
podczas realizacji Przedmiotu Umowy. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Szczegbtowy rodzaj czynnosci, zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy,
ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, okre§la SWZ.

Sposob udokumentowania zatrudnienia oséb na podstawie stosunku pracy okresla SWZ.

W odniesieniu  do Podwykonawcow, dokumenty potwierdzajace zatrudnienie 0soOb

na podstawie stosunku pracy powinny =zosta¢ przedlozone wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien ust. 2, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde

wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy

Zamawiajagcemu wskazane ponizej] dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob

wykonujacych wskazane w SWZ czynno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru czasu pracy (etatu) oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana W sposOb
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamenty Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia



dyrektywy 95/46/WE (ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych) (dalej: RODO),
W szczegdlnosci:! bez adresow oraz nr PESEL pracownikéw. Imig i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

4. Bez spelnienia wymogow udokumentowania zatrudnienia osob na podstawie stosunku pracy,
osoby nie bedg mogly przebywac na placu budowy, co bedzie jednoznaczne z niemozliwoscig
wykonywania prac z winy Wykonawcy.

5. O kazdorazowej zmianie (aktualizacji) osob zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ na pisSmie Zamawiajacego przed
wprowadzeniem pracownika na plac budowy.

6. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy kontrolowa¢ osoby wykonujace
czynno$ci na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna wylegitymowac si¢ dokumentem
stwierdzajagcym jej tozsamos¢. W przypadku braku takiego dokumentu lub stwierdzenia
niezgodnosci 0sob przebywajacych na budowie z wykazem osob zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy, osoba taka nie bedzie mogta dalej przebywac na placu budowy.

7. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, 0 ktdrej
mowa w 816 ust. 2 pkt 13) niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia.

! Wyszczegolnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.



W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku przedtozenia wykazu i aktualizacji osob
zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie stosunku pracy oraz
niedopelienia wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych czynnosci na podstawie
stosunku pracy, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych,
0 ktorych mowa w 8 16 ust. 2 pkt 14).

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza roéwniez o0séb  zatrudnionych przez

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

§4
[Terminy realizacji umowy]

Termin rozpoczgcia prac przewidzianych umowa ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.

Strony ustalajg, iz zakonczenie cato$ci robot objetych niniejsza umowa nastgpi W terminie

do 15 miesiecy od daty podpisania umowy.

1) Termin wykonania Dokumentacji Projektowej wraz ze specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdt, innymi dokumentami wymienionymi w umowie oraz uzyskanie
ostatecznej i prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ostatecznej
I prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robot niewymagajacych
pozwolenia na budowe, bez sprzeciwu wiasciwego organu ustala si¢ do 5 miesiecy od
daty podpisania niniejszej umowy.

2) Termin zakonczenia robot budowlanych przewidzianych umowa nastapi do 15 miesiecy
od daty podpisania niniejszej umowy.

Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce

i zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

z ktérego powinna wynika¢ kolejnos¢ realizacji prac z uwzglednieniem wymaganych

technologii, czasu realizacji, termindw, a w szczeg6lnosci zasad ptatnosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Harmonogram powinien przewidywac takze podzial realizacji Przedmiotu Umowy na trzy

etapy:

1) | etap — wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej
i prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe, przy braku sprzeciwu wlasciwego organu
(potwierdzonego uzyskaniem zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu) oraz wykonanie robot budowlanych o wartosci nieprzekraczajacej 2 %

wartosci wynagrodzenia za wykonanie calosci Przedmiotu Umowy.



2) 11 etap - wykonanie rob6t budowlanych o wartosci nieprzekraczajacej 48 % wartosci
wynagrodzenia za wykonanie calo$ci Przedmiotu Umowy,
3) 111 etap — wykonanie pozostalej czesci robot budowlanych
Rozpoczecie realizacji robot budowalnych moze nastapi¢ wytacznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego calos$ci Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego aktualizowa¢ Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy i przedstawia¢ go do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu.
W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy moze wstrzymaé platnosci do czasu przedlozenia aktualnego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego.
Strony postanawiaja, ze:
1) odbior Dokumentacji Projektowej nastapi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron,
2) odbior robot nastgpi na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu Stron:
a) protokotu odbioru czgsciowego, po wykonaniu czesci robot zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym,
b) odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron;
¢) odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbywac si¢ bedzie na podstawie

wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy,

§5
[Obowiazki Zamawiajacego]

Zamawiajacy zobowiazuje si¢:

1.

przekaza¢ Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
mu ostatecznej i prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe Iub uplywu terminu
na wniesienie sprzeciwu przez wiasciwy organ od zgloszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe (potwierdzonego zaswiadczeniem wilasciwego organu 0 braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu);

dokona¢ odbioréw czesciowych i koncowego Przedmiotu Umowy, a takze dokonywaé
odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

zapewni¢ nadzor inwestorski zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane;

dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.



1.

§6
[Obowiazki Wykonawcy]

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach realizacji zadania:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

rozpozna¢ uwarunkowania terenowe (obejmujace w szczegdlnosci badania geologiczne
gruntu) i prawne zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, ktorych rozwigzania
projektowe winny znalez¢ si¢ w Dokumentacji Projektoweyj;

zapewni¢ na wlasny koszt niezbedng obstuge geodezyjng 1 geologiczna;

przedtozy¢ Zamawiajagcemu Dokumentacje Projektowa 1 STWiORB celem dokonania
uzgodnien w zakresie doboru materialdéw i1 zgodnosci z PFU. Zamawiajacy w terminie
okreslonym w 87 zaakceptuje proponowane rozwigzania lub przekaze swoje uwagi.
Wymagana jest pisemna forma tych uzgodnien. Dalsza realizacja Przedmiotu Umowy
mozliwa bedzie po uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej akceptacji Zamawiajacego;
uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, akceptacji, zezwolen, zgod 1 decyzje administracyjne
niezb¢dne do opracowania Dokumentacji Projektowej, w tym projektu budowlanego,
i uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowg pozwalajacego
na realizacje¢ robot budowlanych w odniesieniu do calosci Przedmiotu Umowy lub
zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, przy braku
sprzeciwu wlasciwego organu, jak rowniez wszelkich uzgodnien i decyzji niezbg¢dnych
do realizacji robot budowlanych dla catego Przedmiotu Umowy i przystapienia
do uzytkowania wszystkich obiektow budowlanych, sktadajacych si¢ na Przedmiot
Umowy;

opracowac¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu projekt czasowej organizacji
ruchu na co najmniej 5 dni przez rozpoczeciem robot budowlanych, jak rowniez
przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszelkie zamiany w tym projekcie
na co najmniej 5 dni przed wprowadzeniem tych zmian;

wykona¢ Dokumentacje Projektowa i STWIORB zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy oraz obowigzujacymi przepisami,

przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia wykonana Dokumentacje Projektowa
| pozostale wymagane umowg dokumenty;

w przypadku wniesienia uwag przez Zamawiajacego co do przedktadanych dokumentow,
uwzglednienia uwag Zamawiajacego i haniesienia niezbgdnych poprawek w terminie
14 dni od przekazania uwag Ilub pisemnego uzasadnienia braku mozliwosci

uwzglednienia uwag Zamawiajacego;
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9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

dokonywa¢ biezacych ustalen z Zamawiajagcym 1 przedstawia¢ do konsultacji
poszczegblne etapy prac projektowych Zamawiajacemu,

przedlozy¢ oswiadczenie o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach,
Dokumentacji Projektowej oraz o$wiadczenie, ze Dokumentacja Projektowa zostata
wykonana w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi W decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego, oraz obowigzujacymi przepisami, w tym zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej;

przedtozy¢é Zamawiajacemu ostateczng i prawomocng decyzj¢ o lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz decyzje o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie wlasciwego
organu o braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu — w przypadku rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe;

uczestniczy¢ w odbiorach w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w ramach
sprawowania nadzoru autorskiego;

wykona¢ wszelkie prace przygotowawcze oraz zwigzane z zagospodarowaniem placu
budowy, ktore sa niezbedne do rozpoczecia i przeprowadzenia robdt budowlanych
W sposOb prawidlowy i zgodny z przepisami polskiego prawa i wiedza oraz sztuka
budowlana,

opracowac Plan Bezpieczefstwa 1 Ochrony Zdrowia,

zawiadamia¢ Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z co najmniej 3-dniowym (dni roboczych) wyprzedzeniem;

przestrzega¢ przepisOw prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, ochrony srodowiska, itp.;

przestrzega¢ przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; materialy
pochodzace z rozbidrki, Wykonawca winien posortowaé i nastepnie w obecnosci
| Zudzialem Inspektora nadzoru zakwalifikowaé, jako material nadajacy sie
do ponownego wykorzystania.

Materialy z rozbiorki, tj. przeznaczone do ponownego wykorzystania, sa wiasnoscig
Zamawiajacego. Nalezy je zaladowaé, przewiez¢ i zesktadowa¢ w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, w sposob uporzadkowany 1 wiasciwy dla

danego asortymentu. Materialy z rozbidrki nienadajace si¢ do wykorzystania, staja si¢
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wlasnoscig Wykonawcy 1 winny by¢ usunigte poza teren budowy na koszt Wykonawcy
| z zachowaniem przepiséw ustawy o odpadach;

18) zorganizowa¢, nadzorowa¢ oraz koordynowa¢ roboty, prowadzone przez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,

19) usungé¢ wady i usterki jakie zostang ujawnione w trakcie odbiorow lub tez w okresie
rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane;

20) przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonany Przedmiot Umowy, po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

21) wykona¢ obmiary powykonawcze Przedmiotu Umowy;

Ponadto:

1) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za szkody zwiazane z realizacja
umowy;

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzacych na nim obowigzkow,
ktore wynikaja z ustawy Prawo budowlane i innych przepisow obowigzujacego w Polsce
prawa oraz pisemnych zalecen Zamawiajacego, majacych na celu nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy;

3) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za to, by stosowane na placu budowy
wyroby, urzadzenia, sprzet oraz uzywane technologie byly zgodne z obowigzujacymi
w Polsce przepisami oraz normami. Wbudowane wyroby oraz urzadzenia bgdg nowe
I 0 jakos$ci nie nizszej niz okreslona w Dokumentacji Projektowej, STWIOR, PFU i SWZ
- odstepstwa od tych zasad wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego;

4) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatdw niz podane w Dokumentacji
Projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych, niz okreslone
w Dokumentacji Projektowej i uprzedniego wyrazenia przez Zamawiajagcego pisemnej
zgody na taka zmiang. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentéw uwiarygodniajacych parametry tych materiatow. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materialtdow wymagaé¢ bedzie zmiany Dokumentacji Projektowej,
koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca;

5) Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne niezb¢dne do wykonania
i odbioru Przedmiotu Umowy, wymagane przez obowigzujace w Polsce normy, przepisy
oraz wskazane w Dokumentacji Projektowej, STWIOR, PFU i SWZ;

6) Wykonawca podejmie wszelkie czynnosSci w celu zabezpieczenia Przedmiotu Umowy,
0s0b upowaznionych do przebywania na placu budowy oraz osob trzecich, a takze mienia

zwigzanego z realizacja Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pelnym
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zakresie przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy za stan bezpieczenstwa na placu
budowy;

7) na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za prawidlowa i bezkolizyjng realizacje
robot. Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich
zauwazonych przeszkodach, wptywajgcych na terminowa realizacje robot;

8) Wykonawca zapewni stalg obecno$¢ na placu kierownika budowy lub branzowych
kierownikow robat;

9) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie i dokumentowanie robot zgodnie
z warunkami, zawartymi w SWZ, a w szczeg6lnosci:

a) opracowanie 1 dostarczenie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
b) prowadzenie szczegbtowych zapisow w dzienniku budowy;

c) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa.

§7.
[Dokumentacja Projektowa]

Wykonawca oswiadcza, iz okreslony w niniejszej umowie zakres Dokumentacji Projektowe;j

obejmuje catos¢ dokumentacji, niezb¢dna do uzyskania nalezytego rozpoczecia, realizacji

i przystgpienia do uzytkowania Przedmiotu Umowy. W przypadku pojawienia si¢

koniecznosci przygotowania dodatkowych plandéw, projektéw 1 innych opracowan lub

uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, odstgpstw od obowigzujacych przepisow itp.

koniecznych do rozpoczecia, realizacji i przystgpienia do uzytkowania Przedmiotu Umowy,

a niewymienionych wprost w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich

wykonania w ramach okreslonego w niniejszej umowie wynagrodzenia.

W dacie zlozenia Dokumentacji Projektowej (lub jej czesci) w formie 1 ilo$ci egzemplarzy

zgodnych z niniejsza umows, Strony podpisza protokot zdawczo-odbiorczy.

Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia wniosku o wykonanie zmian, poprawek lub

uzupehnien do przekazanej Dokumentacji Projektowej (lub jej czesci):

1) w odniesieniu do projektu zagospodarowania terenu - w terminie 7 dni roboczych
od otrzymania tego projektu od Wykonawcy;

2) w odniesieniu do uzgodnienie Dokumentacji Projektowej i STWIORB w zakresie doboru
materiatow i zgodnosci z PFU — w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania

od Wykonawcy;
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3) w odniesieniu do pozostatej czesci Dokumentacji Projektowej i STWiORB — w terminie
14 dni roboczych od dnia jej otrzymania od Wykonawcy

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego wnioskOw o wykonanie zmian, poprawek lub uzupeknien
do przekazanej Dokumentacji Projektowej w terminie w ust. 3, bedzie oznaczato,
iz Zamawiajacy nie wniost uwag do przekazanej Dokumentacji Projektowe;j.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych wprowadzi¢ zmiany, poprawki lub
uzupehienia zgloszone przez Zamawiajagcego zgodnie z postanowieniami ust. 3.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych powinien sprawdzi¢, czy Wykonawca wprowadzit
zgloszone przez Zamawiajacego zmiany, poprawki lub uzupetnienia. Niezgloszenie w tym
terminie przez Zamawiajacego uwag oznacza, ze Zamawiajacy potwierdza wprowadzenie
zgloszonych zmian, poprawek lub uzupetnien. W przypadku, gdy w wyniku sprawdzenia
przez Zamawiajacego okaze si¢, ze zgloszone przez Zamawiajacego zmiany, poprawki lub
uzupetnienia nie zostaty wprowadzone, Wykonawca zobowigzany jest do ich wprowadzenia

w terminie 3 dni roboczych.

§8
[Nadzér autorski]

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania nadzoru autorskiego nad Przedmiotem Umowy.

Nadzor autorski polega na wizytacji placu budowy oraz kontroli zgodnosci wykonywania

Przedmiotu Umowy z Dokumentacja Projektowa, wyjasnianiu watpliwosci powstaltych w toku

realizacji Przedmiotu Umowy, udziatu w komisjach, naradach technicznych, radach budowy

I spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce w miejscu realizacji

Przedmiotu Umowy oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych

w stosunku do Dokumentacji Projektowej.

§9
[Ubezpieczenie]

1. Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakie s3 wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli nieruchomosci 1 budynkow
sgsiadujgcych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen lub
szkad.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ na swoj koszt utrzymywacé przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwiagzanej z Przedmiotem Umowy na sumg¢ gwarancyjng nie mniejszg niz
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2000000 zt i przedstawi¢ Zamawiajagcemu kopie waznej polisy wraz z dowodem jej
optacenia w terminie 7 dnia od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy, pod rygorem odmowy przekazania placu
budowy. Odmowa przekazania placu budowy nie bedzie stanowita zwloki Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 2, to wowczas
Zamawiajacy moze, niezaleznie od uprawnienia przewidzianego w ust. 3, ubezpieczy¢
Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia umownego badz roszczenie o zwrot
kosztéw ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polis ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 ,
bedzie mial si¢ zakonczy¢ przed terminem zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedlozyc
Zamawiajagcemu dokument 0 kontynuacji ubezpieczen. W przypadku uchybienia temu
obowigzkowi, Zamawiajacy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest
uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z
Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§10

[Podwykonawcy]
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy, zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest
obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu umowy, zglasza
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym ust. 10 i 11

niniejszego paragrafu;
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10.

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp, tj. zawiera postanowienia ksztattujgce
prawa 1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztatltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre§lonym
zgodnie z ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 3, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 3, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci okreslonego w niniejsze;j
umowie wynagrodzenia Wykonawcy. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa do doprowadzenia do

zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci,

VA

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg cze$ci zamdwienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

2) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza

okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
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11.

na podstawie odbiorow cze¢sciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce;

3) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 95
ust. 1i art. 438 Pzp, na zasadach obowigzujacych Wykonawcg;

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

5) o bezposredniej ptatnosci na rzecz dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptlaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba
ze W postanowieniach umownych znajda si¢ wyrazne postanowienia, ktore beda
wskazywaly na to, Ze potragcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia,
tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak
roOwniez, ze zaplata wynagrodzenia pomniejszonego o kwotg potrgcong na zabezpieczenie
stanowi nalezyte wypelnienie zobowigzania w zakresie zaplaty wynagrodzenia oraz
w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawce lub Podwykonawce,
podmiotowi uprawnionemu bedzie przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a nie o zaptate wynagrodzenia;

4) nie moze zawiera¢ termindw wykonania dluzszych niz okreslonych w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym;

5) uzalezniajacych dokonanie przez Wykonawceg lub Podwykonawce odbioréw robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od dokonania ich odbioru
przez Zamawiajacego;

6) uzalezniajacych dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy podwykonawczej
od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,,odbioru bezusterkowego”);

7) ksztaltujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz

postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia kazdego

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby

byty to dziatania, zaniechania i uchybienia Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$é

Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci  bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Termin zglaszania

uwag bedzie nie krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna

powotywaé si¢ napotrgcenie roszczen Wykonawey wzgledem Podwykonawcy,

niezwigzanych z realizacja umowy 0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢

takiej zaptaty.
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19.

20.

21.

22.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5 % wartos$ci okreslonego w niniejszej umowie
wynagrodzenia Wykonawcy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy
przez Zamawiajacego.

Brak zaplaty Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom uznaje si¢ za nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

Zastrzezenia, o ktorym mowa w ust. 3 1 sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 6, stanowia

sprzeciw, o ktdrym mowa w art. 6471 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

811
[Przedstawiciele stron]
Przedstawicielem Zamawiajacego, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach
zwigzanych z biezgcg realizacjg niniejszej umowy jest ustanowiony przez Zamawiajacego
Inspektorem Nadzoru ............ ,tel. ..., , e-mail

Przedstawicielem Wykonawcy, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach

zwigzanych z biezacg realizacja niniejszej umowy jest ................ ,tel ..., ,
Projektantem jest ............ ,tel. ... , e-mail .....
Kierownikiem budowy jest ............ ,tel. ...... , e-mail .....

§12

[Wynagrodzenie]
Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe

W WysoKoS$Cl: .....eviiinnnne zb (stownie: ... )
netto plus podatek VAT zgodnie ze stawka 23 % w wysokosci ...... zt (stownie:
........................ ), CO tacznie stanowi kwote ..................... zt (stownie: .........) brutto, w
tym :

1) za opracowanie Dokumentacji Projektowej ............... zt (stownie: .................. ) netto
plus podateck VAT zgodnie ze stawka 23% w wysokosci........... zt  (stownie:
.................. ), co tacznie stanowi kwote P 4 (stownie:
................................... ) brutto;
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2) za wykonanie robot budowlanych ................. zt (stownie: ...l ) netto

plus podatek VAT zgodnie ze stawka 23% w wysokosci ....... zt  (stownie:
..................... ), colgcznie  stanowi  kwote 2 SR (2 (0)'4 1) (K
.................................... ) brutto

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 uwzglednia wszelkie koszty niezbedne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru
autorskiego.

W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT, naleznego od wynagrodzenia

Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane zgodnie ze stawka podatku

VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcg.

Rozliczenie z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktur czesSciowych

i faktury koncowe;.

Fakture czgsciowa Wykonawca wystawia za wykonany etap Przedmiotu Umowy zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego

podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron oraz przez Inspektora Nadzoru

i Kierownika Budowy.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokéot odbioru koncowego, podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli Stron oraz przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie trzema ptatnosciami (w trzech transzach) zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym:

1) I ptatnos¢ czeSciowa dokonana zostanie po wykonaniu | Etapu, o ktrym mowa § 4 ust. 4
pkt 1), potwierdzonego protokotem odbioru Dokumentacji Projektowej, protokotem
odbioru czg¢$ciowego i przekazaniem Zamawiajgcemu ostatecznej i prawomocnej decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ostatecznej i prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu
na budowe, wzglednie zaswiadczenia o braku podstaw do zgloszenia sprzeciwu, i wynosi¢
bedzie nie wiecej niz 2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w ust. 1,
W tym nie wiecej niz 2 % wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji Projektowej (termin
ptatnosci w 2023 roku );

2) II ptatno$¢ czegsciowa dokonana zostanie po wykonaniu Etapu I, o ktérym mowa w § 4
ust. 4 pkt 2), potwierdzonego protokotem odbioru cze$ciowego, i wynosi¢ bedzie nie
wigcej niz 49 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w ust. 1

3) Il ptatnos¢ koncowa dokonana zostanie po wykonaniu i odbiorze catosci Przedmiotu

Umowy, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego (termin ptatnosci w 2024r.).
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zapewnia finansowanie Przedmiotu Umowy na czas poprzedzajacy wyplate

Srodkow z Promesy......coeevenneee Z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program

Inwestycji Strategicznych po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji

Przedmiotu Umowy oraz po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy do czasu

wyplaty Srodkéow na podstawie prawidlowo wystawionej faktury na zasadach

wskazanych w ust. 71 9.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie zaptacone Wykonawcy

w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury

cze$ciowej 1 faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze wobec faktu finansowania Przedmiotu

Umowy z Programu opisanego w ust. 9, wyplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mogta

zosta¢ dokonana w tzw. oknach ptatniczych BGK, przypadajacych 15-go i 25-go kazdego

miesigca.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy platne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy,

] , Z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢

zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$é

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

Faktura bedzie wystawiona na:

Nabywca:

Powiat Mragowski, ul. Krélewiecka 60A, 11 — 700 Mragowo, NIP 742-18-43-662

Odbiorca:

Powiatowy Zarzad Drog w Mragowie, 11-700 Mragowo, ul. Nowogrodzka 1.

Do faktur Wykonawca dotaczy odpowiednie protokoty odbioru, stanowigce podstawe do ich

wystawienia oraz inne dokumenty okreslone w umowie oraz PFU.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, dodatkowym,

warunkujagcym wyplate wynagrodzenia zatacznikiem do faktur Wykonawcy jest:

1) w odniesieniu do faktury czegsciowej - dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcow i dalszych  Podwykonawcdw, wynikajacego z  zawartych
| zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow oraz o$wiadczenie kazdego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze wszelkie naleznosci, sktadajace sig
na wymagalne wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zostaly przez
Wykonawce zaptacone,

2) w odniesieniu do faktury koncowej — wszystkie dowody zaptaty catosci wynagrodzenia

Podwykonawcow i dalszych  Podwykonawcow, wynikajacego z  zawartych
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| zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow oraz oswiadczenie kazdego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze cale wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wynikajace z zawartych 1 zaakceptowanych przez

Zamawiajacego umow zostato przez Wykonawce zaptacone.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu ktoregokolwiek

15.

z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac si¢
Z ptatnoscig czesci wynagrodzenia Wykonawcy, w kwocie odpowiadajgcej wynagrodzeniu
naleznemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W takim przypadku nie dochodzi
do opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy.

Za date dokonania zaplaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§13
[Odbiory]

W dniu ukonczenia wszystkich robot, Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy
0 gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego. Wykonanie wszystkich
przewidzianych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy przegladow,
badan, prob, rozruchow, sprawdzen, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie ostatecznej
I prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia budowy bez
sprzeciwu wiasciwego organu, nastagpi do dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy o
gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego, natomiast przygotowanie przez
Wykonawce kompletu dokumentdw wymaganych zgodnie z trescig niniejszej umowy
do dokonania odbioru koncowego nastapi do dnia rozpoczecia tego odbioru.

O ile warunki okreslone w ust. 1 zostang spetnione, wpis zostanie potwierdzony w terminie
7 dni roboczych przez Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie Wykonawca powiadomi pisemnie
o0 fakcie zakonczenia robot Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru, przekazujac
jednoczesnie Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawczg.

Przedmiotowe powiadomienie traktowane bedzie jako wniosek Wykonawcy o powotanie
komisji i dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest
przeprowadzenie wszystkich niezbednych czynnosci w celu uzyskania prawomocnej
i ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Umowy, wzglednie
zawiadomienia o zakonczeniu budowy wszystkich obiektow budowlanych sktadajacych sig¢

na Przedmiot Umowy i niezgloszenie sprzeciwu przez wlasciwy organ.
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W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2,

Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego. Wykonawca wyznaczy ze swej strony

przedstawicieli, ktorzy wezma udziat w odbiorze koncowym. Komisja odbioru koncowego,

w terminie 14 dni roboczych od dnia jej powotania, dokona oceny technicznej Przedmiotu

Umowy i sporzadzi listg wad.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady istotne, to jest uniemozliwiajace

uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub zgloszenie zakonczenia

rob6t ma charakter pozorny (zgloszenie mimo braku zakonczenia robOt) Zamawiajacy
uprawniony jest do odmowy odbioru Przedmiotu Umowy do czasu usunigcia wad istotnych
lub faktycznego zakonczenia robot.

Jesli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktoére nie beda nadawaty

do usunigcia, Zamawiajagcemu przystugiwac beda nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy lub

2) jezeli wady uniemozliwig uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania umowy po raz kolejny,
zachowujac przy tym prawo do domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania w petnej
wysokosci za szkody wynikle z opdznienia wykonania Przedmiotu Umowy w terminie
pierwotnie okreslonym w umowie.

Jezeli w toku odbioru nie zostanie stwierdzone wystapienie wad istnych lub wad

nieusuwalnych, Strony podpiszg protokotu odbioru koncowego. Protokot odbioru koncowego

zawiera¢ bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli w toku odbioru koncowego stwierdzone zostanie wystgpienie wad nieistotnych

(tj. nadajacych si¢ do usunigcia i nieuniemozliwiajgcych, ale utrudniajacych uzytkowanie

Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeczeniem), Zamawiajacy W protokole odbioru

kofcowego wyznaczy termin na usunig¢cie wad, ktory co do zasady nie powinien by¢ dluzszy

niz 30 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usuni¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastgpcze).
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10.
11.

12.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie na zakonczenie robot, Wykonawca nie zgtosi tych

robot do odbioru, to:

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do wykonania robdt i wyznaczy nowy termin ich zakonczenia oraz
naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu ich wykonania do dnia skutecznego
odbioru;

2) jezeli mimo dodatkowego wezwania, Wykonawca w ustalonym nowym terminie robot nie
wykona, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy;

3) w celu zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zlecenia podmiotowi trzeciemu usuni¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o usunigciu

wad.

Za dat¢ odbioru koncowego przyjmuje si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego.

Za dat¢ wykonanie catego Przedmiotu Umowy uznaje si¢ podpisanie protokotu odbioru

koncowego oraz przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej i prawomocnej decyzji

0 pozwoleniu nauzytkowanie wszystkich obiektow budowlanych, sktadajacych sig¢

na Przedmiot Umowy, a w przypadku, gdy zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzyskanie

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nie bg¢dzie konieczne — przekazanie Zamawiajagcemu
ztozonego do wlasciwego organu nadzoru budowalnego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy wszystkich obiektoéw budowlanych sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy

I niezgloszenie sprzeciwu przez ten organ.

Postanowienia ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku odbioru czesciowego.

§14
[Roboty dodatkowe i zamienne]

Za roboty dodatkowe uznaje si¢ roboty nieobjete Dokumentacja Projektowa, wynikajace
ze zmian projektowych wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego,
jednakze dotyczace tylko i wylacznie nowych elementow, ktore sg potrzebne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy. Za roboty dodatkowe nie moga zosta¢ uznane
roboty, ktore obecnie nie sg objete zakresem Dokumentacji Projektowej, a ktdre sg potrzebne
do nalezytego wykonania niniejszej umowy i prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Za roboty zamienne uznaje si¢ roboty, ktorych konieczno$¢ wykonania powstata wskutek

wprowadzenia odmiennego rozwigzania w stosunku do rozwigzania przewidzianego
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w Dokumentacji Projektowej, wiazace si¢ z wykonywaniem robot badz to przy zastosowaniu
innej technologii, badz tez 2z zastosowaniem innych materialtbw w poréwnaniu
do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a ktére sa potrzebne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

Przed zleceniem wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, Zamawiajacy powinien
wystgpi¢ do Wykonawcy na piSmie z zapytaniem o wycene robot dodatkowych lub
zamiennych, okre$lenie terminu ich wykonania oraz wypltywu wykonania rob6t dodatkowych
lub zamiennych na wykonanie catosci Przedmiotu Umowy. W zapytaniu wskazany powinien
zosta¢ zakres planowanych robot dodatkowych lub zamiennych.

Po otrzymaniu odpowiedzi Wykonawcy na zapytanie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
moze zleci¢ wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych lub robdt zamiennych
na warunkach zgodnych z odpowiedzia Wykonawcy, chyba ze Strony w formie pisemnej
ustalg inne warunki. Zlecenie wykonania robot dodatkowych lub zamiennych powinno
nastapi¢ W formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zlecenie to dla swej waznosci musi by¢ wystawione przed rozpoczeciem realizacji tych robot
i powinno okres$la¢ zmiang zakresu robot, zmiang wynagrodzenia za ich wykonanie i termin
zaptaty tego wynagrodzenia, termin ich wykonania, ewentualng zmiang¢ terminu wykonania
Przedmiotu Umowy oraz ewentualnie inne warunki wykonania tych rob6t.

Roboty dodatkowe lub zamienne, ktére Wykonawca wykona bez zlecenia Zamawiajacego lub
samowolnie, nie beda dodatkowo wynagradzane.

Zlecenie rob6t dodatkowych lub zamiennych nie zmienia ryczattowego charakteru

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§15
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]|

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej (brutto) okreslonej w 8§12 ust. 1 tj. wkwocie ..............oviiiiiiinnnn. zt
[ (01711 SRS ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w formie (wskazanej
W ofercie) tj. .....ooooeeiiiiiiinin. , najpozniej do dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
jako termin zawarcia umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie

pienieznej wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
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ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % kwoty okreslonej w ust. 1,
przeznaczona na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w ciagu
30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze i1 uznania, ze przedmiot zaméwienia zostat
nalezycie wykonany.

Na zabezpieczenie roszczen, z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji przedmiotu zaméwienia
pozostanie kwota stanowigca 30 % , Ktéra mowa w ust. 5 zwrdcona bedzie najpdzniej
w 15 dniu po uptywie r¢kojmi za wady lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w innej formie niz pieni¢zna, dokument gwarancji

lub  poreczenia zawiera¢t ma  bezwarunkowe i nieodwotalne  zobowigzanie

gwaranta/poreczyciela zaptaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne

zadanie Zamawiajacego wzywajace do zaplaty kwoty zabezpieczenia 1 zawierajgce

o$wiadczenie o niespetnieniu przez Wykonawce zobowigzan wobec Zamawiajacego
wynikajacych z zawartej Umowy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
UMowy.

W dokumencie tym, gwarant/poreczyciel nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty
od spetnienia przez beneficjenta dodatkowych warunkéw (np. zadanie przestania wezwania
zaplaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek, albo zadania potwierdzenia przez
notariusza, ze podpisy zlozone na zadaniu zaplaty naleza do o0s6b umocowanych
do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego, albo zgdanie zlozenia wezwania np. tylko
w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedtozenia dodatkowych dokumentow
(oprocz dokumentu potwierdzajacego umocowanie oséb do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego z zadaniem zaplaty).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, w tym kary umowne, niezaleznie,
czy wynikaja Z umowy czy przepisOw prawa oraz roszczenia z r¢kojmi za wady i gwarancji
jakosci.

W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie lub zmiany terminu jego

wykonania, Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowigzywania Zabezpieczenia.

26



10.

1.

2.

Wykonawca obowiazany jest do przediozenia przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepieni¢znej 1 niezrealizowania
obowigzku przedtuzenia tego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy
ma prawo zrealizowaé gwarancje/poreczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia naten

przedtuzony okres realizacji umowy.

§16
[Kary umowne]

Strony ustalaja odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w postaci kar umownych.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w 8 4 ust. 2 -
wysokosci 0,3 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 12
ust. 1 pkt 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwlok¢ w wykonaniu i dostarczeniu Dokumentacji Projektowej w terminie, o ktorym
mowa w 8§ 4 ust. 2 —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego
za wykonanie catosci Dokumentacji Projektowej, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1,
za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

3) za zwlok¢ w przedstawieniu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projektu czasowej
organizacji ruchu oraz zmian tego projektu, o ktorym mowa w 86 ustl pkt5 —
w wysokosci 2 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym
mowa w 8 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami 810, w wysokosci 0,5 % tgcznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w §12 ust. 1, za kazde takie
zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5 000 zt za kazde takie zdarzenie;
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7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000 zt

za kazde takie zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 2 000 zt za kazde takie zdarzenie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

w wysokosci 2 000 zt za kazde takie zdarzenie;

w przypadku niezastosowania si¢ do wezwania zmiany terminu zaplaty wynagrodzenia
w umowie 0 podwykonawstwo - w wysokos$ci 2 000 zt za kazde takie zdarzenie;

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 Pzp i § 21 umowy - w kwocie 5 000 zt za kazde zdarzenie;

w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy realizacji
zamoOwienia, 0s6b na podstawie stosunku pracy, w sytuacji, gdy wykonywane przez
te osoby czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
zdnia 26 czerwcal1974r. - Kodeks pracy lub w przypadku nieprzedstawienia,
na wezwanie Zamawiajacego, dowoddéw potwierdzajacych zatrudnienie tych osoéb —
w wysokosci 2000zt zakazda niezatrudniong osob¢ lub kazdy przypadek
nieprzedstawienia dowoddw, o ktérych mowa w § 3 ust. 3;

za niewywiazanie si¢ z obowigzku przedtozenia wykazu/aktualizacji 0S0b zatrudnionych
przy realizacji zamdwienia na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem czynnosci,
jakie beda wykonywa¢ -w wysokosci 2000zt brutto zakazda stwierdzong
nieprawidlowos¢. Natozenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ztozenia wymaganych dokumentéw. W przypadku dalszego uchylania si¢ od sktadania
tych dokumentow, tj. nie ztozenia ich najpdzniej w dniu nastgpnym, Zamawiajacy ma
prawo nalicza¢ kolejne kary umowne,

za uzycie w dokumentacji nazwy wlasnej z naruszeniem postanowien § 1 ust. 6 umowy —
w wysokoséci 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji Projektowej,
0 ktorym mowa w 8 12 ust. 1 pkt 1, za kazde naruszenie;

za zwloke w usunieciu wad dostarczonej Dokumentacji Projektowej — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8 12 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien zwloki, liczac
od ustalonego terminu na usuni¢cie wad,

za brak przedtozenia Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczenia OC w terminie

okreslonym w 8 9 ust. 2 i 5 — w wysokosci 2 000 zt za kazde naruszenie;
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17) za zwlok¢ w przedlozeniu Zamawiajacemu projektu Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego 1lub zwloke¢ w przedlozeniu Zamawiajgcemu poprawionego lub
zaktualizowanego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego - w wysokosci 0,01 %
tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w 8 12 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki;

18) za nieprzedtozeniec Zamawiajgcemu przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie okreslonym
w § 15 ust. 9 umowy — w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto,
0 ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Kazda ze Stron zaptaci drugiej Stronie kar¢ umowna w wysokosci 10 % *lacznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1, za odstapienie od umowy
Z jej winy.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone
kary umowne, w tym réwniez w przypadku utraty lub zmniejszenia dofinansowania, o ktore
ubiega si¢ Zamawiajacy z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, jezeli do jego utraty lub zmniejszenia doszlo z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Kary umowne sa niezalezne od siebie i kumulujg si¢, a odstapienie od umowy nie niweczy
prawa do naliczania kar umownych na innych podstawach.

Laczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 % tacznego

wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

§17
[Gwarancja i rekojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i r¢kojmi na caly Przedmiot Umowy —
na okres .......... miesiecy, liczac od daty, o ktorej mowa w §3 ust. 11 dla robot
budowlanych.

Rekojmig 1 gwarancja objete sg wszystkie ustugi, roboty oraz materiaty, sprzety 1 urzadzenia,
jakie zostaly uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wad
i usterek w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go o wadzie lub usterce przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie dokonywat zgloszen pisemnie lub poczta elektroniczng.
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W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad i usterek lub nieusunigcia
ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), zachowujac przy
tym prawo wynikajgce z gwarancji i r¢kojmi oraz moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne
przewidziane w umowie.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ koszty zastepczego usunigcia wad lub usterek oraz naliczone
Wykonawcy kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego na okres
rekojmi Zabezpieczenia.

Nie pozniej jednak niz 30 dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji, Strony dokonaja
przegladu Przedmiotu Umowy, z ktérego zostanie sporzadzony protokdt pogwarancyjny.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Zamawiajacy wskaze termin ich usunigcia.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
Dokumentacji Projektowej przez okres rowny okresowi rgkojmi na roboty budowlane, przy
czym rgkojmia rozpocznie bieg z momentem podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej, a okres r¢kojmi nie moze uptynaé przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,
0 ktérym mowa w ust. 1.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
na wykonang Dokumentacje Projektowa na okres rowny okresowi gwarancji na roboty
budowlane, przy czym gwarancja rozpocznie bieg z momentem podpisania protokotu odbioru
Dokumentacji Projektowej, a okres gwarancji nie moze uptyna¢ przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie

od uprawnien z tytutu gwarancji.

§18

[Odstapienie od umowy|
Niezaleznie od wypadkow przewidzianych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,
a w szczegolnosci ustawy Kodeks cywilny, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia
od niniejszej umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) w razie wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 Pzp;
2) w razie otwarcia likwidacji Wykonawcy;
3) gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajgcia majatku

Wykonawcy, co utrudnia lub uniemozliwia realizacj¢ umowy;
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4) gdy Wykonawca nie przystgpi do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub przerwie wykonywanie robot bez przyczyny i niezwlocznie nie wznowi robot
pomimo wezwania Zamawiajacego do wznowienia robot;

5) gdy Wykonawca wykonywa¢ bedzie roboty niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, W szczegélnosci  niezgodnie = Dokumentacja  Projektowa,  ustaleniami
koordynacyjnymi oraz obowigzujagcymi warunkami technicznymi i nie dokona ich
naprawy oraz nie przystagpi do wilasciwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty
wezwania przez Zamawiajacego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji niniejszej umowy przy udziale
Podwykonawcy, na zasoby ktérego powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
i nast. Pzp, wcelu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, jezeli
w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy albo nie
wykaze, ze samodzielnie spelnia warunek w stopniu nie mniejszym, niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

7) jezeli Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji niniejszej umowy przy udziale osob
skierowanych do jego realizacji zgodnie ze ztozong przez siebie oferta, jezeli w terminie
7 dni Wykonawca nie wskaze Zamawiajagcemu nowych odpowiednich oséb, spetniajacych
warunki okre$lone w SWZ;

8) jezeli wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wiekszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslnego
w 8§12 ust. 1;

9) jezeli Wykonawca opdznia si¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy o co najmniej 30 dni
w stosunku do terminu, o ktorym mowa w 8 4 ust. 2;

10) w przypadku odmowy wyplaty na rzecz Zamawiajacego srodkéw z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt2 — 7 i10

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe

odstgpienia, badz od bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w wezwaniu

Zamawiajacego do usunigcia uchybien; Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyny

0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 9 w terminie 30 dni od dnia uptywu okreslonego w niej terminu.

Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Odstapienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg dorgczenia go Wykonawcy.
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Odstgpienie jest mozliwe w calym okresie obowigzywania umowy, a takze po uptywie

terminu jej wykonania.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowiazki szczegotowe:

1) w terminic 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego  sporzadzi  szczegdtowy  protokdt  inwentaryzacji  dotychczas
zrealizowanego Przedmiotu Umowy wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty zabezpieczajace
robdt wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstgpienia.

5) Wykonawca na swoj koszt, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy przystapi do odbioru zgtoszonych robdt przerwanych i wykonanych do dnia

odstapienia i w przypadku dokonania odbioru zaptaci wynagrodzenie za te roboty.

W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, koszty

inwentaryzacji, zabezpieczenia robot przerwanych i wykonania niezbgdnych robot

zabezpieczajacych robdt wykonanych - obciazaja Wykonawce. W przypadku odmowy

Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystapienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty

dorgczenia powiadomienia o odstapienit od umowy, Zamawiajagcy wykona te Czynnosci

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje w tym przypadku wszelkie szkody
powstate w robotach wykonanych, a niezabezpieczonych, ktére powstana w wyniku braku

odpowiedniego zabezpieczenia.

§19
[Zmiany umowy — art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp]
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, na nast¢pujacych warunkach:
1) w przypadku wystgpienia koniecznosci przedluzenia terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o czas opdznienia, jezeli takie opoznienie jest lub bedzie miato wplyw

na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:
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a) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

b) szczegllnie niesprzyjajagcych  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw,

C) wystgpienia sity wyzszej,

d) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia Iub przeszkody, spowodowanych przez
Zamawiajacego lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu podmiotowi,
dokonujacego czynnos$ci na zlecenie Zamawiajacego na placu budowy,

e) znalezienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

f) wystapienia odmiennych od okreslonych w Dokumentacji Projektowej warunkow
geologicznych,

g) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

h) konieczno$ci zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego z przyczyn, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

przy czym Zamawiajacy zaznacza, ze wobec warunkow dofinansowania Rzadowego

Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, ewentualne wydluzenie

terminu realizacji umowy, nawet w razie spelnienia okreslonych w umowie

przestanek, uwarunkowane bedzie uprzednim uzyskaniem zgody Prezesa Rady

Ministréw na zmiane¢ warunkéw uzyskanej przez Zamawiajacego promesy.

2) w przypadku wystapienia zmian bgdacych nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie
Zamawiajacego:

a) wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

b) konieczno$ci wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej;

3) w przypadku powstania okolicznosci bedacych nastgpstwem dzialania organow
administracji, w szczegdlnosci przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminow
wydawania przez organy administracji rozstrzygnie¢, a w szczegolnosci decyzji,
uzgodnien, zezwolen;

4) w przypadku powstania konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu  innych rozwigzah technicznych/technologicznych niz  wskazane

w Dokumentacji Projektowej:
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a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej
warunkow geologicznych (kategorie gruntu, itp.), skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach
technologicznych,

c) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej
warunkow  terenowych, w szczegélnosci stwierdzenia istnienia nieujetych
w Dokumentacji Projektowej podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztoéw eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie
byty znane w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowej,

e) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

ztym, ze kazda ze wskazanych w lit. a — e zmian moze by¢ powigzana ze zmiang

wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w pkt 5).

5) W takim przypadku Wykonawca wykona wyceng robot budowlanych w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nos$nikow
cenotworczych:

a) stawka roboczogodziny R - minimalna dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

b) koszty posrednie Kp (R+S) — minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu,

c¢) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na
dzien sporzadzania kosztorysu,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedhlug Srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na
dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku, ceny materialéw 1 sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

2. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawierac:
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1) opis zmiany i jej charakter;

2) uzasadnienie zmiany;

3) koszt zmiany oraz jego wpltyw na wysokos$¢ wynagrodzenia;

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin realizacji Przedmiotu Umowy.

Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiang. W celu dokonania zmiany umowy,

Strona o to wnioskujagca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

Whniosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z postanowien umowys;

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

Strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych $wiadczen

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajace do

dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiang, druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni

od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona

moze:

1) zaakceptowaé wniosek o zmiang;

2) wezwaé Stron¢ wnioskujaca o zmian¢ do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiang.

Wystapienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci mogacych powodowac zmiang umowy, nie stanowi

bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania zmian, ani nie moze stanowic

samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony dopuszczaja rowniez mozliwos¢ dokonania zmian osobowych personelu kluczowego

Wykonawcy wskazanego w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli

zmiana stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pelnienia okreslonej funkcji

(zar6wno na state, jak i na okre$lony czas) bedzie spelnia¢ wszystkie warunki okreslone dla

tej funkcji w SWZ dla postgpowania poprzedzajacego zawarcie umowy, na dzien ztozenia

wniosku 0 zmiang personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem, ze uprawnienia
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10.

11.

proponowanego personelu oraz do§wiadczenie (jezeli dotyczy), beda takie same lub wyzsze
niz uprawnienia oraz doswiadczenie (jezeli dotyczy) personelu wymienione w SWZ. Zmiany
opisane w zdaniu poprzednim nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja zawarcia aneksu
do umowy. Wykonawca obowigzany jest zlozy¢é wniosek o zmian¢ osobowa personelu
kluczowego Wykonawcy, w ktérym wskaze co najmniej dane personalne proponowanej
osoby, jej uprawnienia i doswiadczenie (jezeli byto wymagane), Wykonawca do wniosku
obowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace posiadane przez nowa osobag
uprawnienia, kwalifikacje 1 doswiadczenie (jezeli bylo wymagane). Dopuszczenie nowej
osoby personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji przy realizacji przedmiotu
umowy uzaleznione jest od uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja rowniez mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcy, na ktorego zdolnosSciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegal Wykonawca
ubiegajgc si¢ 0 zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on juz zasobami wskazanego
w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, Ze zastgpujacy podmiot spelnia okreslone
w dokumentacji zaméwienia warunki udzialu w postepowaniu. Zmiana taka nie stanowi
zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty majace na celu potwierdzenie posiadane przez
ten podmiot zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng
okreslonych w SWZ.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bgdacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych

w rejestrach publicznych.

§20
[Zmiana umowy — art. 436 pkt 4 Pzp]
Zamawiajacy na podstawie art. 436 pkt4 Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 12, w przypadku wystapienia:
1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug;
2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub;
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych,

0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez

Wykonawce.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust.2 bedg dokonywane wedlug zasad

opisanych ponize;j:

1)

2)

3)

4)

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, niezaptacona czes$¢
wynagrodzenia ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku
od towarow i ustug (ustalong w oparciu o nowa stawke podatku od towaréw i ustug),
a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw 1 ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towaréw i ustug). W takiej sytuacji cena brutto, o ktdrej mowa w zdaniu
poprzednim begdzie obejmowata stawke i warto$¢ podatku, wynikajaca z przepisow
obowigzujacych w dniu wystawienia faktury. Cena netto wynagrodzenia nie ulegnie
zmianie;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, ceny danego
elementu przedmiotu umowy zostang zmienione o kwote odpowiadajacg wartosci
udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang cen¢ elementu
Przedmiotu Umowy, wynikajacej ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych czynno$ci objete dang ceng elementu Przedmiotu Umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej tych osob;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, ceny danego
elementu Przedmiotu Umowy, zostang zmienione o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu
Wykonawcy przypadajacego na dang cene elementu Przedmiotu Umowy, jaka bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponie§¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych czynnosci
objete dang ceng elementu Przedmiotu Umowy;

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 4, ceny danego
elementu przedmiotu umowy zostang zmienione o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy przypadajacego na dang ceng elementu Przedmiotu Umowy, jaka bedzie on

zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
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dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych czynnos$ci
objete dang ceng elementu Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorej mowa ust. 1 pkt 2-4 warunkiem dokonania

zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy jest ztozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu

wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zmiany
danej ceny elementu Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnos$ci:

1) szczegotows kalkulacjg kosztow pracy ponoszonych na realizacje prac objetych dang ceng
elementu Przedmiotu Umowy obejmujaca:

2) imienny wykaz o0sob bezposrednio wykonujacych prace objgte dang ceng elementu
Przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem wielko$ci ich zaangazowania Czasowego
w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiajacego, tj. udzialu procentowego prac
wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiajacego w tagcznym czasie pracy tych
0s0b;

3) wysoko$¢ wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ stawki godzinowej osob, o ktorych
mowa powyzej 1 zwigzane z tym obcigzenia publicznoprawne lub wysoko$¢ zmiany
sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne uiszczanych dla oséb, bedaca
konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej lub wysoko$¢ zmiany kosztow wynikajacych z wplat na pracownicze
plany kapitalowe i taczng kwot¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z ww.
zmianami majacymi wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy;

4) okreslenie procentowego udzialu elementow cenotworczych sktadajacych si¢ na dang ceng
elementu Przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym wykazaniem procentowanego udziatu
kosztéw pracy w danej cenie elementu Przedmiotu Umowy;

5) kopiami dokumentoéw potwierdzajacych ponoszenie przez Wykonawce kosztow pracy
w kwotach wykazanych powyze;j.

Na podstawie dokumentéow przedlozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa powyzej,

Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniala zmiana ma bezpo$redni wpltyw na koszty

wykonania prac objetych dang elementu Przedmiotu Umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim

wplynie ona na wysokos$¢ danej ceny elementu Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszacym

si¢ do przedstawionej kalkulacji kosztow, w tym w szczegolnosci wyjasnien, ktorych celem

jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposob zmiany przepiséw, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 2-4 wplynety na koszt wykonania przez Wykonawce prac objetych dang

ceng elementu Przedmiotu Umowy.
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6. Wnhniosek o dokonanie zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 2:

1) dotyczacy okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3 powinien zosta¢ ztozony przez
Wykonawce w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisOw bedacych przyczyng ich
zmian. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie wystapi
do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy,
to wowczas Strony przyjmowac beda, ze zmiana przepisOw nie ma wpltywu na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce;

2) dotyczacy okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 4 powinien zosta¢ zlozony przez
Wykonawce w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego
planu kapitatlowego bedacego przyczynag ich zmian. Jezeli Wykonawca w terminie,
0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem
o0 dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to wowczas Strony przyjmowac
beda, ze zmiana przepiséw nie ma wplywu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce.

7. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 2-4 maja wplyw na koszty
wykonania prac objetych dang ceng elementu Przedmiotu Umowy, spoczywa na Wykonawcy.

8. Zmiana wysokosci cen elementu Przedmiotu Umowy w wysoko$ci wskazanej odpowiednio
wust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawce w sposob opisany
W niniejszym paragrafie, nastapi poczawszy od zaistnienia zdarzenia, o ktoérych mowa
wust. 1 pkt2-4. Zmiany wysokosci cen elementow Przedmiotu Umowy zostang
potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do umowy.

9. W przypadku, gdy dana okolicznos¢ wskazana w ust. 1 pkt 1-4 dotyczy¢ bedzie
Podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca realizuje $wiadczenia wchodzace w sktad
Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, obowigzany jest
dotgczy¢ dowody potwierdzajace, iz zmiana wysokosci cen elementu Przedmiotu Umowy
w wysokosci wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 1 — 4, zostala uwzglgdniona w umowie
taczacej Wykonawce z takim Podwykonawca.

§21
[Zmiana umowy — art. 439 Pzp]

1. Zamawiajagcy na podstawie art.439 Pzp, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosSci
wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatow 1 kosztow zawigzanych z realizacja
zaméwienia innych niz te wskazane 8 191 8§ 20.

2. Zmiany wysokosci wynagrodzenia bedg dokonywane wedhug zasad opisanych ponizej:
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1) kazda ze Stron moze zada¢ zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia lub
obnizenia) w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow wyrazajacej si¢ zmiang
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego (,,Wskaznik GUS”) o ponad 3 %;

2) warto§¢ zmiany Wskaznika GUS oglaszanego przez Prezesa Gltownego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana b¢dzie do warto$ci
Wskaznika GUS ogloszonego w terminie bezposrednio poprzedzajacym dzien otwarcia
ofert w postgpowaniu poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy (,,Bazowy Wskaznik
GUS”);

3) ewentualna zmiana wynagrodzenia nastgpi poczawszy od kwartatu, ktorego dotyczyt
bedzie komunikat Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, podajacy Wskaznik GUS
wigkszy albo mniejszy o 20 % niz Bazowy Wskaznik GUS;

4) ewentualna zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie czeSci wynagrodzenia przypadajacej
do zaptaty po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 3;

5) ewentualna zmiana kwoty wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 4 powyzej,
pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 3 powyzej, nastagpi o procent
stanowigcy potowe wartosci wzrostu albo spadku Wskaznika GUS;

6) zaptata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 5 powyzej dotyczy¢ bedzie
kwartatow roku kalendarzowego po terminie sktadania ofert, w odniesieniu do robot
budowlanych wykonanych poczawszy od poczatku kwartatu, ktérego dotyczyt komunikat
w sprawie Wskaznika GUS podajacy ten wskaznik wyzszy albo niz 20 % od Bazowego
Wskaznika GUS;

7) ewentualna zmiana wynagrodzenia nie begdzie dotyczy¢ okresu, w ktorym Przedmiot
Umowy bedzie realizowany w warunkach opdzZnienia niezawinionego przez
Zamawiajacego.

Strony ustalaja maksymalng warto§¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania

powyzszych postanowien na poziomie do 5 % kwoty nominalnej tacznego wynagrodzenia

netto okreslonej w dniu zawarcia umowy.

Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 2- 3,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktdrym

zawart umowe W zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawecy, jezeli acznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.
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Jezeli w terminie, o ktérym mowa ust. 2, Wykonawca wystapi z wnioskiem 0 zmiang
wynagrodzenia jednoczesnie na podstawie postanowien ust. 2 i 8 20, to Wykonawcy bedzie
nalezny wzrost wynagrodzenia jedynie w oparciu 0 jedng z tych podstaw, w zaleznoSci

od tego, ktdra z kwot zmiany bedzie wyzsza.

§23

[Postanowienia koncowe]|
W przypadku zaistnienia mi¢dzy Stronami sporu wynikajgcego z niniejszej Umowy lub
pozostajacego w zwiazku z Umowa, sagdem wilasciwym do rozpoznania sporu bedzie sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Pzp i inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 Oferta cenowa Wykonawcy
2) Zatacznik nr 2 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
3) Zatacznik nr 3 SWZ
4) Zakacznik nr 4 Program funkcjonalno-uzytkowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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