Zatacznik nr 1 do SWZ
UMOWA Nr IKR.272.2.2024 PROJEKT

zawarta w dniut ....ouvee. 2024r. pomi¢dzy

w imieniu, ktorej dziata

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogréd — Iwona Gortat,

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy i Miasta Wyszogréd — Bogumity Laskowskiej
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a

........................................................................................................................

zwanym w dalszej tresci umowy , WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania o zaméwienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023.1605 ze zm.), zostala
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na roboty budowlane
pn.: ,Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogrod” zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Opis przedmiotu umowy:
Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane pn.: ,,Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m.
Wyszogrod”

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wytyczenie trasy kanalow sieci kanalizacji deszczowe;j,

2) wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia oraz wykonanie rozbiorki istn. nawierzchni
utwardzonych w niezbednym zakresie,

3) wykonaniu wykopdw,

4) ulozeniu kanaldw sieci kanalizacji deszczowej w wykopach, ( kanaly ukiada¢ ze spadkiem
okreslonym na projekcie ),

5) wykonaniu przykanalikéw deszczowych ( przykanaliki od wpustow ukltadaé ze spadkiem
2%. przykrycie przykanalika w miejscu wyjscia z wpustu deszczowego min.1,2 m),

6) wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej — studnie rewizyjno-potaczeniowe,
wpusty deszczowe - calosciowa wymiana gruntu w miejscu wykopow pod kanat i uzbrojenie
wraz z wykonaniem podsypki z piasku gr. min, 15 cm.

7) zasypywaniu wykopdw piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu,
8) przywrocenie terenu do nalezytego i pierwotnego stanu — miejsca wycietej nawierzchni
asfaltowej uzupetnié thuczniem,

9) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

10) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
11) przestrzeganie uzgodnien branzowych lub w przypadku konieczno$ci ewentualne
uzyskanie aktualizacji uzgodnien oraz ponoszenie kosztow z tym zwigzanych.



Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy ( zalacznik nr 2 do SWZ ) okresla dokumentacja
projektowa, uzgodnienia branzowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) opracowana przez: HYDRO — Ustugi Projektowe Hanna Szustecka z Sochaczewa, z ktorych
tre$cia Wykonawca oswiadcza, iz si¢ zapoznat.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

Realizacja przedmiotu zamdéwienia wykonywana bedzie przy obiektach czynnych. Nalezy przewidzie¢

prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacje ze szczegdlnym

uwzglednieniem o0s6b niepelnosprawnych. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng
starannosc¢, aby uniemozliwi¢ dostep osdb postronnych.
§2
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczanych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1213 ze zm) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane do budowy materialy posiadaty wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen i materialow réwnowaznych
lub lepszych, co do jakosci, parametréw technicznych i surowcdw uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materiatéow i1 urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciagu 3 dni obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczna.

6. Material rozbiorkowy Wykonawca zaladuje i odtransportuje na skladowisko Wykonawcy zgodnie
z zapisami STWiORB. Materialy z rozbiérki winny by¢é usunig¢te poza teren budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2022r. poz. 699 ze zm.). W celu uniknigcia watpliwosci Strony ustalaja, ze wytwdércom odpadéw, w
rozumieniu przytoczonej w zdaniu poprzedzajacym ustawy, jest Wykonawca.

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamdéwienia (w tym réwniez w dokumentacji projektowej) wystepuja
odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 31 sierpnia 2024r.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okreslony w ust. 2, do ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umowa.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnoseci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz z podatkiem
VAT w kwocie:
brutto: ....cccoviiiiiiiiniiinnn z
SIOWNIE! .. civnnansencsnansmmnsnsnnrssnsansenssnamsssssnssunssnnnsnssnasonssanensnsstassasnnsassessassassasssonasanseanssns
Faktury nalezy wystawia¢ dla: Gmina i Miasto Wyszogréd, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd,
NIP 774-32-11-407.
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2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym —
jak okreslono w SWZ:

1) Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacja projektows, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz niniejsza umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
nie oszacowania wszelkich kosztéw zwiagzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

2) Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce za wykonane calosci przedmiotu umowy.

4. Rozliczenie koncowe nastapi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robot.

5. Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania ptatnosci
uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Naleznos¢ zostanie zaplacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ z wszystkimi
warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

8. Rozliczenie faktur czesciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po
odebraniu tych robot przez Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z
podwykonawcami, w przypadku, gdy odbior obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow, z
zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

9. Zalacznikiem do faktury bedzie oswiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow potwierdzajace, ze
Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowat naleznosci z tytulu wykonanych i odebranych
robot.

10. Przez Podwykonawcéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

11. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia przy umowie ponizej 12 miesiecy.

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

13. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwiazku z realizacja umowy jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wilasciwym dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatno$ci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§5
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacja projektowa w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Wyznaczenie daty odbioréw czg¢sciowych nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4) Udzial w odbiorach czesciowych.

5) Wyznaczenie i rozpoczgcie daty odbioru kontcowego przedmiotu umowy nie p6ézniej niz w ciagu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

6) Udziat w odbiorze koficowym.

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
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8) Udzial w odbiorze ostatecznym.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujgcymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktérego dokonat
wyceny wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego
poszczegolnych robot.

5) Przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza
budowy w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostgpem osob trzecich, doprowadzenie mediéw dla potrzeb
placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania SciekdOw, ponoszenie kosztéw zuzycia
wody, energii, zrzutu $ciekow i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robdt i ewentualnych
utrudnieniach,

6) Przestrzeganie warunkow zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

7) Rozpoczecie robét budowlanych w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywanta prac.

9) Prowadzenie robot rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm).

10) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru cz¢sciowego i odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym w STWiORB.

12) Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé, na jakosé
robdt lub termin zakonczenia robot.

13) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o
zaistniatych wypadkach.

14) Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robot,

¢) planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci.

Termin przekazania kompletnych dokumentow:

— 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego,

— 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robot, BIOZ oraz

programu zapewnienia jakosci.

15) Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu albo na
wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do
ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia
niniejszego ust¢pu majg zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajacych z koniecznosci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o
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ktorych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

16) Zapewnienia we wlasnym zakresie biezgce] obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tacznie
z geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg wszystkich robot.

17) Przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

18) Wykonawca przed dokonaniem zamdwienia materialéw, urzadzen i wyposazenia zobowiazuje sie
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,zatwierdzenie
materialowe”. Zatwierdzenie to musi zawieraé propozycje¢ materiatow, urzadzen i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat, deklaracji
zgodnosci.

19) Pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$é i bezpieczenistwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.
21) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego,
odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych,

porzadkowych oraz zdarzen losowych.

22) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace
na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli tych sieci.

23) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia dost¢pu do przyleglych posesji po wykonaniu
inwestycji tj. dostosowania wysokosci istniejacej nawierzchni na wjazdach i przy furtkach do
wykonanej nawierzchni.

24) Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzgdzen pomiarowych
energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody
i energii.

25) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikéw oraz drég ponosi
Wykonawca.

26) Poniesienia kosztow zwigzanych z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za
wypadki i szkody powstate w zwiazku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajace
z organizacji i sposobu prowadzenia robot.

27) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

28) Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

29) Koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania og6lnego
porzadku na terenie budowy.

30) Przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robdt.

31) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci, aprobat
technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).

32) Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt.

33) Uzyskanie pozytywnych koncowych odbioréw przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udziatu w odbiorach.
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34) Wykonanie  wszystkich  wymaganych  przepisami prawa prob, badan, nadzoréw
i odbiorow z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

35) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;j.

36) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu

powykonawczego.
37) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:
a) pisemnie Zamawiajagcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o

koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokét koniecznoscei
okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich wartosc;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacja projektowa, Wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na realizacje inwestycji, jako$¢ robdt,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robét oraz do wspdlpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom;

38) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa i
STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego;

39) Przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

40) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
rozwigzan majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wplywu wydarzenia lub okolicznosci o
ktorych mowa w §5 ust. 2 pkt. 37 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
ocene ich wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi wycenc robdt budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022r.
poz. 1510 ze zm.).

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce
0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z polegajace na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na
terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za
wyjatkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robot).
Wykonaweca i1 podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej
wymienionych stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbg osob.

. Zmawiajgcemu przystuguje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawceg osob
na podstawie stosunku pracy w szczegdlnosci:
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1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia, Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 2. O$wiadczenie to powinno
zawieraé w szczegoblnoscei: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, Ze objete realizacja zaméwienia czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawceg kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy wskazane w ust. 3 pkt. 1 oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzk6w, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowiazany
do przedlozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia zatrudnionego na podstawie stosunku pracy
pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajace informacje zawarte w wymaganej ust. 3
pkt 2 umowie. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosei: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie wykonywanych czynnosci wraz z
o$wiadczeniem pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu) oraz podpis pracownika sktadajacego oswiadczenie.

4. Zmawiajgcemu przystuguje prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan, o

ktérych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczeg6lnosci:

1) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajgcemu os$wiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego paragrafu.
Oswiadczenie bedzie aktualne na dzien ztozenia.

2) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat
bgdzie Zamawiajagcemu o$wiadczenie o ktéorym mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
Oswiadczenie pracownika bedzie aktualne na dziefi ztozenia.

3) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw.

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie
realizacji zaméwienia zatrudnienia os6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t,j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 ze zm.), zastrzega sobie prawo do
zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

6. Wykonawca zrealizuje wobec swoich pracownikéw w imieniu Zamawiajacego obowigzek wynikajacy z
art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) i poinformuje te osoby o przetwarzaniu ich danych przez Zamawiajacego. Wzor ww.
obowigzku stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

§7
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umows przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.



2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowa i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ............cooeevviiiiiiiii ,

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i do$wiadczenia 0os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktoérych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do niego w
formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane:

1) niespemiajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacjg
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw
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o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30.000,00 zt.

11.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem naliczenia kary umowne;.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie kr6tszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty, o ktérym mowa w ust. 13 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, z wylaczeniem zaptaty na wniosek wykonawcy o ktérym mowa w ust. 13 moze
stanowi¢ podstawg do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

20.Zatacznikiem do faktury beda o$wiadczenia wszystkich podwykonawcoéw o tym, ze wszelkie platnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptatg naleznosci
z tytutu zawartych umow.

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez podwykonawce, ktéry nie zostat ujawniony
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaplaty wynagrodzenia do
czasu dostarczenia o$wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcdw o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary
umowne okreslone w § 16.



§9
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§10
Teren budowy
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym osobom, ktore Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzoér inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspdlpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz
wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowiazany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§12
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe dokonywane sa w celu czgsciowego rozliczania, wg protokotu odbioru robot
wykonanych, sporzadzonego przez kierownika budowy w danym okresie,
2) odbiodr koncowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.
3) odbidr ostateczny przed uplywem okresu gwarancji.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu
w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje robot, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu
uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.

3. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do:

a) odbioru czesciowego - pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem daty zakoniczenia robdt,
w innym przypadku data wptywu zgloszenia uwazana bedzie za date zakonczenia robot,

b) odbioru koncowego - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okresleniem daty zakonczenia robdt, w innym przypadku data wplywu uwazana bedzie
za date zakonczenia robot.

4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

5. Obiorow dokonuje Komisja, w sktad, ktorej wehodza:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,
c) przedstawiciel Zamawiajacego.
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. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrebne protokoty

zawierajace, co najmniej: dat¢ odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote
brutto wartosci zrealizowanych robot, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy
cztonkoéw Komisji.

. W przypadku odbioru konicowego inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu

przez Wykonawce dokumentow.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia lub z powodu wystapienia
istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy odstepuje od
odbioru, do czasu usunigcia wad, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po zakonczeniu robdt lub
usuni¢ciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,,b” niniejszego paragrafu, a
Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony

uzgadniaja w tresci protokolu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

10.0dbiér koncowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
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niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego wartos¢ uzytkowa wykonanych robot.

.W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen,

ktdre nie nadaja sie do usuniecia albo, gdy z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w

czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robdt okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonaé
oceny przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcey, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartoSci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

c) zleci¢ wykonanie robdt na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartos¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

13.
14.

15.

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy ( jezeli jest wymagany ),

c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, datg
rozpoczecia i zakonczenia robot,

e) sprawdzenie i przekazanie dokumentacji z inspekcji kamerg TV kanalizacji deszczowe;,

f) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

g) kosztorys powykonawczy,

h) o$wiadczenie kierownika budowy,

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciagu 20 dni od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru.
Roboty zwiazane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rekojmi wymagajace zajecia pasa drogowego
mogg by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przedlozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastgpczego.

Odbioér ostateczny zostanie dokonany przed uplywem terminu gwarancji i polegaé bedzie na
sprawdzeniu braku lub usunigciu wad powstalych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
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§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen

z tytuhu niewykonania [ub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 3% ogdlnego wynagrodzenia brutto okreslonego w

NINIEJSZE] UMOWIE t]. vverrasrsesanesnnnsessss ZIOtych.

a) Zabezpieczenie Z0Stalo WNI€SIONE W .evveueirieieniceiecariiaseceriecneacasennns przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caty okres realizacji zamowienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

c) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrdcone zostanie Wykonawcy najpdzniej w 15
dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest

w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2

Wykonawca zobowiazany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedtug terminu umowy na dzien

podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie
. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajacemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejsza niz warto$¢ robot budowlanych,
ktdrej termin wazno$ci bedzie obejmowat okres obowiazywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.
. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajgcemu, nie bgdzie obejmowat calego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest podpisaé kolejne polisy w taki sposdb, aby zapewniona byla ciaglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres
obowiazywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu niezwlocznie po
ich podpisaniu.
. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, ktére przewyzsza sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie
Zamawiajgcego.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie naliczat kare umowna w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dziet opdznienia.

§15
Gwarancja i rekojmia
. Gwarancja
1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........
miesigcy i liczy si¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego calego Przedmiotu
umowy.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszajgce warto$é uzytkowa, techniczna, estetyczna wykonanych robét,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.
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3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
piSmie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajagcych z gwarancji na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytulu pokryé z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustgpu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej z
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

- Rekojmia

1) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa
pouptywie .................. miesiecy od daty dokonania konicowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wlasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4) Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajagcemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usunigcia wad przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi/gwarancji takze po uptywie terminow, o ktoérych

mowa w ust. 1 i 2, jezeli zglaszal wade lub usterke przed uptywem tych termindw.

. Jezeli wada jest istotna, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, bez koniecznos$ci uprzedniego wezwania

Wykonawcy do usuniecia wady. Wada jest istotna, jezeli powoduje niemoznos¢ uzywania przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem w calosci lub powoduje znaczne ograniczenie mozliwosci uzywania

catosci przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dluzszy okres

gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawcg, obowiazuje okres gwarancji w wymiarze rownym

okresowi gwarancji producenta.

. Okresy gwarancji lub rekojmi zostajg przedtuzone o czas trwania napraw.

. W przypadku wymiany elementu, stanowigcego przedmiot umowy, na nowy, okres gwarancji i rgkojmi

na naprawiong czgs$¢ przedmiotu umowy biegnie na nowo.

. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy moze zadaé

naprawienia szkody na zasadach ogdlnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do petnej wysokosci

poniesionej szkody.

§16

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwiloki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze ostatecznym lub
w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 5 dni
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien

przerwy w realizacji robot,
o



4) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawcy,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) za niedostarczenie dokumentéw o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt. 14, 33, 34 oraz §12 ust. 12 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dziefi zwloki,

8) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9) z tytulu niespetlnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, w przypadku nie przedstawienia  przez Wykonawce oswiadczenia,
o ktorym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 5% calkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

2. Laczna wysokos¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §4 ust.
1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13
niniejszej umowy bez koniecznos$ci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu stuzy
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§17
QOdstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem robdt budowlanych, o ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7
umowy o okres dtuzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo
wezwania zlozonego na piSmie przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze
w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu umowy w ciagu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiazania umowne,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na okres dtuzszy niz
5 dni. Uzasadnione przerwy w pracy muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

6) W przypadku opdznienia dluzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru czesSciowego wedtug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez koniecznosci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza



umowg, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6)
niniejszego ustepu,

8) Wykonawca do realizacji zaméwienia uzywa innych materiatléw i urzadzen niz wskazal w ofercie,

9) Ziozono wniosek o upadtos¢ Wykonawcy, otwarto postepowanie restrukturyzacyjne lub Wykonawca
przystapit do likwidacji swojej firmy,

10) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyplacalny lub zaistnial stan zagrozenia niewyptacalnosci w rozumieniu
ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2309 i/lub ustawy Prawo upadtoéciowe t.j.
Dz.U. z2022r., poz. 1520 ze zm.,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne, ktore w ocenie Zamawiajacego,
uniemozliwi prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywiazania si¢ z obowiazku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1) i 2).

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. | niniejszego paragrafu Wykonawca jest

zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego od

umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy,

4) zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywnie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy

odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

. W przypadku nie wywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowigzkéw, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo sporzadzié

jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robét w toku oraz protokol przekazania terenu

budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robét i zabezpieczenia niezakornczonych robdt oraz placu budowy, o ile

Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz

materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 30 dni od daty

powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,

2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

. Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy ztozone

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosdci uzasadniajacej odstapienie pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru,

branzowi inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz wartos$é

wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokét robét w toku.
4
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10.Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robét w toku, w terminie 3 dni od

dnia otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od umowy, upowaznia drugg stron¢ do sporzadzenia

jednostronnego protokotu.

11. Protokét robot, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zaplaty

Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac i materialéw, na dzien sporzadzenia
protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyplacone na
podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 7 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13
niniejszego paragrafu.

12. Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu calkowitego pokrycia wszelkich naleznosci

Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

13. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie

wystapienia okolicznosci, ktore powodowalyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.).

§18
Sila wyzsza

Strony nie bedg ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czg$ciowe lub calkowite nie wywigzanie sig
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sily wyzszej.

1.

Przez sile wyzszg Strony rozumieja wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznos$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace
charakter sily wyzszej.

Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na pisSmie drugiej strony
o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na

wystgpienie sity wyzszej.
Po zakonczeniu oddzialywania sily wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie

. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany

umowy na warunkach i w przypadkach okreSlonych w specyfikacji ~ warunkéw zamoéwienia
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastepujacym zakresie:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastgpujacych przypadkach:
a) z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia, w tym konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem rob6t zamiennych.

¢) z powodu koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a ktére wplywaja na zmiang¢ terminu wykonania zamoéwienia
podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego,

€) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowiazujacym powodujacych koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
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g)
h)

i)
i)

k)

D

nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny byé znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis),

z powodu dziatania 0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
spowodowanie z winy ktorejkolwiek ze stron,

z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

z powodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ prac lub niszczacych zaawansowanie robét. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki
atmosferyczne” rozumie si¢ warunki atmosferyczne tj.: intensywnos$¢ opadéw, temperatura i
dtugos¢ trwania w wyniku, ktérych obowigzujace przepisy nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazuja wstrzymanie robot,

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét,

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wplyw na termin realizacji robét,
w przypadku opéznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajgce lub uniemozliwiajace
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych

n)

0)
p)
qQ

wykonania i odbioru robét budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materiatow
niezbednych do realizacji robot.

w przypadku wykonania uzupetniajacych analiz, opracowan,

w przypadku zmiany w przepisach prawnych,

w przypadku gdy nastapi wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przez uprawniony organ z
przyczyn niewynikajacych z winy Wykonawcy.

2) Co do zakresu rob6t objetych umowa w przypadku:

a)

b)

c)

gdy ich wykonanie w czgsci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z obiektywnie uzasadnionego
powodu albo stan wyplacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznosé ich zaniechania,

z powodu koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowe;j,

z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umowa.

3) Co do oznaczenia stron wylacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zaméwien

4)

publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.
Co do wysokosci wynagrodzenia:

a)

b)

d)

w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamowienia powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia oraz
w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie,

w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie czesci zamoéwienia
nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
takze ~w  przypadku rezygnacji  przez ~ Zamawiajacego z  czeSci  robét
i ilosci urzadzen wynikajacej z decyzji organdw zewnetrznych, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartosci robot niewykonanych oraz wartosci
niezrealizowanych dostaw i uslug objetych przedmiotem umowy a ujetych w cenie oferty
Wykonawcy,

w razie potrzeby wykonania robét dodatkowych i zamiennych niezbednych do prawidtowego
zakonczenia inwestycji,

o



3)

e) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badz realizacji robot dodatkowych
lub zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organdéw zewnetrznych, zwigkszeniem
bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstawania strat dla Zamawiajacego,
uzyskaniem zalozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robét, koniecznoscia wykonania robdt
zwigzanych z likwidacja szk6éd powstatych w wyniku zdarzenia losowego, ktorych celem jest
przywrécenie do stanu sprzed powstania szkody,

f) z powodu zmniejszenia/zwickszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznosci. Podstawg do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy.

g) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

h) z powodu koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajacych uwarunkowania
wplywajace na uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikow,

i) z powodu wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

J) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

k) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

1) w przypadku zmiany stawki od podatku od towar6éw i ustug, zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

Materialow/technologii wykonania robét budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamdwienia, przyczynia¢ si¢ do nieuzasadnionego
zwickszenia parametrow inwestycji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,

¢) Nastgpi¢ na skutek zmian materialowych/technologicznych spowodowanych okolicznosciami:

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow i/ lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatéw i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

— koniecznoscia zrealizowania zamdéwienia przy zastosowaniu innych materiatéw / rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materiatéw / rozwigzan w dokumentacji projektowej grozito nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia na dzien odbioru przedmiotu

6) Udzialu podwykonawcow/dalszych podwykonawedw przy realizacji zamoéwienia

zamoOwienia.
s



a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcoéw w realizacji zamowienia mimo, iz
w zlozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamowienia w podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,
¢) zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcdow.
d) Co do COVID-19 z uwagi na okolicznosci zwigzane z jego wystapieniem wplywajacych na
wykonanie umowy w szczegdlnosci na termin realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie

i zastosowanych materiatéw/technologii wykonania robot budowlanych.

e) W _zwiazku z konfliktem zbrojnym z uwagi na okoliczno$ci zwigzane z jego wystapieniem
wptywajacych na wykonanie umowy w szczegélnosci na termin realizacji przedmiotu umowy,
wynagrodzenie i zastosowanych materiatow/technologii wykonania robét budowlanych.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowiazkéw
wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegélnosci art. 454 i 455 Prawa zaméwien
publicznych oraz zasad ogolnych rzadzacych tg ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §7 i §9. Strona
whnioskujaca o zmiang na podstawie §7 zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pisSmie do drugiej

strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.
5. Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wplywu zmian na realizacj¢ zamdwienia: protokoly koniecznosci,
kosztorysy rob6t zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§20
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca doloza
wszelkich staran, aby rozwigza¢ je pomiedzy soba.

3. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporow, ktdrych Strony nie rozwiaza
w sposéb, o ktérym mowa powyzej bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Postanowienia koncowe

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

KONTRASYGNATA
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Zatgcznik nr 1 do umowy IKR.272.2.2024 z dnia ......cccoeeuruveeneennne. 20241

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTOW

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogréd, ul. Rebowska 37, 09-450
Wyszogrod.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy nr ........cccceeeveareee. z dnia ........... 2024r. na roboty

budowlane pn.: Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogréd lub podjecie dziatah na zadanie
osoby, ktérej dane dotyczg, przed zawarciem umowy.

RODO - ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

Podstawa prawng przetwarzania jest:

- art. 6 ust. 1lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktdrej strong jest osoba, ktérej
dane dotycza, lub do podjecia dziatar na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze.

Nie przewiduje sie przetwarzania danych osobowych w celach innym niz te, w ktérych dane osobowe zostaty
zebrane.

Komu udostepniamy dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogg byé podmioty upowaznione na podstawie przepisow prawa, ktérym
nalezy udostepni¢ dane osobowe np. Zaktad Ubezpieczen Spotecznych, Urzad Skarbowy, Bank oraz podmioty,
kidre na podstawie zawartych uméw przetwarzajq dane osobowe w imieniu Administratora.

Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowe;j.

Jak dtugo przechowujemy dane?

Dane osobowe beda przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, jak réwniez do czasu uptywu okresu
wymagalnosci roszczen zwigzanych z umowa, wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wskazany
przez przepisy prawa w zwiazku z realizacjag obowigzkow podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i
archiwizacyjnych.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przystuguje Pani/Panu prawo do dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (w tym
uzupetnienia), usuniecia, ograniczenia przetwarzania, a takie prawo do przenoszenia danych, zgodnie z
przepisami RODO.

Ponadto przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00,

Czy musi Pani/Pan podaé nam swoje dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Konsekwencja nie podania
danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

Czy dane podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)?

Pani/Pana dane nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych
osobowych.

Jak uzyskaé dodatkowe informacje o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Adres do korespondencji: Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogrodd, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod

Adres email: ugim@wyszogrod.p!

Inspektor Ochrony Danych: Emilia Ozdowska, e-mail: iod@wyszogrod.pl







