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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

Zawarty w Kielcach w  dniu …………………. pomiędzy:  

 

Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7, 

REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym 

przez:  

 

p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach – Grzegorza Staszewskiego - 

pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 

Miasta Kielce, 

 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

 

 

Zważywszy, że: 

 

Zamawiający zamierza zrealizować przedmiot zamówienia pn.: 

 

  
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej  

i ul. Żniwnej w Kielcach wraz   z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia P.P.  

z al. Solidarności”  

 

Wykonawca przedłożył Zamawiającemu w ramach zamówienia publicznego udzielonego        

w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ……………………. zgodnie z przepisami ustawy               

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP, warunki i zasady, na jakich jest gotów wykonać 

roboty budowlane w zakresie określonym w warunkach przetargu oraz zapewnił go 

o dysponowaniu stosownym doświadczeniem, wiedzą, infrastrukturą techniczną oraz 

zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbędnymi do podjęcia się robót budowlanych 

w zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającego;  

Zamawiający wybrał w warunkach przetargu powierzenie Wykonawcy wykonania robót 

budowlanych w zakresie określonym poniżej, w tym obowiązków w zakresie koordynacji 

procesu inwestycyjnego w celu realizacji powyżej opisanej inwestycji.  

 

Strony zamierzają uregulować w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiązki w okresie 

realizacji inwestycji i po jej zakończeniu; 

 

Z uwagi na powyższe strony postanawiają co następuje: 

 

Art. I  

DEFI NICJE 

 

1. Protokół - protokół uzgodnień istotnych postanowień umowy sporządzony przez 

przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 
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2. Wymagania Zamawiającego - dokument, o ile taki włączony został sporządzony jako 

integralna część niniejszej umowy, zatytułowany „Wymagania Zamawiającego”, 

wyszczególniający cel robót, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz 

wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.  

3. Dokumenty ofertowe - oznaczają podpisaną przez Wykonawcę ofertę na roboty               

i wszelkie inne dokumenty, jakie Wykonawca przedłożył wraz z ofertą.  

4. Protokół negocjacji - dokument sporządzony przed zawarciem niniejszej umowy, 

zawierający uzgodnienia dokonane pomiędzy stronami, stanowiący jedną z podstaw 

uregulowań niniejszej umowy. 

5. Strona -  oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę w zależności jak kontekst tego 

wymaga. 

6. Zamawiający - oznacza osobę wymienioną jako Zamawiający w umowie oraz następców 

prawnych tej osoby. 

7. Wykonawca - oznacza osobę wymienioną jako Wykonawca w umowie oraz następców 

prawnych tej osoby.  

8. Przedstawiciel Zamawiającego (Kierownik Projektu) - oznacza osobę wymienioną 

przez Zamawiającego  w umowie szczegółowej, która działa w imieniu Zamawiającego. 

9. Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiającego do wykonywania jego 

uprawnień związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

10. Przedstawiciel Wykonawcy  - oznacza osobę wymienioną przez Wykonawcę                 

w niniejszej umowie, bądź inną osobą wyznaczoną przez Wykonawcę w razie potrzeby     

na zasadach określonych w niniejszej umowie, która działa w imieniu Wykonawcy.  

11. Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierza wykonanie 

części przedmiotu umowy; zapisy dotyczące Podwykonawców stosuje się również                 

do dalszych Podwykonawców. 

12. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej           

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej części 

„Podwykonawcami”; 

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę           

i zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające: 

a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia  

i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych 

zobowiązaniem Wykonawcy oraz 

b) zestawienie w rozbiciu na miesiące, poszczególnych części wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, 

przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz 

poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację 

postępu robót, rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie 

wydatków.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę.  

Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi 

załącznik do umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy. 

14. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której są prowadzone roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

15. Element robót - oznacza część przedmiotu umowy wyodrębnioną ze względu na odbiory 

częściowe i/lub częściowe płatności, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub 

umowie szczegółowej i/lub załącznikach do nich.  



 

 4 

16. Nadzór Inwestorski / Inżynier Kontraktu – osoba fizyczna lub prawna, której 

Zamawiający przekazuje swoje uprawnienia wynikające z niniejszej umowy i/lub umowy 

szczegółowej na zasadach w nich przewidzianych. Jeżeli i dopóki Zamawiający nie 

powiadomi Wykonawcy, że jest inaczej, będzie się uważało, że Nadzór Inwestorski pełni 

Zamawiający.   

17. Inżynier (Koordynator) – osoba fizyczna występująca w imieniu Zamawiającego lub 

Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejszą umową i/lub umową 

szczegółową, do której, w zakresie przekazanych uprawnień  i obowiązków należy 

organizacja pracy zespołu na budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji robót                  

z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy.  

18. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzana przez 

Zamawiającego. Zapisów niniejszej umowy jak i umowy szczegółowej o SIWZ nie 

stosuje się, jeżeli SIWZ nie została sporządzona przez Zamawiającego z powodu braku 

obowiązku przewidzianego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

19. Specyfikacja techniczna (STWiORB) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

20. Wada - wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umową, 

Dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami, właściwymi 

normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność 

przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający                    

z okoliczności lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony brak 

właściwości, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. 

21. Termin zakończenia robót (przedmiotu umowy) – termin odbioru końcowego 

(ostatecznego) robót. 

22. „ROP” - Referat Ochrony Przyrody Wydziału Gospodarki  Komunalnej i Środowiska 

Urzędu Miasta Kielce. 

 

Art. II 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane szczegółowo określone w umowie 

szczegółowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą 

umową, umową szczegółową, SIWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją 

projektową, ofertą wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym 

niniejszego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem budowy         

i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ  

na terminowość i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia 

Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą 

być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót bądź terminu zakończenia 

poszczególnych etapów wykonywanych robót, o ile takie terminy są przewidziane 

niniejszą umową, bądź dodatkowymi porozumieniami.  

4. Zmiany sposobu lub technologii wykonania robót zaproponowane przez Wykonawcę 

wymagają pisemnej zgody Zamawiającego lub są wykonywane na pisemne polecenie 

Zamawiającego. Uchybienie lub naruszenie umowy przez wykonawcę, które 

spowodowałoby konieczność zmiany technologii lub sposobu wykonania robót może 

spowodować obciążenie wykonawcy kosztami zmiany.  
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Zamawiający może żądać wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych  w stosunku 

do określonych projektem. 

5. Konieczność wykonania robót zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę, 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem i wyceną dokonaną zgodnie    

z zasadami określonymi w niniejszej umowie i umowie szczegółowej.  Po podpisaniu 

protokołu konieczności wykonania robót zamiennych przez Inżyniera Wykonawca 

otrzymuje zlecenie wykonania tych robót od Zamawiającego, ustalające jednocześnie 

warunki ich wykonania i płatności zgodnie z zasadami określonymi w umowie 

szczegółowej. 

6. W przypadku wykonania mniejszego zakresu robót wynagrodzenie za faktycznie 

wykonane roboty zostanie określone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej 

umowie i w umowie szczegółowej.  

W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną i odebraną część 

zamówienia i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu powyższej rezygnacji. 

7. Zamawiający może przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu swoje uprawnienia wynikające 

z niniejszej umowy, na podstawie odrębnego porozumienia bez konieczności uzyskiwania 

zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiając pisemnie go o tym fakcie. Nadzór 

Inwestorski będzie pełnił obowiązki na niego przeniesione i będzie korzystał                     

z upoważnień na niego delegowanych przez Zamawiającego. Jeżeli i dopóki Zamawiający 

nie powiadomi Wykonawcy, że jest inaczej, będzie się uważało, że Nadzór Inwestorski 

pełni Zamawiający.  

8. Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiającego do wykonywania jego 

uprawnień związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

 

Art. III 

ZAKRES ROBÓT 

 

1. Zakres robót budowlanych i innych świadczeń powierzonych do wykonania jest określony 

w umowie szczegółowej wraz z jej modyfikacjami, SIWZ, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych stanowiących uzupełnienie 

dokumentacji projektowej; powyższe dokumenty stanowią integralną część umowy 

szczegółowej. 

2. Wykonanie robót i innych świadczeń określonych w dokumentach wymienionych w ust.1 

obejmuje również dostawy i wyładunek wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń wraz        

z wszelkimi odnośnymi dokumentami, łącznie z ich wyładunkiem i składowaniem             

na terenie budowy, montażem i rozruchem, jeżeli wykaz robót wyraźnie nie stanowi 

inaczej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w ramach niniejszej umowy do przyjęcia i zbadania, 

a w razie potrzeby do przejściowego magazynowania dostarczonych materiałów, maszyn 

i urządzeń. Wykonawca nie może przyjąć materiałów, maszyn lub urządzeń, które nie 

nadają się do wykorzystania przy wykonywaniu robót objętych niniejszą umową. 

 

Art. IV 

TERMINY 

 

1) Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu 

umowy jak również terminy realizacji poszczególnych etapów określa umowa 

szczegółowa oraz harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji, który             

po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił integralną część 

umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu robót. W takim przypadku 

Zamawiający określi nowe terminy realizacji robót w porozumieniu z Wykonawcą. 
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2) Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian 

harmonogramu robót i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego nowego 

harmonogramu uwzględniającego wprowadzone zmiany. 

 

Art. V 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

 

Strony niniejszej umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu robót 

stanowiących ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy  

i umowy szczegółowej, zawartych  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

Art. VI 

DOKUMENTACJA 

 

1. Zamawiający dostarczył Wykonawcy dokumentację projektową w zakresie robót przez 

niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na własny koszt 

sporządzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie mogą być potrzebne                            

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji 

projektowej otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni                                

z tą dokumentacją, standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot 

umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji bez zastrzeżeń za umówione      

wynagrodzenie. 

3. Wykonawca na własny koszt sporządzi wszelką dokumentację projektową, potrzebną         

do wykonania przedmiotu umowy, która nie była dostarczona przez Zamawiającego.   

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może wprowadzić zmiany 

i uzupełnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej 

i w tym przypadku zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej umowy.  

Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany i uzupełnienia nie mogą być sprzeczne              

z postanowieniami umowy, z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli 

zmiany powodują wzrost kosztów wykonania lub wydłużenie realizacji Umowy, 

Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych 

z wprowadzaną zmianą a nadto do odpowiedniego przedłużenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy w związku z wprowadzonymi zmianami czy uzupełnieniami 

dokumentacji projektowej. 

 

Art. VII 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń własnych, 

chyba, że co innego wynika wprost z niniejszej umowy bądź z umowy szczegółowej i jej 

załączników. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu 

materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, oraz listę proponowanych 

dostawców i producentów głównych materiałów.  

Materiał do nasadzeń zieleni należy przedstawić do akceptacji do ROP.  

Akceptacja przez Zamawiającego, o której mowa w ustępie powyższym, nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych 

materiałów, niespełniających wymogów jakichkolwiek norm obowiązujących w miejscu 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać 

niezbędne badania i próby użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów 

i urządzeń, a wyniki przekazać Zamawiającemu przed ich wbudowaniem w formie 
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pisemnej lub w inny sposób, jeżeli taki jest określony w umowie szczegółowej, 

specyfikacji technicznej i innych dokumentach kontraktowych łącznie z atestami, 

certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z polską 

normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub  

z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy oraz 

sporządzić inne niezbędne dokumenty wymagane przez prawo budowlane. 

3. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy materiały i/lub 

urządzenia określone w dokumentacji projektowej powinny być zgodne z polskimi 

normami (lub innymi normami obowiązującymi w miejscu wykonania umowy), 

warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno zostać potwierdzone 

przez odpowiednie atesty i wyniki badań.  

4. W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały i/lub urządzenia 

podane w dokumentacji projektowej Wykonawca może zastosować, za pisemną zgodą 

Zamawiającego, materiały lub/i urządzenia zamienne posiadające atesty lub aprobaty 

techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.  

 

Art. VIII  

SIŁA WYŻSZA  

 

1. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku 

najwyższej staranności stron, uznane za siłę wyższą przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

2. Wpływ pogody na wykonanie przedmiotu umowy, który należało wziąć pod uwagę 

podczas zawierania umowy nie będzie uznawany za okoliczności siły wyższej. 

3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwają dłużej niż trzy miesiące - strony podejmą decyzję,         

co do możliwości dalszej realizacji przedmiotu umowy, bądź ich zakończenia. 

4. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to wskutek zdarzeń siły wyższej. 

Jeśli w wyniku zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia 

robót objętych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem częściowym lub końcowym 

przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część lub 

całość robót, która uległa zniszczeniu. 

 

Art. IX  

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,  

2) udostępnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę          

lub zgłoszeniem budowy, 

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, przy udziale przedstawiciela ROP 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

5) dokonywanie odbioru poszczególnych rodzajów robót - w tym robót podlegających 

zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej umowie, w umowie 

szczegółowej  i specyfikacji technicznej. 

2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości wykonania 

i użycia właściwych materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków 

zawartych w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, harmonogramie 

rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi 
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przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz określonych w  umowie 

szczegółowej. 

3. Do bieżącego monitorowania budowy upoważniony jest także pracownik ROP, który 

uczestniczy w odbiorach częściowych w zakresie wycinki drzew i krzewów, 

zabezpieczenia roślinności, przygotowania terenu pod urządzanie terenów zielonych oraz 

wykonywania nasadzeń. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w Art. X ust 4 czynności.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania                      

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania       

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Art. X 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami umowy 

szczegółowej, SIWZ, specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową, 

harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych. 

2) Wykonanie na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających 

wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu 

rysunki robót tymczasowych, które ma zamiar stosować, takich jak grodzie, 

rusztowania, kratownice i deskowania. Winien on uwzględnić uwagi przekazane mu 

przez Zamawiającego w zakresie robót tymczasowych, pozostając nadal 

odpowiedzialnym za te roboty. 

3) Umożliwienie wykonywania robót przez innych wykonawców zaangażowanych przez 

Zamawiającego oraz umożliwienie wykonywania czynności przez przedstawicieli 

organów władzy.    

4) Protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy 

łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez 

Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych               

niż realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie obiekty 

oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje. Winien             

on w chwili ukończenia umowy, jeżeli wymaga tego Zamawiający, przywrócić  

je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Wykonawca nie 

ma prawa do zapłaty za udoskonalenia będące rezultatem pracy wykonanej z jego 

własnej inicjatywy. 

5) Uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych 

z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla 

zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników. 
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6) Zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz 

produkcyjnego, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba.  

W wypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym 

wody i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń 

dostawcy lub właściwych organów władzy oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty. 

7) Zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o ujawnionych przez Wykonawcę 

wadach i brakach dokumentacji projektowej. 

8) Zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu przed nastąpieniem tego faktu z właściwym wyprzedzeniem. Niewykonanie 

przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany  

on będzie do odkrycia takich robót w zakresie niezbędnym do ich zbadania,  

a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt. 

9) Uzyskanie zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników 

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich 

kosztów z tym związanych. 

10) Wykonanie we własnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejącej roślinności  

na czas wykonywania robót oraz czasowej organizacji ruchu na przyległych do terenu 

budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy 

oraz dokonanie wdrożenia i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji.  

Nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających 

projektu i oznakowania, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia projektu 

organizacji ruchu uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania i ułożenia dróg 

tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania na własny koszt przez cały 

okres realizacji, a także do jego demontażu po robotach.  

Nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających 

opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia istniejącej roślinności  Wykonawca 

ma obowiązek przedstawienia projektu zabezpieczenia uzgodnionego przez ROP. 

Zabezpieczenia należy wykonać przed przystąpieniem do robót i zgłosić do odbioru 

częściowego do ROP i Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót. 

Odbiór częściowy zabezpieczeń odbędzie się z udziałem przedstawiciela ROP.  

W przypadku niedotrzymania powyższych terminów Wykonawcy zostaną naliczone 

kary  umowne.  Także w przypadku braku lub nieprawidłowości oznakowania robót 

Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych, a także wstrzymania niektórych 

robót w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie organizacji 

ruchu. 

11) Wykonanie wszelkich niezbędnych oznakowań, wytyczeń i zabezpieczeń terenu 

budowy, bądź czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu  

pieszego. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie 

terenu budowy, oraz właściwą organizację ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia 

robót. 

12) Uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych zatwierdzeń technologii, 

materiałów i urządzeń przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy, a także parametrów sprzętu, przedstawiając stosowne próby materiałów  

i atesty spełniające wymogi specyfikacji technicznej  oraz dokumentacji  projektowej. 

13) Wykonawca winien niezwłocznie zgłosić konieczność wprowadzenia poprawki           

do dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiającego o ile jest              

to konieczne z uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania 

przedmiotu umowy. 

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz  

ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, 
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wynikami prób i badań, protokołami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii 

wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom 

przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych                      

do przekazania obiektu do użytkowania.  

15) Bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób należyty w tym konserwacja 

wszelkich oznakowań i zabezpieczeń istniejącej zieleni.  Niewykonywanie 

powyższego upoważnia Zamawiającego do wykonania powyższych zabezpieczeń          

i konserwacji na koszt Wykonawcy 

16) Przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo 

w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych 

szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy na innych 

nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania powyższych 

zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód 

ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego  

z niniejszej umowy i umowy szczegółowej. Wykonawca, na swoją odpowiedzialność                                

i koszt winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą 

praktykę budowlaną oraz panujące okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości 

przed nadmiernym obciążeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami 

finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub 

użytkowników sąsiadujących nieruchomości. Wykonawca ponosi wszelkie skutki 

finansowe z tytułu takich roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników 

sąsiadujących nieruchomości. 

17) Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru 

technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego „schematem 

organizacyjnym budowy”  oraz zatrudnianie pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy  

i prowadzenia bieżących  uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca musi zatrudnić 

wystarczającą liczbę personelu i robotników, a każdy z nich winien posiadać 

odpowiednie kwalifikacje, aby zapewnić należyty postęp i zadowalające wykonanie 

robót. Wykonawca winien bezzwłocznie zastąpić osoby wskazane przez 

Zamawiającego w piśmie podającym przyczyny wykluczenia poszczególnych osób. 

18) Koordynacja robót wszelkich podwykonawców, którym Wykonawca zleci część 

wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową.  

19) Pełna obsługa geodezyjna i geotechniczna na własny koszt. Zamawiający ma prawo 

żądać inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.  

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą  

w formie kopii mapy zasadniczej (w ilości 3 egz.) przyjętej do państwowego 

zasobu geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo  

w formie zapisu elektronicznego w formacie DXF). 

Format DXF powinien zawierać dodatkowo zinwentaryzowane oznakowanie poziome 

i pionowe oraz elementy bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

20) Zabezpieczenie istniejącej zieleni przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem w trakcie 

prowadzenia robót. 

Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni przez firmę specjalistyczną 

lub przez siebie za zgodą przedstawiciela Zamawiającego. 

Prace winny być prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela 

Zamawiającego. 

21) Utrzymywanie w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. 

Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą 

miejską i innymi służbami publicznymi. W przypadku nie wywiązywania się z tego 
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obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe 

obowiązki innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.  

22) Zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie 

elementów już wykonanych przez innych wykonawców lub podwykonawców celem 

uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. W przypadku powstania szkód w razie 

nienależytego wykonania powyższych obowiązków Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę kosztem usunięcia szkody w formie potrącenia z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

23) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu 

wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień 

umowy a także w związku z wykonywaniem czynności w zakresie realizacji umowy. 

24) Dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, 

z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania 

z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz 

niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, 

podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom trzecim           

na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie 

zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. 

25) Do prowadzenia robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego „schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedłoży          

do realizacji Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat 

organizacyjny działania służb Wykonawcy na terenie budowy.  

26) Do wykonywania  przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż, zgodnie  

z opracowanym przez Wykonawcę Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

a zwłaszcza obowiązany jest zapewnić aktualne badania lekarskie pracowników 

zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie  

BHP dla nich, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe 

wykonywanie konstrukcji, rusztowań, itp., zapewnić używanie przez pracowników 

ubrań ochronnych i identyfikatorów imiennych.  

Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy 

przekazać Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie       

z przepisami Prawa Budowlanego.  

27) Stosowanie się do wymagań wynikających z obowiązujących u Zamawiającego 

dokumentów systemu zarządzania jakością; Wykonawca zobowiązany jest opracować 

i przekazać do zatwierdzenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu przekazania terenu 

budowy, szczegółowy plan zapewnienia jakości; plan ten powinien być zgodny                       

z ustaleniami umowy szczegółowej i specyfikacją techniczną, a ponadto powinien 

określać zakres, miejsce i czas wykonywania czynności kontrolnych, kryteria oceny 

jakości robót (normy, przepisy) oraz wskazywać osoby wykonujące czynności 

kontrolne; późniejsze zmiany planu zapewnienia jakości wymagają akceptacji 

Zamawiającego.  

28) Zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy za energię elektryczną, wodę, dostawę energii 

cieplnej według wskazań liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile  

z takich mediów Wykonawca korzystał na koszt Zamawiającego.  
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29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego 

prawną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren budowy. 

30) Bezwzględne przestrzeganie określonych projektem technologii wykonywanych przez 

Wykonawcę robót ziemnych, zapoznanie się z planem uzbrojenia podziemnego. 

W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca 

zobowiązany jest przerwać roboty i natychmiast zawiadomić Zamawiającego. 

31) Prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i święta na każde 

żądanie Zamawiającego lub, jeżeli taka konieczność wynikać będzie z harmonogramu 

robót. 

32) Obowiązek  raportowania postępu robót zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 

33) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia następujących dokumentów w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy: 

 Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie prawo budowlane  

z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel 

Wykonawcy. Dziennik budowy będzie każdorazowo w czasie godzin roboczych 

dostępny dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego lub innych osób uprawnionych 

do tego na mocy polskiego prawa budowlanego.  

 Księgi obmiarów. 

Dziennik budowy i Księga obmiarów będą każdorazowo, w czasie godzin 

roboczych, dostępne do konsultacji dla Zamawiającego i innych osób uprawnionych 

na mocy polskiego prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny                     

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami                      

i rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby można było  

na podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji robót. Wykonawca winien, 

we właściwym czasie zapewnić sporządzenie wykazów odnoszących się do robót, 

usług i dostaw, które nie mogą być zmierzone czy sprawdzone po ich zakończeniu. 

Wpisy do Dziennika budowy, w miarę postępu robót, winy być podpisywane również 

przez Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu.  

34) Zapewnienie na własny koszt obsługi jednostek naukowo-badawczych, jeżeli zajdzie 

taka potrzeba dla wykonania przedmiotu umowy. 

35) Oznakowanie logo Zamawiającego i instytucji współfinansujących we wskazanych 

przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposób na terenie realizacji 

przedmiotu umowy.  

36) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez   

Zamawiającego. 

37) Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy          

i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót. 

38) Wykonawca zobowiązany jest odwozić odpady na składowisko odpadów wyznaczone 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2020 r.  poz. 1219 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późniejszymi zmianami)  

i Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)  oraz ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska.       

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a przed rozpoczęciem robót, zobowiązuje 

się Wykonawcę do poinformowania właściwego wydziału Urzędu Miasta w Kielcach 

o odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, które 

powstaną w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie 

realizacji  Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w miejsce zgodne z Ustawą              

o odpadach (pokwitowanie winno być przekazane Zamawiającemu przy składaniu 

faktury do zapłaty). 
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39) W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, postępowanie Wykonawcy winno być zgodne                

z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz.  282 z późniejszymi zmianami). 

40) Do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do  dostarczenia 

Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków Kierownika  Budowy. Nie 

dostarczenie powyższego oświadczenia w w/w terminie skutkować będzie zwłoką  

w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót. Zwłoka z tego tytułu 

będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 25, 26 i 27. Opóźnienie z tego tytułu będzie 

traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu  zakończenia Robót. 

 

3. Podwykonawstwo  

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy osobom trzecim 

(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy                   

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiającego.  

2) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia i zaniechania 

każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub 

pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia i zaniechania Wykonawcy. 

W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz 

wszystkich uczestników Konsorcjum. 

3) W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 

opowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane 

przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 

na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą następujących postanowień: 

 Umowa ta nie może przewidywać w szczególności, iż płatności wynagrodzenia 

za wykonane w danym okresie rozliczeniowym Prace będą dokonywane w 

innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym 

 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca złoży odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy 

fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi nie później niż w terminie 4 dni od daty podpisania protokołu 

odbioru częściowego lub końcowego. Termin płatności faktur wystawionych 
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przez podwykonawcę Wykonawcy lub dalszego podwykonawcę podwykonawcy 

nie może przekraczać 21 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy. 

 Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, usług i dostaw, które ściśle odpowiadają 

części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym                                          

i Wykonawcą. 

 Wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 

wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których 

okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla 

Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 

częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę; 

 Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone 

przynajmniej na takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i powinno odpowiadać stosownym dla 

tego wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, 

STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

 Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. W przypadku braku powyższego zapisu w umowie                              

z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się załączyć do umowy                           

z Podwykonawcą oświadczenie Wykonawcy o pełnej jego odpowiedzialności  

za działania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji i rękojmi jakości wykonanych robót. 

 Wykonawca nie może ograniczać sposobu doręczenia faktury przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Sposoby doręczania faktur: 

- osobiście  - doręczenie bezpośrednie, 

- doręczenie za pomocą kuriera, poczty polskiej itd. 

 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

6) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

zawierać  postanowień: 

a) Uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy                    

o podwykonawstwo od zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) warunkujących dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) dotyczących sposobu doręczenia faktury. 

7) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego,                                        

a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.   

8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia równocześnie Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz                                

z zestawieniem ilości robót zgodnym z pozycjami kosztorysów ofertowych 

Wykonawcy  i ich wyceną, która nie może przekraczać cen jednostkowych 
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przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z  częścią (lub ze 

wskazaniem części) dokumentacji projektowej, które mają być realizowane na 

podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż 30 dni przed jej zawarciem. W 

przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę należy również dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9) Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 5 i pkt 8, 

b) niezałączenia do projektu zestawień dokumentów, o których mowa w pkt 8  

c) zamieszczenia w projekcie zapisów uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot  kwot zabezpieczenia 

przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy 

przez Zamawiającego 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 

roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy. 

10) Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy  nie zgłosi 

w formie pisemnej zastrzeżeń do jej  treści, uważa się, że zaakceptował projekt 

umowy.  

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi załącznikami i danymi oraz 

częścią dokumentacji dotyczącą wykonywania Prac) oraz oświadczenia, o których 

mowa w pkt 19. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich 

późniejszych zmian, aneksów i uzupełnień takiej umowy.  

12) Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność                  

z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,                     

o których mowa w pkt. 9.  

13) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni  

od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

14) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo   

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  
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15) W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na kontrakcie obowiązek przedstawienia 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje  

z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o Podwykonawstwo progu 0,5% 

wartości umowy lub 50.000 zł. 

16) Przepisy pkt. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

17) W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod 

rygorem nieważności, zmienić umowy, o której mowa w pkt. 4 lub podpisać 

zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy, o którym mowa w pkt. 4, 

jeśli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek 

zmian polegających w szczególności na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu 

w czasie terminów wykonania.  

18) Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę 

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu 

przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału  

w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy  

z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty 

wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 

potwierdzonym przez tego Podwykonawcę że zobowiązania finansowe Wykonawcy 

względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane. 

19) Wraz z umową, o której mowa w pkt 11, Wykonawca składa oświadczenia, w których 

on i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 

7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego 

danemu Podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.  

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie 

pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (także faksem lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej 

20) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

21) Wykonawca na mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw  

i obowiązków  z umów z jego Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. 

Cesja będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca będzie w opóźnieniu ze swoimi 

płatnościami na rzecz podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym ponad 14 dni 

i zostanie przyjęta przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

22) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

23) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

24) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 
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16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni   od 

dnia doręczenia tej informacji. 

25) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 24, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

26) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 20, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

27) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 20, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

28) W przypadku jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu 

wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o karę 

umowną w wysokości 20% tej kwoty oraz poniesione przez Zamawiającego  

ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych albo inne poniesione w 

związku z nimi (chyba, że zostaną poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni 

od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia 

lub poniesienia kosztów. Zamawiający uprawniony będzie potrącić w/w należności 

z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.  

29) Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 

w zakresie zawartych umów z Podwykonawcami, w formie określonej przez 

Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez 

strony. 

30) Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy 

z Podwykonawcami. 

31) W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiórkowe, materiały i przedmioty 

pozyskane podczas tych robót, które nie są przeznaczone do recyklingu, ponownego 

użycia lub wbudowania stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca na swój koszt 

usunie z placu budowy gruz i inne materiały rozbiórkowe oraz śmieci i odpady. 

Przyjmuje się, że Wykonawca zawarł w swoich cenach jednostkowych wszystkie 

koszty związane z transportem, recyklingiem i składowaniem gruzu, śmieci i innych 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

32) Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest 

przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. 

4. Stosownie do art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i 

Podwykonawca (oraz dalsi Podwykonawcy) zatrudniali na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące prace fizyczne, w tym operatorów maszyn i urządzeń oraz innych 

pracowników, którzy wykonują ww. czynności, w zakresie realizacji zamówienia w tym: 

robót drogowych, kanalizacyjnych, budowy oświetlenia ulicznego, kanału 

technologicznego, gazociągu, wodociągu, sygnalizacji świetlnej, sieci 
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elektroenergetycznych  i teletechnicznych, a także wycinki drzew i krzewów oraz innych 

prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 22 ustawy               

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z. 2020 r. poz. 1320). 

5. W przypadku, gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone               

do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia             

na podstawie umowy o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia 

przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa 

powyżej, na podstawie umowy o pracę. 

Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zmówienia, których dotyczy powyższy 

wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne 

w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w specyfikacjach technicznych wykonania                               

i odbioru robót oraz w umowie. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba 

uprawnieni są do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4 czynności. Zamawiający  

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. Wymagane oświadczenia i dokumenty na podstawie art. 29 ust. 3a PZP. 

1) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy   o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w Art. X pkt 4 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia do pierwszej złożonej faktury, a w przypadku zmian w wykazie osób 

zatrudnianych na podstawie umowy o pracę do kolejnej faktury po zmianie w wykazie 

osób: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy ; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana                        

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie              

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;   

Do każdej kolejnej faktury Wykonawca składa jedynie aktualną listę pracowników  

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
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2) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                       

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;   

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia    

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Art. X ust 4 czynności, 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w Art. XIX Kontraktu na Roboty Budowlane. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Art. X    

ust 4 czynności.  

8. W związku z Umowa Finansową „Rozwój miejski Kielc”, zawartą z Europejskim 

Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu, zwanym dalej „EBI” na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek niezwłocznego poinformowania EBI o każdym 

realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do następujących przestępstw 

związanych z przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, 

stosowania przymusu i finansowania terroryzmu. 

 

Art. XI 

PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania prac związanych z wykonywaniem 

przedmiotu umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jeżeli 

Zamawiający uzna to za konieczne. 

2. Jeżeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie: 

1) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty 

zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego 

przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

2) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty 

zabezpieczenia robót poniesie Wykonawca, 
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3) z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia robót poniosą obie strony po połowie 

według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcy zostanie przedłużony czas na wykonanie przedmiotowego zadania o czas 

przerwania prac w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 3. 

4. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w przypadkach 

o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykułu lub nie zabezpieczenia 

przez niego robót grożących awarią, które zostały wpisane do dziennika budowy, 

Zamawiający może wykonać roboty zabezpieczające we własnym zakresie lub zlecić 

wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy. 

 

Art. XII 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Formę i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określa umowa szczegółowa, załącznik do  

niniejszego kontraktu. Do wynagrodzenia dolicza się podatek od towarów i usług VAT 

w wysokości zgodnej z istniejącymi przepisami w dniu wystawienia faktury.  

2. Kwota wynagrodzenia – poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie i SIWZ – 

obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej 

realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego 

eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w tym m.in. odbiory, atesty, próby, opłaty 

urzędowe, opłaty za  media, wywóz odpadów w tym gruzu, zabezpieczenie robót               

do odbioru końcowego, doprowadzenie do odbiorów częściowych oraz do odbioru 

końcowego a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca. 

3. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót przez Zamawiającego  

rozliczenie robót nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe według zasad określonych               

w umowie szczegółowej i rzeczywiste ilości robót wykonanych zgodnie ze specyfikacją 

techniczną  i potwierdzone przez Zamawiającego.  

4. W przypadku robót dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne ze względu            

na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią – podstawę podjęcia takich robót 

stanowi wpis przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu 

nadzoru budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robót zostaną pokryte zgodnie 

z zasadami określonymi dla przypadku zawartego w ust. 3. 

 

Art. XIII 

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT  I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT 

wystawianych w okresach miesięcznych albo po odbiorze kolejnych elementów robót 

określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do każdej faktury Wykonawca 

dołączy protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiającego pod rygorem nie przyjęcia faktury.  

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości 

wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną 

o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie 

wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru 

i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowić będzie wynik 

iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach 
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ofertowych stanowiących Załączniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych 

wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegółowej. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty, prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 

30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

5. Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

(jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, 

dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia …. obejmujący 

okres rozliczeniowy od…. do ….”. 

Wykaz ten musi zawierać: 

1) nazwę podmiotu,  

2) zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot  

3) wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 

Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być 

równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany 

przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (za 

wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo                     

i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na 

fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz Nadzór Inwestorski. Brak wykazu 

spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

Wymagane jest, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, którzy wykonali 

przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia,  składali 

oświadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.   
6. Ponadto do każdej faktury (począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej 

przez Wykonawcę, poza zestawieniem o którym mowa w ust 5, załączone będą: 

1) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców, za 

poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjaśnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie 

jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o którym mowa w ust. 5; 

2) kopie wystawionych przez podwykonawców, faktur za poprzedni okres rozliczeniowy, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

3) dowody dokonania przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcom, należności 

wynikających z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu 

rozliczeniowego.  

Brak dokumentów wyszczególnionych w pkt 1,2 i 3 będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia faktury. 

7. Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia z 

Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia 

Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.  

Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez 

żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

Zapłata dla Wykonawcy  faktury końcowej nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu 

oświadczeń Wykonawcy potwierdzonych przez Podwykonawców (zgodnych ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 6 do umowy szczegółowej), że dokonał w całości należnej 

Podwykonawcom zapłaty 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,                          

o których mowa w ust. 9, nie nastąpi rozpoczęcie biegu terminu płatności,                         

o którym mowa w ust. 14 
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9. Zapłata każdej kolejnej faktury częściowej dla Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu 

dowodów zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę dla swoich podwykonawców 

realizujących przedmiot niniejszej umowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 

potwierdzonym przez tego Podwykonawcę (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

5 do umowy szczegółowej)    

10. Zapłata należności za fakturę częściową lub końcową nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

11. Koszty poniesione przez Zamawiającego określone w art. X ust. 1 pkt. 15, 21, 22, 28  

rozliczane będą w terminach miesięcznych na podstawie faktury Zamawiającego 

wystawionej Wykonawcy.  

12. Koszty poniesione przez Zamawiającego, o których mowa w art. XVII ust. 5 będą 

potrącane każdorazowo z faktury Wykonawcy za ten miesiąc lub miesiąc najbliższy, 

w którym te koszty zostaną poniesione przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać 

przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek 

cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 

postanowień niniejszej umowy.  

14. Termin płatności  faktur  Wykonawcy - do 30 dni  od dnia doręczenia faktury 

sprawdzonej  i podpisanej przez Nadzór Inwestorski i Kierownika Projektu wraz  

z protokołem odbioru  i innymi dokumentami odbiorowymi. 

Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będzie protokół odbioru robót lub 

protokół odbioru elementów (etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym potwierdzonym przez Zamawiającego). Podstawę do wystawienia faktury 

końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót oraz rozliczenie umowy 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 

10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Wynagrodzenie z niniejszej umowy płatne będzie przelewem na konto podane przez 

Wykonawcę.  

16. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na każdej fakturze dodatkowe dane: 

a mianowicie dane dotyczące numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy. 

17. W związku z Umowa Finansową „Rozwój miejski Kielc”, zawartą z EBI na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji 

finansowych i wydatków związanych z przedmiotem zamówienia (Projektem), oraz 

zapewnienie prawa EBI  do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami 

prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (Projektu) 

oraz możliwość wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

 

ART. XIV 

ODBIÓR ROBÓT 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru 

Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentów (zgodnie z umową szczegółową              

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych), pozwalających            

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, którego odbiór dotyczy,                       

a w szczególności dokumentów rozliczeniowych, protokołów technicznych, świadectw 

kontroli jakości, atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczeń robót oraz 

powykonawczych operatów geodezyjnych poszczególnych elementów etapów robót             

z potwierdzeniem przyjęcia do Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej 

2. Zasady dokonywania odbiorów robót określa niniejsza umowa, umowa szczegółowa          

oraz  specyfikacja techniczna. 
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3. Odbiór końcowy robót następuje po ostatecznym wykonaniu i zakończeniu wszystkich 

robót objętych niniejszą umową. Odbiór robót następuje wyłącznie w drodze pisemnego 

potwierdzenia ich wykonania, którego udziela w imieniu Zamawiającego - Nadzór 

Inwestorski. Z odbioru sporządza się protokół odbioru robót, który określa  

w szczególności stan robót i jest podpisywany przez obie strony. 

4. Odbiór końcowy dokonywany jest z uwzględnieniem poniższych zasad:  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika 

budowy i zawiadamia Nadzór Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umożliwienia 

zajęcia stanowiska. O gotowości do odbioru w zakresie wykonania i o powyższym 

wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrębnie Zamawiającego            

i ROP na piśmie. 

2) Nadzór inwestorski w porozumieniu z ROP zajmuje pisemne stanowisko  

w przedmiocie gotowości do odbioru ( w zakresie wykonania wszystkich robót 

objętych niniejszą umową oraz przedstawienia kompletu dokumentów o których 

mowa w ust.1) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru 

Inwestorskiego 

3) Zamawiający podejmuje decyzję o powołaniu Komisji odbiorowej niezwłocznie         

po otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającego,      

że wszystkie roboty zostały objęte niniejszą umową zostały wykonane oraz               

że Wykonawca przedłożył komplet dokumentów o których mowa w ust. 1. 

4) Czynności odbiorowe winny zakończyć się w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia  

Zamawiającego o gotowości do odbioru z zastrzeżeniem pkt. 6   

5) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                     

w obecności Inżyniera , Wykonawcy i przedstawiciela ROP. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

6) Komisja może odmówić odbioru robót, jeżeli przedmiot umowy zawiera wady.  

7) W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Komisję (stwierdzenia wystąpienia wad 

lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacją techniczną, 

dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i polskimi normami bądź innymi 

normami obowiązującymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie 

określony w protokole powód nieodebrania robót. W takim przypadku roboty uważa 

się za nieukończone. 

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieistotnych wad czynności odbiorowe 

zostaną zawieszone. Protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości 

robót, listę wad oraz ustalony przez strony termin ich usunięcia.  

Po usunięciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgłosi przedmiot umowy       

do odbioru.  

Odbiór robót uważa się za dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie 

z terminem określonym przez Komisję w protokole.  

9) Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad 

ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych wówczas Zamawiający jest 

uprawniony: 

a) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadającej   

sumie o jaką ujawnione wady umniejszają wartość wykonanych robót lub, 

b)  do dalszego żądania usunięcia wad przez Wykonawcę po bezskutecznym upływie 

terminu na usuniecie wad Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia 

wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego 

terminu do ich wykonania. 
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Kwota wynagrodzenia za zastępcze wykonanie robót zostanie potrącona                        

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień Zamawiający zachowuje prawo  

do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych oraz realizacji 

wszelkich innych roszczeń i uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie                   

i warunkach ogólnych.   

10) Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie 

podpisania  przez strony protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonania 

robót.   

5. Za potwierdzenie odbioru robót nie uważa się w szczególności rozpoczęcia użytkowania 

obiektu, rozruchu, odbioru przez właściwe organy.   

6. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio wyżej opisane uregulowania 

dotyczące odbioru końcowego i zasady określone poniżej. Odbiór częściowy może 

nastąpić w odniesieniu do poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo- finansowym. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony w ciągu          

7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego/Nadzór Inwestorski           

o dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiór częściowy nie będzie 

uważany za potwierdzenie częściowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi                 

on skutków prawnych (za wyjątkiem zobowiązania Zamawiającego do dokonywania 

częściowych płatności) a w szczególności nie skutkuje on rozpoczęciem biegu 

jakichkolwiek terminów gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi i nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności z powyższych tytułów.   

7. Wykonawca wyraża zgodę na eksploatację przez Zamawiającego wykonanych  części        

(lub całości) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, o ile będą dokonane odbiory częściowe poszczególnych części przedmiotu 

umowy.  

 

ART. XV 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu   

umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona  

Wykonawcy  w wysokości  70 %  w  terminie  30  dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz  po  ewentualnym  potrąceniu  

kar  przewidzianych  w  umowie z zastrzeżeniem art XIX ust 4. 

3.  Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie 

kwota w wysokości 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrócona 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za  wady.  

4. W przypadku, gdy termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

będzie przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia robót. 

Dokument potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia winien być przedłożony 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu wygaśnięcia obowiązującego zabezpieczenia 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

robót również w przypadku przedłużającego się terminu zakończenia robót z winy 

Wykonawcy lub  przedłużającego się odbioru końcowego robót. Dokument 

potwierdzający przedłużenie zabezpieczeń o ten okres Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez 

Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia. 
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6. W przypadku niedostarczenia dokumentów zgodnie z ustępem 4 i 5 niniejszego                          

art. w określonym tam terminie, Zamawiający będzie uprawniony do  naliczenia kary oraz 

potrącenia  z  kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym upływie terminu, 

brakującego zabezpieczenia. 

7. Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może wykorzystać kwotę zabezpieczenia, 

stosownie do odpowiednich postanowień niniejszego kontraktu i umowy szczegółowej, 

jeżeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się          

na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy                 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej             

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę                           

na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

ART. XVI 

DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 

1. W przypadku obowiązywania u Zamawiającego systemu zarządzania jakością, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jego wymogów.  

2. Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

o szczegółowych wymaganiach wynikających z dokumentów zarządzania jakością. 

3. W przypadku gdy wykonawca będzie zobowiązany stosować się do wymagań 

wynikających z systemu zarządzania jakością obowiązującego u Zamawiającego, 

wymagania te będą przedstawione w załączniku do umowy szczegółowej. 

 

ART. XVII 

UBEZPIECZENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej oraz              

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Polisy oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny być ważne w terminie realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz winny być dostarczone zgodnie z zapisami Kontraktu na 

roboty budowlane (Zamawiający dopuszcza złożenie polisy rocznej i jej późniejsze 

przedłużenie). 

2. Wykonawca w imieniu własnym zawrze polisę ubezpieczeniową pokrywającą się               

z okresem od daty przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót, która 

obejmie: 

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie  ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń 

losowych  

2) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu lub 

Inżynierowi Kontraktu (jeśli jest powołany) umowy ubezpieczenia, o których mowa               

w ust. 1 
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4. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych 

dokumentów o których mowa w ust. 1 i  ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu 

terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za którą to szkodę odpowiedzialny 

będzie Wykonawca, Zamawiający ma prawo zatrzymania całości lub części 

wynagrodzenia umownego do wysokości odpowiadającej wartości szkody do czasu 

wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i wypłaty odszkodowania przez 

zakład ubezpieczeniowy. 

6. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych 

przez Zamawiającego: 

1) swoich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy 

w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

2) swoje mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym maszyny budowlane 

i jednostki transportowe, w zakresie nie objętym polisą ubezpieczeniową 

Zamawiającego bądź własną polisą Wykonawcy, 

3) inne  rzeczy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w tym  zakresie, jeżeli 

te ubezpieczenia nie mieszczą się w polisie ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

7. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i 

polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia                  

na niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

 

ART. XVIII 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, 

jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo 

zostały wykonane niezgodnie z umową. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonywane roboty stanowiące 

przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach określonych w umowie 

szczegółowej. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający jest 

uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

robót objętych przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający w ramach uprawnień z gwarancji i rękojmi może żądać od Wykonawcy 

m.in. usunięcia wad lub obniżenia wynagrodzenia, a w wypadku określonym w art. XX 

odstąpić od niniejszej umowy. 

4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych 

do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż 

gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres 

gwarancji na wyżej wymienione materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji 

udzielonej przez ich producenta, jeżeli jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi może on żądać  

od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu 

istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności,  

za które Wykonawca nie odpowiada. 

6. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 

pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 

oględzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad. 
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7. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad 

przedmiotu umowy Zamawiający może żądać m.in. ich usunięcia przez Wykonawcę  

w wyznaczonym terminie. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub nieusunięcia ich w terminie 

wyznaczonym, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy 

zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych 

i odszkodowań uzupełniających. 

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad 

istotnych przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności 

używania albo znacznego ograniczenia możliwości używania całości lub części 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.   

10.  W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu gwarancji lub/i rękojmi obniżyć 

należne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich 

usunięcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie  wad nie usunie. 

11. Obniżenie wynagrodzenia w przypadku określonym w ustępie powyższym następuje 

w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości 

przedmiotu umowy z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już w całości należne 

wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiający jest uprawniony 

do żądania jego zwrotu w takiej części, w jakiej wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi 

na istnienie wad.  

 

 ART. XIX 

KARY  UMOWNE 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony 

mogą naliczać kary umowne według zasad określonych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających 

w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych. Zamawiający może 

potrącić kwotę kary umownej z każdej wymagalnej wierzytelności  Wykonawcy 

względem Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia 

Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r 

ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842,  

z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może 

dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile 

zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości  

20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy szczegółowej, w razie 

odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które 



 

 28 

odpowiedzialność ponosi  Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

2 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, w przypadku niedostarczenia w terminie 

Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w art. XVII. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,1%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy szczegółowej za każdy 

dzień opóźnienia, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiającemu 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w art. XV. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 2 000,00 zł 

za opóźnienie w przedłożeniu przedłużonej polisy ubezpieczeniowej za  każdy dzień  

opóźnienia licząc od  dnia  wygaśnięcia poprzedniej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05% całkowitego wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy 

szczegółowej za  każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu przedłużonego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o którym mowa w  art. XV licząc od daty wygaśnięcia 

zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potrącenia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

2 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedostarczenia w terminie 

wynikającym z niniejszej umowy Zamawiającemu schematu organizacyjnego budowy lub 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub 

projektu zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

inwestycji.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej, za każdy 

dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

nieusunięcia w terminie  zgłoszonych wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,   

o którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej, za każdy dzień opóźnienia. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy 

szczegółowej, za każdy dzień opóźnienia wynikający z nieprzestrzegania harmonogramu 

robót.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy 

szczegółowej, za każdy dzień opóźnienia z tytułu :  

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

na czas robót: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości   

1 000,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

zabezpieczenia ruchu pieszego: 
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1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości                       

1 000,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

nie podjęcia zabiegów związanych z utrzymaniem czystości (w szczególności nie 

usunięcia błota wynoszonego na kołach pojazdów budowy) na ciągach pieszych                         

i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposób uzgodniony                         

i zatwierdzony przez Inżyniera: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości 

1 000,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych      

w Art. X ust 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie 

wobec tej samej osoby, jeżeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego/Państwową 

Inspekcję Pracy stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę)- 

dotyczy również osób zatrudnionych przez podwykonawców. 

19. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentów, o 

których mowa w Art. X ust. 6 pkt 2 -  w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku 

niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w Art. X ust. 6 pkt 2. 

20. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedostarczenie inwentaryzacji 

powykonawczej w terminie 3 miesięcy od dnia odbioru końcowego, w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia odbioru końcowego zadania. 

21. Przy dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający  może odstąpić od  

naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy. 

22. Przy terminowym usunięciu usterek wyszczególnionych w trakcie czynności odbiorowych 

Zamawiający  może odstąpić od  naliczania kar umownych.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,005% wartości faktury, za każdy dzień opóźnienia w złożeniu prawidłowo wystawionej 

faktury. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień braku tymczasowego oświetlenia terenu budowy. 

  

 

ART. XX 

ODSTĄPIENIE OD  UMOWY 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy  

(w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych 

prowadzących działalność gospodarczą) lub podjęte zostaną przez Wykonawcę 

będącego osobą fizyczną czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia 

działalności w inny sposób. 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich bez 

uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych, 

4) Wykonawca nie będzie realizował robót w sposób ciągły przez okres kolejnych 

10 dni, jeżeli powyższe nie wynika z harmonogramu robót, 

5) Wykonawca opóźni z przyczyn leżących po jego stronie terminy wykonania robót 

w stosunku do terminów harmonogramowych o więcej niż 10 dni, 
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6) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową lub też nienależycie 

będzie wykonywał swoje zobowiązania umowne, 

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis 

ubezpieczeniowych przewidzianych umową, 

8) stwierdzone zostaną w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istotne 

wady nie dające się usunąć w wykonywanym przedmiocie umowy, 

9) wystąpią przyczyny formalno-prawne uniemożliwiające wykonanie umowy 

10) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy.  

11) Wykonawca naruszył zakaz wynikający z art. XIII ust.13 niniejszej umowy. 

12) Wielokrotne dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy o których mowa w art. X ust 3 pkt 16 lub dokonaniu bezpośredniej 

zapłaty na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z wykonywaniem robót, że wątpliwym jest ich 

terminowe zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem 

Zamawiającego należy podjąć działania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w zakreślonym przez niego 

terminie Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących wyłącznie  

po stronie Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu 

umowy lub jego części ponad  10 dni w stosunku do terminów przewidzianych  

w niniejszej umowie, umowie szczegółowej lub harmonogramie, Zamawiający może 

odstąpić od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, bez 

wyznaczania terminów dodatkowych. 

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie 

z projektem, przepisami technicznymi bądź innymi odpowiednimi przepisami, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy  

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie,            

od umowy odstąpić z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi              

go, iż na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać 

ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności czynności, z podaniem przyczyny odstąpienia, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia naruszenia Kontraktu w terminie 7 dni. 

7. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązania 

umowy za porozumieniem strony obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 

na dzień, w którym umowa przestała obowiązywać. W powyższym protokole strony 

przedłożą zestawienie swoich wzajemnych roszczeń, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy 

w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi 

odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie mogą być 

wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych przy 

realizacji przedmiotu umowy oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie             

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania 

obowiązywania umowy usunie z terenu, na którym realizowany był przedmiot umowy 

wszelkie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co do których 

przysługuje mu prawo dysponowania nimi,  

6) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy, z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za tę część 

przedmiotu umowy, która została wykonana do dnia ustania obowiązywania 

umowy, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w ust. 7 pkt 3 

niniejszego artykułu, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany 

był przedmiot umowy. 

 

ART. XXI 

PRAWO DO ZMIANY UMOWY 

 

Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu wykonania zamówienia w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany w następujących przypadkach: 

a) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane          

w szczególności korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej 

określonych w PZP, obejmujące okres od momentu wniesienia odwołania do czasu 

ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia lub spowodowane podjętymi 

ewentualnie przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zwiększenia 

kwoty jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót,  

c) zmian spowodowanych wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność 

wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz 

dokonywanie odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie 

warunki, które łącznie: 

 biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót oraz 

 ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej 

z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania ofert wstecz, okresem 

porównawczym będzie miesiąc,  
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d) wystąpienie siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp., o czas w jakim dane zjawisko 

uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę uszkodzeń 

powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

e) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego), które   

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,                  

lub w przypadkach określonych w ppkt. 2, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, 

g) wystąpienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków 

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robót przez 

właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie 

odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp., 

h) zmiany będące następstwem osób trzecich, 

i) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności 

wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, opinii, itp., 

j) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją przedmiotowej roboty, 

k) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

2) Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia                 

lub zmiany terminu zakończenia robót w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 

konieczność zmiany, w następujących przypadkach: 

a) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć               

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikających z poleceń, o których mowa              

w § 4 i § 5 umowy szczegółowej, 

b) rezygnacja z części robót lub zmiana ilości wymienionych np.: w pozycjach 

kosztorysów ofertowych i zbiorczego zestawienia wartości robót), 

c) zmian technologicznych, o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowanych m. in. 

następującymi okolicznościami: 

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane 

w dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu umowy; 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy, powodującej zmianę sposobu 

wykonania umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu umowy 

lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiągnięcia 

niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na umotywowany 

wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

 konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń, ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 

 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 

możliwa jest zmiana materiału i technologii wykonania przedmiotu umowy                     

i konstrukcji obiektów budowlanych jak również zmiany lokalizacji obiektów 

budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 

konieczność zmiany; 
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 zastosowanie technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót albo 

zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne                       

i hydrologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

e) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,           

niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych              

wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 

f) odbiegających od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, 

w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, warunków gruntowo-wodnych, 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami, 

i) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej 

postanowieniami, 

3) Zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji kierowników budowy lub robót pod 

warunkiem, że osoby wskazane w miejsce dotychczasowych łącznie spełnią następujące 

wymagania: 

 wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych dla tych funkcji  

(w tym wykażą się posiadaniem co najmniej równoważnych uprawnień wymaganych 

w postępowaniu lub uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa) 

 wykażą dodatkowe doświadczenie na poziomie gwarantującym uzyskanie 

równoważnej, co zmieniania osoba, liczby punktów w kryterium oceny ofert, jeśli 

takie kryterium było określone dla funkcji kierownika budowy lub robót 

4) Zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  

 na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP 

 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

5) Jeżeli umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy Zamawiający może 

wprowadzić zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach 

określonych  w Art. XXII - Klauzule waloryzacyjne 

6) Inne zmiany: 

a) ustawowa zmiana podatku od towarów i usług – VAT, 

b) zmiana nazwy zadania, 

c) zmiana nazwy Wykonawcy, 

d) zmiana lub wprowadzenie części zamówienia, której wykonanie zamierza  powierzyć 

Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, 

e) przewidziane w art. 144 ust. 1 PZP. 
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7) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP następujące 

zmiany: 

 danych teleadresowych  

 zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujące zmianą  końcowego 

terminu wykonania przedmiotu Umowy. 

8) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie 

okoliczności wskazanych w niniejszym artykule oraz w zakresie w nim określonym, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. 

9) Wniosek, o którym mowa w pkt 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu 

lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy. 

10) Wniosek, o którym mowa w pkt 8 powinien zawierać w szczególności: propozycję 

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany 

ceny, jeśli zmiana Umowy dotyczy również zmiany ceny, propozycję zmienionego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia 

wniosku. 

11) W przypadku zmian wynikających z powyższych zapisów wymagana będzie zgoda 

Zamawiającego i zawarcie stosownego aneksu do umowy.  

Zawarcie aneksu do umowy nie będzie wymagane w przypadku określonym w pkt. 2) lit 

b) w zakresie zmiany ilości robót oraz  zmian wynikających z poleceń Zamawiającego, 

o których mowa w § 4 i § 5 umowy szczegółowej. 

12) Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych                                             

z wystąpieniem COVID-19, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na 

warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem                 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) 

 

Art. XXII 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 

 

1. W warunkach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 Umowy szczegółowej  

w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeśli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3) i 4) będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego artykułu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 
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podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie umowy. Każdorazowo wniosek taki będzie odpowiednio 

weryfikowany przez zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że pozostawia sobie 

uprawnienie do wezwania wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii 

dokumentów źródłowych czy wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności 

zmiany wysokości wynagrodzenia. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego artykułu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, 

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 

pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku  

z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzeni w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. Każdorazowo wniosek taki będzie 

odpowiednio weryfikowany przez zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że pozostawia 

sobie uprawnienie do wezwania wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii 

dokumentów źródłowych czy wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności 

zmiany wysokości wynagrodzenia. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego artykułu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego 

artykułu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego artykułu. Każdorazowo wniosek taki 

będzie odpowiednio weryfikowany przez zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że 

pozostawia sobie uprawnienie do wezwania wykonawcy do złożenia dodatkowych 

wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych czy wyliczeń, w zakresie niezbędnym do 

oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego artykułu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,  

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 

pkt. 4 niniejszego artykułu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi  
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w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego artykułu. 

Każdorazowo wniosek taki będzie odpowiednio weryfikowany przez zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega, że pozostawia sobie uprawnienie do wezwania wykonawcy do 

złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych czy wyliczeń,  

w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1  

pkt 1), 2), 3) i 4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 

odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy szczegółowej należy do 

Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

 

Art. XXIII 

ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 

 

1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać pomiędzy stronami w wyniku realizacji niniejszej 

umowy i zawartej na jej podstawie umowy szczegółowej będą w pierwszej kolejności 

rozstrzygane w drodze negocjacji, a w braku osiągnięcia porozumienia strony powołają 

komisje rozjemczą w ciągu 14 dni od momentu, gdy jedna ze stron powiadomi drugą 

stronę o zamiarze wniesienia sporu do komisji  

2. Komisja będzie składała się z 3 osób powołanych w ten sposób, iż każda ze stron 

wyznaczy jedną osobę do komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego 

zawiadomienia dokonanego przez jedną ze stron drugiej stronie o sporze, który ma być 

poddany pod rozstrzygnięcie komisji i strony po zasięgnięciu opinii powołanych 

członków komisji uzgodnią osobę trzeciego członka komisji, który będzie wyznaczony    

do działania jako przewodniczący, w terminie 5 dni  od powołania drugiego członka 

komisji.  

3. Decyzja komisji będzie dla stron wiążąca, o ile żadna z nich nie wyrazi drugiej stronie 

pisemnego niezadowolenia z rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od daty doręczenia 

jej pisemnej decyzji komisji rozstrzygającej spór.  

4. W przypadku, gdy żadna ze stron nie przedstawi pisemnego niezadowolenia z decyzji 

komisji, rozstrzygnięcie komisji dotyczące sporu pomiędzy stronami staje się dla stron 

wiążące.  

5. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron przedstawi pisemne niezadowolenie z decyzji 

komisji strony poddają spór pomiędzy nimi rozstrzygnięciu sądu powszechnego. 

6. Strony poddają rozstrzygnięcie sporu pomiędzy nimi Sądowi powszechnemu również  

w przypadku, gdy nie uda się powołanie komisji rozjemczej z powodu nie wyznaczenia 

przez którąkolwiek ze stron członka komisji lub strony nie dojdą do porozumienia              

co do osoby przewodniczącego komisji.  

 

Art. XXIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie 

powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku 

nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, strony 

zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub 

bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym ważnym postanowieniem, 

mającym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie 

spowoduje to zmiany istotnych warunków niniejszej umowy.  
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2. W przypadku, gdy spór pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny, strony 

postanawiają, że będzie to sąd właściwy miejscowo wg siedziby Zamawiającego.  

3. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia za zgodą Wykonawcy wszelkich praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca może 

odmówić takiej zgody tylko z ważnego powodu.  

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę 

trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umową winny być sporządzane  

na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca 

z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem 

z potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane adresy:  

-    Zamawiający: ……………….. 

 -     Wykonawca:  …………….. 

6. Zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla 

swej ważności formy pisemnej. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

z wyłączeniem zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, co do których zostały określone warunki takiej 

zmiany. 

7. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi 

Wykonawca.   

8. Wszelkie uprawnienia przysługujące nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogą być 

wykonywane przez Zamawiającego, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy 

stanowią inaczej.  

9. Wszelkie tytuły występujące w niniejszej umowie mają charakter informacyjny                         

i  nie powinny wpływać na jej interpretację. 

10. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiędzy stronami stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych                   

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), o ile Wykonawca został wybrany 

w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).   

11. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach w języku polskim. Strony 

otrzymują po 1egzemplarzu niniejszej umowy.  

 

  
ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA 


