Zalacznik nr 2 do SWZ - Projekt Umowy

UMOWA NR 272. .2023

zawarta w dniu ___ 2023 roku w Murowane Goslinie pomiedzy:

Gming Murowana Goslina

z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancéw Wielkopolskich 9,

NIP 777-31-59-427, Regon 631258595,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przy niniejszej czynnosci przez:

przy kontrasygnacie _

i

__ (nazwa Wykonawcy)

z siedzibg w ___ (siedziba Wykonawcy), __ (adres Wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: __ przez __ Regon: __, NIP: __ (odpowiednio),
reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pethomocnictwa innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik
do niniejszej Umowy) przez:

1) (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2) (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”,

zwanymi takze dalej wspolnie ,Stronami” lub kazda z osobna ,Strong”,

o nastepujacej tresci:

zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego dokonat wyboru oferty Wykonawcy w toku postepowania prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych, w przedmiocie dotyczacym wykonania zadania inwestycyjnego pn.:
~Modernizacja drogi gminnej Wojnowo — Wojnowko"”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniajq, co nastepuje:

8§ 1 Definicje

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujace znaczenie:

1. Sita Wyzsza - zdarzenia zewnetrzne, ktérym Strony nie mogg zapobiec ani ktérych nie moga
uniknaé, pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegolnosci takie jak katastrofy
naturalne, dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne
zdarzenia, ktore traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajow
handlowych jako Sita Wyzsza, na ktore Strony nie maja wptywu.

2. Umowa - niniejsza Umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawcg wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej.

3. Ustawa/Ustawa PZP/Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zamoéwien publicznych.

4. Inspektor nadzoru - przedstawiciel nadzorujacy inwestycje z ramienia Zamawiajgcego
odpowiedzialny za $wiadczenie ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg robot



budowlanych.

. Wada - niezgodnos$¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej

w art. 5561 w zwigzku z art. 638 i 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

. Podwykonawca - oznacza kazdg osobe prawng lub fizyczng, ktorg Wykonawca wybierze

zgodnie z wymaganiami Umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu Umowy zgtoszonego
skutecznie Zamawiajacemu, zgodnie z Umowa oraz przepisami prawa.

Dalszy Podwykonawca - oznacza Podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego skutecznie
Zamawiajgcemu, zgodnie z Umowaq oraz przepisami prawa.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg a podwykonawcg, a w przypadku
zamowienia na roboty budowlane innego niz zamoéwienie w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuje sie wykonac¢ czesé zamowienia,

Zamowienia zamienne - oznaczajg zamodwienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
ktére moga by¢ inicjowane przez strony z zachowaniem procedur przewidzianych Umowg
skutkujgce zmiang technologii / rozwigzan technicznych, zamiang materiatéw, urzadzen lub
osprzetu, przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Zamdwienia zamienne mogg wptywacd
na wzrost badz umniejszenie wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z procedurami
wskazanymi w Umowie.

10.Zamowienia zaniechane - oznaczajg zamdwienia wynikajace z ustania potrzeby

wykonywania czesci (niektérych elementéw) prac stanowigcych Przedmiot Umowy.
Zamowienia zaniechane umniejszajg wartosci Umowy i podlegajq rozliczeniu zgodnie
z procedurami wskazanymi w Umowie.

8§ 2 Przedmiot Umowy

1.

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, na
podstawie przepiséw Prawa zamoéwien publicznych oraz ofertg Wykonawcy, Zamawiajacy zleca
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na wykonaniu przedmiotu
Umowy w ramach zadania pn.: ,Modernizacja drogi gminnej nr 318014P Wojnowo -
Wojnéwko gmina Murowana Goslina”.

. W ramach realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu

umowy na witasny koszt, ryzyko oraz we wtasnym zakresie.

3. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje dwa etapy realizacji- Etap I i Etap II modernizacji

drogi gminnej Wojnowo - Wojndwko.

Zakres Etapu I obejmuje modernizacje drogi gminnej nr 318014P Wojnowo — Wojnowko —

polegajacg na wzmocnieniu konstrukcji jezdni, budowie chodnika, odtworzeniu rowéw

przydroznych oraz wycince i nasadzeniu drzew. Projektowany zakres o dtugosci 167m

rozpoczyna sie na wysokosci dziatki nr 4/2 i 5/2 a konczy

na granicy dziatki nr 350. W ramach modernizacji planuje sie réwniez utwardzenie istniejacych

zjazdoéw gruntowych za pomocg nawierzchni bitumicznej i z kruszywa.

W ramach realizacji Etapu I:

a) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zakresu robét, zgodnie z projektem
budowlanym i zgtoszeniem robdt obejmujacym ,Modernizacje drogi gminnej nr 318014P

Wojnowo - Wojnoéwko - etap I” polegajaca na remoncie zdegradowanej nawierzchni
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drogowej oraz przebudowie drogi, poprzez dobudowanie chodnika i odtworzenie rowu

przydroznego a w szczegolnosci;

- wykonanie warstwy $cieralnej mineralno - asfaltowej o grubosci 4 cm,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej mineralno - asfaltowej o grubosci minimum
4 cm,

- wykonanie pobocza z kruszywa famanego o grubosci 15 cm,

- wykonanie rowu odwadniajacego,

- wykonanie nawierzchni zjazdow z kruszywa famanego stabilizowanego,

- wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej,

- budowe chodnika z kostki brukowej wraz z kraweznikami i obrzezem,

- wykonanie wycinki drzew i nasadzenia rekompensacyjne,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

5. Zakres etapu II obejmuje modernizacje drogi gminnej nr 318014P Wojnowo - Wojnéwko -
polegajacq na wzmocnieniu konstrukcji jezdni. Projektowany remont nawierzchni drogi
gminnej nr 318014P o dtugosci 1399,42 m rozpoczyna sie na wysokosci granicy dziatki nr
350, a konczy w pdétnocno-wschodniej czesci opracowania, w okolicach granicy dziatki 9/8,
dowigzaniem do nawierzchni asfaltowej bedgcej w dobrym stanie technicznym. Na catej
dtugosci modernizowanej drogi zaprojektowano obustronne pobocze o szerokosci 0,75m.

W ramach modernizacji planuje sie rowniez utwardzenie istniejacych zjazdéw gruntowych za

pomocg hawierzchni bitumicznej i z kruszywa, a takze:

a) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zakresu robét, zgodnie z projektem
budowlanym zgtoszenia robot obejmujgcego modernizacje drogi gminnej nr 318014P
Wojnowo — Wojnéwko - etap II , w szczegdlnosci w zakres robdét wchodzi zmiana
konstrukcji nawierzchni jezdni na dtugosci 1 399,42 m polegajaca na;

- wykonaniu warstwy Scieralnej mineralno — asfaltowej o grubosci 4 cm,

- wykonaniu warstwy wyréwnawczej mineralno - asfaltowej o grubos$ci minimum
4 cm,

- wykonaniu pobocza z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm,

- wykonaniu nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego stabilizowanego.

6. Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy zawarty jest w:

1) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

2) Opisie Przedmiotu Zamdéwienia stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, wraz z
zatgcznikami:

a) Projekcie budowlanym - projekcie zgtoszenia robot dotyczacym ,,Modernizacji drogi gminnej
nr 318014 P Wojnowo - Wojnowko - etap I” opracowanym przez biuro projektowe ,Projekty
drogowe Marcin Kaczmarek” z siedzibg w Koziegtowy (62-028) przy ul. Pitsudskiego 13/14,

b) Projekcie budowlanym - projekcie zgtoszenia robét dotyczacym ,,Modernizacji drogi gminnej
nr 318014 P Wojnowo - Wojndéwko - etap II” opracowanym przez biuro projektowe
~Projekty drogowe Marcin Kaczmarek” z siedzibg w Kozieglowy (62-028) przy ul.
Pitsudskiego 13/14,

c) Projekcie statej organizacji ruchu dla realizacji Etapow I. i II.,
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3)
7.

1)

2)

3)

d) Decyzji wycinki i nasadzen drzew dla realizacji Etapow I. i II.,
e) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét dla realizacji Etapéw I. i II.,
f) Uzgodnienia, decyzje, opinie, mapa dla realizacji Etapéw I. i II.
g) Kosztorysie ofertowym, dla realizacji Etapu I, pt.:
- Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 318014P Wojnowo - Wojnéwko etap
1.2 (nawierzchnia jezdni),
- Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 318014P Wojnowo - Wojnéwko etap
1.3 (chodniki, krawezniki, obrzeza),
- Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 318014P Wojnowo - Wojnéwko etap
II.1 (nasadzenia drzew),
- Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 318014P Wojnowo - Wojnéwko etap
I.1 (wycinka drzew i odtworzenie rowu),
h) Kosztorysie ofertowym, dla realizacji Etapu I, pt.: Modernizacja Nawierzchni jezdni drogi
gminnej nr 318014P Wojnowo - Wojndéwko etap II1.2,
niniejszej Umowie.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w nastepujacych
dokumentach:

1) opisanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej,
2) zawartej umowie,

3) ofercie Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

zapoznat sie z Przedmiotem Umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje budowlano -
wykonawczg, a takze ze znane sq mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z
wykonaniem Przedmiotu Umowy a takze zakres robét niezbedny do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy i zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno-terenowymi terenu budowy i
innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej i
uwzglednit je w wynagrodzeniu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu Umowy i
warunkdéw realizacji Umowy,

przed przystgpieniem do ztozenia oferty dokonat oceny dokumentacji technicznej pod katem
jej poprawnosci oraz kompletnosci i jest wystarczajaca do realizacji zamdwienia oraz nie wnosi
do niej zadnych uwag. Ocena dokonana zostata z zachowaniem standardu Podmiotu
zawodowo wykonujacego roboty budowlane. Wykonawca nie miat obowigzku stwierdzenia
bteddw, ktorych wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub
prowadzenia obliczen. Z zastrzezeniem standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza,
ze dokumentacja techniczna pozwala na wykonanie robo6t budowlanych zgodnie

z harmonogramem i za przyjete wynagrodzenie,

wykona Przedmiot Umowy zgodnie ze wspotczesng wiedzg techniczng, obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, a w szczegdlnosci Prawo budowlane -ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. oraz
przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw, normami technicznymi, standardami, zasadami
sztuki budowlanej, aktualng wiedza techniczng oraz wymogami okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt,
a takze etyka zawodowaq oraz postanowieniami niniejszej Umowy,
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4)

5)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

dotozy nalezytej starannosci (okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego) by oddac¢

Przedmiot Umowy Zamawiajgcemu w terminie uzgodnionym w niniejszej Umowie,

w rozumieniu art. 355 Kodeku cywilnego - prowadzona przez niego dziatalno$¢ ma charakter

zawodowy oraz posiada wiedze i doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje, dysponuje

potencjatem technicznym, finansowym i osobowym niezbednym do prawidtowego wykonania

Umowy.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o wykryciu wad

w dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robé6t budowlanych

opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji

Umowy, na zasadach okreslonych w §15 i §18 Umowy.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,

Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia

grudnia 2012 r. o odpadach, dalej ustawa o odpadach, a w szczegdlnosci postugiwacd sie

bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww.

ustawa. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa

powszechnego i prawa miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktéorym mowa w

ust. 9 niniejszego paragrafu przy realizacji przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogow okreslonych w ust. 9 niniejszego paragrafu, skutkowac bedzie:

1) obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego
przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

2) uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw fabrycznie nowych, dostarczonych przez

Wykonawce oraz odpowiadajgce jakosciowo wymaganiom dotyczgacym wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym przepisami ustawy z 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, I gatunku jakosciowego,

a masa mineralno - asfaltowa dostarczona na budowe bezposrednio z Wytworni mas

bitumicznych o odpowiedniej temperaturze podczas rozktadania.

Materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia

oraz powinny odpowiadac¢: Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i

specyfikacji technicznej, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora

nadzoru okazaé, w stosunku do zastosowanych materiatdw dokumenty stwierdzajgce ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki

oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych

materiatow.

Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach

przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje do dnia odbioru

koncowego.
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20.

21,

22,

23.

24,

25.

Jezeli w dokumentacji projektowej wystepuja odwotania do polskich norm, aprobat
technicznych, itp., dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jezeli w dokumentacji przetargowej
wskazana zostata nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do
okreslonych materiatow, urzadzen, itp. Zamawiajacy wymaga, aby traktowac takie wskazanie
jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce przy realizacji zamowienia
materiatdw, urzadzen, itp. rdwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od materiatéw zastosowanych w dokumentacji lub muszg
przewyzszac jakoscig materiaty ujete w dokumentacji. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i
roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. W powyzszym przypadku
Wykonawca musi przedtozy¢ w ofercie wykaz oferowanych rownowaznych wyrobdéw
budowlanych i urzadzen oraz odpowiednie dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty techniczne, z
podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu), opisujace
parametry techniczno-jakosciowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty,
dopuszczajace dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie
stwierdzi¢, ze sg one rownowazne. Materiat rbwnowazny musi posiadac¢ wtasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy. Przed zastosowaniem materiatéw rownowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany
uzgodni¢ z Zamawiajacym i Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetnia¢ co
najmniej parametry wskazane w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac tabele rownowaznosci dla kazdego réwnowaznego materiatu, ktéra bedzie
zaakceptowana przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych robot
(np. realizacja robét w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego
zageszczenia itp.) wowczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie
do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatéw, ktore budzg watpliwosc.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegotowy technologii
wykonywania robot lub wykonania okreslonego elementu catosci przedmiotu Umowy, badz tez
nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od
Zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na pismie niezwtocznie (nie diuzej jednak niz 7 dni) po
otrzymaniu pisemnego zapytania od Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu
budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru koncowego. Wykonawca przejmuje
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem
pojazdow mechanicznych, za wszelkie szkody wynikie na skutek prowadzonych robét.
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia Kierownika budowy, ktéry bedzie
odpowiedzialny za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem robot budowlanych
zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy
oraz obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robét budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego i
trwa do dnia odbioru koncowego.

Strona 6 z 39



26. Zamawiajacy nie odpowiada za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie
budowy.

27.Optaty zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy oraz kary za naruszenie odpowiednich
przepisow w trakcie realizacji przedmiotu Umowy obcigzajg Wykonawce.

8§ 3 Obowiazki Stron

1. Zamawiajacy oraz Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ zgodnie przy wykonaniu niniejszej

Umowy w celu nalezytej realizacji zamoéwienia.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegodlnosci do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, terenu budowy oraz dziennika
budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) dokonania odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego nalezycie wykonanego Przedmiotu Umowy;

4) zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest, w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) przed przystapieniem do robdét nalezy dokonac wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod
budowe drogi objetej niniejszg Umowg;

3) pisemnego powiadomienia gestorow wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa
WSG, TP SA Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia robét budowlanych;

4) prowadzenia robét pod bezposrednim i statym nadzorem kierownika budowy;

5) przygotowania i zwotania narady roboczej z udziatem wszystkich inspektoréw nadzoru,
kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Inwestora, a w razie
koniecznosci Projektanta. Z przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzadzi notatke;

6) dostarczenia Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw, w tym atestéw, certyfikatéw,
deklaracji zgodnosci dla wbudowanych materiatéw budowlanych;

7) dostarczenia Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
o$wiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkow po przekazaniu placu
budowy;

8) przygotowania planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

9) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepiséw BHP, p.poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania
placu budowy miedzy innymi w zakresie:

a) ogrodzenia terenu budowy,

b) zaopatrzenia w niezbedne media (przytaqcza energetyczne i wodociggowe),

c) wykonania niezbednych zabezpieczen,

d) prawidlowego oswietlenia placu budowy,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

f) urzadzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobdw,

g) zatozenia we wiasnym zakresie licznikow w celu poboru wody, pradu oraz biezaca
regulacja ptatnosci za ich zuzycie;

Zamawiajacy nie posiada wtasnego terenu, ktéry mozna przekazac na zaplecze placu

budowy z przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatéw. W zwigzku z powyzszym

zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;

10) zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wytyczenie obiektu,
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inwentaryzacje robét zanikajacych, wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz
wykonania inwentaryzacji powykonawczej. zapewnienia sprzetu spetniajagcego wymagania
norm technicznych;

11) wykonania i utrzymywania zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy lub w
jej bezposredniej bliskosci;

12) przestrzegania przepiséw BHP i bezpieczenstwa p.poz., z zakresu ochrony srodowiska;

13) dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy oraz terenéw
przylegtych w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, oraz usuwania
i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadow
i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét usuniecia
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza - pozostawienie catego
terenu budowy uporzadkowanego, nadajacego sie do uzytkowania i przekazanie
go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbiér;

14) zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgacego do terenu budowy,
zapewnienia odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drdg i obiektdédw inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktéore mogg spowodowac roboty lub
transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéow
i Podwykonawcdéw, w szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, tak
aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich oraz utrzymanie
wyznaczonych drég objazdowych w stanie technicznym umozliwiajgcym bezpieczne
korzystanie przez wszystkich uczestnikéw ruchu;

15)kazdorazowego uzgodnienia z wtascicielami przylegtych posesji dostepu do ich dziatek a
tym samym zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla kierowcow i mieszkancédw zachowujac staty
dojazd do doméw znajdujacych sie przy drodze gminnej nr 318014P Wojnowo -
Wojndéwko;

16) prowadzenia prac powodujacych znaczne utrudnienia w ruchu samochodowym w
godzinach nocnych aby maksymalnie zminimalizowa¢ utrudnienia komunikacyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 3.dniowym wyprzedzeniem
wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym
dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie.

W przypadku, gdy w wyniku braku ww. powiadomienia dojdzie do zgdania wyptaty
odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tego
odszkodowania z tytutu poniesionych strat, o ile tylko okazg sie one zasadne;

17) ponoszenia kosztéw wywozu odpaddw, utylizacji materiatdéw rozbidérkowych na koszt
wilasny. Przekazanie Zamawiajacemu dokumentow dotyczgacych zagospodarowania
odpaddéw powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach;

18) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét drogowych, gtebokich wykopow oraz
dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu
Umowy w a szczegodlnosci w godzinach nocnych;

19) informowania Zamawiajacego na biezaco o wszelkich utrudnieniach oraz biezgcym
postepie robdt;

20) nalezytego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy;

21) systematycznego prowadzenia dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu w
celu dokonywania wpisow i potwierdzen oraz przekazania go Zamawiajgcemu po
zakonczeniu robét, przed odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy;
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22) uzgadniania z inspektorami nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robét
zanikajacych i dokonania pisemnego zgtoszenia robdt do odbiorow czesciowych
i koncowego;

23) zapewnienia kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami, zapewnienia statej obecnosci
osoby sprawujacej nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem oraz personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

24) prowadzenia statego nadzoru nad pracami realizowanymi przez podwykonawcéw oraz ich
koordynacja;

25) prowadzenia - kompletowania dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji
oraz przekazania Zamawiajgacemu tej dokumentacji wraz z dokumentacja powykonawczg.
Dokumentacja fotograficzna powinna obejmowac:

a) stan pasa drogowego oraz tereny - dziatki przed rozpoczeciem robdt,

b) roboty przy kanalizacji deszczowej,

c) roboty nawierzchniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu ww. dokumentacje
w wersji papierowej oraz elektronicznej np. na ptycie CD/DVD;

26) przedktadania, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
oswiadczen i dokumentéw, ktére moga by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacje i
rozliczenie przedmiotu Umowy;

27) zapewnienia sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych;

28) biezgcej wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu
Umowy;

29) przygotowania obmiaréw powykonawczych wg kosztorysu powykonawczego;

30) przygotowania do kazdego protokotu odbioru robdt - kosztorysu powykonawczego;

31) przywrdécenia otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robdt;

32) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej,

w 2 egzemplarzach, na prawach oryginatu kazdy oraz w wersji elektronicznej, np. na ptycie
CD/DVD oraz przekazanie jej Zamawiajacemu:

33) uczestniczenia w corocznych przegladach gwarancyjnych z udziatem pracownika
Zamawiajgcego i usuwanie wad stwierdzonych podczas tych przegladéw. Przeglady takie
bedg odbywaty sie w okresie wiosenno-letnim po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy;

34) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegdlnosci
obowigzujacych przepiséw ustawy o odpadach,

35) przekazania Zamawiajgcemu informacji, o odpadach wytworzonych podczas prowadzenia
prac budowlanych oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tej materii;

36) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptynac¢ na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu
Umowy lub terminu zakonczenia wykonania Umowy;

37) przygotowania i zgtoszenia robot budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach
odbioréw;

38) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajacemu w
terminie ustalonym na odbior;

39) niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych
szkod powstatych z tytutu realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy;
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40)

41)

42)

43)

44)

udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan

sprawdzajacych poprawnosc¢ realizowanych robdt budowlanych;

dostarczenia Zamawiajacemu:

a) dokumentdéw stwierdzajacych posiadanie przez kierownika budowy: uprawnien
budowlanych,

b) zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Kierownika
Budowy - z okreslonym w nim terminem ich waznosci,

C) sporzadzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
obejmujacego specyfike wykonywanych robét budowlanych;

dokonania zaptaty podwykonawcom za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 9 Umowy. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy

podwykonawcow, przed wystawieniem faktury Wykonawca sktada Zamawiajagcemu

zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez

nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce - zestawienie

musi okresla¢ nazwe firmy/imie i nazwisko podwykonawcy, nr Umowy o podwykonawstwo,

nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robot budowlanych, wartos¢ do zaptaty.

Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim

podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne o$wiadczenie podwykonawcy o

otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia lub cesje naleznosci na rzecz

podwykonawcy;

umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajacego, a takze

pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy

wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im

danych i informacji wymaganych na podstawie przepiséw tej ustawy;

wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowa.

8§ 4 Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez caty okres
realizacji zaméwienia wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci: (wymagania
odnoszace sie do czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w § 22
ust. 1 z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. tgcznie wykonywane sg pod
kierownictwem w okreslonym miejscu i czasie i majg charakter powtarzalny oraz sg
wykonywane za wynagrodzeniem) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét
budowlanych drogowych objetych zakresem zamowienia, tj. w szczegdlnosci wykonywanie
robét drogowych obejmujacych:

roboty rozbidrkowe,

roboty ziemne,

wykonywanie robét przygotowawczych i rozbiorkowych,

wykonywanie prac porzadkowych po robotach budowlanych,

wykonywanie prac zwigzanych z oznakowaniem,

wykonywanie robot zwigzanych z utozeniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.
Wymog powyzszy nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa, tj.
kierownika budowy, oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, a takze dostawcéw materiatow budowlanych, a takze nie dotyczy sytuacji,
gdy prace te bedgq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez Wykonawce lub
Podwykonawce bedacego osobg fizyczng prowadzacg dziatalnos¢ gospodarcza.

W przypadku Wykonawcoéw majacych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajacy dopuszcza
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10.

11.

zatrudnienie pracownikdw na podstawie réwnowaznych regulacji prawnych kraju

macierzystego.

Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy zatrudnieniu na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ust. 1 powyzej. Oswiadczenie to

powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby

zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska

zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu

obowigzkdéw pracownika. Imie i nazwisko pracownia nie podlega anonimozacji.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 nie pdzniej niz w

terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce / Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania i dokonywania
oceny wymogu zatrudnienia,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty

wskazane w ust. 4 powyzej.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. a).

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 2-4 i 5, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. b)

Niezaleznie od naliczenia kary umownej, Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy (Podwykonawcy) na podstawie § 13 ust. 1) lit. n), w

zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 1) lit. n).

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami stosownych

zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez caty okres

realizacji Umowy, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1. oraz

umozliwiajgcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

i/lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa powyzej, skierowanie - do

wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 - 0séb niezatrudnionych na podstawie umowy o

prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.
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§ 5 Terminy realizacji robot

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac catos¢ Przedmiotu Umowy w terminie

do 26 tygodni, liczac od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia __, z zastrzezeniem ponizszych
terminow realizacji:

1) Etap I - do 26 tygodni, liczac od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia __,

2) Etap II - do 8 tygodni, liczac od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia __.

Za dzien wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru

koncowego i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

. Termin wykonania catosci przedmiotu zamodwienia wskazany w ust. 1. moze ulec zmianie z

przyczyn stanowigcych podstawe zmiany Umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

§ 6 Nadzor

1.

Wykonawca ustanawia Pana ___ jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjg Umowy, w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej, tel. __, e-mail __ @_

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg lub robotami specjalistycznymi
objetymi umowg, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osobe posiadajaca stosowne
kwalifikacje (uprawnienia).

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg lub robotami osobe wskazang
w ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
(uprawnienia) wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji (uprawnien)
osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budowg lub
robotami.

Zamawiajacy moze zazgdac zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy jezeli uzna,
Ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest
zmieni¢ wskazang osobe na inng o kwalifikacjach spetniajacych wymagania Specyfikacji
Warunkow Zamodwienia dla danej funkcji na budowie,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania Zamawiajacego.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej

w § 13 ust. 1 lit. ¢) Umowy lub odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. n) Umowy.

Zamawiajacy zaakceptuje kazda zmiane personelu Wykonawcy w przypadku, gdy kwalifikacje
zawodowe, wyksztatcenie oraz doswiadczenie proponowanego kandydata bedq nie nizsze niz
okreslone jako wymagane w SWZ.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajqca z braku kierownictwa
budowy lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
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Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana kierownika budowy lub robot winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy.

8§ 7 Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu Umowy obejmujacego realizacje obu Etapow,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, o ktorym mowa w art. 629
Kodeksu cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokosci:
netto __ zi (stownie: __ ztotych _ /100)

VAT 23%

brutto __ zt (stownie: __ztotych _ /100).
w tym:

za wykonanie Etapu I, w wysokosci:
netto __ zI (stownie: __ ztotych _ /100)
VAT 23%

brutto __ zt (stownie: __ztotych _ /100)
za wykonanie Etapu II, w wysokosci:
netto __ zi (stownie: __ ztotych _ /100)
VAT 23%

brutto __ zt (stownie: __ztotych __ /100).

2. Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe wartos¢ zrealizowanych robét moze ulec zmianie.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdéwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

4. Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych roboét
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiardéw i odpowiadajacych im okreslonych Umowag i ofertg cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

5. Sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu ofertowego:

a) Stawka r-g: __ 7z,

b) Koszty posrednie (Kp): __ % odRi S,
c) Koszty zakupu (Kz): __ % od M,

d) Zysk (Z2): __% odR, S, Kp,

e) VAT 23%.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy
oraz obowigzujace podatki, w tym wynikajace wprost z przedmiaréw robdt, STWiORB, jak
réwniez nie ujete w ww. dokumentach, a niezbedne do wykonania umowy, w szczegdlnosci
koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania placu
budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu
oraz jej utrzymanie na czas prowadzenia robot koszty obstugi geodezyjnej, koszty poboru
pradu i wody, koszty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
wszelkich ubezpieczen osobowych i majatkowych zwigzanych z procesem inwestycyjnym,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz inne koszty wynikajace z niniejszej
Umowy itp. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym sg state i nie podlegaja
zmianie przez caly okres trwania umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze z tytutu transakcji bedacych przedmiotem Umowy wykona
prawidtowo zobowigzania podatkowe, w szczegolnosci prawidtowo okresli stawki podatku od

towarow i ustug oraz wptaci na rachunek wtasciwego urzedu skarbowego kwote podatku od
Strona 13 z 39



towardw i ustug przypadajace na te transakcje. W przypadku uznania przez administracje
podatkowg, ze z tytutu przedmiotowych transakcji Wykonawca/Zamawiajqcy nie wykonat
prawidtowo zobowigzan podatkowych, Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia obcigzen
natozonych na Zamawiajacego przez administracje podatkowa.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku.

§ 8 Warunki ptatnosci

1.

10.

11.

Rozliczenie robét nastapi dwoma fakturami za wykonanie catosci robot

budowlanych. Pierwsza faktura zostanie wystawiona do kwoty brutto = 415 000 zi

(stownie: ___zl) w 2023 roku, druga faktura - koncowa zostanie wystawiona w 2024

roku, po zakonczeniu zadania w wysokosci brutto = _ ( stownie: __z)

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane

powykonawczo, na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru czesciowego i

koncowego robdt, w terminach okreslonych Umowg oraz na podstawie wystawionych faktur.

Zatacznikiem do Protokotu odbioru czesciowego i koncowego robét stanowigcego podstawe

wystawienia faktur jest kosztorys powykonawczy robot zatwierdzony przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie z

VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Na fakturze zostang podane nastepujgce dane Zamawiajgcego:

»Gmina Murowana Goslina, plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina, NIP

777-31-59-427",

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur w terminach okreslonych przepisami

prawa.

Zamawiajacy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych takich jak:

faktura korygujaca i nota ksiegowa. Dokumenty te muszg zawiera¢ wskazanie umowy

zamowienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktorych dotyczg.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury w formie:

1) papierowej, wystawionej w formacie A4, lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL- 7773159427 (NIP)],
zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca zobowigzany
jest do ztozenia - w siedzibie Zamawiajacego (kancelarii) - dokumentéw, o ktérym mowa w
ust. 2 oraz w ust. 14 lub ust. 15 ponizej, najpdzniej w dniu przestania faktury elektronicznej
za posrednictwem PEF.

Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktur bedzie nastepowac¢ kazdorazowo przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu do
siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury i protokotu odbioru.

Ptatnos$¢ nastgpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajacego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym. Jezeli faktura bedzie zawiera¢ btedy lub Wykonawca nie
dopetni obowigzku, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci fakture
Wykonawcy bez obowigzku zaptaty.

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy okreslony na fakturze figuruje w wykazie
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12.

13.

14,

15.

16.

17.
18.

podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w konsorcjum (podmioty
wspdlnie realizujgce zamowienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw konsorcjum do wystawienia przez niego faktur oraz
do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.

Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia wytacznie pod warunkiem, ze
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu aktualne na dzien wystawienia faktury oswiadczenia
podwykonawcéw, potwierdzajgce ze Wykonawca nie zalega im z zaptatg wymagalnego
wynagrodzenia. Przy czym Wykonawca o$wiadcza, iz terminy ptatnosci dla podwykonawcow z
tytutu wykonanych przez nich robét nie beda dtuzsze niz okreslone przez Zamawiajgcego w
ust. 9 powyzej, liczac od daty wptywu do Wykonawcy faktury poprzedzonej protokotem
odbioru danego elementu od Podwykonawcy.

Wraz z fakturg kornicowg Wykonawca dostarczy oswiadczenie podwykonawcow, iz uregulowat
wobec nich wszystkie zobowigzania wynikajace z uméw o podwykonawstwo. W przypadku,
gdy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, tylko czes$¢ oswiadczen podwykonawcow robot, o
ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej
czesci wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tg cze$¢ wynagrodzenia proporcjonalnie do
dostarczonych nastepnie o$wiadczen podwykonawcdéw robot, w terminie nie dtuzszym niz 7
(siedem) dni od dostarczenia oswiadczenia danego podwykonawcy robét. Dodatkowo
Wykonawca, wraz z fakturg przedstawiong Zamawiajacemu, przedstawi swoje oswiadczenie o
zaptaceniu na rzecz podwykonawcdéw wszystkich ptatnosci, wymagalnych w dacie wystawienia
przedmiotowego o$wiadczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta przy realizacji przedmiotu Umowy z
podwykonawcow, wraz z fakturg ztozy oswiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat
samodzielnie bez udziatu podwykonawcow.

Postanowienia ust. 14-15 powyzej stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéow.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia stosownych zapisow w Umowach z podwykonawcami
umozliwiajacych wyegzekwowanie powyzszych obowigzkow.

Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do bezposredniego potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) pfatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, w tym kosztow za wykonawstwo zastepcze,
- Z wynagrodzenia wynikajacego z faktur.

8§ 9 Podwykonawstwo

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamdwienia kompleksowo sitami wiasnymi,
osobiscie, zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg warunkéw zamowienia, zgodnie
ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

(ust. 1 alternatywnie - w przypadku nie wykazania w ofercie wykonywania przedsiewziecia
przy udziale podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw).

LUB

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamdwienia w oparciu o dokumentacje
projektowg, specyfikacje warunkdw zamowienia, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi normami i przepisami, przy
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uzyciu sit wtasnych oraz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca

o$wiadcza, ze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia korzystat bedzie w nastepujacy

sposob z podwykonawstwa:

1) podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu:

a) -

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes$¢ zamoéwienia)

b) -

R —_

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamodwienia)

2) zamierza zleci¢ podwykonawcom nastepujgce czesci zamowienia:
a) -,

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamoéwienia)
b) -

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamodwienia)
(ust. 2 alternatywnie - w przypadku wykonywania przedsiewziecia przy udziale
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw).

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia korzysta
z podwykonawstwa, ponosi takze odpowiedzialno$¢ za dziatania wynikajace z uméw o
podwykonawstwo.

3. Przez Umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg Umowy w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérych przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czesc¢ niniejszej Umowy, zawarte miedzy Wykonawca a co najmniej jednym innym
podmiotem (podwykonawcy), a takze miedzy podwykonawcqg a dalszym podwykonawcg lub
dalszymi podwykonawcami.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie
realizacji niniejszej Umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy,

2) Umowa o podwykonawstwo winna spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia,

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
okreslony przez Zamawiajgcego w §8 ust. 9 Umowy, liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

5. Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od
dnia otrzymania projektu Umowy, w przypadku:

1) gdy projekt nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamodwienia,

2) gdy projekt przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 3,

Strona 16 z 39



10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
W przypadku niezgtoszenia, w terminie okreslonym w ust. 5, w formie pisemnej, zastrzezen,
o ktorych mowa w ust. 5 do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowat projekt Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem, przez przedkitadajgcego, kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy zgtosi - w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajgcej wymagan
okreslonych w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem, przez przedktadajacego, kopii Umowy.
W przypadku niezgtoszenia w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Strony
uznajq, iz Zamawiajacy umowe zaakceptowat.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji
niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem,
przez przedktadajgcego, kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢
dtuzszy niz okreslony przez Zamawiajacego w §8 ust. 9 Umowy, liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy
lub ustugi.
W przypadku, gdy w umowie okreslonej w ust. 10 powyzej termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie diuzszy niz wskazany w ust. 10 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
w terminie do 14 dni od daty otrzymania kopii Umowy i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy lub sprzeciwu
do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu uwzgledniajgcego w catosci zgtoszone
zastrzezenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany Umowy w terminie 3
dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego.
W przypadku zmian projektu Umowy lub Umowy o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 4-12.
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji z
podwykonawcy, badZ powierzeniu podwykonawcy innej czesci zamodwienia, a takze o
wykonaniu zamdwienia przy pomocy podwykonawcéw, pomimo nie wskazania ich w
postepowaniu. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy badz powierzenie
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Do nowego podwykonawcy majq
zastosowanie postanowienia ust. 2-13.
Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia

na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie
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16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacego przedstawia dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zada
aby w terminie 5 dni od daty otrzymania zadania Wykonawca zastgpit tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, pod rygorem niedopuszczenia tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji cze$ci zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy ztozenia stosownego oswiadczenia o aktualnym stanie powierzenia
realizacji czesci zamdwienia objetego niniejszg umowg podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Powyzsze postanowienia w zakresie zasad zawierania Umowy o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca przed dokonaniem zmiany lub rezygnacji z ww.
podwykonawcy zobowigzany jest do wykazania Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnienia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

8§ 10 Odbiory

1.

Strony postanawiajg, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy dokonywane beda nastepujace
odbiory:

1) odbidr czesciowy,

2) odbidr koncowy (ostateczny) catego przedmiotu Umowy,

3) odbidr gwarancyjny - dokonywany kazdego roku, w okresie letnim.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét, objetych odbiorem
czesciowym, w formie pisemnej lub telefonicznie. Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak
ustosunkowania sie inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od daty
dokonania zgtoszenia, oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru czesciowego na dzien
zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
czesciowym zakonczeniu robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru roboét
zanikajacych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robot przed ustalonym
terminem odbioru lub nie zgtoszenia robdt do odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego ma
prawo zgdac¢ odkrycia robot. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego
wykonania robét poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czesciowego nastgpi w terminie 5 dni roboczych od osiggniecia gotowosci
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do odbioru. Nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioru w ustalonym terminie jest

rownoznaczne z przyjeciem robét objetych odbiorem bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwiocznie, jednak nie pdzniej

niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru

wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgacego oraz wtasciwego inspektora

nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystapienia w powyzszym terminie przez

Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robdét

oraz zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem

do dziennika budowy lub na podstawie protokotu odbioru robot podpisanego przez wiasciwego

inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbidér konncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot

budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia Kierownika

budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do

ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego

wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli

Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego

i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze

zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru korncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw,

przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru korncowego przedmiotu Umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego

powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia

procesu odbioru koncowego.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegodlnosci:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakonczenie wszystkich robot budowlanych,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta — jezeli takie wystgpity,

3) s$wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty i materiaty,

4) gwarancje,

5) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy o odpadach,

6) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia - jezeli
dotyczy,
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7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robot branzowych objetych zamdwieniem -
jezeli dotyczy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania zadania ze zgtoszeniem robét,
projektem budowlanym, obowigzujgacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z sgsiednich nieruchomosci,
o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych z projektem budowlanym - w
przypadku zakonczenia wszystkich robot budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscig

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia przystgpienia

do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystgpienia

istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu

nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior i:

a) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:

— odmdéwic odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos$¢ , a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robét. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robot jest

podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru korncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzadza protokét zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi
trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty
Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy a takze potracic z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koncowego robét.
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Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego,

i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad

i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych

z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokodt
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ Wady.

Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym terminie
spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy.
Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

8§ 11 Warunki gwarancji i rekojmi

1.

Dokonanie protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest jednoznaczne

Z udzieleniem Zamawiajacemu pisemnej rekojmi i gwarancji na catos¢ robot objetych
przedmiotem Umowy na nastepujgcych zasadach:

Wykonawca udziela Zamawiajacemu dla etapu I __ miesiecznej gwarancji jakosci na roboty
budowlane objete przedmiotem Umowy, liczac od dnia odbioru korncowego robo6t natomiast dla
etapu II __ miesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane objete przedmiotem Umowy,
liczac od dnia odbioru korncowego robot.

Strony ustalajg okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji.

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktorymi
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postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje

catos$¢ przedmiotu Umowy,

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin i miejsce

ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie

zgtasza sie w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie okresla
sposdb usuniecia wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie

usuwania wady.

W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady

w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie

uzgodnionym przez Strony - jezeli Strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady, Zamawiajacy

jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wade.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych

w Kodeksie Cywilnym.

Realizacja pozostatych uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa

w przypadkach okreslonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

Warunki gwarancji:

1) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia
mechaniczne nie majq usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw
technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego
przedmiotu zamoéwienia,

2) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady
w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie,

w terminie uzgodnionym przez Strony - jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia
wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ wade,

3) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatow bedq realizowane w
miejscu ich montazu, w przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywac
staraniem i na koszt Wykonawcy,

4) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego
w umowie, o terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z
co najmniej 5. dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady stwierdzonej w okresie rekojmi za wady lub

w okresie gwarancji lub usuniecia tej wady w sposdb nienalezyty, Zamawiajacy ma prawo

zleci¢ jej usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do

uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z

fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci, powstatych tytutem nie usuniecia przez

Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare

umowng zgodnie z § 13 ust. 1 lit. m) Umowy.
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Realizacja uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.

Roszczenia z tytutu rekojmi lub gwarancji mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady przed uptywem
terminu rekojmi lub gwarancji.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in. wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb
trzecich w przypadku, gdy beda one wynikac¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

8§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

Z zastrzezeniem postanowien ust.15 niniejszego paragrafu, Wykonawca najpozniej w dniu

podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stanowigce 5%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, co stanowi __ zt (stownie zt: __ ztotych

__/100).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu

rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach

przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie winno posiadac informacje, ze jest wnoszone w zwigzku z wykonaniem

przedmiotu Umowy pn.: ,Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnéwko gmina Murowana

Goslina”.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na nastepujacy

rachunek bankowy Zamawiajacego: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spotdzielczy w Pobiedziskach

O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana

formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nienalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ koszty

doprowadzenia do nalezytego wykonania Umowy z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykorzystujgc zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy na zasadach umownych, Zamawiajacy ma prawo wykorzystac takze

odsetki wynikajace z Umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy byto przechowywane.

Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci

w przypadkach, gdy Wykonawca:

1) nie wykonat robot objetych przedmiotem Umowy,

2) nienalezycie wykonat przedmiot Umowy,

3) nie usunat w terminie wad,

4) nie naprawit wyrzadzonej wada szkody,

5) nie przystapit do usuwania szkody,

6) nie zwrocit Zamawiajgcemu kosztow usuniecia wad oraz nie naprawit powstatej stad
szkody.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy moze skorzystac z uprawnienia okreslonego w ust. 11 po uptywie 7 dni
roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku zobowigzaniowego
wigzacego Strony.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa wyzej nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 15 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie
Umowy i uprawniac bedzie Zamawiajgcego do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposob
nastepujacy:
1) czes$c¢ zabezpieczenia - w wysokosci 70% - zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15. dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, liczone od dtuzszego z tych terminow.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 13 Kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w

formie kary umownej, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

b) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2-5) Umowy, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

C) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 5i § 16 ust. 5
Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokoséci 0,2 % wynagrodzenia
netto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia okreslonego w § 5
ust. 1 pkt 1) i/lub § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy,

€) w sytuacji gdy roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny
podmiot niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy ujawniony podmiot,
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f)

g)

h)

)

K)

n)

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
wskazana w § 6 ust. 1 lub zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z § 6 ust. 7, w
kwocie 300,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien wykonywania tych czynnosci przez tg osobe,
w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 Umowy, w wysokosci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak
zaptaty dotyczy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
umownego netto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy
dzien opdznienia w zapfacie,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli
termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgacego na dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu zaptaty,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i
w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 7 ust.
1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na
ich usuniecie,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7

3.

ust.

1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z

przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust. 1- 2 Umowy.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych jedna Strona moze dochodzi¢ od
drugiej Strony, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust.
1, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna za odstgpienie, o ktérej mowa w
§ 13 ust. 1 lit. n) to maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata
szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 14 Odstagpienie od Umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od Umowy dopuszczalne
jest jedynie z waznych powodow, za ktére uwaza sie w szczegdlnosci okolicznosci
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uniemozliwiajace kontynuowanie inwestycji, takie jak dziatanie sity wyzszej, w tym zwtaszcza
kleski zywiotowe lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania Stron Umowy, ktorych w chwili jej
zawarcia nie mozna byto przewidzied,

a ktore w sposob trwaty i nieodwracalny powodujg niemoznos¢ kontynuowania postanowien

Umowy oraz okolicznosci wymienione w nastepnych ustepach niniejszego paragrafu.
Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze odstgpic od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizej wskazanych okolicznosciach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

3)

k)
D)

zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie
restrukturyzacyjne lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia w sposdb
niezgodny z dokumentacja techniczna, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania
Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w ciggu 7 dni od
dnia przekazania terenu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji
warunkow Umowy nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne, w szczegolnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy,
na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

Wykonawca tak dalece zwleka sie z postepem prac, ze wedtug normalnej oceny nie jest
mozliwe, by dotrzymat terminu wykonania Umowy, a przyczyna zwtoki lezy po stronie
Wykonawcy,

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje robét na okres dtuzszy
niz 7 dni,

naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci w razie przeniesienia
przez niego praw lub obowigzkédw wynikajacych z niniejszej Umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,

naruszenia terminéw umownych,

gdy wartos¢ natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczy 20 % wartosci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, w takim przypadku Wykonawca
moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Instytucja Zarzadzajgca ograniczy $rodki finansowe na kontynuacje zadania,

jezeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje sie do klauzuli zatrudnienia o ktérej mowa
w § 4 ust. 1),

m) gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek, ktérej dalsze prowadzenie roboét

nie bedzie mozliwe lub stanie sie bezcelowe.

Odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy moze nastgpi¢ tylko i wytgcznie
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadza
w terminie do 7 dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robot. Protokét inwentaryzacji stanowi podstawe do
ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce

w powyzszym terminie do inwentaryzacji robot, Zamawiajacy upowazniony jest

do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy odstgpienie
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od Umowy lub jej rozwigzanie nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadza wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, w celu zwrotu
kosztéw ich nabycia.

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajqce sie do
wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu
budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§ 15 Zmiany Umowy

1.

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w umowie. Oprocz przypadkow, o ktorych

mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Strony dopuszczajg mozliwos¢

wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych w dalszej czesci

niniejszego paragrafu okolicznosci oraz okreslajg warunki tych zmian.

. Wymienione postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Strony mogg wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu Umowy w

nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takimi jak:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych i
dokonywanie odbioréw, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ w szczegdlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwajgce przez kolejne 3 dni -
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy ze wzgleddéw technologicznych (np.
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jakos$¢ wykonania. Wystgpienie niekorzystnych
warunkow pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zostac
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okolicznosci bedace
przeszkoda w prawidtowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z
najblizszej stacji meteorologicznej;

2) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w

szczegdblnosci:
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a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot

3)

przez Inspektoréw nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych
przez Wykonawce);

b) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

koniecznos$¢ dokonania zmian zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zaistnienia koniecznosci zmniejszenia zakresu robdt (niewykonania lub zaniechania

prac objetych umowgq) przez Zamawiajacego;

b) wprowadzenia dodatkowych robét zamiennych zgtoszonych przez kierownika budowy

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego;

c) wystgpienia innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej;

d) udzielenie zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajq realizacje

przedmiotu Umowy;

e) w zwigzku z powykonawczym zestawieniem kosztéw — zmiany ilosci obmiarowych w

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

stosunku do ilosci przedmiarowych;
wystgpienia uzasadnionych okolicznosci lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego,
np. koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub jego czesci (w tym
w sytuacji niezrealizowania prac przez osoby trzecie), konieczno$¢ zmiany tymczasowej
organizacji ruchu, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ktére utrudniajq
lub uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;
zmiany bedace nastepstwem wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych instalacji lub obiektéow
infrastrukturalnych, a takze sieci lub instalacji niezinwentaryzowanych lub
zinwentaryzowanych w innym potozeniu, natrafienia na niewybuchy i niewypaty,
dokonania odkrywki archeologicznej lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane
oraz wystgpienia kolizji utrudniajacych lub uniemozliwiajagcych terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy;
wystgpienia zmian badz zwioki bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegodlnosci: wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego; koniecznosci
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; przedtuzajaca
sie procedura przetargowa w przypadku wydtuzenia terminu zwigzania z ofertg do dnia
podpisania Umowy z zastrzezeniem ze przestanka moze zosta¢ wykorzystana najpozniej
w ciggu 7 dni od podpisania Umowy;
zawieszenia/wstrzymania wykonywania robot budowlanych przez organy nadzoru
budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
zmiany bedace nastepstwem wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy
zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu zamowienia;
koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych odpowiednio wczesniej lub niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;
z przyczyn spowodowanych sitg wyzsza, przy czym za site wyzsza, warunkujacg zmiane
Umowy uwazac sie bedzie niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktdremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;
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11) zmiany zwigzane z wystgpieniem stanu epidemii lub pandemii, w tym wprowadzenia
ograniczen sanitarno-epidemiologicznych w dostepie do placu budowy lub objecie
kwarantanng co najmniej 30% osdb skierowanych do wykonywania prac przez
Wykonawce, w takim przypadku termin wykonania Umowy moze zosta¢ wydtuzony o
liczbe dni odpowiadajaca liczbie dni ograniczenia dostepu do placu budowy lub liczbe dni
w ktérej stan zatogi objetej kwarantanng a skierowanej do realizacji przedmiotu Umowy
wynosit co najmniej 30%;

12) w sytuacji wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub innych
ograniczen w funkcjonowaniu panstwa;

13) zmiany warunkow dofinansowania udzielonego Zamawiajacego przez Jednostke
Dofinansowujgcg w zakresie termindw realizacji zadania stanowigcego przedmiot
niniejszej Umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 3 powyzej termin wykonania

przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do usuniecia w

sposOb nalezyty skutkow wywotanych przez te okolicznosci, nie dtuzej jednak niz to konieczne.

. Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczacych zakresu rzeczowego przedmiotu

Umowy w przypadku:

1) wystgpienia obiektywnych okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie
realizacji Umowy zakresu rzeczowego robot;

2) zmian opisanych w ust. 3 pkt 3) powyzej.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci ceny brutto - wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku:

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem zamdwienia;

2) ustalenia koncowej wartosci robdt na zasadach okreslonych w § 7 i § 18 niniejszej

Umowy;

3) zmian zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3) powyzej.

Poza zmianami, o ktérych mowa w ust. 1-6 powyzej, Zamawiajacy dopuszcza zmiany

postanowien zawartej Umowy w sytuacjach:

1) zmiany personelu Wykonawcy w przypadku wystgpienia sytuacji uniemozliwiajacej
wykonywanie Umowy przez Wykonawce za pomocg osoby/oséb wskazanej/wskazanych w
jego ofercie pod warunkiem, ze nowa/nowe osoba/osoby zaproponowana/zaproponowane
bedzie/beda spetniata/spetniaty warunki udziatu przewidziane dla tych osob i opisane w
SWZ;

2) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajacego:

a) zmiany zakresu czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcy;

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robdt;

C) powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamowienia, pomimo
niewskazania w postepowaniu zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w
ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SWZ;

3) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - zgodnie z art. 451 ustawy

Prawo zamowien publicznych;

4) zmiany stosownych warunkdéw dofinansowania udzielonego Zamawiajacego przez
Jednostke Dofinansowujaca;

5) zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
Umowy lub jej czesci,

a) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,
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1)
2)

3)

4)

b) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, na podstawie art. 436 ustawy Pzp w
zakresie:

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktdrych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Jezeli zmieni sie ktérakolwiek z podstaw zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa

powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia do
Zamawiajacego, w ktérym przedstawi szczegdtowg kalkulacje obrazujacg zmiane wynagrodzenia
W oparciu o wymienione przestanki. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy dodatkowych

wyjasnien w zakresie dotyczacym kalkulacji, o ktérej mowa powyzej, celem uzyskania
jednoznacznego i wyczerpujacego uzasadnienia, w jaki sposob zmiany wptynety na cene
wykonania zamowienia.

9.

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) Prawa zamowien publicznych, jezeli zaistnieje sytuacja
rynkowa, w zakresie:
1) zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, z tym

zastrzezeniem, ze:

a) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajgcy strony umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w
kosztorysie (w przypadku pierwszej waloryzacji) sporzadzonym metoda kalkulacji
uproszczonej — zgodnie z SWZ i ztozonym przed podpisaniem umowy, w przypadku kazdej
kolejnej waloryzacji w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie i ztozonym
do ostatniej waloryzaciji,

b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony
kosztorys opisany w ppkt 1 lit. a) powyzej. W przypadku zaprzestania ogtaszania ww.
wskaznika zostanie on automatycznie zastapiony wskaznikiem, ktoéry bedzie ogtaszany w
jego zastepstwie. W przypadku braku zastepczego wskaznika i w razie, gdyby Strony nie
doszty do porozumienia odnos$nie wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony
innym najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktory zostanie ustalony przez eksperta
powotanego za zgodg obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie
orzeczenia sqdu. Koszty eksperta lub koszty sgdowe Strony poniosg po potowie;

c) maksymalna taczna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakq dopuszcza Zamawiajacy, to
tacznie 5% w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1

umowy;
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

d) waloryzacja cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia moze
nastapi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy pod warunkiem, ze nastgpi
zmiana ceny materiatow lub kosztéw przekraczajgca poziom wskazany w punkcie 1 lit. a)
powyzej;

e) waloryzacji podlega¢ bedzie pozostata do wyptaty cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, tj. za roboty, ktdre nie zostaty jeszcze wykonane;

f) zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu;

2) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie do
20 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ppkt. 1 lit. c) powyzej, informacji o zmianie
wskaznika i jego wptywu na warto$¢ wynagrodzenia okre$lonego w §7 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy na podstawie zmiany wskaznika okreslonego w ppkt 1 lit. a) powyzej
dokona zmiany pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia, o ktdrym mowa §7 ust. 1.
Aneks zostaje zawarty po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

Z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy moze wystgpi¢ kazda ze Stron.

We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ koniecznos¢ takich zmian, a

powotane okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi o$wiadczeniami i

dokumentami.

Obowigzek uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci i kosztow wptywajacych na zmiane

wysokosci Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku niewystarczajacego uzasadnienia, Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na

dokonanie zmian Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Umowie w przypadku, gdy

realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej Umowy stanie sie niekorzystna dla interesu

Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzieé na etapie postepowania o

udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

Za przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynhagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

Nie stanowiq istotnej zmiany Umowy:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0s6b reprezentujacych Strony, zmiany danych
rejestrowych,

3) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.

8§ 16 Ubezpieczenie

1.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu
budowy przez Zamawiajacego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru korncowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania ww. Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
Umowy.
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4. W kwestii ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu, o ktérym mowa

w ust. 3 powyzej, Strony ustalaja, ze:

1) Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami
budowlanymi i suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa
w postanowieniu § 7 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu przekazania Wykonawcy terenu
budowy i trwa¢ do czasu uptywu terminu umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

3) w tresci dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa przedmiotu

Umowy, tj. ,Modernizacja drogi gminnej nr 318014P Wojnowo - Wojndwko gmina
Murowana Goslina”;

4) Zaktad Ubezpieczen zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania takze w przypadku, gdy
dang szkode wyrzadzono z winy, w tym winy kwalifikowanej Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy;

5) Zakfad Ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innych oséb, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych;

6) do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

7) w zakresie nieopisanym powyzej w postanowieniach ppunktéw 1-5, postanowienia umowy
lub uméw ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkow ubezpieczenia mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i poszkodowanych
standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku polskim przez krajowe
i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

8) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawierac
wytaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu
pierwotnego zwigzane z realizacjg Inwestycji.

5. Nie pdézniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca obowigzany jest okazac¢
Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w
wymaganym zakresie oraz ogélne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto te
umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu kopie powyzszych dokumentéw. Dowdd zaptaty pierwszej sktadki i kolejnych
rat wymaganych przez ubezpieczyciela Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w terminie do
3 dni roboczych, liczac od terminu zaptaty okreslonego na polisie.

6. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacac¢ na swéj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub Umowy ubezpieczenia,

7. W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13 ust. 1 lit. c Umowy lub odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. n Umowy.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart Umowy ubezpieczenia i w terminie okreslonym w
ust. 5 powyzej nie okazat Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajgcego zawarcie umowy
lub umow ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogdlnych warunkéw ubezpieczenia, na
podstawie ktorych zawarto te umowe lub te umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zawarcia Umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt
wiasny, szkod powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
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8§ 17 Cesja

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
pethomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. powyzej dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $srodkdw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18 Roboty zmieniajace zamoéwienie podstawowe

1. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalajg, ze pod pojeciem zamoéwienie podstawowe
nalezy rozumiec przedmiot niniejszej Umowy przewidziany do wykonania w zakresie rzeczowo
- ilosciowym okreslonym przez Zamawiajacego w postepowaniu przetargowym, za
wynagrodzeniem i w terminie - zgodnie z ofertg przetargowg Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mozliwo$¢ zmiany zamédwienia
podstawowego w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub
zmian zakresu ilosciowego robét przewidzianych w zaméwieniu podstawowym jezeli jest to
uzasadnione lub/i niezbedne:

1) dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy;

2) w celu osiggniecia lub poprawy oczekiwanego efektu rzeczowego i funkcjonalnego;

3) ze wzgledu na potrzeby i interes Zamawiajgcego.

3. Strony przyjmuja nastepujace definicje robot zmieniajacych zamodwienie podstawowe:

1) roboty zamienne sa to roboty wynikajgce ze zmiany technologii, materiatéw lub
urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej;

2) roboty dodatkowe sg to roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej;

3) zmiany zakresu ilo§ciowego - dotycza robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej i polegajg na ich ilosciowym zwiekszeniu, zmniejszeniu badz odstgpieniu od
ich wykonania.

4. Wprowadzenie zmian zamowienia podstawowego uwarunkowane jest koniecznoscig zaistniatg
na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

5. Zakres zmian zamodwienia podstawowego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

6. Konieczno$¢ wykonania robét zmieniajacych zaméwienie podstawowe musi wynikac¢ z
protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy przed
rozpoczeciem tych robot. Wykonanie rob6t zamiennych musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy
w formie aneksu. Protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robot zatwierdzony przez
Kierownika budowy, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego stanowi
podstawe do zawarcia aneksu.
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7.

10.

11.

12.

13.

Roboty zmieniajace zamdwienie podstawowe Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywacd
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci lub na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust.5.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w

Dokumentacji pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajgcego i nie

spowodujg obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

W wypadku koniecznosci wprowadzenia nieistotnych zmian projektowych w stosunku

rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

lub na wniosek Wykonawcy, koszty przeprojektowania ponosi Wykonawca.

Zadna ze zmian zamoéwienia podstawowego nie moze narusza¢ warunkdw decyzji pozwolenia

na budowe.

Wszystkie zmiany zamodwienia podstawowego wymagajg zgtoszenia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego przez Kierownika budowy i wymagajq wpisu do dziennika budowy i zgody

Zamawiajgcego, i w uzasadnionych przypadkach - po uzyskaniu wymaganej zgody opinii

autora projektu na ich wykonanie.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, Zamawiajacy sporzadza protokdt zmiany

umowy. Wykonawca sporzadza kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 Umowy, w rozbiciu poszczegdlnych cen

pozycji kosztorysu ofertowego na elementy z podziatem rodzaju robdt oraz podaniem wartosci

robocizny, materiatéw i sprzetu, z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty w

przypadku, gdy roboty dodatkowe odpowiadajg robotom wycenionym w poszczegdlnych

pozycjach kosztorysu ofertowego zostanie obliczone jako iloczyn ilosci danych robét oraz cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. Natomiast roboty dodatkowe, dla

ktérych nie okreslono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, beda rozliczane w

nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty nie bedg odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego, lecz bedq do nich podobne — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obliczone na podstawie dokonanego rozbicia [rozwiniecia] cen jednostkowych robdt
podobnych w ten sposdb, ze zostang odjete wartosci robocizny, materiatow i sprzetu
zaniechane a dodane wartosci zamienne,

b) jezeli roboty nie bedg odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych [KNR lub KNNR] oraz czynnikéw cenotwdrczych nie
wyzszych niz $rednie wg. publikacji ,,Sekocenbud” aktualnych na dzien sporzadzenia
kosztorysu, po przedtozeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Dla
materiatow, ktore nie wystepujg w Wydawnictwie ,Sekocenbud” w danym okresie
rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu,

c) jezeli roboty lub prace nie beda odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR lub KNNR -
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegotowej kalkulacji
wilasnej Wykonawcy po przedtozeniu do pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Dla materiatow, ktére nie wystepujg w Wydawnictwie ,,Sekocenbud” w
danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu.

Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajacego, Strony umowy zawrg aneks do umowy

dotyczacy robot dodatkowych.

W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem zmiany umowy, iz niezbedne jest

wykonanie robot zaniechanych lub zamiennych, Wykonawca sporzadzi kosztorys z

uwzglednieniem réznicy pomiedzy ceng umowng za prace zamienne, a ceng Umowng za prace
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zaniechane albo sporzadzi kosztorys okreslajacy wartosc robét zaniechanych. Wykonawca
sporzadzi przedmiotowy kosztorys wedtug zasad okreslonych w ust. 8. Po zaakceptowaniu
kosztorysu przez Zamawiajacego, Strony umowy zawrg aneks do umowy dotyczacy roboét
zamiennych lub zaniechanych.

14. Zmiany zamoéwienia podstawowego uzasadniajg dokonanie w odpowiednim zakresie zmian
Umowy, zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej Umowy i w trybie art. 455 ust. 1 Prawa
zamoéwien publicznych.

8§ 19 Przetwarzanie danych osobowych

1. Strony Umowy os$wiadczajg, ze sq administratorami danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.) (dalej RODO), w
odniesieniu do danych osobowych 0séb fizycznych reprezentujgcych Strony Umowy oraz oséb
fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za
wykonanie niniejszej Umowy.

2. Strony Umowy zobowigzujg sie wykonaé¢ w stosunku do swoich pracownikéw, petnomocnikéw,
podwykonawcdw - oséb fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzek informacyjny
wynikajacy z art. 13 i 14 RODO zgodnie z klauzulami informacyjnymi stanowigcymi zatgcznik
nr2 i3 do Umowy.

3. Strony Umowy zobowigzujg sie do udokumentowania prawidtowosci realizacji obowigzku
informacyjnego, o ktéorym mowa w ust. 2 w sposéb i formie zgodnej z przepisami RODO oraz
przechowywania dowoddw na te okolicznos$¢ oraz do udostepniania tych dowodow
niezwtocznie, na kazde zadanie drugiej Strony Umowy.

4. Strony Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw oséb, ktérych
dane sg przetwarzane, w szczegdlnosci poprzez ich przekazywanie od osoby, ktérej dane
dotycza, drugiej Stronie Umowy.

§ 20 Prawa autorskie

1. W ramach ustalonego w § 7 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawca przeniesie - w dniu
dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w niniejszej
umowie - autorskie prawa majatkowe do dokumentacji powykonawczej, w ramach ktorych
Zamawiajacy bedzie mégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i iloSciowych korzystac z
dokumentacji powykonawczej na nastepujacych polach eksploataciji:

1) odtwarzanie, wprowadzanie zmian, zwielokrotnianie dowolng technikg i utrwalanie, w tym
w szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika,
cyfrowg w tym miedzy innymi poprzez dyskietki, CD - romy, DVD, tasmy magnetyczne,
nos$niki magnetooptyczne, a takze poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne (w tym tzw.
papier elektroniczny),

2) przekazywanie, przechowywanie, wyswietlanie, wprowadzanie do pamieci komputera wraz
z prawem do dokonywania modyfikacji,

3) prawo do wykorzystywania w kazdy sposéb i w kazdej formie w Internecie i w innej sieci
komputerowej,

4) wystawianie, publikowanie i udostepnienie w kazdy inny sposéb z uzyciem dowolnej
techniki w celach niekomercyjnych,
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5) w postepowaniach o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje przedmiotu objetego
projektem przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji projektéw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséow prawa, jak rowniez potrzeb
Zamawiajgcego,

6) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany.

W ramach ustalonego w § 7 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawca w dniu dostarczenia

Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie

autorskich praw zaleznych do przekazanej dokumentacji na opisanych powyzej polach

eksploatacji.

Wykonawca ponadto w ramach przekazanych powyzej praw zezwala Zamawiajagcemu na

dokonywanie wszelkich zmian lub uzupetnien w czesci lub catosci dokumentacji

powykonawczej przez osoby posiadajgce przygotowanie zawodowe i kwalifikacje oraz

dziatajace na zlecenie Zamawiajacego.

. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego wtasnos¢ egzemplarzy dokumentacji powykonawczej oraz nosnikow CD.
Wykonawca oswiadcza, iz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich innych
0s6b. Przeniesienie praw autorskich obejmuje réwniez wszelkie pdzniejsze zmiany w
dokumentacji projektowej dokonane przez Wykonawce, o ktdrych mowa powyzej.

. Jezeli do czasu odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia.

21 Postanowienia koncowe

Uprawnionym do reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy sa:

1) ze strony Zamawiajgcego: Wioletta Wojciechowska — inspektor ds. inwestycji drogowych i
sieciowych, nr telefonu 61 8 923 615, 795 565 171, e-mail: w.wojciechowska@murowana-
goslina.pl,

2) ze strony Wykonawcy: _ nr telefonu __, e-mail __.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajq uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez

umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy

muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowgq stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa, w

szczegolnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nie stanowi zmiany Umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci

Umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do

obowigzujgcych w danym czasie aktéw prawnych.

Dla usuniecia watpliwosci Strony postanawiaja, w mys$l normy prawnej wywodzonej z przepisu

art. 58 § 1 k.c., ze w przypadku, gdyby jakakolwiek cze$¢ Umowy okazata sie niewazna lub w

inny sposdb prawnie wadliwa, pozostata cze$¢ Umowy pozostaje w mocy. Jezeli jakiekolwiek

postanowienie Umowy okaze sie niewazne, Strony przeprowadzg w dobrej wierze negocjacje

w celu zastagpienia takich niewaznych postanowien innymi, wyrazajacymi w sposob dozwolony

przez prawo intencje Stron w tej mierze jak to bedzie mozliwe.

Ewentualne spory mogace powstac na tle wykonania niniejszej umowy, strony rozstrzygajq

polubownie, a w przypadku niedojscia do porozumienia, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy

dla Zamawiajacego..
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7.

10.

11.

Na wypadek sporu miedzy stronami na tle realizacji niniejszej Umowy witasciwym dla
rozpoznania jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, Zze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art.
1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, na prawach oryginatu kazdy,
w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Adresy do doreczen:
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, pl. Powstancéw Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goslina.
Wykonawca: __ , (_)_ , ul.__
Integralne zataczniki do umowy stanowia:

1) Opis przedmiotu umowy,

2) Klauzula RODO Zamawiajacy,
3) Klauzula RODO Wykonawca,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 1
do Umowy nr 272.......... 2023 zdnia ...ccccveennens .2023r.

Opis Przedmiotu Umowy

Zatacznik nr 2
do Umowy nr 272.......... 2023 z dnia ...cccecveenees .2023r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gmina Murowana Goslina)

1.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy Umowy (dalej ,Umowa")
zawartej w dniu 2023r.
Pani/Pana dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, coraz f

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016

Nr 119, str. 1 ze zm.). Celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja Umowy,
dopetnienie obowigzkdéw okreslonych w przepisach prawa (m.in. ustawa o finansach
publicznych, realizacja obowigzkdéw ksiegowych, podatkowych) oraz ustalenie i dochodzenie
roszczen lub obrona z tytutu prowadzonych robo6t budowlanych pt. ,Modernizacja drogi gminnej
Wojnowo — Wojnéwko gmina Murowana Goslina” przez ..........ccccceeveuens . prowadzacg dziatalnos¢
POd NAZWE ceeevveeereereieeeenn z siedzibg W (.ccoveenee. ) , Przy ul. Podanie

danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia Umowy.

. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina, plac

Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina. Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancéow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana
Goslina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl

Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, z zastrzezeniem przepiséow prawa do ich
sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych gdy Pani/Pan uzna, ze
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych moga by¢ organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujace
zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie organdw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach,
ktére wynikajg z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa. Odrebng kategorig odbiorcow
mogg by¢ podmioty uprawnione do obstugi doreczen, osoby i podmioty $wiadczgace ustugi
prawne oraz podmioty dostarczajace i serwisujgce rozwigzania teleinformatyczne.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw, a po
tym czasie przez okres zgodny z ustawg z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach lub innymi szczegétowymi przepisami prawa.

Dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich, ani udostepniane organizacjom
miedzynarodowym. Na podstawie danych nie nastgpi zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie.
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7. Zrédtem pochodzenia danych jest Strona Umowy.
8. Kategorie przetwarzanych danych to: imie, nazwisko, petniona funkcja lub nazwa stanowiska
pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby pracodawcy.

Zatgcznik nr 3

do Umowy nr 272............. 2023 z dnia ..o 2023 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy)
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