Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

........................... .zt Egz. ZDW — Wydzial Przygotowania Inwestycji
Egz. ZDW — Wydzial Budzetowo- Finansowy
Egz. Wykonawcy

UMOWANR ........ [eveevuinenn.

Dnia............ r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk reprezentowanym
przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora ZDW w Gdansku, zwanym Zamawiajacym,

/ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag ......eeevviiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnen ,
ZSIedzibg coveveiiiiiiiiiiiiicieea ,

posiadajacym wpis do Krajowego Rejestru Sagdowego KRS,

prowadzonego przez Sad Rejonowy ................. pod numerem / Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej /, NIP ......coeveeeeenn. ,REGON ....ccovevennnes :
kapitat zakladowy w wysokosci (wplacony w catosci), zwanym dalej; Wykonawca
reprezentowanym przez .............ccooeeveeeinnenn. / osobiscie,

zostaje zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

Umowe zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Opracowanie
aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na
odcinku Gdansk - Nowa Karczma - odcinek od m. Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy km ok.
14+645 — dt. ok. 8,1 km — Czeg$¢ A” w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Oznaczenie sprawy: ........

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. ,,Opracowanie
aktualizacji dokumentacji projektowej Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na
odcinku Gdansk - Nowa Karczma - odcinek od m. Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy
km ok. 14+645 — db. ok. 8,1 km — Cze$¢ A” nazywanej w dalszej tresci Umowy Projektem w
zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (w tym Opisie Przedmiotu
ZamoOwienia, dalej OPZ), stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z Oferta
Wykonawcy, ktora stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy i Wytycznymi technicznymi

Projekt wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewodzkich w wojewddztwie pomorskim
stanowigcymi zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy (Przedmiot Umowy).

WYKONANIE UMOWY
§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:

1) ze swa najlepszag wiedza,

2) z wiedzg techniczng,

3) z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. 0
drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2068 z p6zn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.), rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019.163 z dnia
2019.08.29), rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 j.t. ), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389),

4) niniejsza Umowsa.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy i dostarczy go Zamawiajagcemu tgcznie z:

1) opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami i decyzjami w zakresie wynikajacym z wlasciwych
przepisow,

2) wykazem opracowan, sktadajacych si¢ na t¢ dokumentacj¢ projektowa, ktory stanowié bedzie
integralng czg¢$¢ protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

3) pisemnym oswiadczeniem, iz dostarczona dokumentacja projektowa zostata wykonana z
nalezyta starannoscia, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisoOw, norm 1 zasad wiedzy
technicznej oraz, ze jest kompletna, spojna 1 stanowi podstawe do realizacji robot
budowlanych, z zastrzezeniem, ze o$wiadczenie to musi by¢ podpisane przez wszystkich
projektantow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo, rzetelnie i wyczerpujaco dziata¢ we wszelkich
postepowaniach administracyjnych, w ktorych — w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej Umowy — bedzie reprezentowal Zamawiajgcego, a w szczegolnosci jest zobowigzany
sktada¢ wszelkie wnioski, wyjasnienia 1 podania bez brakow formalnych.

§3
Strony Umowy deklarujg Scista i rzetelng wspotprace w zakresie wymaganym dla prawidtowego
wykonania niniejszej Umowy.

»,Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku
Gdansk — Nowa Karczma — odcinek od m. Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy km ok. 14+645 — di. ok. 8,1 km — Czegs¢ A~
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KOMUNIKOWANIE
§ 4

1. Do kierowania realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza: ..........................

2. Do kontaktéw roboczych z Wykonawcg w zakresie niniejszej Umowy Zamawiajacy wyznacza
Naczelnika Wydziatu Przygotowania Inwestycji Pana Krzysztofa Prymake.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dokonywania z
Zamawiajgcym uzgodnien, co do sposobu realizacji Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco Zamawiajgcemu kopii (Skanu
mailem na adres sekretariat@zdwgdansk.pl) wszelkiej uzyskanej korespondencji majacej wpltyw
na terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy, W tym m.in.: warunkéw, opinii, uzgodnien i decyz;ji
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ do siedziby Zamawiajacego ww. dokumenty w terminie 3 dni roboczych od
daty skutecznego dorgczenia dokumentu Wykonawcy.

5. Kopie dokumentéw o istotnym znaczeniu dla przedmiotu umowy, tj. dokumentéw, w stosunku do
ktérych Zamawiajagcemu przyshuguje s$rodek odwolawczy, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 2 dni roboczych od daty skutecznego dorgczenia
dokumentu Wykonawcy.

PERSONEL WYKONAWCY
§5

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac objetych Umowag przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia i1 kwalifikacje zawodowe. Wykonawca ma obowigzek,
W terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, przediozyc
Zamawiajagcemu kopie uprawnien budowlanych w zakresie projektowania, dotyczace osob
wskazanych w Ofercie Wykonawcy, dla ktérych Prawo budowlane wymaga posiadania
uprawnien oraz kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do wilasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy, w ciggu 7 dni roboczych od
otrzymania propozycji zmiany, zaakceptuje zmiane¢ personelu wskazanego w Ofercie
Wykonawcy, pod warunkiem ze kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb, wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

3. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pozniej
niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy innej
0soby, niz wskazana w Ofercie. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku personelu bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia termindw wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1.

4. Zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego zmiana personelu nie wymaga aneksu do
Umowy.

»,Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku
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5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do wykonania przedmiotu umowy innych osob, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 1, stanowi podstawe¢ odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy,
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy tak jak za dziatania i zaniechania wtasne.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszelkich postanowien niniejszej
Umowy.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
podwykonawcow, jak rowniez za zobowigzania podwykonawcdéw wobec 0sob trzecich.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE
§6
Zamawiajacy nie stawia Wykonawcy wymogu zatrudnienia osob wykonujacych Przedmiot Umowy
w stosunku pracy w rozumieniu przepisOw prawa pracy.

TERMINY REALIZACJI
§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac i dostarczy¢ Przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1
niniejszej Umowy, w terminie do dnia................... , W tym Wykonawca dochowa terminu
posredniego tj. zlozy kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRID do

2. Termin, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie przedmiotu umowy
facznie z uzyskaniem wszystkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnief i
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z wilasciwych przepisow oraz
wymagan SIWZ.

3. Przed przystgpieniem Zamawiajacego do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacje robot budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od wydania przez Zamawiajacego polecenia
0 koniecznosci takiej aktualizacji.

4. W trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacj¢ robot budowlanych, az
do wylonienia wykonawcy robot lub uniewaznienia postgpowania Wykonawca bedzie
przygotowywal odpowiedzi na pytania zadane przez uczestnikOw postepowania, a jezeli
odpowiedzi prowadzi¢ bgda do zmian projektu, bedzie dokonywat tych zmian, w tym w
przedmiarach rob6t lub w formularzach kosztoryséw ofertowych, w terminie nie dtuzszym niz 3
dni robocze, a w przypadku pytan szczeg6lnie ztozonych - w terminie nie dluzszym niz 5 dni
roboczych od przekazania pytania Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE

§8

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci Netto ...........cceeee.n. 7k (stownie: ...................... ztotych 00/100), plus 23 %
podatek VAT ...ccccevevenenn. 7t (stownie: zlotych 00/100), co tgcznie stanowi kwote brutto
.............. zth, (stownie: ..................................... ztotych 00/100).

»,Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku
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2.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie przez Wykonawce faktur przejSciowych nie wczesniej niz
w 2021 r. Faktury przejSciowe mogg dotyczy¢ elementow rozliczeniowych Przedmiotu Umowy
wyszczegolnionych w Formularzu cenowym stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy. Za
pozostate elementy Przedmiotu Umowy Zamawiajacy dokona zaptaty po dokonaniu odbioru
koncowego projektu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 szczegotowo okresla Formularz cenowy stanowigcy zatacznik
do Oferty Wykonawcy.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany
wysokosci podatku VAT okreslonej w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w
ust. 1, zostanie odpowiednio dostosowane aneksem do umowy.

Strony dopuszczajg zmiang¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku VAT
naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg rdznigeg si¢ od kwoty podatku VAT
zawartej w wskazanym w ust. 1 wynagrodzeniu umownym.

§9

Podstawg do wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, jest prawidtowo

wystawiona przez Wykonawce faktura z zalaczonym odpowiednim protokotem, o ktérym mowa w
§ 14 ust. 2.

2*

§ 10
Faktury powinny by¢ wystawione na Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdansk, NIP 583-31-63-786.
Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek
bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.
Zaptaty naleznosci z tytulu wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie
wystawione] faktury na podstawie protokotu odbioru koncowego projektu lub jego elementu.
Strony ustalajg, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewazno$ci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak
tytulem darmowym jak i odptatnie.

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY
§ 11
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy harmonogramu realizacji Umowy w rozbiciu na elementy opisane w

»,Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku
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Opisie Przedmiotu Zamoéwienia pkt 2, podpisanego przez osobg upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy.

2. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram realizacji Umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia go do zatwierdzenia, o ile jest on zgodny z wymaganiami Umowy oraz wydanymi
przez Zamawiajacego poleceniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie realizacji Umowy
jedynie za zgoda Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajagcy moze odmoéwic udzielenia
zgody na zmian¢ harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawce
poszczegbdlnych elementow Umowy w terminie, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

4, Zmiana harmonogramu nie moze powodowaé zmiany termindw realizacji poszczegdlnych
elementéw Umowy okreslonych w § 7 Umowy.

5. Zmiana harmonogramu realizacji Umowy nie wymaga aneksu do Umowy.

ZMIANY W UMOWIE
§12
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
dokonywaé¢ w Umowie nastgpujacych zmian:
1) zrezygnowac z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementow,
2) poleci¢ wykonanie zamiennych opracowan projektowych lub ich elementéw, w szczegdlnosci
wynikajacych z decyzji, uzgodnien i opinii, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,

3) zmienic¢ kolejno$¢ i terminy wykonania poszczegdlnych czgsci przedmiotu umowy,

2. Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo
dokonywa¢ w Umowie zmian w sytuacji zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy lub jego czgsci.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, dokonywane bedg w formie aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i moga prowadzi¢ do zmiany czasu wykonania przedmiotu
umowy lub jego poszczegolnych etapéw czy elementow, jak rowniez moga prowadzi¢ do zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. W przypadku gdy Wykonawca wnosi o zmian¢ terminu lub zwigkszenie wynagrodzenia w
zwiazku z okoliczno$ciami lezagcymi po stronie Zmawiajacego, ma obowigzek zglosi¢ pisemnie
Zamawiajacemu kompletne roszczenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia kiedy
dowiedziat si¢ o tych okolicznos$ciach.

§13
1. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 i 2, mogg stanowi¢ podstawe do zmiany terminow
wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwlocznie
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego propozycje zawierajacy:
1) opis dziatan, czynnosci i terminy wykonania opracowan projektowych lub ich elementow
objetych poleceniem zmiany,
2) dostosowanie wynagrodzenia do tych zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w
ust. 3 ponizej,
3) uaktualniony harmonogram realizacji Umowy, o ktorym mowa w § 11.

»,Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku
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2. Jezeli zmiany, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 i 2, wymagajg wykonania opracowan projektowych
lub ich elementéw wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta bedzie
uzywana do dostosowania wynagrodzenia.

3. Jezeli zmiany, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 i 2, wymagajg wykonania opracowan projektowych
niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje indywidualng proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualne;j
Wykonawca powinien uwzgledni¢ metode wyceny i skladniki ceny, jakie zastosowal do
wyliczenia catkowitej ceny Oferty lub tych pozycji, ktore posiadajg najbardziej zblizony
charakter do przedmiotu zmiany. Oprocz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca
powinien przedlozy¢ szczegdtowa kalkulacje ceny tych pozycji, ktore posiadajg najbardziej
zblizony charakter do przedmiotu zmiany.

4. Zamawiajacy zaakceptuje przedlozong przez Wykonawce propozycje dostosowania
wynagrodzenia, jezeli bedzie ona zgodna z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jezeli
cena przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 lub ust. 3, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.

5. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o przedluzenie terminu
wykonania Umowy lub zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dotaczajac
odpowiednie uzasadnienie, jesli wykonanie Umowy nie moze by¢ dotrzymane z jednej z
nastepujacych przyczyn:

1) sity wyzszej, przez ktorg, na potrzeby niniejszej Umowy, nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, oraz ktorego Strony nie mogly unikng¢, ani ktéremu nie mogty zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegélnosci: powodz, pozar i1 inne kleski
zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle zalamania
warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia,

2) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wptyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,

3) odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., przez organy administracji rzadowej,
samorzadowej, jak rowniez organy 1 podmioty, ktorych dziatalno§¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) w sytuacji zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub jego czesci,

5) w sytuacji gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
SIWZ.

Przekazanie kompletnego wniosku o aneks nastapi nie pdzniej niz 30 dni kalendarzowych przed

dniem zakonczenia umowy. Wniosek bedzie zawieral m.in. podstawe prawng, odpowiednie

uzasadnienie wraz z argumentacjg oraz uaktualniony harmonogram realizacji Umowy (zgodny z

wymogami umowy) wylacznie w zakresie elementow, na ktore mialy wplyw okolicznos¢

zmiany terminu realizacji zadania. Po otrzymaniu wniosku wraz z uzasadnieniem

»,Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku
Gdansk — Nowa Karczma — odcinek od m. Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy km ok. 14+645 — di. ok. 8,1 km — Czegs¢ A~
7



Zarzqd Drog Wojewoddzkich w Gdarisku

Zamawiajacy sprawdzi w ciggu 21 dni roboczych jego zgodno$¢ z postanowieniami niniejszej
Umowy i jesli nie bedzie mial zastrzezen, zaakceptuje przedtuzenie terminu wykonania Umowy
lub zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Przedtuzenie terminu wykonania
Umowy zostanie potwierdzone aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wszelkie niezgodne z prawem czynnosci Wykonawcy lub zaniechania w toku postepowan
administracyjnych, w zwigzku, z ktérymi doszto do przedtuzenia zakonczenia tych postepowan
lub ktére doprowadzity do wydania decyzji (postanowienia) nierozstrzygajacej 0 wszystkich —
wymaganych przez Zamawiajagcego na podstawie niniejszej Umowy — elementach stanu
faktycznego, ktore powinny by¢ objete zakresem przedmiotowym orzeczenia organu
administracji, wylaczajg prawo Wykonawcy do zadania przedtuzenia terminu wykonania Umowy
o okres przedtuzajacego si¢ postepowania administracyjnego.

7. Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 —
pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz na podstawie powyzszych postanowien
umownych, przewiduje — takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy — mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w
nastepujacym w zakresie:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia — w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w
odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy. W takim przypadku kwota
brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego;

2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy — w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany innej
umowy lub innych umoéw, ktorych strong jest Zamawiajacy, a zmiany w tej umowie/tych
umowach wykazuja zwigzek z niniejszg Umowa, lub maja wptyw na jej realizacje;

3) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy — w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w
sposobie realizacji przedmiotu umowy jest uzasadnione i1 niezbgdne do prawidtowego jego
wykonania, a zaistniala sytuacja byla wczesniej niemozliwa do przewidzenia;

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o okres niezb¢dny do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy — w przypadku zaistnienia okolicznosci okre§lonych ponizej:

a) realizacja przez Wykonawceg okreslonych prac, niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, byla niemozliwa z powodu
— kleski zywiotowej lub
— warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku (przy
ocenie danych warunkow nalezy uwzgledni¢ wlasciwe S$rednie z ostatniego
pieciolecia, liczac wstecz od daty zawarcia umowy);
b) Zamawiajacy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, wstrzymat prace niezbgdne do
wykonania przedmiotu umowy, lub doprowadzit do ich wydtuzenia.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie, w zakresie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w sytuacji zmiany w trakcie realizacji Umowy, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz.
1564 ), lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek o dokonanie
zmiany moze zosta¢ przyjety przez Zamawiajacego do rozpoznania po opublikowaniu w
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10.

11.

Dzienniku Urzedowym lub innym urzedowym publikatorze powszechnego aktu bedacego
podstawg zmiany. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w
oparciu o przedstawione przez Wykonawce zestawienie wpltywu dokonanych zmian na koszty
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcg. Zamawiajgcy ma prawo do zgloszenia
zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy oraz dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z
Wykonawcg w celu ustalenia rzeczywistego wplywu dokonanych zmian na koszty realizacji
niniejszej Umowy.

Wystapienie okolicznos$ci wskazanych w ust. 5 lub w ust. 8, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowiazku.
Okolicznosci te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

O zmianie oséb wskazanych w § 4 ust. 1 i1 2 nalezy powiadomi¢ Stron¢ pisemnie. Taka zmiana
nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Strona wystepujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiang Umowy. Wniosek 0 zmiang
postanowien Umowy musi by¢ zlozony drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

PRZEKAZANIE I ODBIOR PROJEKTU
§14

Projekt zostanie przekazany Zamawiajagcemu w jego siedzibie, w trwale oprawionych

egzemplarzach, w ilosci wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, oraz jako:

1) zarchiwizowane na ptytach CD/DVD kompletne opracowanie w plikach o formatach
zrodtowych (doc, xlIs, dgn, dwg),

2) zarchiwizowane na ptytach CD/DVD kompletne opracowanie w formacie pdf stuzace do
opisu przedmiotu zamowienia jako materialy przetargowe, w zakresie zgodnym ze
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Zarchiwizowane na plycie CD/DVD
materiaty przetargowe stuzgce do opisu przedmiotu zamdéwienia muszg by¢ tozsame z wersjg
pisemng.

Projekt zostanie odebrany przez pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego (dokonanie

odbioru). Potwierdzenie odbioru koncowego, ewentualnie jego elementy — potwierdzenie odbioru

czesciowego, powinno nastgpi¢  zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia punkt 6.2.3.

Potwierdzenie zostanie odebrane osobiscie przez Wykonawce lub wystane na adres Wykonawcy

wskazany w Ofercie.

§15

Ztozenie projektu lub elementu projektu w siedzibie Zamawiajacego nastepuje tacznie z
protokotem przekazania, nie jest to rownoznaczne z dokonaniem przez Zamawiajgcego odbioru
projektu/elementu projektu.

Zamawiajacy zastrzega, ze dokonanie sprawdzenia, oceny poprawnosci i zgodnosci projektu lub
elementu projektu z niniejszg Umowa nastagpi w terminie 60 dni roboczych. Termin, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajagcym rozpoczyna swoj bieg w dniu ztozenia projektu lub elementu
projektu w siedzibie Zamawiajgcego.
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3.

10.

W przypadku pozytywnej oceny projektu lub elementu projektu, Zamawiajgcy w terminie
okreslonym w ust. 2 poinformuje Wykonawce, ze przyjmuje projekt lub element projektu z
zastrzezeniem ust. 4. Dokonanie odbioru projektu nie wyklucza roszczen Zamawiajgcego w
stosunku do Wykonawcy z tytulu r¢kojmi, gwarancji oraz nienalezytego wykonania Umowy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz projekt lub element projektu zawiera usterki nie bedace wadami
projektu, w szczegoélnosci: omyitki pisarskie, bledy stylistyczne, niejednoznacznosci opisu
technicznego, braki pojedynczych rysunkow, braki podpisoéw, ktore nie wptywaja na przydatnos¢
projektu lub elementu projektu do celu, ktéremu ma stuzy¢, Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuni¢cia usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich zgloszenia do Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Nieusuni¢cie usterek w terminie okreslonym w ust. 4 uznaje si¢ za wykonanie projektu/elementu
projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz projekt/element projektu zostal wykonany niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, wowczas poinformuje Wykonawce, ze nie dokona
odbioru projektu lub elementu projektu do czasu usunigcia zgloszonych zastrzezen (wad). W
takim przypadku za termin wykonania projektu lub elementu projektu, Strony przyjmuja termin,
w ktorym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu poprawiony projekt/element projektu, a
Zamawiajacy dokona odbioru.

Jezeli Zamawiajacy zglosi zastrzezenia (wady), wowczas Strony ustalg protokolarnie
szczegotowy zakres i termin bezptatnego dokonania przez Wykonawcg zmian i uzupelien w
projekcie lub elemencie projektu.

Zamawiajacy moze w terminie okreslonym w ust. 2 zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z prosba
0 wyjasnienia w zakresie przekazanego projektu lub elementu projektu, a Wykonawca w terminie
nie przekraczajacym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjasnien.

Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8
stosuje si¢ odpowiednio.

Do odbioru czeSciowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 9 stosuje
si¢ odpowiednio.

PRAWA AUTORSKIE
§ 16

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do
opracowan dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 1, zwanych dalej Utworami,
wykonanych w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie odpowiednich umow, zawartych w formie pisemnej,
bedzie dysponowat prawami do kazdego Utworu w zakresie okreslonym postanowieniami
niniejszej Umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory
wylgczalby lub ograniczalby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej
Umowy.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania praw autorskich i zaleznych
do Utworow bedzie on zobowiazany do pokrycia szkod poniesionych przez Zamawiajacego z
tego tytutu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy:

»,Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku
Gdansk — Nowa Karczma — odcinek od m. Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy km ok. 14+645 — di. ok. 8,1 km — Czegs¢ A~
10



Zarzqd Drog Wojewoddzkich w Gdarisku

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do wszystkich
Utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j.Dz.U.2019.1231 ze zm.), dalej Prawo autorskie, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy
realizacji Umowy;

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan Utworow, korzystania z nich, a takze

rozporzadzania tymi opracowaniami — tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych, w tym na

rzecz osob trzecich i udzielania sublicencji.

5. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o Ktorych mowa w ust. 1, nastgpi:
1) po wydaniu utworu Zamawiajgcemu i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiajacego,

2) bez ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol
eksploatacji:

a)

b)

d)

9)

uzytkowania utworéw na uzytek wlasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz

uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

przekazywania utworu w catosci lub czesci, a takze ich kopii:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

— wykonawcom bioragcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na realizacje robot budowlanych objetych utworem, w Szczegdlnosci poprzez
wlgczenie utworu lub jego czgsci do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia
oraz udostgpnianie utworu 1 jego czeSci wszystkim zainteresowanym tym
postepowaniem, wigcznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

— innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania
robot budowlanych,

— stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym;

utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach noénikow, a w szczegdlnosci na nosnikach

video, tasmie $wiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich

typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg

magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczultg 1 cyfrowa, technikg zapisu

komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzania jakagkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

wprowadzania utworé6w do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym

do Internetu,

wys$wietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania catosci lub wybranych

fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej 1 bezprzewodowe] przez

stacje naziemng, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana nosnikow, na
ktorym utwor utrwalono,

wykorzystania cato$ci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
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h) wprowadzania zmian, skrétow, sporzgdzania wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu
napisow jak i lektora,
i) publicznego udostepniania Utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.
6. Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy nabywa wilasnos¢
wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

1. Ustala si¢ Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zabezpieczenie jest udzielane na okres wykonania umowy oraz na okres udzielonej r¢kojmi, przy
czym po bezusterkowym odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego ulegnie
zmniejszeniu do 30% poczatkowej wartosci zabezpieczenia.

3. Whniesione w gotowce Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone
Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

4. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia terminu obowigzywania Zabezpieczenia. W przypadku nie wypelnienia tego
obowiazku, Zamawiajacy zatrzyma z faktur naleznych wykonawcy kwote zabezpieczenia, ktora
zostanie zwolniona zgodnie z zapisami ust. 3 lub w terminie do 30 dni od dnia przedluzenia
Zabezpieczenia.

KARY UMOWNE
§18
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu ktéregokolwiek elementu projektu w terminie okreslonym w
harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, jednak nie mniej niz 200 zl, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwlok¢ w wykonaniu catego Przedmiotu Umowy, w tym za przekazanie Przedmiotu
Umowy z wadami lub btedami, o ktérych mowa § 15 ust. 6 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, jednak nie mniej niz 300 zi, za kazdy dzien zwtoki,

3) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 lub ust. 5 w wysokosci 100 zt za
kazdy dzien zwtoki,

4) za nieterminowe usunigcie usterek w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za dostarczenie dokumentacji przedtozonej do obioru czesciowego lub koncowego W wersji
elektronicznej réznigcej si¢ w jakimkolwiek merytorycznym zakresie od jej odpowiednikow
w wersji papierowej w wysokosci 200 zi,
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6) za zwloke¢ w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawcoéw w terminie uzgodnionym w §7
ust. 4 oraz za zwtoke w usunieciu wad, btedu, usterek itp. zgodnie z §20 ust. 3 w wysokosci
100 zt za kazdy dzien zwtoki,

7) za powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom nie zaakceptowanym przez
Zamawiajacego zgodnie z umowa w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za kazde niestawienia si¢ koordynatora prac projektowych oraz wezwanego Wykonawcy w
zwigzku z wezwaniem Zamawiajgcego na rad¢ projektu lub w inne miejsce zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wskazane przez Zamawiajgcego w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za zwloke w przekazaniu harmonogramu o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy w wysokos$ci
300 zt za kazdy dzien zwtloki,

10) za zwtoke w przekazaniu roszczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 4, lub zwtoke w przekazaniu
kompletnego wniosku o aneks na podstawie § 13 ust. 5 umowy, w wysokosci 300 zt za kazdy
dzien zwloki,

11) za zwloke w udzielaniu wyjasnien do zastrzezen Zamawiajacego w procedurze zatwierdzania
harmonogramu o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy w wysoko$ci 100 zt za kazdy dzien
zwloki,

12) za nieterminowe usuni¢cie kazdej z wad, o ktorych mowa w § 20 ust. 4, w wysokosci 300 zt
za kazdy dzien zwtoki.

13) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 17 ust. 4 w wysokosci 200 zt za
kazdy dzien zwtoki,

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy. Natozenie na
Wykonawce przedmiotowe] kary umownej nie wyklucza mozliwosci natozenia na Wykonawce
innych kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie.

3. Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego. Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadania ww. kary umownej w przypadku odstgpienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie § 21 ust. 6 Umowy.

4. Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos$¢
otrzymanych kar umownych.

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia, kary umowne lub inne nalezno$ci
Zamawiajgcego wynikajace z niniejszej Umowy Wykonawca ma obowigzek zaptaci¢ w terminie
7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego
wskazany w nocie.

6. Laczna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych okreslonych w ust. 1, nie przekroczy 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1.

7. Nalozenie na Wykonawce kar umownych na podstawie niniejszej Umowy, nie wyklucza
mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego innych roszczen od Wykonawcy.
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9]

TAJEMNICA INFORMACJI
§19

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w
trakcie realizacji niniejszej umowy, ktoérych ujawnienie mogloby mie¢ wplyw na zachowanie
uczciwe] konkurencji w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktorego
przedmiotem bedzie wybor wykonawcy robdt budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uczestniczyl ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani tez, jako
konsultant lub doradca Wykonawcy przystepujacego do postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na wykonanie robot budowlanych.

REKOJMIA | GWARANCJA

§ 20
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wady fizyczne i prawne wykonanego projektu
oraz kazdej jego czeSci z osobna — na okres ....... miesi¢cy /deklarowany w ofercie/ od dnia

dokonania odbioru koncowego, na ponizszych warunkach, bez przekazywania dodatkowego
dokumentu.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na wykonany projekt oraz kazda jego czg$é z
osobna na okres rowny udzielonej gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwtocznego i nieodptatnego usunigcia
stwierdzonej wady, btedu, usterki, niedoktadnosci itp. w terminie nie dtuzszym niz 10 dni
roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o stwierdzonej
wadliwosci/usterce  wykonanego projektu. W przypadku, gdy usunigcie wskazanej przez
Zamawiajacego wadliwosci projektu powodowac bedzie niezgodno$¢ z innymi elementami
projektu, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ w ww. terminie do zgodnosci wszystkie
opracowania wchodzace w zakres projektu, bez wzgledu na to, czy takze do nich Zamawiajacy
wniost zastrzezenia.

. Niezaleznie od powyzszego w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robot budowlanych na

podstawie przedmiotowej dokumentacji nienalezytego wykonania umowy, wady lub btedow
projektowych lub formalnych w dokumentacji projektowej, Wykonawca dokumentacji wykona
niezbedne zamienne prace projektowe w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od daty
wezwania przez Zamawiajgcego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie
odpowiednim dla ich wykonania ustalonym kazdorazowo z Zamawiajacym 1 przekaze
Zamawiajacemu poprawne rozwigzanie.

. Przedstawione rozwigzanie nie moze generowac po stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztow

zwigzanych z: realizacja inwestycji, pobytem personelu Wykonawcy na budowie oraz
dokonaniem wpiséw w dzienniku budowy wynikajacych z wypehienia swoich obowigzkéw,
chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to pisemng zgode.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowigzan z gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy,
wedlug oceny zaistnialej sytuacji 1 wyboru, wykorzysta uprawnienia wynikajace z przepisow
ogolnych, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z udzielonej mu gwarancji. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na
odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.
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8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich zobowigzan jakie powstaty w stosunku do

3.

Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz z realizacjg robot na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczal rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej
zawarcia;

2) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego
pisemnego wezwania go przez Zamawiajacego do zaprzestania naruszenia obowigzkow
umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje si¢ do wezwania;

3) gdy Wykonawca naruszy § 4 ust. 5 Umowy, czego skutkiem bedzie niemozliwos¢ ztozenia
przez Zamawiajacego $rodkow odwotawczych przewidzianych w kodeksie postgpowania
administracyjnego lub ustawie prawo o postgpowaniu przed sagdami administracyjnymi;

4) dwukrotnego nienalezytego usunigcia przez Wykonawcg wad dotyczacych tego samego etapu
lub elementu Umowy;

5) okreslonym w § 5 ust. 5;

6) gdy inny podmiot, na doswiadczeniu, ktorego Wykonawca polega na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 4 ustawy Prawa zaméwien publicznych, nie zrealizuje czeSci lub catosci
przedmiotu zamowienia, do realizacji ktérego ww. doswiadczenie jest wymagane;

7) przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

8) istnienia podstaw do naliczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego kar umownych
przekraczajacych 20% wartosci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy;

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie jednej z wyzej wskazanych

okolicznosci stanowi odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1

Zamawiajacy zatrzyma z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy kwote do wysokosci

szkody, jaka poniost w wyniku wystapienia okolicznosci uzasadniajagcych rozwigzanie Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych prac projektowych do czasu odstgpienia od
Umowy,

2) Zamawiajacy ustali, w oparciu o zestawienie wykonanych do czasu odstgpienia od Umowy
prac projektowych oraz wycene zawartg w Ofercie, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonane prace oraz okresli, ktore opracowania przejmuje, po potraceniu kwot naleznych
Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci kar
umownych.

3) w przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub cze$ci wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiajagcy nabywa majatkowe prawa autorskie w
zakresie okreSlonym w § 16 do wszystkich utworow wytworzonych przez Wykonawce w
ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od Umowy.
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5.

Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych
w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przestanki uprawniajacej do takiego
odstgpienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz pisemnego
uzasadnienia, ktére stanowi jego integralng cze¢s¢. Wykonanie prawa odstgpienia od Umowy
bedzie miato skutek ex nunc, z chwilg zlozenia drugiej Stronie o§wiadczenia o odstgpieniu od
Umowy. Za ustugi zrealizowane przez Wykonawce do czasu odstgpienia od Umowy, nalezy si¢
Wykonawcy odpowiednie wynagrodzenie.

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA FIZYCZNA
§22

Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do
przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie
Administratora.

We wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac¢ sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub 0sob reprezentujgcych Wykonawce
(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.

Dane przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, {j., gdy przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie danych
do umowy wynikajqcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.

Dane bedq przechowywane przez 5 lat liczqc od konca roku kalendarzowego, w ktorym umowa
zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje umowa, chyba ze
przepisy przewidujq diuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogg otrzymywacé dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktére Swiadczg ustugi dla Administratora (np. serwis
oprogramowania, ustugi niszczenia dokumentow i inne).

Wykonawca ma prawo zgdania: ochrony swoich danych, dostepu do nich, uzyskania ich kopii,
sprostowania, usunigcia danych Ilub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wnhiesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).
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KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA PRAWNA
§ 22%

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania 0sob fizycznych reprezentujgcych Wykonawce o

tym, ze:

1.

Administratorem danych ww. osob jest Zarzqgd Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 1 la,
80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczqgcych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujgca
Wykonawce ma prawo kontaktowaé sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu niezbednego do
realizacji umowy pomiedzy Administratorem a Wykonawcq.

Zrédlem danych jest Wykonawca, ktory podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane ww. osob przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. ) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajgcym na umozliwieniu kontaktu
Z Wykonawcq.

Dane bedqg przechowywane przez 5 lat liczqc od konca roku kalendarzowego, w ktorym umowa,
w ktorej osoba jest wymieniona, zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi,
ktorg obejmuje ww. umowa, chyba zZe przepisy przewidujq dtuzszy okres przechowywania dla tych
danych.

Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywaé dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postepowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq byé
rowniez powierzone podmiotom, ktore Swiadczg ustugi dla Administratora (np. serwis
oprogramowania, ustugi niszczenia dokumentow i inne).

Osoby reprezentujgce Wykonawce majg prawo zgdania: ochrony swoich danych, dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
prawo sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
§23

Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do
przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie
Administratora.
Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.
Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezb¢dne do
realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane z
ksiegi wieczyste;.
Osobami fizycznymi, ktorych dane dotycza, sg w szczegolnosci strony postgpowania.
Administrator o$§wiadcza, ze jest administratorem danych, ktoére powierzy Wykonawcy w celu
przetwarzania ich w jego imieniu.
Przekazanie danych, o ktorych mowa powyzej, jest nieodptatne.
Wykonawca:
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a.

o$wiadcza, ze wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spetniato wymogi RODO 1 chronito prawa osob, ktorych dane dotycza oraz przetwarza
dane osobowe wytacznie na polecenie Administratora, ktére stanowi niniejsza umowa;
zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty si¢
do zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy;

podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

przestrzega warunkéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktoérych
mowa w ust. 8;

biorac pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwosci pomaga
Administratorowi poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne wywigzac si¢
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111 RODO.

uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywigza¢ si¢ zobowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO,
a w szczeg6lnosci:

bezzwloczne zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz sukcesywne
uzupetnianie przekazane informacje;

pomaga Administratorowi w poinformowaniu osob, ktérych dane dotycza o naruszeniu
ich danych;

w celu realizacji obowiazkéw, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca w miarg
mozliwo$ci dokumentuje wszelkie okoliczno$ci i1 zbiera wszelkie dowody, ktére pomoga
Administratorowi wyjasni¢ szczegoty naruszenia, w tym jego charakter, skale, skutki,
czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane.

po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od decyzji
Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych;

udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub
audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym
inspekcji, 1 przyczynia si¢ do nich;

niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
0 ochronie danych.

8. Korzystanie z ustug podwykonawcow:

a.

jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynno$ci przetwarzania
Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy nalozone zostaja — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych
jak w umowie migdzy Administratorem a Wykonawca, o ktorych to obowigzkach mowa
ust. 7.

jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajacych na nim
obowiazkow ochrony danych, pelna odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za
wypetnienie obowigzkow innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy.
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C. Administrator wyraza ogo6lng zgodg, aby Wykonawca korzystat z ustug podmiotu
trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje
Administratora 0 wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastapienia
innych podmiotéw przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi mozliwos¢
wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 24

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach w Umowie nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, Prawa
autorskiego i Prawa zamowien publicznych.

3. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktérych nie uda si¢ rozstrzygnac
polubownie, rozstrzygane beda przez sad powszechny miejscowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zalacznikow.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (w tym Opis Przedmiotu Zamowienia),

2) Oferta Wykonawcy zdnia .................. r.,

3) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich
w wojewodztwie pomorskim wersja maj 2020 v3.1

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtéwnego Ksiegowego)
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