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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej 270038K w km 0+000,00 -

0+610,00 w miejscowosci Grudna Kepska, Gmina Biecz na dziatce ewidencyjnej

nr 112 w miejscowosci Grudna Kepska.

1.2. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;

— Mapa zasadnicza pozyskana z PODGiK w Gorlicach;

— Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022,
poz. 1518)

— Uzgodnienia z Inwestorem;

1.3. Cel i zakres opracowania
Opracowaniem objeto droge gminng na dziatce ewidencyjnej nr 112 w miejscowoSci

Grudna Kepska na odcinku 610 m.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie projektowanych robét zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego w ramach
remontu drogi w istniejacym pasie drogowym. Dokumentacje techniczng remontu drogi

wykonano na potrzeby Inwestora - Gminy Biecz.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Grudna Kepska, na terenie gminy Biecz,
w powiecie gorlickim.

Laczna dtugos¢ remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 610m. Droga w stanie
pierwotnym posiadala nawierzchnie twarda ulepszona. Na przedmiotowym odcinku
nawierzchnia jest w stanie niezadawalajacym, mocno zdegradowana. Posiada liczne ubytki,
wyboje, koleiny, deformacje profilu podtuznego i poprzecznego. Zawyzone pobocza
gruntowe utrudniajg splyw wo6d opadowo-roztopowych. Celem poprawy komfortu
podrézy i bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest jej

remont.



3. OPIS ROBOT REMONTOWYCH

3.1. Dane ogdlne
Remont drogi gminnej polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe

nawierzchni polegajacy w szczegdlnosci na:

- odcinkowej wymianie ostabionej podbudowy jezdni,

- wykonaniu nawierzchni z mieszanki min.-asf.,

- §cieciu zawyzonych poboczy,

- remont przepustéw pod korong drogi,

- uzupetnieniu poboczy oraz istn. zjazdow,

Wszystkie roboty budowlane polegajace na odtworzeniu staniu pierwotnego
wykonywane bedg w granicy istniejgcego pasa drogowego.

Prace remontowe prowadzone beda zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Parametry charakterystyczne drogi gminnej
Przekréj normalny remontowanej drogi ma nastepujgce parametry:

— szerokos$¢ pasa ruchu 3,0 m,
— spadek poprzeczny pasa ruchu 2,0 %,
— szerokos$¢ poboczy 0,3m,
— pochylenie poboczy 8,0%
— pochylenie skarp 1:1,5

3.3. Droga w planie
Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:1000 na mapie zasadniczej. Zakres

robot remontowych dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu. t.aczna dtugosc

odcinka remontowanej drogi gminnej wynosi 610m.

3.4. Konstrukcja
Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+000-0+100 i w km 0+260-0+610:

— 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
— 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

— istniejgca konstrukcja drogi

Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+100 - 0+260:
— 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
— 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
— rozbidrka istniejgcej nawierzchni
— 30cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo/3 frakcji 0/63mm

— istniejgca konstrukcja drogi/korytowanie



Konstrukcja pobocza:
— 12 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 frakeji 0/31,5mm

stabilizowanej mechanicznie

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Remont drogi polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie bedzie on ingerowat w
sieci podziemne i nadziemne. Nie zmienia sie zadne parametry charakterystyczne, ktéore

mogly by oddziatywaé na uzbrojenie inzynierskie terenu.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Na czas wykonywania robot budowlanych, na odcinku objetym niniejszg
dokumentacjg techniczng, zostanie wprowadzone oznakowanie wg ,Projektu czasowej
organizacji ruchu”.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt opracuje

Wykonawca.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inZ. Dominik Nigborowicz
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

Remont drogi gminnej polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe
nawierzchni polegajacy w szczegdlnosci na:

- odcinkowej wymianie ostabionej podbudowy jezdni,

- wykonaniu nawierzchni z mieszanki min.-asf.,

- §cieciu zawyzonych poboczy,

- uzupetnieniu poboczy oraz istn. zjazdow,

- remont przepustéw pod korong drogi,

Kolejno$¢ wykonywanie robdét nalezy tak zaplanowa¢, aby niedogodno$ci zwigzane z
robotami ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace
nalezy skoordynowa¢ z innymi robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej
infrastruktury technicznej.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami.

Proponowana kolejnos$¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw budowlanych:

1) Roboty przygotowawcze

- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia (osi drég, trasy przebiegu sieci
infrastruktury technicznej).

2) Roboty rozbiérkowe

- rozbiodrka istniejacych elementéw utwardzonej nawierzchni,

3) Wykonanie rob6t ziemnych oraz podbudéw

- wzmocnienie podtoza pod remontowang drogg,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,

8) Wykonanie nowych nawierzchni z betonu asfaltowego

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycyjny i sasiadujacy z inwestycja uzbrojony jest w nastepujace sieci
infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczng i elementy istniejgcej
kanalizacji.

W terenie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieja
obiekty budowlanych. Zakres tych obiektow jest nastepujacy:

- 16w,

- droga



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robo6t
budowlanych nalezy zaliczyc¢:

- czynny uktad komunikacyjny,

- nieré6wnomierne uksztaltowanie terenu,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagroZen oraz miejsce ich wystapienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

Skala Miejsce i czas wystapienia

Rodzaj zagrozenia .. ..
zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia

. . —profilowania terenu pod war-
stwarza wysokie ryzyko powstania

. . , . _ mata stwy konstrukcyjne drogi,

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia .
. s . —wykonania skarp
ludzi, a w szczegdlnosci z przysypania
ziemig lub upadkiem z wysoko$ci

Roboty ziemne zwigzane z - utozenie warstw kon-

przemieszczaniem lub zageszczaniem mata strukcyjnych drogi, zjazdow
gruntu oraz skrzyzowan

0 pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
WSs$réd mozliwych zagrozen nalezy wymienié:
— prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnocze$nie wystepujacym ruchu
drogowym skutkujgce mozliwymi wypadkami i zdarzeniami drogowymi przez caly okres
trwania budowy,
— prowadzenie rob6t w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego - mozliwo$¢ porazenia pradem.
— mozliwo$¢ przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami
konstrukcyjnymi,
— wpadniecie do wykopow - wystepuje w obrebie wszystkich wykopdw,
— zasypanie urobkiem - wystepuje w wykopach posiadajacych bezpieczne nachylenie
skarp o wysoko$ci powyzej 3,0m oraz o $Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m,
— uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i

przedmiotow przez caty czas trwania budowy,



— montaz elementéw odwodnienia itp. z uzyciem dZwigu - wystepuje podczas pracy dzwigu,
— kontakt z przedmiotami ostrymi iszorstkimi - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow,

— kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia urzadzen znajdujacych
sie na budowie przez caty okres trwania budowy,

— porazenie pradem elektrycznym - wystepuje przez caty okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia
elektryczna.

— zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caly czas trwania budowy,

— potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nieréwnosci terenu, zbrojenie,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie,

— najechanie przez Srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

— uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caty czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy,

— hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty
okres trwania budowy,

— urazy kregostupa - wystepujg podczas recznego transportu materiatow przez calty okres

trwania budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Instruktaz prowadza:

— pracodawca,
— kierownik budowy lub kierownik robét,
— brygadzista.

Okre$lenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego

wykonania pracy na tym stanowisku.



Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. PowyZzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w
strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

1) niewtasciwa ogélna organizacja pracy
nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoruy,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
3. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
4. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2. niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
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brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

o 1ok W

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

=

zastosowanie materiatéw zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materiatowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4) niewtlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewla$ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystgpieniem do robdt wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ 1aczno$¢ telefonicznag lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi
(szczegblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakiadem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

interwencji ww. stuzb.

7

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inZ. Dominik Nigborowicz
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