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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy. 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

− wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
− pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1.4 Określenia podstawowe: 
• Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określonych  dokumentacją, 

która powinna  zawierać: 
− rzuty i przekroje obiektów, 
− plan sytuacyjno-wysokościowy, 
− nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
− sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
− wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
− szczegółowe warunki techniczne wykonania robót ( np. wymagane zagęszczenie zasypki, 
nasypu itp.), 

• Głębokość wykopu — różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 

• Wykop płytki — wykop, którego głębokość jest mniejszo niż 1 m. 
• Wykop średni — wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
• Wykop głęboki — wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
• Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej: mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa;  wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

• Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 

• Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

• Odkład — miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, o nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz  innych prac związanych z 
tym obiektem. 

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu — wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określono wg wzoru: 

 
gdzie: 
pd—  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg /m3 ), 
pds — maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności   
 optymalnej, określona w normalnej próbie Proctors, zgodnie z PN-B-04481 [3],    służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,   
  badano zgodnie z normą PN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
 

• Wskaźnik różnoziarnistości—wielkość  charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru:  
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gdzie: 
duo — średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
dio — średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

• Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury  
technicznej: 

− dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stonowiqcy urzędowy dokument przebiegu robót budowIanych oraz 
zdarzeń i  okoliczności zachodzqcych w czasie wykonywania robót. 

− kierownik budowy — osoba wyznoczona przez Wykonowcę, upoważniona do kierowania robótami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

− książka obmioru — ksiązka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez lnspektora nadzoru, 

− laboratorium — laboratoriom bodawcze, zaakceptowane przez Zamcwiającego, niezbędne do 
przeprowodzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oroz robót, 

− polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenio przekazane Wykonawcy przez lnspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 

− projektant — uprowniono osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonowca robót jest odpowiedzio!ny za jakość ich wykononia oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora  nadzoru. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaże Wykonowcy teren budowy wroz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administrocyjnymi, lokolizacjp i wspolrzpdne punktow 
gtownych obiektu oroz reperow, dziennik budowy oraz dwc egzemplorze dokumentacji projektowej. 
Na Wykonowcy spoczywo odpowiedziaInos’c za ochronq przekozonych mu punktow pomiorowych do 
chwili odbioru koncowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawco odtworzy i 
utrwali na wtosny koszt. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentocja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

− Zamowiojącego, 
− sporządzona przez Wykonawcę. 

Dokumentacja prajektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekozane przez lnspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy., o wymogania wyszczegolnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżnosci w ustalenioch poszczegolnych dokumentow obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniono w „ OgóInych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moze wykorzystywać błędów lub opuszczeń   w dokumentach kontroktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieznos’ci, opis wymiarow wozniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie 
wykonone robóty i dostarczone moteriaty bpdq zgodne z dokumentacjq 
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bqdq uwazane za wortosci docelowe, od ktorych 
dopuszczalne sq odchylenia w ramach określonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow 
budowli muszq byc jednorodne i wykazywcc zgoctnosc z okreslonymi wymaganiami, o rozrzuty tych cech 
nie mogq przekraczac dopuszczolnego przedziotu tolerancji. 
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W przypodku, gdy materiaty lub robóty nie bqdq w petni zgoctne z dokumentocjq projektowq lub ST i 
wptynie to na lezadowalajqcq jakosc elementu bUdowli, to takie moteriaty zostanq zostqpione innymi, o 
robóty rc›zebrone i wykonone ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywonic› robót Wykonawca dostarczy, zoinstoluje i bpdzie obsTugiwat wszystkie 
fymczosowe urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: zopory, swiatta ostrzegawcze, sygnoTy itp., 
zapewniajyc w ten sposob bezpieczenstwo pojazciow i pieszych. 
Wykonawco zapewni state warunki widocznosci w dzien“ i w nocy tych zopor i znokow, dla ktorych jest to 
nieodzowne ze wzglqdow bezpiecze’nstwa. 
Koszf zabezpieczenia terenu budowy nie podlego odrqbnej zaptacie i przyjmuje sit, ze jest wtqczony w 
cent umownq. 

1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawco ma obowiqzek znc› i stosowac w czasie prowodzenia robót wszelkie przepisy dotyczqce ochrony 
srodowiska naturolnego. 
W okresie trwania budowy Wykonciwcc› bq4zie: 

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej, 
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki mojqce no celu stosowanie sit do przepisow i norm 

dotyczqcych ochrony “srodowisko no terenie i wokol terenu budowy oroz bqdzie unikoc 
uszkodze’n lub uciqzliwosci dla osob lub wtosnośći spolecznej i innych, a wynikajqcych ze 
skazenia, hotasu lub innych przyczyn powstatych w nostqpstwie jego sposobu dziotania. 

Stosujqc sit do tych wymogon“, bqdzie miot szczegolny wzglqd no: 
1) lokalizacjq baz, warsztotow, mapazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przecf: 
3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyTomi lub substancjami foksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrzc› pylami i gozami, 5}  
5) mozliwośćiq powstonio pozaru. 

1.4.5  Ochrona przeciwpozorowa 
Wykonowca bqdzie przesfrzegac przepisow ochrony przeciwpozorowej. 
Wykonowco bqdzie utrzymywac sprawny sprzpt przeciwpnzarowy, wymagony przez odpowiednie 
przepisy, no terenie boz produkcyjnych, w pomieszczenioch biurowych, mieszkalnych i magozynowych 
oroz w maszynach i pojazdoch. 
Materioty łatwopalne toqdq skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisomi i zabezpieczone 
przed dostqpem osob trzecich. 
Wykonawca bqdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowone pozarem wywotanym jako rezultot 
realizacji robót albo przez personel Wykonowcy. 

1.4.6 Moterioly szkodliwe dla otoczenio 
Materiaty, ktore w sposob frwoty sq szkodliwe dlo otcczenia, nie bqdq dopuszczalne do użytku. 
NIe dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu wiqkszym od 
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisomi. 
WsZelkie materiaty odpadowe uzyte do robót bqdq miaty aprobatq technicznq wydony przez uprawnionq 
jednostkq, jednoznacznie okreśIojqcy brok szkodliwego oddziatywonia tych materiatow na srodowiskc›. 
Maferialy, ktore sp szkodliwe dlo otoczenia tylko w czasie robót, o po zokonczeniu robót ich szkodliwo’sc 
zanika (np. materiafy pyloste) mogq byc uzyte pod worunkiem przestrzegania wymagan technologicznych 
wbudowanio. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajqcy powinien otrzymac zgodq na 
uzycie tych materiatow od wto“sciwych organow administracji panstwowej. 
 
Jezeli Wykonawco uzyf materiatow szkodliwych dla otoczenio zgodnie ze specyfikc›cjami, a ich uzycie 
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiojqcy. 

1.4.7 Ochrona wtasnos’ci publicznej i prywatnej 
Wykonawco odpowiada zo ochrony instalacji no powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak 
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bqdqcych wtascicielami tych urzqdzen 
potwierdzenie informocji dostarczonych mu przez Zomawiajqcego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonowca zapewni wtasciwe oznaczenie i zobezpieczenie przed uszkodzeniem tych insfalacji i urzqdzen 
w czasie trwanio budowy. 
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Wykonawco zobowiqzany jest umie“scic w swoim harmonogrc›mie rezerwq czasowq dla wszelkiego 
rodzaju robót, ktore majq byc wykonone w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen“ podziemnych no terenie 
budowy i powiadomic Inspektoro nadzoru i wlodze lokalne o zomiarze rozpoczpcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkocizenia fych instalocji Wykonowca bezzwtocznie powiadomi lnspektora nadzoru i 
zainteresowane wtadze oroz bqdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywoniu napraw. Wykonawca bpdzie odpowiodac za wszelkie spowo iawane przez jego dzic›tanio 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdze’n podziemnych wykozonych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiajqcego. 

1.4.8 Ograniczenie obciqzen osi pojazdow 
Wykonawca stosowac sit bqdzie do ustowowych ogroniczen obciqzenia na cds przy transporcie 
materiotow i gruntu, wyposazenio na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbqdne zezwolenio od wfadz co 
do przewozu nietypowych wogowo tadunkow. 

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca bpdzie przestrzegoc przepisow dotyczqcych bezpieczen’stwa i 
higieny pracy. 
W szczegolnosci Wykonawco ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywal procy w worunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dlo zdrowia oraz nie spetniajqcych odpowiednich wymog.an sonitarnych. 
Wykonawca zapewni i bqdzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzqt i 
odpowiedniq odziez dla ochrony cio i zcfrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienio 
bezpieczenstwa publicznego. 
Uznaje sip, ze wszelkie koszty zwiQzane z wypetnieniem wymagc›n“ okreslonych powyzej nie podlegajq 
odrqbnej zaptacie i sq uwzglpdnione w cenie umownej. 

1.4.10 Ochrona i ufrzymanie robót 
Wykonawca bqdzie odpowiedziolny zo ochrony robót i zo wszelkie moteriaty i urzQdzenia uzywane do robót 
od daty rozpoczqcio do daty zakonczenio robót (do wycionia potwierdzenicr ich zakonczenia przez 
lnspektora nadzoru) .Wykonawco bqdzie utrzymywac roLoty w niezmienionym stonie do 
ostatecznego. odbioru 
Je5li Wykonowcc w jakimkolwiek czosie zoniedba utrzymanie, to polecenie 
Inspektoro nadzoru powinien rozpoczqc robóty utrzymoniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
Wykonawca zobowiqzony jest znac wszelkie przepisy wydone przez organo administracji panstwowej i 
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jokikolwiek sposob zwiqzane z robótomi i bqdzie w petni 
odpowiedzialny za’ przestrzegonie tych prow, przepisow i wytycznych podczas prowadzenio robót. 
Wykonowco bqdzie przestrzegoc praw potentowych i bqdzie w petni odpowiedzialny zo wypetnienie 
wszelkich wymag.on prawnych odnosnie wykorzystania opctentowanych urzqdzen lub metod i w sposob 
ciqgty bqdzie informowoc lnspektora nadzoru o swoich dziotaniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i inne 
odnosne dokumenty. 

 

2. MATERIAtY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA  

2.1 Zrodta uzyskania materiatow (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczqce proponowanego zrodla wytwarzania, 
zamawianio lub wydobywonia moteriatow i odpowiednie swiadectwo badon“ loborotoryjnych oraz probki 
do zotwierdzenia przez lnspektoro nadzoru. 
Wykonawca zobowiqzany jest do prowodzenia bada“n w celu udokumentowanio, ze materiaty uzyskane z 
dopuszczolnego zroci]o w sposob ciqgty speTniajq wymogonia ST w czasie postppu robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych 
Wykonowco odpowiada zc uzyskonie pozwolen“ od wfoscicieli i odnosnych organow 
wtadzy na pozyskonie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wtqczajqc w to zrodto wskazane 
przez Zamawiojqcego i jest zobowiqzany dostarczyc lnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczqciem eksploatacji zrodta. 
\/Vykonawca przectstawi dokumentocjq zawierajqcq raporty z bodon’ terenowych i laboratoryjnych oroz 
proponowanq przez siebie metcdp wydobycio i selekcji do zctwierdzenia lnspektorowi nadzoru. 
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Wykonowco ponosi odpowieciziolnc›s’c zo spelnienie wymag,an ilos’ciowych i jokosciowych materiatow z 
jakiegokolwiek zrodto. 
Wykonawco poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jokiekolwiek inne koszty 
zwiqzane z dostarczeniem moteriatow do robót, chybo ze postanowienia ogolnych lub szczegotowych 
warunkow umowy stanowiq inaczej. 
Humus i nadktad czasowo zdjqte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i iru bqdQ 
formowane w hotdy i wykorzystywone przy zosypce i rekultywocji terenu po 
ukonczeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie moterioty pozyskane z wykopow no terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy bqdq wykorzystane dv robót odwiezione no odktod odpowiednio do 
wymagon’ umowy lub wskoza? lnspektoro nadzoru. 
Z wyjqtkiem uzyskania to pisemnej zgody. Inspekforo nodzmu Wykonawca nie bpdzie prowadzic zadnych 
wykopow w obrpbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy. 
Eksploatocjo   zrodel  materiatow bgdzie Zgodncr z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obo-wiqzujqcymi no danym obszorze. 

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw 
Wykonawca zapewni, oby tymczasowo sktadowane materioty, do czosu gdy bpdq one potrzebne do robót, 
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc wto’sciwosc do robót i byty 
dostppne dc› kontroli przez lnspektoro nadzoru. 
Miejsco czasowego sktadowanio materiaTow bpdq zlokalizowane w obrqbie terenu budowy w miejscoch 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub pozo terenem budowy w miejscach zorgonizowar›ych przez 
Wykonowcp. 

2.4 Zasody wykorzystonio gruntow 
Grunty uzyskone przy wykonywoniu wykopow powinny byc przez Wykonawcp wykorzystane w 
maksymolnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nosypow mogq byc wywiezione pozo teren 
budowy tylko wowczas, gdy stonowiq nadmior objptosci robót ziemnych i zo zezwoleniem Inspektoro 
nodzoru. 
Jezeli grunty przydotne, uzyskone przy wykononiu wykopéw, nie badge nadmiorem objptośći robót 
ziemnych, zostaly za zgodq Inspektoro nadzoru wywiezione przez Wykonawcp poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niz budowa nosypow lub wykonanie prac objqtych kontraktem, Wykonowccr jest 
zobcwiqzany do dostarczenia rownowotnej objptos’ci gruntow przydatnych ze zrodet wfosnych, 
zookceptowonych przez lnspektoro nadzoru. 
Grunty i moteriaty nieprzydotne do budowy nasypow, powinny byc wywiezione przez Wykonawcq na 
odktocf. Zopewnienie terenow na odklad notes do obowiqzkow Zomowiajqcego, o ile nie okre“sIono tego 
inoczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazoc pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznipcia lub nadmiernej wiIgotnośći. 

 

3.  SPRZĘT 

3. 1 Ogolne wymagonia dotyczqce sprzptu 
Wykonawca jest zobowiqzany do uzywanio jedynie tokiego sprzqtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego 
wpTywu na jokosc wykonywanych robót. Sprzqt u wony do robót powinien byc zgodny z ofertq Wykonawcy 
i powinien odpowiadac pot wzglqdem typow i iIo’sci wskozaniom zawartym w 37, PZJ lub projekcie 
orgonizacji robót, zaakceptowony.m przez lnS}Dekforo nadzoru, w przv,.padku braku ustalen’ w takich 
dokumentoch sprzqt powinien byc uzgodniony i zaokceptowany przez lnspektora nadzoru. 
Liczba i wydojnosc sprzptu bqdzie gworantowafi przeprowodzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskozoniach lnsyektora nadzoru w terminie przewidzianym umowq. 
Sprzqt bodily wtasno’sciq Wykonawcy lub wynajqty cio wykonania robót ma byc utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowos“ci do pracy. Bqdzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi 
jego uzytkowania. 
Wykonc›wca dostorczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzojcjcych dopuszczenie sprzqtu 
do uzytkowania, tarn gdzie jest to wymagone przepisami. 
Jezeli dokumentacjo projektowo lub ST przewidujq mozliwosc wariontcwegc› uzycia sprzqtu przy 
wykonywanych robótach, Wykonawco powiadomi lnspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
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jego akceytojq przed uzyciem sprzqtu. Wybrany sprzqt, po akceptacji lnspektoro nie moze byc pozniej 
zmieniony Nez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzqt, moszyny, urzqdzenio i narzqdzio nie gworantujqce zochowania worunkow umowy, 
zostanq przez Inspektoro nadzoru zctyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2 Sprzqt do robét ziemnych 
Wykonawca przystqpujqcy do wykonania robót ziemnych pawinien wykozac sit 
mo liwo-sciq korzystanio z nastgpujqceg sprzqtu do: 

o odspajanio i wydobywanio gruntow (narzqdzio mechaniczne, mtoty pneumotyczne, zrywarki, 
koporki, tadowarki, wiertorki mechoniczne itp.), 

o jednoczesnego wydobywanio i przemieszczanio gruntow (spycharki, zgorniorki, rowniarki, 
urzqdzenia do hydromechanizacji itp.), 

o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tosmociqgi itp.), 
o sprzqtu zagpszczajqcego (walce, ubijaki, pfyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogolne wymogania dofyczqce tronsportu 
Wykonawca jest zobowiqzany do stosowonio jedynie takich srodkow trcnsportu, ktore nie wpfynq 
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i wtasciwo’sci przewozc›nych materiolow. 
Liczba s“rodkow transportu bqdzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasodomi okreslonymi w 
dokumentocji projektowej, ST i wskazaniach lnspektoro nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bqdq spetnioc wymoganio dotyczqce przepisow ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczolnych obciqzen’ no osie i innych poromefrow techniczny.ch. Srodki 
tronsportu nie odpowiadojqce wcrunkom dopuszczalnych obciqzen no osie mogq byc dopuszczone przez 
lnspektoro nodzoru pod worunkiem przywrocenio stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca bqdzie usuwac no biezqc , na wtosny koszt, wszelkie zonieczyszczenia spowodowane jego 
pojozdami no drogoch publicznych oroz dojozdach do terenu budowy. 

4.2 TrAnsport gruntow 
Wybor srodkow transportowych oraz metod tronsportu powinien byc dostosowany do kotegorii gruntu 
(materiotu), jego objqtosci, technologii odspajonio i zatadunku oroz odleglosci tronsportu. Wydajnosc 
srodkow transportowych powinna byc ponodto dostosowona do wydajno’ sci sprzqtu 
stosowonego do urobiania i wbudowania gruntu (materiotu)/g  

 
Zwiqkszenie odlegtosci transportu ponad warto’sci zatwierdzone nie moze byc podstowq roszczen 
Wykonawcy. dotyczqcych dodatkowej zoptaty za transport, o ile zwiqkszone odlegtosci nie zostaly 
wczesniej zaakceptowone na pi“smie przez lnspektora nodzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogolne zasady wykononia robót 
Wykonawco jest odpowiedzialny za prowodzenie robót zgodnie z umowo, oraz zc jakość zastosowanych 
materiotow i wykonywonych robót, za ich zgodnosc z dokumentocjQ pro-jektowq, wymaganiomi ST, PZJ, 
projektu organizocji robót oraz poleceniami lnspektora nc4zoru. 
Wykonowco ponosi odpowiedzioln c zo doktadne wytyczenie w planie i wy.znaczenie wysokosci 
wszystkich elementow robót zgodnie z wymiorami i rzqdnymi określonymi w ciokumentacji projektowej lub 
przekozonymi na pi’smie przez lnspektora nocfzcru. Nostqps'wa jakiegokolwiek btpdu spowodowanego 
przez Wykonawcp w wytyczeni i wyznoczaniu robót zostonq, jesli wymagac tego bqdzie lnspektor nadzoru, 
poprciwione przez Wykonowcq net wtasny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenio robót lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nodzoru nie zwolnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności zo ich dokta6nosc. 
Decyzje lnspektoro nadzoru dotyczqce okceptacji lub odrzucenic materiatow i elementow robót bgdQ 
oparte na wymoganioch sformulowanych w dokumentach umowy, d kumentacji projektowej i w ST, a take 
w normach i wytycznych. Przy poclejmowaniu decyzji lnspektor nadzoru uwzglpdni wyniki badan’ 
materiatow i robót, rozrzuty normalnie wystqpujqce przy produkcji i przy badanioch materiatow, 
dcswiadczenio z przeszto’sci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywojqce na rozwazanq 
kwestiq. 
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Polecenia lnspektora nodzoru bqdq wykonywane nie pozniej niz w czosie przez niego wyznoczonym, po 
iCh otrzymaniu przez Wykonawcq. pot grozbq zatrzymanio robót. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi 
Wykonowco. 

5.2 Dokladnosé wyznoczenia i wykonanio wyi‹opu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajqce pozniejszemu zasypaniu nalezy 
wyznaczyfi przed przystQpieniem do wykonywanio robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty body.nkow zasadnicze linie budynkow i krawqdzi wykopow 
powinny byc wytyczone no Tawoch ciesielskich, umocowonych trwale pozo obszorem wykonywonych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii no tawach pc›winno byc sprawdzane przez nadzor techniczny 
lnwestora i patwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno bye wykonane z doktadnosciy do +/— 5 cm d!a wyznaczenia 
charakterystycznych punktow zatamanio. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu ocf osi projektowanej nie powinno byc wiqksze niz +/— 10 cm. Roznice w 
stosunku do projektowonych rzqdnych robót ziemnych nie moze przekroczyc +1 cm i — 3 cm. 
Szeroko’sc wykopu nie moze roznic sit od szeroko“sci projektowanej o wiqcej niz +/— 10 cm, o krawqdzie 
wykopu nie pcwinny miec wyroznych zatomo w planie. 
Pochylenie skorp nie powinno roznic sit od projektowanego o wiqcej niz 10% jego wartosci wyrazonej 
tongensem kqtcr. Maksymalno gtpbokość nierownosci no powierzchni skarp nie powinnct przekraczoc 10 
cm przy pomiarze totq 3-metrowq. 

5.3 Odwodnienio robót ziemnych 
Niezoleznie od bUdowy UrzQdzen, stanowiqcych elemenfy systemow ociwodniajqcych, ujptych w 
dokumentacji projektowej. Wykonowca powinien, o ile wymagajy tego worunki terenowe, wykonac 
urzqdzenio, ktore zopewniq odprowodzenie wed grUntowycl i opodowych pozo obszar robót ziemnych, tak 
aby zabezpieczyc grunty przecf przewilgoceniem i nowodnieniem. Wykonawco mo obowiqzek takiego 
wykonywonio wykopow i nosypow, oby powierzchniom, gruntu nadowoc w cofym okresie trwania robót 
spadki, zopewniajqce prawidtowe odwodnienie. 
Jezeli w skutek zaniedbonia Wykonowcy, grunty ulegnq nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata 
nieprzydotnosc, Wykonawca ma obowiqzek usuniqcia tych gruntow i zastqpienia ich gruntami przydatnymi 
no wtosny koszf bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajqcego zo te 
 
Odprowadzenie wod do istniejqcych zbiornikow naturalnych i urzqdzen’ odwodniajqcych musi byc 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4 Odwodnienie wykopow 
Technologia wykonania wykopu musi umc›ztiwiofi jego prowidfc›we odwodnienie w calym okresie trwonio 
robót ziemnych. 
W czosie robót ziemnych nalezy zachowafi odpowiecfni spodek pocttuzny rowkow odwadnic:jqcych, 
umozIiwiaja,cych szybki odptyw wod z wykoyu. 
Zrodta wody odstoniqte przy wykonywaniu wykopow,  nalezy uj w rowy i/lb dreny. 
Wody opodowe i gruntowe nalezy odprowodzic poza teren pose robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogolne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1 Program zopewnienia jakości 
Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy opracowonie i przedstawienie do oprobóty Inspektoro nodzoru 
programu zapewnienio jakości, w ktorym przedstawi on zamierzon/ sposob wykonania robót, mozliwosci 
techniczne, kodrowe i orgonizacyjne gwarontujqce wykonanie robót zgodnie z dokumentacjq projektowq, 
ST oraz poleceniomi i ustaleniami przekozonymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakośći bqdzie zowierac: 
1) czgsc ogolnq opisujqcq: 

a) organizacjq wykonania robót, w tym terminie i sposob prowadzenia robót, 
b) organizacjq ruchu na budowie wroz z oznokowaniem robót, 
c) bhp, 
d) wykaz zespoTow roboczych, ich kwalifikocje i przygotowanie proktyczne, 
e) wykoz osob odpowiedziolnych za jokos“c i terminowosc wykononic poszczegolnych 

elementow robót, 
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f) system (sposob i procedure) proponowonej kontroli i sterowonia jokosciq wykonywanych 
robót, 

g) wyposazenie w sprzqt i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (o is loborotorium wlasnego lub 
laborotorium, ktoremu Wykonowco zamierzo zfecic prowodzenie bodon), 

h) sposob oraz forms gromadzenio wynikow bodon loborotoryjnych, zapis pomiarow, nostow 
mechonizmow sterujqcych, a tak e wyciqgonych wnioskow i zostosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposob forms przekozywonio tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

2) czqsc szczegotowq opisujqcq dlo kazdego asortymentu robót: 
a) wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oroz wyposozeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiorowo-kontrolne, 
b) rodzaje i ilosc “srodkow transportu orcz urzqdzen do magozynowonia i zatadunku 

materiotow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
c) sposoD zabezpieczenia i ochrony Tcdunkow przed utroty ich wtasciwosci w czosie 

transportu, 
d) sposob i procedure pomiarow i badon (rodzoj i czqstotIiwość, pobieranie probek, 

legalizacja i sprowcfzanie urzq4ze“n itp.} prowadzonych podczos dostow materiofow, 
wytwarzania mieszanek i wykonywonio poszczegolnych elementow robót, 

e) sposolo postqpowonio z materiotami i robótami nie odpowiadojqcymi wymaganiom. 

6.1.2 Zosady kontroli jokos“ci robót 
Celem kontroli robót bqdzie tokie sterowonie ich przyootowoniem i wykononiem, aby 
osiygnqc zatozonq jakość robót. 
Wykonowcc› jest odpowiedzialny zc› petnq kontroli robót i joko’sci moteriatow. Wykonowca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wtqczojq.c personel, laboratorium, sprzqt, zaopatrzenie i wszystkie 
urzqdzenia niezbqdne do pobieronio probek i badon materiotow oroz 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli lnspektor nadzoru moze zazqdac ocf Wykonawcy prze owadzenia 
badon w celu zademonstrowonio, ze poziom ich wykonania jest zadawalajqcy. 
 
Wykonawca bqdzie przeprowadzac pomiary i badanio materiatow oraz robót z czpstotliwosciq 
zapewniajqcq sfwierdzenie, ze robóty wykonano zpodnie z wymoganiami zawartymi w dokumentocji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co dc› zakresu badon“ i ich czqstc›tIiwosci sq okreslone w ST, normoch i 
wytycznych. W przypodku, pdy nie zostafy one tarn określone, lnspektor nadzoru ustali joki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robót zgodnie z umowq. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiodectwo, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzqt 
badawczy posiadajq woznq legalizacjq, zostoty prawic!towo wykalibrowone i odpowiadajq wymapaniom 
norm określajqc•/ch procedury badan“. 
Inspektor nac!zoru bqdzie miefi nieopraniczony dostgp do pomieszczen“ loborc›toryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru bqdzie przekozywac Wykcnowcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociqQniqciach dotyczqcych urzqdzen’ loboratoryjnych, sprzqtu, zoopatrzenia loboratorium, pracy 
personelu lub metod badowczych. Jezeli nieclociqgniqcia te bqdq tok powale, ze mogq wptynqc ujemnie 
na wyniki badan, Inspektor nocfzoru na•tychmiost wstrzymo uzycie do robót badanych materiatow i 
dopus“ci je do uzytku dopiero wtedy, gcly niedociqgniqcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostonq 
usuniqte i stwierdzcno zostcnie odpowiednia jakosc tych materiatow. 
Wszystkie koszty zwiqzane z organizowoniern. i prowadzeniem L›cdcn materiolow ponosi 
Wykonawca. 

6.1.3 Pobieranie probek 
Probki bqdq pobierane losowo. Zaleco sit stosowanie statystycznych metocf pobieronia probek, opartych na 
zosadzie, ze wszystkie jednostkowe elemen’ry proCukcji mogq bye z jednakowym prawdopodobien’stwem 
wytypowone do bodon’. 
Inspektor nadzoru bpdzie miec zopewnionq mozliwosc udziaTu w pobieraniu probek. Na zlecenie lnspektora 
nadzoru Wykonowco bqdzie przeprowadzac dodotkowe badanio tych materiatow, ktore budZQ 
WQtpliwosci co do jakości, o ile kwestionowane materiaty nie zosfonq przez Wykonawcp usuniqte lub 
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ulepszone z wtosnej woli. Koszty tych dodatkowych bodan’ pokrywa Wykonawca tylko w yrzypadku 
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiojqcy. 
Pojemniki do pobieranio probek bqdq dostarczone przez Wykonawcq i zatwier4zone przez Inspektora 
nadzoru. Probki dostorczone przez Wykonawcp do bodcn bqdq odpowiecinio opisane  i oznakowane, w 
sposob zaakceptowany przez Inspektoro nactzoru. 

6.1.4 Badonio i pomiary 
Wszystkie badanio i pomiary bqdq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmujp jakiegokolwiek badonic› wymagonego w ST, stosowac mozna wytyczne krojowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez lnspektora nodzoru. 
Przed przystqpieniem do pomiarow lub badon“, Wykonowco powiadomi Inspektora nodzoru o rodzaju, 
miejscu i ferminie pomiaru lub bodonia. Po wykonaniu pomioru lub bodania, Wykonawco przedstowi na 
pismie ich wyniki do okceptacji lnspektoro nacizoru. 

6.1.5 Roporty z bodan 
Wykonawco bqdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami bodon jak najszybciej, 
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w progromie zopewnieniojokos"ci. 
Wyniki badon (kopie) bpdp przekozywone lnspektorowi nadzoru ncr formularzach wedtug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zoaprobowonych. 

6.1.6 Bodonio prowodzone przez Inspektoro 
Dla celow kontroli jakości i zatwierdzenio, Inspektor nodzoru uprowniony jest do dokonywonio kontroli, 
pobieronio probek i bodania materiatow u zrodto ich wytwarzonio i zopewniona mu bqdzie wszelko 
potrzebno do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producento materiatow. 
Inspektor nodzoru, po uprzedniej weryfikocji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcp, 
bqdzie oceniac zgoclnosc materiatow i robót z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan’ 
dostarczonych przez Wykonawcq.  
Inspektor nadzoru moze pobieroc probki materiotow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj 
koszt. Jezeli wyniki tych badan’ wykazq, ze rapc›rty Wykonawcy sq niewiarygodne, to lnspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodc›tkowych 
badan’, olbo oprze sit wytqcznie na wtcsnych badoniach przy ocenie zgodnosci moteriotow i robót z 
dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty pcwtornych lub dodc›tkowych bodan“ i 
pobieronio probek poniesione zostanq przez Wykonawcq. 

6.1.7 Certyfikoty i deklaracje 
lnspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadojq: 

1) certyfikat na znak bezpieczen’stwo wykozujqcy, ze zapewniono zgodno’sc z kryteriomi 
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, oprobót technicznych oroz 
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, 

2) deklaracjg zgodnosci lub cerfyfikat zgodnośći z: 
� Polskp Normq, 
� aprobatq technicznq, w przypadku wyrobow, dlo ktorych nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jezeli nie sq objpte certyfikocjp oi‹resloriq w pkt. , i ktore spetniojq 
w/mogi ST. 

W przypadku materiałów, dlo ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kozdc ich partia 
dostarczcna do robót bqdzie pcsiadoc te dokumenty, okreslajqce w sposob jednoznaczny je} 
cechy. 

6.1.8 Dokumenfy budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prownym obowiqzujqcym Zomawiajqcego i 
Wykonawc w okresie od przekozonio Wykonowcy terenu budowy do konco okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc zo prowadzenie dziennika budowy zgocinie z 
obowiqzujqcymi przepisami spoczywo no Wykonowcy. 
Zapisy w dzienniku budowy bqdq dokonywone na biezqco i bpdq dotyczyc przebieg robót, stanu 
bezpieczenstwo ludzi i mienia oroz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Kazdy zapis w dzienniku budowy bqdzie opatrzony dotq jego dokononia, podpisem soby, ktoro 
dokonala zapisu, z podoniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisko stuzbowego. Zapisy bqdq 
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czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezpo2rednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Zalqczone do dzienniko budowy protokoty i inne dokumenty dq oznoczone kolejnym numerem 
zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonowcy. i lnspektora nadzoru. 
 Do ciziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolności: 

� data przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� data przekazania przez Zamawiajycego dokumentocji projektowej, 
� uzgodnienie przez lnspektoro nadzoru progromu zopewnienia jakości i harmonogramow 

robót, 
� terminy rozpoczpcia i zokon’czenio poszczegolnych elementow robót, 
� przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich pr wodzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
� robótach, 
� uwogi i polecenia lnspektoro nodzoru, 
� doty zarzqdzenia wstrzymonia robót, z podaniem powodu, 
� zgtoszenia i doty odbiorow robót zanikajpcych i ulegojqcych zokryciu, czqśćiowych i 

ostatecznych odbiorow robót, 
� wyjo’snienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywcnio robót 

podlegojqcych ograniczeniom lub wymoganiom w zwiqzku z warunkomi klimatycznymi, 
� zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumer›tacji 

projektowej, 
� dane dotyczqce czynn@ci geodezyjnych (pomiorowych) dokonywanych przed i w 

trokcie 
� wykonywania robót, 
� dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczqce jakości materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych 

boda“n z podoniem kto je przeprowadzat, 
� wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzot, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja“snienio Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bpdq przecftozone 
lnspektorowi nadzoru do ustosunkowania sit. 
Decyzje Inspektora nodzoru wpisone do dziennika budowy Wykonawco podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjpcio lub zajqciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektorc nadzoru do ustosunkowonio sit. 
Projektont nie jest jednak stronq um wy i nie ma uprownien’ do wydowanio yolecen’ Wykoncwcy 
robót. 
[2] Rejestr obmiorow 
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwolojqcy na rozliczenie faktycznego postqpu kazdego z 
elementow robót. Obmiory wykononych robót przeprowadzo sit w sposob ciqgTy w jednostkach 
przyjptych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmic+ow. 
[3]Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikoty zgodnosci materiotow, orzeczenia o 
jako“sci materiotow, receyty robocze i kontrolne wyniki bado’n Wykonawcy bqdq gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zopewnienia jokosci. Dokumenty te stanowiq zotqczniki do 
odbioru robót. Winny bye udostqpnione no kazde zyczenie lnspektora nadzoru. 
[4]vPozostate dokumenty budowy 
Do dokumentow budowy zalicza sit, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastqpujqce 
dokumenty: 

� pozwolenie no reolizocjp zadania budowlanego, 
� protokoty przekazanio terenu budowy, 
� umowy cywilnoprowne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprowne, 
� protokoty odbioru robót, 
� protokoTy z narad i ustalen, 
� korespondencjp na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy 
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Dokumenty budowy bpdq przechowywane no terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginipcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiostowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy bqdq zawsze dostppne dla lnspektoro nadzoru i przedstawiane do 
wglqdu na zyczenie Zamawiojqcego. 

6.2 Bodanio i pomiary w czosie wykonywanio robót ziemnych 
1. Sprowdzenie odwodnienio 

Sprawdzenie odwodnienio wykopu ziemnego polego na kontroli Zgodno’sci z wymoganiami 
specyfikacji okre“slonymi w pkt. S orazz dokumentacjq projektowo,. 
SzczegolFtQ Uwogp nalezy zwrocic no: 

� wtasciwe ujqcie i odprowcdzenie wod opadowych, 
� wtasciwe ujpcie i odpruwodzenie wysipkow wodnych. 

2. Sprowdzenie jakcści wykononio robót 
Czynnosci wchodzqce w zokres sprawdzonio jakośći wykononio robót okreslono w pkt. 6.1. 

6.3 Bodanio do odbioru wykopu fundomentowego 
1. Czqstotliwosc oroz zokres badan i pomiarow 

Czqstotliwosc oraz zokres badan“ i pomiorow do odbioru wykopu ziemnego podoje tablica 3. 
 

Toblico 3 
Lp. Bodono cecho Minimolno czpstotliwos“é badon i pomiaréw 

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 2 Pomiar szerokosci dna wykopu 

3 Pomiar rzqdnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu  

 
6 

Pomiar rownośći skarp 

 
7 

Pomiar spadu pochuznego Dc›wierzchni 
wykopu 

pomior niwelatorem rzqdnych w odstqpoch co 20 m oroz w 
punktach wqtpliwych 

 
2. Szeroko4c wykopu ziemnego 
Szerokosc wykopu ziemnego nie mode rozni? sit od szeroko“sci ojektowonej o wipcej niz 10 
cm. 
3. Rzqdne wykopu ziemnego› 
Rzedne wykopu ziemnego nie mogq roznic sit od rzgdnych projektowonych o wiecej niz —3 cm lub 
+ cm. 
4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moze roznifi sip c›cf pochylenia projektowonego o wiqcej niz 76% warto’sci 
pochylenia wyrazonego tongensem kqto. 
5. Rownosc dno wykopu 
Nierowno’sci powierzchni dna wykopu mierzone tatp3—metrowy nie mogq przekrcczac 3 cm. 
6. Rownosc skorp 
Nierownos’ci skarp, mierzone tatq S-metrowq nie mO@Q [Drzekroczoc D 10 cm. 

6.4 Zasady postppowanio z wadliwie wykononymi robótami 
Wszystkie materiaty nie spetniajqce wymagon“ podonych w odpowiednich punktach specyfikocji, 
zostanq oc!rzucone. Jesli materiafy, nie spetniajqce wymago“n zostanQ wbudowane lub 
zostosowone, to no polecenie Inspektora nadzoru Wykonowca wymieni je no wtcsciwe, na wtasny 
koszt. 
Wszystkie robóty, ktore wykozujq wiqksze odchytenio cech od okres’lonych w punktcch 4 i 6 
specyfikocji powinny byc ponownie wykonane przez Wykonowcq na jego koszt. 
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Na pisemne wystqpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzn wodQ Zc: nie majqcQ 
zasadniczeoo wptywu no jokosc robót i ustcli zakres. i wielkosc potrqcen" za obnizonq jakosc. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogolne zasody obmioru robót 
Obmiar roDot bqdzie określac foktyczny zokres wykonywanych robót, zpocfnie z dokumentacjq projektowq 
i ST, w jednostkoch ustolonycLt w kosztorysie. 
ODmiaru robót dokonuje Wykonawca po Disemnym powiadomieniu Inspektora nocfzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmioru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmioru bpdq wpisane dv ksiqzki obmiarow. 
Jakikolwiek bfqct lub przeoczenie (opuszczenie) w ilc›sci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzie 
w ST nie zwalnio Wykonowcy od obowiqzku ukonczenia wszystkich robót. Btqdne dane zostanQ 
poprowione wg ustalen lnspektoro nadzoru na piśmie. 
Obmiar potowych robót bqdzie przeprowodzony z czqstosciq wymogonQ do celu miesiqcznej platnosci no 
rzecz Wykonawcy lub w innym czosie okre’sIonym w umowie lub oczekiwonym przez Wykonowcq i 
Inspektoro nc:6zoru. 

7.2 Zasody okreslania ilości robót 
Dl ugosci pomiqdzy wyszcze s olnionymi punktami skrojnymi bq obmierzone poziomo 
wzdluz linii osiowej. 
Je“sli ST wtośćiwe dlo danych robót nie wymogajq inaczej, objptośći bgdQ Wyliczone w pp)3 jako dtugosc 
pomnozono przez sredni przekroj wg objqtosci wykopu w stanie rodzinnym. 
W przyyodkach technicznie uzosodnionych, gdy ilosci robót ziemnych obliczenie wg obmioru w wykopie 
nie jest mozliwe, nalezy jak iIo’sc obliczac wg obmioru na srodkach transportowych lub nasypie z 
uwzglpdnieniem wspotczynnika spulchnienio gruntu, podanym w tablicy nr I z tym, ze dolne wartos’ci 
stosowac w nasypach przed ich zagpszczeniem, a gorne przy obliczaniu objqtosci na jednc›stkach 
transportowych. 
Ilosci, które mojq byc obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiomi ST.  

7.3 Urzqdzenia i sprzqt pomiarowy 
Wszystkie urzqdzenia i sprzqt pomiorowy, stoscwany w czasie obmioru robót bqdq 
zookceptowane przez lnspektora nadzoru. 
Urzqdzenia i sprzqt pomiorowy zostanq dostorczone przez Wykonowcp. Jezeli urzqdzenia te 
lub sprzęt wymają badan atestujqcych, to Wykoncwca bpdzie posiodac wazne swiadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bqdq przez Wykonowcp utrzymywane w dobrym stanie, 
w catym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady wdrazonia 
Wykonawco dostcrczy i zainstaluje urzo,dzenio wagowe odpowiadajqce odnosnym wymoganiom 
ST. Bqdzie utrzymywafi to wyposazenie, zopewnia@c w sposob ciqgty zachowcnie doktadno’sci 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmioru 
Obmiary Bide; przeprowadzone przed cześćiowym lub ostatecznym odbiorem cdcinkow robót, a 
takze w przypodku wystqpowonic: dTufizej przerwy w robótach. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza sit w czosie ich wykonywanio. 
Obmiar robót podlegojqcych zakryciu przeprowodzo sit przed ich zckryciem. 
Robóty pomiarowe do obmioru oroz nieodzawne obliczenio bqdp wyi‹oncne w sposob zrozumiaty 
i jednoznoczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objqtc›sci bqdq uzupetnione odpowiecfnimi 
szkicami umieszczonymi w karcie ksiqzki obmiarow. W rozie braku miejsca, szkice mog.q byc 
dotqczone w formie oddzielnego zalqczniko do ksiyzki obmiarow, ktorego wzér zostanie 
uzgodniony z lnspekforem nodzoru. 

8. ODBIOR ROBÓT 

8.1 Rodzoje odbior fiw robfil 
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W zaleznosci od ustalen“ odpowiednich ST, robóty podlegajq nostqpujqcym etopom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, 
b) odbiorowi czpsciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbior robót zonikajqcych i ulegojqcych zakryciu 
Odbior robót zanikajqcych i ulegojqcych zakryciu polego na finolnej ocenie iIośći i jakości 
wykonywonych robót, ktore w dolszym procesie reolizacji ulegnq zokryciu. 
Odbior robót zonikojqcych i ulegojqcych zokryciu bqdzie dokc›nony w czasie umc›zliwiaja,cym 
wykononie ewentuolnych korekt i poprowek bez hamowania ogolnego postqpcr robót. 
Odbioru robót dokonuje lnspektor noclzoru lub komisja powofana przez Zomawiojqcego. 
Gotowos’fi donej czpsci robót do odbioru zgtaszo Wykonawcc wpisem do cfzienniko budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektoro nodzoru. Odbior bpdzie przeprowodzony niezwtocznie, nie 
pozniej jednak niz w ciqgu 3 dni ocL daty zgtoszenia wpisem do dzienniko budowy i powiadomienia o tym 
fakcie lnspektoro nodzoru. 
Jakosc i ilosc robót ulegojqcych zakryciu ocenia Inspektor nacizoru no podstawie dokumentow 
zawierojqcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oporciu o przeprowacfzone pomiory, w 
konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi ustoleniomi. 

8.3 Odbior cz§'sciowy 
Odbior czpśćiowy polego na ocenie ilos’ci jakości wykononych czqsci robót. Odbioru czqśćiowego robót 
dokonuje sit wg zosod, jak przy odbiorze ostotecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

 

8.4 Odbior ostateczny robét 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbior ostateczny polego na finalnej ocenie rzeczywistego wykononia robót w odniesieniu 
do ich ilo4ci, jakości i wartosci. 
Cotkowite zokon’czenie robót oraz gotowosc do odbioru ostofecznegc b§dZie stwierdzona przez 
Wykonawcp wpisem cio dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fokcie 
lnspektora nadzoru. 
Odbior ostateczny robót nastqpi w terminie ustolonym w dokumentach umowy, liczqc od dnic› potwierdzenio 
przez Inspektoro nadzoru zakon“czenict robof i przyjqcic› dokumentow, o ktorych mowo w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostotecznego robót dokona komisja wyznoczono przez Zomawiojqcego w obecnosci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisjo odbierajqca robóty dokono ich oceny jakościowej na pc›dstawie 
przecitozonych dokumentow, wynikow bodcn’ i pomiarow, ocenie wizualnej oroz zgodnosci wykonanio 
robót z dokumentac;icj projektowq i ST. 
W toku odbioro ostatecznego robót, komisjo zapozno sip z realizocjq ustolen przyjetych w trakcie odbiorow 
robót zanikajc;cych i ulegajcjcych zakryciu, zvvtaszczo w zakresie wykononia robót uzupefniajqcych i robót 
poprowkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , ze jakosc wykonywonych robót w poszczegolnych 
asortymentach nieznc+cznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z uwzglpdnieniem 
tolerancji i nie ma wipkszego wpTywu nc› cechy eksplcatocyjne obiektu i bezpiecze’nstwo ruchu, komisjo 
dokona potrqcen’, oceniajqc pomniejszonq wartosc wykonywanych robót w stosunku do wymogon przyj 
tych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem dc› dokonanic› odbioru ostotecznego robót jest protokot odbioru 
ostatecznego robót, S[DOFZQdzony wg wzoru ustolonego przez Zomawiojqcego. 
Do odbioru ostotecznego Wykonawco jest zobowiqzony przygotowac nostqpujqce 
dokumenty: 

1. dokumentacjp projekfowq z noniesionymi zmianami oraz dodotkowq, je’sli zost4a 
sporzqdzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstowowe z
 dokumentow umowy i ew. uzupetniojqce lub zomienne), 

3. recepty i ustalenio technologiczne, 
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4. dzienniki budowy i ksiqzki obmiarow (oryginaty}, 
5. wyniki pomiorow kontrolnych oraz bodan i oznoczen“ laborotoryjnych, zgodne z ST i ew. PZZ, 
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnośći wbudowonych moteriolow, zgoc!nie z ST i ew. 
7. opiniq technologicznq sporzqdzonq na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow 

zatqczonych dokumentow odbioru, wykononych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszqcych (np. no przetozenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenio itp.) oroz protokoty odbioru i przekczonia tych 
robót wtascicielom urzqdze"n, 

9. geodezyjnq inwentaryzacjq powykonawczq robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopie mopy zasodniczej powstotej w wyniku geodezyjnej inwentoryzocji powykonowczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, robóty pod wzglqdem przygotowania dokumentacyjnego nie bqdq gofowe do 
odbioru ostatecznego, komisjo w porozumieriu z Wykonowcp wyznoczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarzqdzone przez komisjq robóty poprowkowe lub uzupeTniojqce bqdq zestowione 
wg wzoru ustalonego przez Zomawiajqcego. 
Termin wykonanio robót poprawkowych i robót uzupetniajqcych wyznoczy komisjo i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5 Odbiér pogworoncyjny 
Odbior pogwarancyjny polega no ocenie wykonanych robót zwiqzonych z usuniqciem 
wad zaistnialych w okresie gworoncyjnym. 
 
 
Odbior pogwarancyjny bqdzie dokonany no podstowie oceny wizualnej obiektu z 
uwzglqdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbior ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCl 

9.1 Ustalenia ogolne 
Podstowq pTatnos“ci jest cena jednostkowa skalkulowona przez Wykonawcq za jednostkq 
obmiarowq ustalonq dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla oozycji kosztorysowych wycenionych ryczottowo podstowq ptafnos“ci jest wartosc (kwota) 
poaana przez Wykonawc w danej pozyc/ kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwoto ryczoltowa pozycji kosztorysowej bpdzie uwzglpdnioc wszystkie 
czynnosci, wymagania i bodanio sktadajqce sit na jej wykononie, okreslone dla tej robóty w ST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczottowe robót bgdQ obejmowac: 

� robociznp bezposredniq wroz z towcrzyszqcymi kosztami, 
� wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztomi zakupu, mogozynowcnia, ewentualnych 

ubytkow i transportu na teren budowy, 
� WOFtOsc [D£OC'y’ S[D£Zgt U WrOZ Z I JWOfZ SZC]C'y'fTli kOSZtO Uli, 
� koszty pcsrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogq byc waloryzowane zgodnie z ustaleniomi umownymi. Do cen 
jednostkowych nie nates wliczo? podatku VAT. 

9.2 Organizacja ruchu 
Koszty zwiqzane z orgonizocjq ruchu obejmujq: 

a) oprocowanie oraz uzgodnienie z lnspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjomi, 
projektu organizacji ruchu no czos trwonio budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektoro nadzoru i wprowadzeniem dolszych zmian i uzgodnien wynikajqcych z postppu 
robót, 

b) ustawienie tymczosowego oznakowanio i oswietlenia, zgodnie z
 wymagoniami bezpieczenstwa ruchu, 

c) opfoty/dzierzawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcjp tymczosowej nowierzchni, romp, chodnikow, krowqznikow, barier, 

oznokowa“n drenazu, 
f) fymczosowq przebudowq urzqdzen" obcych. Koszt utrzymanio organizacji ruchu: 
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g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie usuniqcie tymczosowych oznakowan 
pionowych, poziomych, barier i swiatet. 

Koszt uruchomienio i likwiciacji dotyczqcych organizac:ji ruchu obejmuje: 
a) usuniqcie wbudowanych materiotow i oznakowanio,  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty zwiqzone z orgonizacjq ruchu publicznego. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1 Normy 
1. PN-B-02480 Grunty buciowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badonio polowe. 
3. PN-B-0448 ! Grunty budowlane. Badonio probek gruntow. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlone. Oznaczanie kapilarno’sci biernej. 
5. BN-77/89S1-12        Oznoczanie wskaznika zagqszczenia gruntu. 
6. PN-B-06056 Roboty ziemne budowlane. Wymagonio w zokresie wykonywonio i     
                                             baddnid przy odbiorze. 

10.2 Inne dokumenty 
[1 ] Usfowa z dnio 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
yozniejszymi zmianomi (ostatnia zmiano z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).  
[2]Rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dzienniko budowy, 
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajqcego dane dotyczqce 
bezpieczenstwa procy i ochrony zdrowio (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3]Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnio 6 lutepo 2003 r. w sprowie bezpieczenśtwa i higieny 
pracy podczos wykonywania robót Dudowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401}. 


