Zatacznik nr 7 do SWZ NP-ZPS-31/2024

Umowa NP-ZPS-31/2024

Zawarta w dniu .............. 2024 r. w Stargardzie / umowa zostata zawarta z chwilg ztozenia
ostatniego

z podpiséw elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w
szczegotach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej pomiedzy:

Wodami Miejskimi Stargard Sp. z 0. 0. z siedzibg w Stargardzie, ul. S. Okrzei 6, tel. 91 5771274;
e-mail: sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl; www.wodymiejskie.stargard.pl, NIP 854- 001-
15-20, REGON 811115758, Kapitat zaktadowy 56.825.500,00 zt, Sgd Rejonowy w Szczecinie, Xl
Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sagdowego, nr 0000033245, BDO: 000002477, zwanym dalej w
czesci umowy “Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na zasadach okreslonych w
specyfikacji warunkéw zamowienia (NP-ZPS-31/2024) roboty budowlane polegajace na
realizacji przedmiotu zamdwienia tj.:

1) budowie odcinkow sieci kanalizacyjnych w rejonie osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie.
Zakres prac zgodny z dokumentacjg projektowg K&K Instal Projekt Kamil Kucinski -
Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pyrzyckiego
w Stargardzie.

W zakresie :

@200mm PVC SN8
S16ist. -S16.2-60,5m
S18ist.-S18.1-35,0m
S20ist. -S20.1-35,0m
S22ist.-S22.1-35,0m



S24ist. -S25-35,0 m
S23ist. -S23.1-36,0m
S21ist.-S21.1-36,0m
S31-S31.2-14,0m
©@160mm PVC SN8
S34-S34.1-5,5m
S34-S34.2-5,5m
S33-S33.1-6,5m
S33-S33.2-4,5m
S32-S32.1-7,0m
S32-S32.2-4,5m
S31-S31.1-4,5m

2) Budowie odcinkéw sieci wodociggowej w rejonie osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie.
Zakres prac zgodny z dokumentacjg projektowg K&K Instal Projekt Kamil Kucinski -
Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pyrzyckiego
W zakresie :

@63mm PERC SDR 17

W58 - W58.2-38,5m

W60-W60.2-32m

W61-W61.2-45m

W59 -W59.2-44,5m

W56 - W56.2 - 44,5 m

W53 -W53.2-44,5m

W49 -W49.2 -65m

@110mm PERC SDR 17 22,5 m (W21 W31.3)
@160mm PE RC SDR 17 340 m (W11ist. - W34)

2. Przedmiot umowy, zostat szczeg6towo opisany w dokumentacji technicznej, stanowigcej
wraz ze specyfikacja warunkéw zamowienia NP-ZPS-31/2024 oraz ofertg przetargowa
Wykonawcy integralng czes$¢ niniejszej umowy.

3. Zakres zamowienia obejmuje rowniez wykonanie i uzgodnienie z Zarzgdcami Drdog projektow
zaje¢ pasow drogowych oraz wykonanie prac zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w zakresie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami i uzyskanymi uzgodnieniami, a takze uzyskanie wtasnym
staraniem odbioru przez Zarzadcow drog robot prowadzonych w pasach drogowych po ich
zakonczeniu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

§2



TERMINY:

1. Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: do dnia 31.12.2024 roku

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie sie termin protokolarnego odbioru
koncowego robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy, po usunieciu wszystkich
stwierdzonych podczas dokonywania czynnosci odbiorowych wad istotnych oraz
uzupetnieniu istotnych niekompletnosci w przedtozonej dokumentacji odbiorowej (w
przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach lub niekompletnosci w przedtozonej
dokumentacji odbiorowej) lub termin pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy (w przypadku, gdy wady
nie zostang stwierdzone, a przedtozona dokumentacja odbiorowa byta kompletna).

83
ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKOW UMOWY:

1. Termin, o ktérym mowa w §2 ust 1, moze ulec zmianie w szczegolnosci w przypadku
koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas niezawinionego
przez Wykonawce opdznienia, jezeli takie opoznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawieszenia lub wstrzymania robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

2) wystagpienia uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych: zjawisk
meteorologicznych, nieprzewidywalnych warunkow geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, znalezisk archeologicznych, niewybuchdéw
lub niewypatow, klesk zywiotowych lub ekologicznych;

3) gdy wystagpia niekorzystne warunki meteorologiczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okres$lonej:
Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

4) wystgpienia przypadkow sity wyzszej, innych niz wymienione w punkcie powyzej,

5) wstrzymania robét przez Zamawiajacego,

6) powstania okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegolnosci przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

7) powstania koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w SWZ, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

8) w przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe i innych robét
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy



9) powszechnej i udokumentowanej przez Wykonawce niedostgpnosci surowcow,
urzadzen badZ materiatdow na rynku polskim, niezawinionych przez Wykonawce
przestojow lub ograniczen w produkcji lub wystagpienie zaktocen w transporcie
materiatow lub urzadzen, ktére majg by¢é wykorzystane w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy - o czas udokumentowanej niedostepnosci, przestojow lub
zaktdcen.

10) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych -
0 czas niezbedny do wykonania dodatkowych czynnosci lub prac przez wykonawce

11) ujawnienia w trakcie budowy brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, ktére
wymagaja jej uszczegbtowienia lub wykonania dokumentacji projektowej zamiennej
-0 czas konieczny do usuniecia brakéw lub btedéw w dokumentacji

2. Zmiana przedmiotu umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy, moze nastgpi¢ w
szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zmniejszenia  zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy na  skutek
nieprzewidzianych na dzien podpisania Umowy okolicznos$ci. W takim przypadku
zmniejszenie warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie ustalane w oparciu o
wartos¢ robot zaniechanych.

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcej stawki podatku od towardw i
ustug (VAT) i podatku akcyzowego - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robot, objetej Przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad lub brakow tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;
koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktore mogg skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajagcych w sposob istotny od
przyjetych

w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania



3.

4.

niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych;

7) koniecznosSci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowiagzujgcego prawa lub powszechny brak dostepnosci surowcow, urzadzen
badZz materiatdw na rynku polskim, niezawiniony przez Wykonawce przestoj lub
ograniczenie w produkcji lub wystapienie zaktdcen w transporcie materiatow lub
urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane w trakcie realizacji Przedmiotu umowy;

8) koniecznosci uwzglednienia dodatkowych nieprzewidzianych opracowan
projektowych, w tym wynikajacych z btedéw projektanta ujawnionych w trakcie
trwania Umowy, a Scisle zwigzanymi z kompleksowg realizacjg Przedmiotu
umowy skutkujgcych konieczno$cia wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych;

9) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

10) wystagpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub
koniecznych,

11) wystgpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczegolnosci przepisow
podatkowych, administracyjnych i z zakresu ochrony Srodowiska, prawa
budowlanego;

Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:
1) opiszmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci
w formie opisowej i wtasciwie umotywowanej (protokot wraz z uzasadnieniem) przez
powotang przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktadzie ktérej beda m.in. inspektor
nadzoru oraz kierownik budowy. Zmiana umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na piSmie pod rygorem niewaznosci, w formie aneksu do umowy.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktdrych wartos¢ nie
zwieksza wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §7 umowy. Podstawg wprowadzenia
robot zamiennych bedzie protokdt koniecznosci robét zamiennych sporzadzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt. 3. Zmiana umowy
wymaga zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci, w formie
aneksu do umowy.



7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zaniechania czeSci robdt, w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu.

§4
ZOBOWIAZANIA STRON:

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)

Przekazania placu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;
odbioru prawidtowo wykonanych robét od Wykonawcy oraz zaptacenia wynagrodzenia za
wykonane i odebrane Roboty.

2. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1)

tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem prowadzonych robét i placem
budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz ponosit bedzie
koszty ich utrzymania i konserwacji,

doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy (wg uzyskanych
wtasnym staraniem warunkow z Rejonu Energetycznego Stargard), a takze bedzie ponosit
koszty jej zuzycia,

zaopatrzenie w wode dla celéw budowy i socjalnych oraz bedzie ponosit koszty jej
zuzycia,

zabezpieczenie zgodnie z odnos$nymi przepisami BHP w budownictwie teren
prowadzonych robot,

oznakowanie drog zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i uzyskanymi
uzgodnieniami,

wykonanie i utrzymanie oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy, zapewni ochrone
znajdujacego sie na nim mienia oraz warunki bezpieczenstwa,

uporzadkowanie terenu robot i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.
zapewnienia podczas prowadzonych prac, dostawy wody do odbiorcow,

odciecie i zaslepienie starego wodociagu,

3. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

zobowigzania kierownika budowy do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.2003.120.1126),

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreSlonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
wykonania przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajgcych wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji projektowej, na ktére to
materiaty i urzadzenia posiadat atesty i Swiadectwa ich dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub certyfikaty zgodnosci wzglednie aprobaty techniczne,



4) posiadania przez caty okres realizacji umowy waznej polisy ubezpieczenia od OC z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume co najmniej 400.000 zt.

4. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w ust. 2 i 3 Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegotowe, poniesienia kosztow:

1) uzyskania zgody i prowadzenia robot w pasach drogowych oraz organizacji ruchem
drogowym na czas ich prowadzenia, a takze uzyskanie protokolarnych odbioréw drog
przez ich Zarzagdcéw po zakonczeniu robét,

2) zwigzanych z prébami, badaniami i sprawdzeniami koniecznymi przy przekazywaniu
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, a takze pozostatych kosztéow zwigzanych ze
sporzadzeniem dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w §8 ust. 1.

3) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu (jezeli
Wykonawca nie poinformuje o terminie zakrycia robo6t inspektora nadzoru, zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ Roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdét,
a nastepnie przywréci¢ Roboty do stanu poprzedniego),

4) uporzadkowanie i wyréwnanie terenu po zakonczeniu robot oraz ewentualnej naprawy
nawierzchni sgsiadujgcych jezdni - uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,

5) poniesienia petnej odpowiedzialnosci odszkodowawczej w stosunku do Zamawiajacego
i 0s6b trzecich z tytutu szkdd wyrzadzonych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

6) zgtoszenie poszczegolnym uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia
robot;

7) odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym do stanu uzgodnionego z wtasciwym
zarzadca lub zarzadem drogi, a w przypadku pozostatych terenéw - do stanu sprzed
realizacji inwestycji;

8) uzyskanie decyzji administracyjnych o zajeciu pasa drogowego i poniesienie optat z tego
tytutu.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON:

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest .................. , dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
poz.2351,) i uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robét, niezbednych do prawidtowego i zgodnego z umowa, projektem i przepisami
prawa wykonania przedmiotu umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy p. .....ccceeeeveviiieernnne. , nr
(0] o] SRU dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, ktéry jest zobowigzany do ztozenia najpozniej w dniu
zawarcia umowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

3. Osoba odpowiedzialng za realizacje niniejszej umowy po stronie Zamawiajacego jest...........



1.

2.

3.

86
PODWYKONAWCY:

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajac

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcow, jak za dziatania wtasne. Wykonawca jest

zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu zgtoszenie podwykonawcy okreS$lajace
szczegotowy zakres robot wykonywanych przez tego podwykonawce, a Zamawiajacy moze
ztozy¢ wterminie 30 dni od dnia doreczenia zawiadomienia sprzeciw, ktory ztozy Wykonawcy

i podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem, o ktérym

mowa w ust. 2 projekt umowy o roboty budowlane z podwykonawca. Umowa na roboty
budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzonych Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartosc tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robét
musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposoéb, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawieraC zapisy

okreslone w ust. 3 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i



8.

rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio przepisy
art. 464-465 ustawy prawo zamowien publicznych.

8§7
WYNAGRODZENIE:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy dla czesSci ....... , Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

2.

ryczattowe zgodnie ze ztozong ofertg przetargowg w wysokosci ....... zt netto (stownie: ...) +

podatek VAT 23% zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ......... zt brutto (stownie: .....)
Warunki ptatnosci: Faktura ptatna przelewem w terminie 30 dni, od dnia otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego a w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej: do 30 dni od
dnia udostepnia faktury Zamawiajagcemu na platformie. Podstawg wystawienia faktury
bedzie protokét odbioru przedmiotu umowy bez stwierdzonych wad. Za dzien zaptaty uwaza
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca wraz z fakturg sktada pisemne oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu
przez nich catosci zaptaty za wykonane roboty (w przypadku korzystania z ustug
podwykonawcoOw), z zastrzezeniem ust. 8.
Wykonawca oS$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami miejscowymi panujacymi na terenie
placu budowy i uwzglednit je w wynagrodzeniu ofertowym.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP:
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecig,
zgodnie z art. 509 par.1 Kodeksu Cywilnego.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, dodatkowym,
warunkujagcym wyptate wynagrodzenia zatgcznikiem do faktur, jest oSwiadczenie
podwykonawcy zgodnie z wzorem zatgczonym do umowy, dowod zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow wynikajgcego z zawartych i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow. Za dowOd zaptaty nalezy rozumiec
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie przelewu ptatnosci na konto Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o Podwykonawstwo, ktdrego przedmiotem sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

.W przypadku realizacji umowy przez Wykonawce sitami witasnymi, dodatkowym,
warunkujagcym wyptate wynagrodzenia zatgcznikiem do faktur, jest oswiadczenie
Wykonawcy, zgodne z wzorem zatagczonym do umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Termin zgtaszania
uwag - 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia zwynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosc¢ faktury - w catoscilub w czesci
-w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdzZnienia
w zaptacie.

§8
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY:
Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy po zakonczeniu

robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy i uznania ich przez inspektora nadzoru za
prawidtowo wykonane oraz ztozenia przez kierownika budowy kompletnej dokumentacji
odbiorowej, tj. w szczegolnosci:

1) protokotu odbioru terenu po zakornczeniu robot przez wtasciwych Zarzadcow Drog wraz
ze stwierdzeniem, ze nawierzchnia zostata przywrdcona do stanu poprzedniego — dotyczy
robot prowadzonych w pasach drogowych,

2) atestdéw, Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikatow
zgodnosci wzglednie aprobat technicznych dla wszystkich materiatow uzytych podczas
budowy;

3) inspekcji TV po wybudowaniu kanalizacji grawitacyjnej

4) protokoty zgrzewOw wraz z uprawnieniami zgrzewacza,

5) wynik badania bakteriologicznego z sieci potwierdzone przez akredytowane laboratorium
PCA,



6) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami;

7) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci opatrzong klauzulg urzedowa (art. 12b
ust. 5), przez Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie w chwili
pozytywnego wyniku weryfikacji (art. 12b ust. 5a), ktére sktada wykonawca prac
geodezyjnych (posiadajacy odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii),

8) szkicow polowych wraz ze wspoétrzednymi na nosniku elektronicznym;

9) oznakowania zamontowanej armatury zgodnie z obowigzujgca norma;

10) zestawienie wykonanych sieci w rozbiciu na rodzaj materiatu, Srednice, dtugosci
i wartosc netto oraz przebieg w/w sieci w rozbiciu na ulice lub dziatki;

11) dokumentacje z zakonczonych testéw m.in. protokét proby cisnieniowej badan;

12) protokdt zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewoddw wodociggowych
(oryginat lub kopia z klauzulg zgodnosci z oryginatem),

13) badania wydajnosci hydrantow

14) protokoty badan na eksfiltracje i infiltracje rurociggéw grawitacyjnych, studni
kanalizacyjnych,

15) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane
oraz ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt. Kompletnosé ww.
dokumentdéw odbiorowych oraz zawarte w nich pozytywne oceny StanowiC beda
podstawe do sporzadzenia protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy robdt sktadajacych sie na
przedmiot umowy po otrzymaniu od inspektora nadzoru potwierdzenia, ze otrzymat on
komplet dokumentéw odbiorowych, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru (przestanie pisemnego
zawiadomienia o gotowosSci do odbioru bez uprzedniego przedtozenia inspektorowi nadzoru
kompletu dokumentéw odbiorowych, uznane zostanie jako niebyte).

3. Jezeli w toku czynnoSci odbioru koncowego przedmiotu umowy nie zostang stwierdzone
zadne wady w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiajgcy dokona niezwtocznie jego
odbioru, potwierdzonego na protokole odbioru.

4. Jezeli wtoku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to wyznaczony zostanie nowy termin odbioru
koncowego przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad, przy czym wyznaczenie nowego
terminu nie powoduje przesuniecia wyznaczonego w 8§82 terminu realizacji przedmiotu
umowy i nie powoduje utraty prawa do naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej za
niedotrzymanie terminu jego realizacji.

2) jezeliwady nie nadaja sie do usuniecia to Zamawiajacy:

a) moze odstgpic¢ od umowy,

b) moze zagda¢ wykonania wadliwej czesci przedmiotu umowy po raz drugi ustalajac nowy
termin odbioru koncowego przedmiotu umowy (przy czym wyznaczenie nowego terminu
nie powoduje przesuniecia wyznaczonego w §2 terminu realizacji przedmiotu umowy i nie




powoduje utraty prawa do naliczenia przez Zamawiajgacego kary umownej za
niedotrzymanie terminu jego realizacji),
c) moze przedmiot umowy odebra¢ po obnizeniu wynagrodzenia stosownie do
zmniejszenia sie jego wartosci uzytkowej na skutek jego wadliwego wykonania (w
przypadku, gdy Wykonawca zgodzi sie na obnizke wynagrodzenia w wysoKosSci
proponowanej przez Zamawiajgcego).
5. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, wady usunie Zamawiajacy, obcigzajac petnymi
kosztami ich usuniecia Wykonawce.
6. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy dla kazdej czesci, bedzie
spisany protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych podczas odbioru wad.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:
1. Wraz z podpisaniem umowy wykonawca wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto z zaokragleniem do petnych dziesigtek ztotych
w dot.
2. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie

4. Zabezpieczenie zostanie zwrocone w nastepujacy sposéb: 70% wartosci zabezpieczenia
zostanie zwrécone w ciggu 30 dni od odbioru koncowego przedmiotu umowy, pozostate 30%
wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu gwarancji
jakoSci na wykonany przedmiot umowy.

§10
GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY:
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na

okres 36 miesiecy od daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Termin przystgpienia do usuwania awarii i usterek stwierdzonych w okresie trwania
gwarancji jakosci: w ciggu 2 dni roboczych od momentu telefonicznego wezwania do ich
usuniecia, potwierdzone pismem. Termin usuniecia usterki to 14 dni od dnia zgtoszenia,
chyba ze Zamawiajgcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy wyrazi zgode na dtuzszy termin
usuniecia wad.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36! miesiecznej rekojmi na wykonane prace liczac od
daty protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu umowy.

4. Uptyw okreséw gwarancji i rekojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady,
jezeli wykonawca zawiadomit o nich Zamawiajgcego przed uptywem tych okresow.

1 Okres rekojmi jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji



5. W sprawach nieuregulowanych, do gwarancji stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego dotyczace gwarancji przy umowie sprzedazy.

§11
KARY UMOWNE | ODSTAPIENIE OD UMOWY:

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy nastepujace kary umowne:

1) za odstgpienie od catosci lub czesci umowy z winy wykonawcy: 20% wartosci
wynagrodzenia brutto naleznego odpowiednio za catosSc (87 ust. 1) lub cze$¢ umowy od
ktdrej odstgpiono.

2) za niedotrzymanie terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy, lub terminu
przystapienia do usuwania awarii i usterek lub terminu usuwania awarii i usterek
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie trwania gwarancji jakosci
lub rekojmi: 0,1% wynagrodzenia brutto (87 ust. 1), za kazdy dzien zwtoki ponad podane
w umowie odpowiednio terminy realizacji przedmiotu umowy, termin przystapienia do
usuwania awarii i usterek w okresie gwarancyjnym lub ich usuniecia lub termin usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy.

3) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci 10.000 zt za kazde zdarzenie.

4) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto podwykonawcy okreslonego w umowie podwykonawczej, za kazdy dzien zwtoki,
jednak nie wiecejniz 5.000 zt

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia za
wykonane Roboty.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, okreslonego na
zasadach ogolnych art. 471 Kodeksu cywilnego do petnej wysokosci szkody, jakg poniosty w
wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy
przez druga strone w przypadku, gdyby szkoda przewyzszata wysokos$c¢ kar umownych.

4. Kary umowne staja sie wymagalne z dniem zaistnienia podstaw do ich naliczenia.

5. Odstgpienie od umowy nie ma wptywu na mozliwos$¢ zagdania kar umownych naliczonych do
dnia odstgpienia od umowy.

6. Kary umowne naliczane sg niezaleznie od siebie i podlegajg kumulacji.

7. Maksymalna suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie moze przekroczy¢
kwoty 25% catkowitej warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1.

§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub niewykonanej cze$ci umowy jezeli:



1)

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Ztozenie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o zaistnieniu powyzszych okolicznosci;

wystgpita  konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposSredniej  zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lub 11 lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy;
Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat je na dtuzej niz 7 dni bez uzasadnionych
przyczyn i nie rozpoczyna ich pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiajacego do
rozpoczecia lub ponownego podjecia robot;

sposoéb realizacji umowy nastgpit z usterkami lub niezgodnie ze sztukg budowlang, co
uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

Wykonawca nie przestrzega innych postanowien umowy.

Wykonawca jest w zwtoce lub w opdzZnieniu w realizacji robdt w stosunku do terminu
okreslonego w §2

Wykonawca nie realizuje faktycznie robot przy pomocy podmiotu, ktéry udostepnit
Wykonawcy swoje zasoby celem spetnienia przez Wykonawce warunku udziatu w
postepowaniu.

Przed odstgpieniem od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 3-7 Zamawiajacy moze

udzieli¢ Wykonawcy 7 - dniowego terminu do usuniecia przyczyn odstgpienia od umowy.
Oswiadczenie o odstgpieniu moze zosta¢ ztozone w terminie 90 dni od dnia uptywu
udzielonego dodatkowego terminu.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1)

W terminie 7 dni od dnia ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz teren budowy. W przypadku uchybienia
temu obowigzkowi, zabezpieczenia robo6t oraz terenu budowy dokona Zamawiajacy
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 1 koszty zabezpieczenia przerwanych robot oraz
terenu budowy poniesie Zamawiajacy.

Strony dokonujg odbioru robot i rozliczenia wykonanych prac, przy czym Wykonawcy
bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty wykonane i materiaty do tego zuzyte
do dnia doreczenia o$wiadczenia o odstagpieniu od umowy, z zastrzezeniem pkt. 3.

§13
USTALENIA KONCOWE:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, pod rygorem ich niewaznosci.



2. Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wtasciwe
przepisy, Kodeksu Cywilnego, a takze Ustawy - Prawo budowlane.

4. Zatacznikami do umowy sa stanowiace jej integralng czesc:
1) SWzZ
2) Dokumentacja projektowa
3) Oferta Przetargowa Wykonawcy,
4) Umowy Wykonawcy z podwykonawcami (jezeli dotyczy).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Wzory zatacznikéw do umowy, ktére obowigzuja Wykonawce w trakcie realizacji umowy.

Zataczniknr....... do Umowy.......

Nazwa Wykonawcy

DOtYCZY: .eereireireiieiieiieienienieceseecencencnnens

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
N VAT I 111 11) 2PN
niniejszym oswiadczam, ze:

a)

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu UmOwWY Nr.......ceeeeeeveeeiinieenennnns zawartej w
dniu coeeeveeienei r. z firma .oooovevveeveennnnes , wymagalne do dnia ztozenia niniejszego
oSwiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci,

do dnia ztozenia niniejszego oSwiadczenia zafakturowano KWote .............c.ceeevvevvvnnnnnnn.. zt
SEOWNIE: ettt et eetiee e e eeeae e e e eeereieeeeeaees ztotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

W zataczeniu kopie faktur wraz z potwierdzeniami wptywu $rodkéw na konto
Podwykonawcy.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

Data, pieczec i podpis



Zatacznik nr ..... do Umowy.......

Nazwa Wykonawcy

DOtYCZY: .eereirniieiieiieiieieieieceseecencencsenns

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedgc nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

N AT {100 PP PPPP SRR PPPPIN
niniejszym oswiadczam, ze przy realizacji Umowy Nr.........cccceevveeeeee. ZdNia cvereeiiieeeiien e
nie zlecaliSmy prac Podwykonawcom. Wszystkie prace objete umowag zostaty zrealizowane
sitami wtasnymi WYKONaWCY.......ccoevevveererinereennerennnnns

Data, pieczec i podpis



Zatacznik nr.....do Umowy.......

Nazwa Wykonawcy

WNIOSEK WYKONAWCY O ZATWIERDZENIE MATERIALOW

Ja, nizej podpisany, bedgac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

N VAT I 111 11) 2PN
Wnosze 0 dopuszczenie do wbudowania materiatu:
WYPIOAUKOWANEEO PIZEZ...cevvunieriieierrierettieteruesernseerenssertessertnesentsessessessesnessrssssersnsssssnsssennns

1) Mi€jSCE WHUAOWANIA. ... iivuiiieiieeetiie it s etiieteeteeerieeertaseransseerenssernssserssssrsnsssensssseresssenens
B2\ o To ol ] o] &= 1 [T of FO N

3) AProbata tECNNICZNG NEccceee et ee e e e ettt e s e eeeaaee e e e eaaaaanees

A) ATESTY i COIYTIKATY . e eieiiiiee ettt ettt e e e e ttb e e e eeeaa e s eeaeaaneseaeeannnnsaees

5) Karty KatalOZOWE.....ccvviueeiiiiiiiiee ettt ettt eetttee e e et eae e s s eetati s s eeeasaessaeesasanssaeannnnnsnaes

6) Badania laboratoryjNe. ... ittt eee e e s a e e e r s e e a s e e e e e e e e aaaaas

*Niepotrzebne skresli¢

Data, pieczec i podpis



