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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu wskazanie dziatan i sposobu wykonywania prac budowlanych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami dla zadania: ,REMONT ELEWACJI | DACHU URZEDU MIASTA PL.
PONIATOWSKIEGO 3 W SANDOMIERZU nr ewid. dz. 1327, 1102".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania sa;

*  Prawo zamdéwien publicznych - Ustawa z dnia 29 styczeh 2004r. Dz. U. Nr 19 pdz. 177, Nr 96 péz.
959, Nr 116 p6z. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 pdz. 1268 z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz.
1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. 1. Nr 80
poz. 718).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U, z 2003 r. Nr 48 poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robét budowlanych
oraz program funkcjonalno - uzytkowego.

* Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w
sprawie Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV)

»  WspdIne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamowien
publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

»  WspdIne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania zamowien publicznych przez
podmioty dziatajace w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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1. Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania sg prace pod nazwa ,REMONT ELEWACJI | DACHU URZEDU MIASTA PL.
PONIATOWSKIEGO 3 W SANDOMIERZU nr ewid. dz. 1327, 1102".

2. Zakres robot objetych w ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST). ST obejmuje:

* Remont konserwatorski elewacji budynku wraz z detalami architektonicznymi,
*  Wymiane stolarki okiennej, drzwiowej,

Renowacje oktadzin kamiennych cokotu,

Remont dachu wraz z wykonaniem ocieplenia poddasza.

Wymiane instalacji odgromowe;j.

Remont chodnika oraz wykonanie Scieku z kostki granitowe;j.

3. Ogdéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1 Przekazanie terenu.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

3.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdStowych warunkach umowy.

3.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona o ,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych, budowlanych nalezy:

* Przygotowac materiaty oraz niezbedne narzedzia i sprzet,

+ Zamontowac rusztowania,

»  Zabezpieczy¢ wszelkie elementy nie objete opracowaniem przed zniszczeniem.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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3.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

3.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

3.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.



3.10 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego,

3.11 Stosownie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

4. Materiaty.

41 Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Konserwatora Zabytkow.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

6. Transport.
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych, srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez



wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakoSci robot.

8.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

Organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét,

System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

NN N NN

8.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét =z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

8.3 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



8.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

8.5 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U,99/98),
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;

> Polskg Norma lub

> Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i kidre spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA, z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.6 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazana i wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po
drugim, bez przerwy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci i harmonogramoéw robét,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okreslenie z ich przyczyny przerw w

robotach,

» Uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

» Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» Zgtoszenia i dat odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

*  Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» Dane dotyczace jakosci materiatow,

* Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagii wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.



8.7 Ksiazka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot.  Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

8.8 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

8.9 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w tym punkcie, nastepujgce dokumenty;
a) pozwolenie na budowe,

b} protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robét budowlanych,

h) wyniki komisji konserwatorskich przy okresleniu kolorystyki elewacji.

8.10 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

9. Obmiar robét.
9.1 Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

9.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z Jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne

Swiadectwa legalizac;i.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.



9.4 Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10. Odbiér robot.

10.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a)odbiér demontazu,

b)odbiér montazu,

c¢)odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
d)odbiorowi czesciowemu,

e)odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuije inspektor nadzoru.

10.4 Odbioér ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnhosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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10.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzonych wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét,

2. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

11. Podstawy ptatnosci,

11.1 Ustalenia ogolne.

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowad:
* Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
+  Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
+  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
*  Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

11.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt przejazdéw i organizacja ruchu obejmuije:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodne z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
¢) przygotowani terenu,
d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazddw / przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuie:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

12. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126. Nr 109 p6z. 1157

i Nr120 p6z. 1268 z 2001 r. Nr 5 pdéz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 po6z.
1439 i Nr 164 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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Rozdziat Il
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Roboty ogdlnobudowlane

~opecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST)" okresla zasady postepowania
przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych.

kod CPV 45000000-7, CPV 45210000-2.

Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej kod CPV 45212350-4,

Roboty rozbiérkowe kod CPV 45110000-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych kod CPV 45400000-1
Roboty w zakresie stolarki budowlane; kod CPV 45421000-4
Wznoszenie rusztowan kod CPV 45262100-2
Farby kod CPV 24310000-0
Chodnik kod CPV 45233253-7
Instalacja odgromowa kod CPV 45317000 - 2

Szczegdtowe wymagania zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem intereséw
0s6b trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikow i
jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robét tymczasowych powinny byé zgodne z ,0gding
Specyfikacjg Techniczng"

1.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest:

Remont konserwatorski elewacji budynku wraz z detalami architektonicznymi,
Wymiane stolarki okiennej, drzwiowe;j,

Renowacje oktadzin kamiennych cokotu,

Remont dachu wraz z wykonaniem ocieplenia poddasza.

Wymiane instalacji odgromowe;.

Remont chodnika oraz wykonanie scieku z kostki granitowe;.

Sk wN =

Wykonawca winien spetni¢ wszystkie warunki przedstawione w postanowieniu konserwatorskim.

Warunki techniczne moga stanowi¢ dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych:
+ opisow dotyczacych okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczegolnych
rodzajow robét - w dokumentacji projektowej,
» specyfikacji technicznych wykonywania odbioru robét, ktére wraz z dokumentacja projektowg
okreslajg przedmiot zamowienia - w przypadku zamaowien publicznych.
W niniejszych warunkach technicznych zostaty uwzglednione wymagania techniczne PN oraz wspétczesna
wiedza i doswiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na réznym podtozu renowacji i konserwacji
zabytkow.

Zakfada sie, ze roboty bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone
zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.
W tekscie przyjeto zasade nie cytowania tekstow, lecz jedynie powotania sie na odpowiednie punkty
przepiséw norm.
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1.2 Dokumentacja robdt,

Dokumentacje robdt stanowia:

> Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, p6z. 906),

> Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zgodna z definicjg w Rozporzadzeniu MSWiA
z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999, pdz. 239),

> Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIiB z 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, p6z. 29),

> Dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodne z ustawg Prawo budowlane z 7
lipca 1999r. (Dz.U. nr 89 /1994, pdz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

> Protokdty odbioréw czesciowych i koncowych robdt, z zatgczonymi protokdtami z
badan
kontrolnych.

Przez dokumentacje powykonawczg robét nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Jesli do umowy inwestora z wykonawca nie dotgczono specyfikacji technicznej w opisie w
dokumentacji projektowej powinno by¢ zaznaczone, ze wykonanie i odbiory okreslonych w projekcie
budowlanym robét powinny by¢é zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

1.3, Protokét przekazania terenu budowy lub frontu robét.

Zamawiajacy jest obowigzany przekazaé protokolarnie wykonawcy robét teren budowy lub front robét
w terminach ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy. Ewentualne przesuniecie tych terminéw
musi zosta¢ odnotowane w dokumentacji budowy. Jezeli zmiana terminu przekazania terenu budowy lub
frontu robdt moze zagrozi¢ opdznieniem w wykonaniu robét lub narazi¢ wykonawce robét na dodatkowe
koszty nalezy wczesniej ustali¢ przedtuzenie terminu wykonania robot. Po zakonczeniu robét wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie zamawiajagcemu.

Wykonawca przed przystapieniem do w/w prac powinien:

zabezpieczy¢ trakty komunikacyjne;

zabezpieczy¢ rusztowania przed dostepem osob trzecich;

zabezpieczyC rusztowania przed przypadkowym zrzuceniem materiatéw lub narzedzi.

uzgodni¢ dostep do pomieszczen (zwigzany z pracg przy wymianie okien) z uzytkownikiem obiektu.

AN NN

Rusztowania podlegaja odbiorowi przez Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadac technologii wynikajacej z ,Programu
prac konserwatorskich" oraz projektu budowlanego uzgodnionego z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

21 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodni
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych
przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez inwestora i nadzér konserwatorski rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru konserwatorskiego.
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3. WYKONYWANIE ROBOT RENOWACYJNYCH.
3.1 Prace renowacyjne.

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych nalezy:

*  Przygotowac materiaty oraz niezbedne narzedzia i sprzet

» Zamontowac rusztowania

« Zabezpieczy¢ czesci Scian, podtdg nie podlegajace renowacji przed zniszczeniem i zabrudzeniem.
» Zabezpieczy¢ okna, drzwi oraz wszelkie elementy nie objete opracowaniem przed zniszczeniem.

3.1 Roboty zabezpieczajace.

Ze wzgledu na to ze budynek jest potozony bezposrednio przy ulicy oraz przy chodnikach nalezy
wykonac¢ rusztowania z daszkami zabezpieczajacymi przechodzacych przechodniéw.

3.2 Elewacja - tynki zewnetrzne.

- Usuniecie w catosci warstwy farby emulsyjne;j
- Usuniecie zniszczonej warstwy zacierki cementowej

- Usuniecie partii starych tynkéw ze zniszczonym licem i nie majacych spoéjnosci z podtozem (murem
ceglanym)

- Wykucie cegiet zmurszatych i luznych (np. w gzymsach)

- Przemurowanie ubytkbw muru nowg cegta na zaprawie renowacyjnej
- Demontaz blaszanych pokryé gzymsow

- Zakwalifikowanie tynkéw odparzonych do skucia

- Mechaniczne usuniecie catosci warstwy farby emulsyjnej z powierzchni tynkéw zakwalifikowanych
do pozostawienia

- Umycie powierzchni pozostawionego tynku i powierzchni odstonietego muru przy uzyciu myjki
wysokocisnieniowe;j

- Poszerzenie rys i spekan tynkdw z zachowanym licem

- Woypetnienie rys i spekan elastyczng zaprawg

- Zaklejenie lic wypetnionych bruzd zabezpieczajgca tasmg ,bandazem”

- Wyszpachlowanie lica tasm

- Uzupetnienie ubytkéw w partii muru ceglanego i pierwotnego tynku

- Uzupetnienie ubytkow tynku tynkiem renowacyjnym

- Pokrycie powierzchni tynkéw krzemoorganiczng farbg elewacyjng o wilasciwosciach
hydrofobowych i paroprzepuszczalnych tzw. ,oddychajacg”

Tynki wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe oferowane przez firmy obecnie posiadajace w
swojej sprzedazy technologie przeznaczone do stosowania przy renowacji obiektéw zabytkowych.

Na elewacji potudniowej na $cianie pochytej wykonaé system tynkéw renowacyjnych
paroprzepuszczalnych od terenu do wysokosci gzymsu kordonowego tj. do wys. ok. 2,5m.

Na pozostatych elewacjach wykonaé system tynkéw renowacyjnych paroprzepuszczalnych do
wysokosci 1 m od powierzchni terenu.

System tynkéw renowacyjnych skifada sie z obrzutki renowacyjnej, podktadowego tynku
renowacyjnego, tynku renowacyjnego.

Przygotowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z aplikacjg systemu tynkow renowacyjnych zalecane jest
okreslenie stopnia zasolenia podtoza. W przypadku niskiego stopnia zasolenia tynk renowacyjny
mozna nanosi¢ bezposrednio na wykonana obrzutke renowacyjng. Natomiast w przypadku sredniego i
wysokiego stopnia zasolenia konieczne jest uprzednie zastosowanie podkiadowego tynku
renowacyjnego.
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Wilgotne i zasolone tynki nalezy usungé do wysokos$ci podanych powyzej. Zaprawe murarskg ze spoin
wykué¢ na gtebokosé ok. 20mm. Nastepnie odstonietg powierzchnie $ciany oczysci¢ z kurzu, wykwitow
solnych, resztek zaprawy i stabo przylegajgcych fragmentéw muru.

Kolejng czynnoscig jest zwilzenie podtoza woda i wykonanie warstwy zczepnej z obrzutki renowacyjne;j,
narzuconej azurowg warstwag o grubosci ok. 5 mm i pokrywajacej do 50% powierzchni podtoza. Po jej
stwardnieniu po okoto 24 godzinach przystgpi¢ do naktadania wtasciwej warstwy podkfadowego tynku
renowacyjnego oraz warstwy wykonczeniowej z tynku renowacyjnego, ktéry stanowi ostateczng
nawierzchniowg warstwe przeznaczong do malowania.

Powyzej tynku renowacyjnego na tynkach zakwalifikowanych do pozostawienia wykonac
renowacyjne wyprawy wierzchnie.

Po uprzednim oczyszczeniu podfoza z kurzu, brudu, starych powtok malarskich i po uzupetnieniu
ubytkéw, nalezy wykona¢ renowacyjng wyprawe wierzchnig ze szpachli cementowej gruboziarnistej, o
grubosci ziaren 1,0 mm — pozwoli na uzyskanie powierzchni dla tynkéw historycznych, ktéra jest
zalecana do wygtadzania powierzchni wykonanej wcze$niej tynkéw renowacyjnych, tynkow
wapiennych, wapienno-cementowych, cementowo-wapiennych.

Powyzej tynku renowacyjnego w miejscach tynkéw zakwalifikowanych do skucia do muru ceglanego,
wykona¢ podktad cementowy, naturalny tynk mineralny cementowo-wapienny kategorii 1l zatarty na
gtadko.

Elewacja - malowanie.

Przygotowane i gtadkie powierzchnie tynkéw nalezy zagruntowa¢ bezbarwnymi preparatami
systemowymi o wiasciwosciach hydrofobowych przeznaczonych do gruntowania podtozy mineralnych
takich jak tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, tynki renowacyjne, np. silikonowy preparat

gruntujacy.

Malowanie: renowacyjna farba silikonowa, ta farba elewacyjna przeznaczona jest do malowania
podtozy mineralnych takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, do stosowania na zewnatrz
budynkoéw, jest odporna na zabrudzenia, ma efekt samooczyszczenia — drobinki kurzu sg sptukiwane
podczas deszczu, ma wiasciwosci hydrofobowe — nienasigkliwa, posiada zdolnos$¢ odpychania wody,
odporna na skazenie biologiczne dodatek biocydow powoduje, Zze nie powstajg glony, grzyby i porosty
na pomalowanej powierzchni. Jest paroprzepuszczalna, ma niski wspotczynnik oporu dyfuzyjnego,
tworzy powtoke zapewniajgcg swobodny transport pary wodnej i odparowanie wilgoci z tynku, jest
trwata odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne, promieniowanie UV.

Kolorystyka — zgodnie z projektem budowlanym.
Cokot.

Roboty renowaciji cokotu:

Mechaniczne odczyszczanie powierzchni kamienia strumieniem - usuniecie patyny atmosferycznej i
wysolen przy uzyciu wody pod cisnieniem z uzyciem agregatu wysokocisnieniowego — w partiach
szczegolnie zabrudzonych dopuszcza sie uzycie metody piaskowania z uzyciem wysoko frakcyjnego
Scierniwa krzemowego

Rozbidrka i ponowny, poprawny montaz kamiennych ptyt odspojonych od lica muru

Uzupetnienie ubytkéw kamienia sztucznym kamieniem o odpowiedniej gradaciji ziarna.

Wymiana i uzupetnienie fug zaprawag wapienno-piaskowg z dodatkiem biatego cementu badz fugg
renowacyjna.

Wzmocnienie struktury wewnetrznej kamienia i zabezpieczenie jego powierzchni poprzez impregnacije
przy uzyciu impregnatu krzemoorganicznego o wtasciwosciach hydrofobowych

W razie koniecznosci scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia przy uzyciu barwionego
impregnatu.
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Gzymsy, sztukaterie tynkarskie, sztukaterie stiukowe.

Gzyms na elewacji potudniowej na wysokosci 2,5 m jest wykonany z kamienia piaskowiec zielony
Brenna, nalezy oczysci¢ zaimpregnowac preparatem hydrofobizujagcym oraz wszystkim wykonaé na
nim obrobke blacharskg z blachy miedzianej.

Sztukaterie stiukowe.
Nalezy w catosci usung¢ mechanicznie warstwg starych farb, poniewaz uszczelniajg one powierzchnie
masy stiukowej szkodzac mu, a ponadto sa strukturalnie mocno zasolone. Po odstonieciu powierzchni
elewaciji nalezy ja umy¢ woda pod cisnieniem, odsoli¢, oraz wzmocnic¢ strukturalnie poprzez nasaczenie
gteboko penetrujgcym impregnatem. Rekonstruowane stiuki powinny by¢ wykonane z masy tynkarskiej
lub stiukowej wg receptury przeznaczonej do dekoracji zewnetrznych. Powierzchnie nalezy pokryé
cienkg warstwa farby mineralnej w kolorze biatym.
Usuniecie wtdérnych nawarstwien — cementu, farb i wcze$niejszych uzupetnien ubytkow.

Demontaz elementéw niespojnych z podtozem i nadmiernie zdestruowanych.

v" Rekonstrukcja brakujacych elementéw — wykonanie odlewoéw z masy stiukowe;.

v' Impregnacja strukturalna elementéw dekoracji kwalifikujgcych sie do konserwacji w celu
wzmochnienia ich struktury wewnetrzne;j.

v' Uzupetnienie ubytkéw mechanicznych nowg masa stiukowa.

v" Ponowny montaz restaurowanych elementéw dekoraciji.

v" Wypelnienie spoin.

v" Pokrycie farbg elewacyjng

Sztukaterie tynkarskie.

Struktura tynku uzytego do wykonczenia elementéw sztukatorskich ulegta znacznemu ostabieniu i przy
zdejmowaniu warstwy zacierki i cementu moga powsta¢ dos¢ gtebokie destrukty. Istniejace profile
ciggnione (gzymsy, obramienia,) sg ostabione i miejscami niespdjne z podtozem. Usuniecie czesci z
nich i wykonanie nowych bedzie wiec korzystne dla jakosci prac i pochtaniajgce znacznie nizsze koszty
niz konserwacja istniejacych. W zwigzku z powyzszym usung¢ stary tynk w partiach ostabionych i
pokry¢ powierzchnie muru nowg warstwag tynku.

Materiat to tynk krzemianowy, paro przepuszczalny, strukture gruboziarnistg nawigzujacg do faktury
tynku zastosowanego pierwotnie.

3.3 Wazony kwiatowe.

Powierzchnie kamienia nalezy odczysci¢, usuwajac patyne atmosferyczng, ubytki warstwy rzezbiarskiej
nalezy uzupetni¢ kitami ze sztucznego kamienia, catos¢ powierzchni kamienia nalezy zabezpieczy¢
przed wnikaniem w gtab ich struktury wéd opadowych poddajac je zabiegowi hydrofobizacji
preparatem.

3.4 Stolarka okienna i drzwiowa.

Zaprojektowano wymiane wszystkich okien i drzwi zewnetrznych na nowe.

Okna istniejace sg to okna drewniane debowe skrzynkowe tzw. polskie ze skrzydtami otwieranymi na
zewnatrz budynku. Zdecydowano sie na remont i wymiane okien na okna o takich samych wymiarach i
o takim samym rysunku szproséw na okna termoizolacyjne otwierane do wewnatrz budynku oraz z
kwaterami otwieralno uchylnymi dla przewietrzenia pomieszczen, we wszystkich oknach zostang
zastosowane nawietrzaki okienne w ramach.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z petnym wykonczeniem fabrycznym.

Okna z drewna klejonego, termoizolacyjne, dwuszybowe, jednoramowe, okna wszystkie otwieralne z
kwaterami otwieralnymi i otwieralno-uchylnymi, w ramach wykona¢ nawietrzaki z regulowanym
strumieniem przeptywu powietrza.

Okna z drewna klejonego o gestosci sredniej 730 kg/m3

Szyby niskoemisyjne o wspoétczynniku Uy= 1,1 W/ m? K (4mm/16Ar/4mm)

Okna rozwieralno-uchylne RU+RU z okuciami obwiedniowymi na obydwu skrzydtach

System okué rozwieralno uchylnych ma byé wyposazony w blokade btednego potozenia klamki,
podnosnik skrzydta dla uftatwienia otwierania duzych okien, zaczep antywywazeniowy, 3 stopniowy
poziom uchytu, zabezpieczenie przed korozja.
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W oknach nalezy wykonac szprosy tak jak w oknach istniejgcych oby byty widoczne od zewnatrz jak i od
wewnatrz budynku, szprosy moga by¢ wykonane jako naklejane od wewnatrz i od zewnatrz budynku.
Okna w suterenie (wszystkie) oraz okna na parterze szt.8 od strony placu i chodnikéw od strony
potnocnej i wschodniej, narazone na wiamanie nalezy przeszkli¢ szktem antywtamaniaowym P4.
Okna z kwaterami potokragtymi na elewacji pétnocnej, kwatery pétokragte uchylne.

Okna w kolorystyce i fakturze debu.

Do wymiany okno pofaciowe na poddaszu o wymiarach 80x140cm szt. 1, otwierane w ten sposéb aby
nie byto mozliwo$ci nalania sie¢ wody do wewnatrz.

Drzwi zewnetrzne gtdwne wejsciowe w konstrukcji aluminiowej, jednoskrzydtowe otwierane na
zewnatrz, na profilach cieptych, skrzydto drzwi przeszklone czesciowo, kwatery przeszklone szkiem
antywtamaniowym P4. Drzwi aluminiowe majg imitowac¢ drzwi drewniane ptycinowe, majg by¢ oklejone
okleing drewnopodobng w kolorze i fakturze debu.

Zamontowac zamki antywltamaniowe, samozamykacz. Nad drzwiami wykona¢ naswietle potokragte w
konstrukcji drewnianej lub aluminiowe;j.

We wszystkich drzwiach zewnetrznych samozamykacze np. Geze.

Drzwi zewnetrzne petne wejsciowe tylne antywlamaniowe, zamki antywlamaniowe, stalowe w
oktadzinach drewnianych lub imitujgce drewno w kolorze i fakturze debu, naswietla nad drzwiami
przeszklone szktem niettukgcym P2.

Drzwi zewnetrzne petne do kottowni, wyposazyé w zamek antypaniczny otwierany od wewnatrz przez
popchniecie, drzwi stalowe w oktadzinach drewnianych lub imitujgce drewno w kolorze i fakturze debu,
naswietla nad drzwiami przeszklone szktem niettukacym P2.

Kratki i zaluzje na elewacjach, na kanatach zetowych, kanatach nawiewnych do kottowni i innych
pomieszczen nalezy wymieni¢ na nowe z blachy nierdzewne;.

3.5 Okapniki zewnetrzne i parapety wewnetrzne.

Nalezy wykona¢ nowe okapniki zewnetrzne z blachy miedzianej przy wszystkich oknach.
Istniejgce parapety wewnetrzne sg kamienne i pozostang bez zmian, dlatego podczas demontazu
okien nalezy zachowa¢ duzg ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ istniejacych parapetow.

3.6 Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

v" Rynne na elewacji wschodniej zdemontowa¢ i przesungé miejsce blizej naroznika
potudniowo-wschodniego, oraz zdemontowac rynne na dtugosci okoto 15 m i odwrdcié spadek.

v Wykona¢ obrébke blacharskg z blachy miedzianej na gzymsie z kamienia brenna na elewac;ji

potudniowej na wys. okoto 2,5m.

Wykona¢ nowe obrdbki blacharskie z blachy miedzianej na wszystkich gzymsach posrednich,

na gzymsach nadokiennych, ktére wystepujg gtéwnie na elewacji pétnocne;j.

Wykona¢ nowe obrdbki blacharskie z blachy miedzianej na przyporach na elewacji zachodniej.

Wykonac¢ nowe okapniki zewnetrzne z blachy miedzianej przy wszystkich oknach.

Wykona¢ obrébki blacharskie z blachy miedzianej na lukarnach.

Wykona¢ obrébki blacharskie z blachy miedzianej na kominach.

\
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3.7 Remont dachu i docieplenie poddasza.

Remont dachu polega przetozeniu dachéwki ceramicznej na nowa, wymianie pokrycia lukarn z
blachy miedzianej na nowag, wykonanie nowego facenia faty i kontrtaty, wykonanie izolacji
wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalnej na catym dachu, wykonanie docieplenia poddasza i dachu
piankg poliuretanowg metoda natryskowa.

Ocieplenie poddasza nalezy wykona¢ piankg poliuretanowag gr. 30 cm. Pianka niepalna, otwarto
komoérkowa, lekka okoto 8kg/m3, wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,038 w.m'K" |
paroprzepuszczalna, bez zapachu, niepylaca, niekurczaca sie. Technologia utozenia — natrysk.

Wykona¢ nowe taty i kontrtaty, oraz wiatroizolacje z foli paroprzepuszczalnej, nastepnie pokrycie z
dachowki ceramicznej zaktadkowej — materiat z rozbidrki.

Na poddaszu wykonaé pokfad z desek na legarach wzdtuz budynku w miejscach koniecznych do
przejscia do wytazéow dachowych i do okresowych kontroli dachu.
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3.8 Kominy.

Kominy istniejgce ponad potacig dachowg nalezy ociepli¢ styropianem XPS gr. 5 cm z tynkiem
cienkowarstwowym na siatce w kolorze biatym.

3.9 Wylazy na dach i tawy kominiarskie.

Zamontowac¢ 3 nowe wytazy na dach z przezroczystego pleksiglasu, systemowe.
tawy kominiarskie przy wytazach oraz przy wszystkich kominach, systemowe.

3.10 Opaskii odwodnienia.

Wykonaé¢ odwodnienie powierzchniowe z kostki granitowej gr. 6 cm sprowadzajgce wode opadowg od
rynny na elewacji wschodniej w poprzek skarpy do krat Sciekowych przy parkingu.

Wykonaé remont opaski i chodnika przy elewacji potudniowej i narozniku potudniowo-wschodnim,
rozebrac istniejacy chodnik i opaske z ptyt chodnikowych betonowych i wykona¢ nowy z kostki
granitowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, przy narozniku na stromej skarpie wykonac¢ w
opasce uskoki co 0,5 m ograniczone kraweznikiem granitowym.

3.11 Instalacje odgromowa.

Instalacja odgromowa do remontu, istniejgcy instalacje nalezy z demontowac i na jej miejsce
wykonac¢ nowa.

4.1 Wymagania dotyczace obmiaru rob6t renowacyjnych.

Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét stanowi podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego, ktory bedzie podstawag do
rozliczania robét wg cen podanych w ofercie. Przedmiar Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ i o
ewentualnych rozbieznosciach powiadomi¢ zamawiajacego na 6 dni przed terminem ztozenia oferty.

4. ODBIORY.

Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej oraz
upowaznionych przedstawicieli Inwestora Bezposredniego.

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorskg ztozong z przedstawicieli:
Inwestora zamawiajgcego, Konserwatora Zabytkéw, przy udziale Wykonawcy prac, pod katem zgodnosci
z dokumentacja przetargowa, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlane; i
konserwatorskiej, normami okreslajacymi warunki wykonania i odbioru rob6t bud. oraz warunkami
pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr czesciowy.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.
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Odbiér koncowy robét.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét. Odbioru koricowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego, ztozona z przedstawicieli Inwestora, nadzoru konserwatorskiego,
wiasciciela-uzytkownika obiektu (inwestora bezposredniego) i w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy.

Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac:

- Dziennik budowy

- Protokdt odbioru zanikowych robdt budowlanych

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw budowlanych i inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego.

5. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegodlnione w przedmiarze a niezbedne do realizacji prac,
winny by¢ ujete w kosztach ogdélnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z projektem budowlanym nalezy wykonaé wszystkie prace ujete w/w opracowaniu. Ptatno$¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowag robot okreslong w kosztorysie.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze i wytyczenie robot;
- zakup materiatow;
- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;
- montaz okien, drzwi;
- montaz parapetdw zewnetrznych, wewnetrznych;
- wykonanie robot malarskich i wykonczeniowych;
- prace porzadkowe.

7. AKTY PRAWNE | NORMY PRZYWOLANE.

[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pbzniejszymi zmianami. [3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 p6z.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

[6] ZUAT15A/.03/2003 ,Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jak
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych IT8, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[17] PN-70/B-10100(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. [18]
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamodwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
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664 z pdzniejszymi zmianami.

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, p6z. 2011). [20]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 péz.
2041).

[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz pianu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, p6z. 1126). [22]
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz.U. 22003 r., Nr 120, p6z. 1133).

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, pdz. 1386).

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdélnych przepiséw BHP.
Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568)
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z dnia
09.06.2004r (Dz.U.nr 150 poz.1579)

Szczegotowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud, | Przemystu Mat.
Bud. Z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 p0z.93 z pdzniejszymi zmianami. Warunki techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. - w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z
2002r pdz. 69.

Opracowat: Zatwierdzit:
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