PROJEKT

UMOWA nr ......... /2023

zawarta w dniu ...cceeeeeiveeeeeenens w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1)
2)

Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida — Wicestarosta Strzelecki
zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2023 — Etap 1 na
zasadach i w zakresie szczegdétowo okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SW2Z),
Przedmiarze robét, SST, Uproszczonej dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty nr

Przedmiot zamdwienia pn.: ,Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu
Strzeleckiego w roku 2023 — Etap 1” sktada sie z trzech zadan:

1) Zadanie nr 1 — ,Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa — Ujazd — Etap 3"

2) Zadanie nr 2 —,,Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko — Grodzisko — Etap 3”

3) Zadanie nr 3 —,,Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Lesnica — Krasowa — Etap 4”
Zakres robét (zaleznie od zadania) obejmuje m. in.:

1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot,

2) oznakowanie miejsca prowadzonych robdt,

3) wykonanie prac zgodnie przedmiarem robdt i dokumentacjami kontraktowymi:

a) frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania odpowiednich
ptaszczyzn i usuniecia starej masy z smotobetonu,

b) wykonanie poszerzenia jezdni,

c) wykonanie stabilizacji podtoza cementem na catej szerokosci (tgcznie z
wykonanym poszerzeniem),

d) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na catej szerokosci,

e) utozenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wyrdéwnawcza,
wigzaca, Scieralna),

f) wykonanie scinki poboczy i utwardzenie destruktem bitumicznym (materiat z
budowy oraz brakujgca ilos¢ materiat Wykonawcy) wraz z profilowaniem
pobocza gruntowego za utwardzeniem,

g) regulacja urzadzen w pasie wykonywanych robot,

h) odnowienie oznakowania poziomego,

i) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
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4) wykonanie niezbednych badan na etapie robdt oraz laboratoryjnych badan kontrolnych
wykonanej nawierzchni bitumicznej (w zakresie min. pomiar grubosci warstwy,
oznaczenie gestosci, zawartosci wolnej przestrzeni oraz wskaznika zageszczenia
mieszanek mineralno-asfaltowych)

5) demontaz oznakowania.

Zakres prac objetych umowga Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom

Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujacej czesci zamoOwienia ........eeevecieeceenenne. , podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostatg czes¢ zamodwienia Wykonawca wykona osobiscie.

Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§1a

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonaw-
ce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510).

Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamodwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonaw-
céw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci o ktérych
mowa w ust. 2.

Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia.

1) Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, ktore wykonywac
beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia opisane w SWZ zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) llo$¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomoca ktdérych
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia.

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakorczeniem tego
okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i
do przedstawienia Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajgcych takie zatrudnienie w
terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi
w miejsce pracownikow, ktérych stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wyko-
nawce przedmiotu zaméwienia.

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankgcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:
1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb.

a) Przedmiot zamowienia bedzie Swiadczony przez osoby wymienione w wyka-
zie pracownikéw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia — Wy-
konawca w terminie 5 dni, liczac od dnia podpisania umowy dostarczy wykaz
Zamawiajgcemu.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wyko-
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nujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowie-
nia, zatrudnienia na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem mi-
nimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
Wykonawca lub podwykonawca w terminie 10 dni, liczac od dnia podpisania
umowy oraz przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia, bedzie zobo-
wigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu przynajmniej jednego z ponizszych
dokumentow:
(a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
(b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
(c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnio-
nego pracownika,
(d) innych dokumentdw,
- zawierajacych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji za-
trudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrud-
nionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i za-
kres obowigzkéw pracownika.
¢) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnie-
nia ww. 0sob, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu pens;ji, przedktadat
dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji zaméwienia.
Oprécz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajgcy z tytutu niespet-
nienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z
obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnienia osdb
wskazanych w ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpié¢ i naliczy dodatkowo kary
umowne wskazane w § 14 ust. 1 pkt 3).
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest za-
stgpienie ww. osoby lub oséb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszyst-
kie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdwienia okre-
$lone przez Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslo-
nym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215)
oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla zastosowa-
nych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu: certyfikaty zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z o$wiadczeniem, ze wyko-
nat roboty z uzyciem tych materiatéw.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone
do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okresSlone w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm).
Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczesdniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z rozbidrki
winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2020 r., poz. 797), z uwzglednieniem przepisow przej-
Sciowych tej ustawy.
Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowa-
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dzenia robdét, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797). Klasy-
fikacji odpaddw nalezy dokonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycz-
nia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U.z 2020r., poz. 10).

§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umo-
wy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie bedzie sta-
nowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt, wskazanego w ust. 3.

2. Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od terminu wyzna-
czonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt wskazanego w ust. 3.

3. Roboty objete niniejszg umowag zostang wykonane w terminie 120 dni kalendarzowych od
dnia umownego rozpoczecia robdét budowlanych. Zamawiajacy ustala rozpoczecie robét bu-
dowlanych na dzien 27.03.2023 r. lub lub od daty zawarcia umowy, jezeli bedzie pdzniejsza niz
27.03.2023 r. tj.: od dnia ... do dnia ... .

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwo-
$cig dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak
niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu Wykonawca
ma obowigzek wystgpié nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmiotu umowy.

5. Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwtoke — przy
czym Wykonawca ma prawo zgdaé przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyiszej,

2) wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpi zmiana przepiséw prawa, z
ktorych bedzie wynikata konieczno$¢ zmiany zakresu zamdwienia, to Wykonawca wy-
kona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na powyzszg okolicznosc
dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicz-
no$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi od-
powiedzialnosci, skutkujagca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacjag Warunkéw Zamoéwienia. Na powyzszg okolicznosé Zama-
wiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji
zamowienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminow przez Wykonawce, z przyczyn
lezgcych po jego stronie, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé, a Wykonawca ma obowigzek
wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich zobowigzan
(dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w
dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa zada¢ dodatkowego
wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie z
ofertg Wykonawcy na kwote netto: .................... z,
(StoWNiE ZIOTYCH : v e )
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plus ....... % podatek VAT : ...ccoovveeveeecieens z,

(STOWNIE ZIOTYCH : e v e )
co tacznie stanowi kwote brutto : .......ccccvvevreennee zt

(STOWNIE ZIOTYCN: ..ottt et et )

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w §
1 ust. 3, zgodnie z ofertg Wykonawcy, z podziatem na zadania:
1) Zadanie nr 1 pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa — Ujazd — Etap 3”

na kwote netto: ..o zt,
(stownie ZEOTYCh : ..eceeeeeeee e )
plus ....... % podatek VAT : ...eeveeeceeeeees z,
(STOWNIE ZIOTYCH ottt )
co tacznie stanowi kwote brutto : .......coceevveeveeenene zt
(STOWNIE ZIOTYCN: ..o et )
2) Zadanie nr 2 pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko — Grodzisko — Etap 3”:
na kwote netto: ..o zt,
(stownie ZEOTYCh : ..o e )
plus ....... % podatek VAT : ...cccevvvvvvrrereenen zt,
(stownie ZEOTYCh : ... )
co tgcznie stanowi kwote brutto : .......ccoecveeenenns zt
(stownie ZEOTYCh: ..o )
3) Zadanie nr 3 pn.: ,Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Lesnica — Krasowa — Etap 4”:
na kwote netto: .....cccecevennne. z,
(STOWNIE ZIOTYCH et )
plus ....... % podatek VAT : ..covvvirireeenen zt,
(STOWNIE ZIOTYCN ettt v e )
co facznie stanowi kwote brutto : .......ceevevveeenenn. zt
(STOWNIE ZIOTYCN: .ttt )

Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg
cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdot i jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt,
oznakowanie robot, a takze inne koszty wynikajace z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w zakresie
rzeczcowym w stosunku do przedmiaru robdt, na zasadach okresSlonych w § 6 ust. 1, w
przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od warunkéw
zamowienia, w przypadku koniecznosci wykonania robdt stanowigcych nieistotne odstgpienie
od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu lub projektu budowlanego lub innych
warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe. Zmiany takie zostang wprowadzone Radg budowy
z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci.

Wykonanie robdét stanowigcych odstgpienie od projektu technicznego, o ktérych mowa w ust.
4, jest dopuszczone po dokonaniu zmian w projekcie oraz pod warunkiem zgodnosci z zasadami
wiedzy techniczne;j.

Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktérym mowa w ust. 4, zostanie wprowadzona
na podstawie kosztorysu robét zamiennych lub kosztorysu powykonawczego.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwie-
niach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustruktu-
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ryzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bedzie po zakoriczeniu robét
wykonanych w ramach realizacji zadan okreslonych w § 1 ust. 3, na podstawie faktur VAT z po-
dziatem na czesci wynagrodzenia okre$lone w § 4 ust. 2 wystawionych przez Wykonawce na
Zamawiajgcego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-
928, REGON 531412651, po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robdt
objetych niniejsza umowa, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla kt6-
rego, zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022
r. poz. 2324 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.
Rozliczenie za wykonanie zadania okre$lonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu umowy na-
stapi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru
korncowego poszczegdlnych zadan okreslonych w § 1 ust. 3. Wykonawca przed zgtoszeniem go-
towosci do odbioru sporzadzi i przedtozy Zamawiajagcemu kosztorys powykonawczy.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia nalez-
nego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktur w terminie do 14 dni liczac
od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich).
Zamawiajacy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za ustugi wykonane w ramach reali-
zacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz.
931).
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiaja-
cego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art. 465 Pzp.
Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci
lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§6
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to
niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robdét wynikajagcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robét,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
¢) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdét budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy,
d) poming¢ asortyment robdt, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie
zbedny,
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a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecer mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na
whniosek Wykonawcy — terminu zakoiczenia robét, o ktéorym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.

Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajgce z polecen
okreslonych w § 6 ust. 1 oraz zasad okreslonych w § 6 ust. 2, skutkujgce zwiekszeniem lub
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ nizszg niz 15% wartosci pierwotnej
umowy.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamoéwieniem lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedgce robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w
ramach aneksu do umowy, pod warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy. Roboty te zostang rozliczone wg zasad
okreslonych w § 7 Umowy z uwzglednieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamowienia podstawowego, zamoéwienia polegajagcego na powtdrzeniu podobnych robodt
budowlanych w trybie okreslonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp., stanowigcego nie wiecej niz 50
% wartosci zamdwienia podstawowego.

§7

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét. Kalkulacje
winny by¢ sporzgdzone na podstawie czynnikéw cenotwdrczych nie wyzszych niz wartosci
$rednie podane w wydawnictwie ,Intercenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych
ogdlnie stosowanych katalogéw Iub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.
Kalkulacje cen jednostkowych beda sporzgdzane na podstawie nastepujgcych czynnikdéw
cenotworczych kosztorysu ofertowego:

e stawkaroboczogodzinyR: e
koszty posrednie Kp (dORiS)% e
zysk (doR,S,Kp)% e

e kosztyzakupu(doM)
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach .
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robdt
wynikajgcych z tych zmian .
Zasady okreslone w ust. 1 — 5 dotyczyé beda réwniez robdt realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 455 Pzp zmian umowy.

§8

str. 7



PROJEKT

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robodt, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
Dziennik budowy powinien znajdowaé sie na state na terenie prowadzonych robét i
musi by¢ dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowy projekt organi-
zacji ruchu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wy-
konywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego sta-
nowigcego zabezpieczenie robét i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji ro-
bot, zgodnie z projektem, o ktdrym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w
zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem,

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomié organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzeniem,

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz. U.z2021r., poz. 2351),

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane
oraz ewentualnie kierownikéw robét, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST,

8) kontrola jako$ci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami ST,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robot w zakresie okreslonym postanowieniami ST i wymaganiami dot.
operatu kolaudacyjnego,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

11) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdét zanikajgcych
w terminach i w zakresie okreslonym w ST,

12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

§9
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi ob-
jetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budow-
lane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami per-
sonel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek z osdb,
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o ktoérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Za-
mawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek oso-
by. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa ro-
bét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna byé dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze prze-
pisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczeristwa ruchu drogowego;

§11
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie .........ccccceeeeeeennnn.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
Zamawiajacy powotuje koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w
osobie Roland Weber i Piotr KoZlik.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12
Wykonaweca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie .........ccccccvviiiiiiieeee e,
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢é w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§13
Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca moze powierzyé
wykonanie czeéci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 647 * ustawy
Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia, do przed-
tozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, zgta-
sza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem o ktérym
mowa w art. 647 1§ 2 k.c. a contrario, w szczegolnosci, gdy:
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— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej za-
kresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuz-
szy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdéwienia jest wyzsza niz wynikajgca z
oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy
od dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci zaméwienia
zrealizowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentac;ji projektowej oraz standardom de-
klarowanym w ofercie Wykonawcy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni
od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Za-
mawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa w art. 647 * § 2
k.c. a contr ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz
uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o
ktorym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu
umowy lub projektu jej zmiany.

9. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiek-
szej niz 10.000,00 zt.

10. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czesci zamodwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy informuje o
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tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zlecenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stop-
niu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikdw.

Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcdw, stosuje sie do dalszych podwykonawcéw.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy moze by¢ uzalez-
nione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz Zamawia-
jacego dodatkowego zabezpieczenia, ktére stuzy do pokrycia ewentualnych roszczern Zamawia-
jacego wzgledem Wykonawcy o zwrot swiadczenia spetnionego przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy, wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budow-
lane wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo pro-
porcjonalne do zakresu catosci robét zleconych podwykonawcy w wysokosci réwnowartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez Wykonaw-
ce z podwykonawca.

Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub tgcznie
wedtug wyboru Wykonawcy:

— pienigdzu;

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo kredy-
towej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

— gwarancjach bankowych;

— gwarancjach ubezpieczeniowych;

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 usta-
wy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym, jego
zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce z umowy rachunku
bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwa-
rancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa oraz ptatna na
pierwsze zadanie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktérych mowa w
ust. 13, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu
zakonczenia realizacji umowy z podwykonawcg. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej
umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji.
O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeh Zama-
wiajgcego, to Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w
terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i rozliczenia z podwykonawca. Warun-
kiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszystkich podwykonawcéw (np. odpowiednich
oswiadczen podwykonawcdw).

Ptatnosci:

a. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane robo-
ty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, jako:

— o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z Wyko-
nawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg,
ewentualnie

— cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego na rzecz podwykonaw-
cOw wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego
roszczenia w zakresie prac objetych dang faktura, chyba ze umowy zawierane
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przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawieraé¢ inne postanowienia,
uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawiajgcego, o doko-
naniu bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr fakturowanych robot.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o
ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewy-
magalne do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia na-
leznego Podwykonawcy.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwy-
konawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po-
Swiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, na-
leznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, zgto-
szenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wy-
nagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 13 ust. 16
lit. e, Zamawiajacy moze:
— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
— ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadni-
czej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasad-
nos$¢ takiej zaptaty.
Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajacy potrgca kwo-
te wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcdw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

8§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto zadania o ktérym
mowa w § 1 ust. 3, okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzier opdznienia w wykonaniu
danego zadania,

2) za opbinienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto zadania o ktérym mowa w § 1 ust. 3, okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy
dzien opdzinienia w wykonaniu danego zadania liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

4) za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 5* — kare umowng w wysokosci 5
% wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a
wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z
podwykonawcow,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
10.000,00 zt (stownie: dwanascie tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dwanascie tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: sze$é¢ tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw,

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt
1) lit. b) i c), w wysokosci 2.500,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych),

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia ilosci oséb wymaganej przez
Zamawiajgcego w § la ust. 4 pkt 2, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej ilo-
$ci wymaganej przez Zamawiajacego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakg Wykonawca moze zgdac¢ od Zamawiajgcego
na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 1, wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o
ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4.

Zamawiajagcy i  Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potrgcone przez
Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§15
Odbiory robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane beda na za-
sadach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbiér koricowy zadania okreslonego w § 1
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ust. 3 nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzialng z
ramienia Zamawiajgcego o zakoniczeniu robét i przyjecia wszystkich niezbednych dokumentéw
a odbidr pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt zgodnie z zleconym
z zakresem przez osobe odpowiedzialng.

Z czynnosci odbioru koricowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 3, odbioru w okresie rekoj-
mi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustale-
nia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

Po podpisaniu protokotu odbioru koricowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpoczy-
najg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérych mowa w § 17.

§16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat. Okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru korcowego,

2) dla wymienianych materiatow wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .......cccceverevveneeee. zt (stownie
ZHOtYCN e ). z podziatem na poszczegdlne zadania okreSlone w § 1

ust. 3, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
tj:

1) Zadanienrl- ..., zt brutto,
2) Zadanienr2 - zt brutto,
3) Zadanienr3 - ..., zt brutto.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ........cccecevvvenne.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robot stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét. Po odbiorze
koAcowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koAcowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.
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Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie ustalonym
w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

3)

4)

5)
6)

7)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze od-
stgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno-
Sciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz).
Wykonaweca nie rozpoczat robdét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

wystgpita koniecznos$é¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, lub wystgpita koniecznos$¢
dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z przekazang dokumentacjg, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

w  wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do czasu
przejecia terenu budowy pod swéj dozdr przez Zamawiajgcego. Po przejeciu terenu
budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robdot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

str. 15



PROJEKT

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych oko-

b

licznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Za-
mawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§19
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieé w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robét,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikdéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 przed-
tozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mo-
wa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetniaé ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajgce-
go, znajdujacym sie na placu budowy, jego bezposrednim sasiedztwie i dostarczonym
przez Zamawiajacego stuzgcego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje
rowniez materiaty, elementy i urzagdzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzat-
niecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialno$¢ cywilng w zwigzku z prowadze-
niem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd wyrzadzonych na placu budowy i w
jego sasiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty material-
ne, polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu bu-
dowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku
statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania
obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak rowniez akcji ratunkowej prowa-
dzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotyczacej ubezpieczenia OC
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polisa musi pokrywaé odpowiedzialno$¢ cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa)
za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w po-
staci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowia-
dac co najmniej wartosci robdt budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie
zdarzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych
W umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpiecze-
niowg, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢é dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaz-

nosci.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a)

b)

c)

d)

f)

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét budowla-

nych, przeprowadzanie préob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne

czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére bedg miaty

wptyw na termin realizacji umowy;

zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlno-

Sci:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowg wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

(c) zmiang przepisow powodujgcych uzyskanie dokumentow, ktdre te przepisy
narzucajg lub powodujgcych koniecznos$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamodwienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwen-

taryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geologicz-

nymi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozli-

woscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach

technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami

terenowymi, w szczegolnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzadzen,

nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty, sciany szczelne

itp.) skutkujagcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy do-

tychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym

remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia do-

piero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.
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2) Zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy do-
tyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach okreslo-
nych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien pu-
blicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w celu wykazania spetniania wa-
runkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obo-
wigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwyko-
nawca, na ktdorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia ter-
minu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wy-
nagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej za-
awansowanych rozwigzan technologicznych w porédwnaniu do wskazanych w
SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczyé czynnosci, ktore zgodnie z SWZ muszg byc
wykonane przez Wykonawce osobiscie;

c) zmiana 0sdb wyznaczonych do nadzorowania robdt;

d) zmiana oséb realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spet-
niaty wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czeSci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia,
jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamoéwienia przy pomocy podwyko-
nawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub tech-
nologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji tech-
nicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania nie-
wybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) wystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezin-
wentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwig-
zan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego pra-
wa;

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzo-
nymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji;
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wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

b)

d)

h)

i)

zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy polegajgca na przys$pie-
szeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczecia i daty zakoriczenia ro-
bdt, z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrazonego w liczbie
dni kalendarzowych;

zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwosé sporzadzenia aneksu
do umowy uwzgledniajacego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z tego tytu-
tu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonaw-
cy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wyna-
grodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawia-
jacy zaptaci za wszystkie spetnione S$wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére Wykonawca ponidést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

wprowadzenie robdét dodatkowych;

zmiana przepisdw powodujgcych koniecznosé innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamédwienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktore bedg miaty wptyw na tresé zawartej umowy i termin realizacji;
konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwig-
zan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumen-
tacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozi-
to niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np. powo-
duje skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamodwienia).

5) Realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o
ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a)

b)

w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ra-
mach zamoéwienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnosc
lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego i wzrost ceny spowodo-
wany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslone;j
w § 4 ust. 1 umowy;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg
starannoscia nie mogt przewidzieé, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejna
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w § 4 ust. 1 umo-
wy.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym ze do-
puszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy
ustali¢ w oparciu o wartos¢ zamodwienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy i na podstawie § 7

umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:
— ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,
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— ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane.
2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 1, niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Do celdw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:
1) umowa + przedmiar robét + kosztorys ofertowy
2) uproszczona dokumentacja techniczna
3) oferta + Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.
4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaz-

dej ze stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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