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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez:

........................... , dziatajgcego na podstawie pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........ccoceeeveeeene. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..o , kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..o, FEpPrezentowanym przez:
(w przypadku osoby fizycznej f dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .............c.coeeevvnvnienen... na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
ZaAMIESZKAlYIM......eiiit et legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT)....veeveenviieesrenteeeeeseeseessesseesnesenesnens , posiadajacym REGON: ..........cco.ceovviinnnnnn ENIP: ,
(w przypadku spotki cywilnej )
L prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem 0SODISTYM (SEFIA T NUIMEE).......ciiieiie ettt ettt e et e s te e e e et et e ste e s areeseesresseesrenreenes
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg .................ocoeiiiia.l.
zamieszKalym ... legitymujagcym si¢ dowodem osobistym
(seriainumer).......cccceevvvevenenenne. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j
prowadzacymi dziatalnosc gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadaje}cym REGON.......oooiiiiiiiiiee i
NIP. .o

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w .......cccceevvcvccnnenne. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS ........ccooeveivencnennn , kapital zakladowy W wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czg$ci (dotyczy spolki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: e, TEPrEZENtOWANY M Przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

2. , prowadzacym dziatalnosé gospodarczag  pod  nazwg
............................... ZAML oeiiiiiiiis ciieiiieiiieieenees ceaeaeee. ... lEgitymujacym sie dowodem osobistym
(SEria 1 NMUMET)...c.cveuiieeereereieieeeieeeeeee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, posiadajacym REGON: .........cococvviiiiiennnnn INIP: e ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.
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W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: ............., Strony zawierajg
umoweg 0 nastepujgcej tresci:

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci,

Data rozpoczecia - jest to data, w ktérej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje
robot,

Termin zakonczenia robo6t - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,
Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkoéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

Nadzér autorski s3 to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czgs$¢
umowy, ktéry zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym mogg by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jakosci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady
fizyczne,

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym  przez zamawiajagcego wykonawcg a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane
takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;,

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez

Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 9) powyzej oraz zostana zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych,

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony

w dokumentacji projektowej,

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg

0 wykonanie robot budowlanych w zaméwieniu publicznym,

13) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czes$ci niezgodnie z Umowa,

z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy



11 2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia
przy ul. Krolewskiej 28-46 na dzialce nr 810/22 obr. 4 Krowodrza w ramach zadania pn.
,Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy V”

technicznej,

14) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjela sie
wykonania Przedmiotu umowy,

15) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czeSci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczego6lnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze; Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu
wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dzialanie
sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to wyznaczona przez ZDMK osoba
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po
otrzymaniu takiego §wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy
teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
za calo$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa,
oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowiagzany.

16) Szacunkowa Wycena — dokument o charakterze pomocniczym stanowigcy
zatacznik do umowy okreslajacy ceny poszczeg6élnych elementéw i/lub
zakresow robot budowlanych.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej
umowie 0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zaméwien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna
M - cena materiatow
S - koszty pracy sprzgtu
Ko - koszty ogolne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatbw otrzymanych od Zamawiajagcego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczeg6élnosci zgodnie ze specyfikacja
warunkow zamowienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu w trybie podstawowym
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(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — zobowigzuje

si¢ do wykonania zadania p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

realizacja budowy o$wietlenia przy ul. Krolewskiej 28-46 na dzialce nr 810/22 obr. 4

Krowodrza w ramach zadania pn. ,Budowa i przebudowa os$wietlenia na terenie

Dzielnicy V - (zwanego dalej: ,,Przedmiotem umowy”) w zakresic umozliwiajgcym

uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (,Dokumentacja projektowa”),
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych w oparciu o Dokumentacje projektowa wraz z Klauzulg ostatecznosci
lub posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci lub zaswiadczen o0 braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w razie koniecznosci takze: ostatecznych decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostatecznych decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wynikajacych z przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2017r. poz.
519 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016r.
poz. 2134 ze zm.), na podstawie odrebnego pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego, osobie wskazanej przez Wykonawcg.;

3) realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa
wust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

3. Zakres rzeczowy zadania okreslony jest szczegélowo w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowigcym jej
integralng czes¢.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z ZamawiajaCym po zakonczeniu opracowywania
Dokumentacji projektowej, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) Zapoznat si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgceg0 posiadl znajomo$é
ogblnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i trudnosciami jakie moga wynikaé
z charakterystyki danego terenu;

3) szczegotowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

5) posiada wymagane obowigzujacymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
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sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, Wymaganej
w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nast¢pujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatgcznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacj¢ postegpowania 0 udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym w
specyfikacje warunkéw zamowienia.

9. *Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywaé sig
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z
obowiqgzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej
ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz lgczny udzial pojazdéw elektrycznych lub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.
U. z 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co
najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %. Na Zgdanie Zamawiajgcego, w kazdym
czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 Umowy, informacji
dotyczgcych liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji Przedmiotu umowy, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé
przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajgcych wymagania natozone ustawg z
dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 110 ze zm.). Zamawiajgcy ma prawo zZgdaé przedstawienia do wglgdu niezbednych
dokumentow w tym zakresie potwierdzajgcych wypetnienie przez Wykonawce opisanych
w niniejszym ustepie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien Wykazaé ztozeniem
stosownych dokumentow Ilub oswiadczern W terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajgcego W tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, jak rowniez
nieztozenie Na wezwanie Zamawiajgcego wymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa W
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, stanowi nienalezyte Wykonanie umowy, w zwigzku z
czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od
Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 9 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji Przedmiotu
umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych(t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zlozonym wraz
z ofertq.
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§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi
W dniu wydania jej Zamawiajacemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiazuje sie:

1) zastosowac¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacj¢ projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojng i skoordynowang we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajaca niezbgdne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwiazania szczegblowe W zakresie umozliwiajacym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupehien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,
opinii, zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji robot budowlanych.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
zobowiazuje si¢ kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru
autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, w zakresie
opisanym w ust. 5. Wykonawca os$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie
Znalezyta staranno$ciag zawodowa przez osoby posiadajace przewidziane przepisami
Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

5. W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkoéw projektanta
wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajgcego, zgodnosci realizacji inwestyCji z opracowaniami
projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczegdtow opracowan projekKtowych oraz wyjasnianie
watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych
w opracowaniach projektowych powstalych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy lub
wyznaczonego przedstawiciela ZDMK,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

5) pobytéow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie
zgodnosci  wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami
projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie
watpliwosci i probleméw powstatych w toku robot budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia  koniecznosci  dokonywania  zmian
w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
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8.

10.

niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupehianie szczegdtow opracowan projektowych,
0 ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,
0 ktorych mowa w ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odr¢gbnemu wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
rowniez do dokonywania poprawek 1 uzupelnien zgodnie z zgdaniami organu
wydajgcego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢
postgpowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot
budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej (w tym opracowan, o ktérych mowa w ust.

6) bez konieczno$ci sktadania odrgbnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego zarowno wlasnos¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja projektowa

zostala utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na

nastepujacych polach eksploatacji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamigci komputerowej,
i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,
2) usunieto,
3) usunieto,
4) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Dokumentacji projektoweyj,
5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,
6) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktorych utwér utrwalono,
W szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej
badz elektronicznej,
7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegoélnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Dokumentacje
projektowa,
8) przedsigwziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu 0 Dokumentacje projektows.
Wykonawca o$wiadcza, 7e autor/autorzy Dokumentacji projektowej
(,,Projektant/Projektanci”’) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu
Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowigzuje/zobowigzuja si¢  do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz
wyraza/wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektoweyj,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub

W cze$ci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatah promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastgpczego zlecenia usunig¢cia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie 1 korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bgda oryginalne, bez
zapozyczen z utwordow 0sob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych
0sobom trzecim, w szczeg6lnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia,
0 ktorych mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od o0sob, z ktorymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych osob nicodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek
z postanowien ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa W niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastepuje W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegétowy zakres okreslone sa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej
bedzie protokot przekazania podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktorym mowa w ust. 17, Dokumentacj¢ projektowa
wraz z kompletem dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych (w
szczegodlnosci ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdot budowlanych),
z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
Z umowa, obowigzujacymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé. Wyzej wymienione
dokumenty wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czesé
Dokumentacji projektoweyj.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
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w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

3) comiesiecznego  przedstawiania Zamawiajagcemu  raportow o  stanie
zaawansowania prac, w terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesigc,

4) wypekiania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkéw
natozonych przez organy prowadzace postgpowania a W Szczegoélnosci do
sktadania wyjasnien, uzupetniania materiatow, usuwania brakéw, wprowadzenia
stosownych zmian i uzupetnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ
prowadzacy postepowanie administracyjne dotyczace Przedmiotu umowy na
kazdym etapie postgpOwania, to jest zarowno w postepowaniach toczacych sie
przed organem | instancji jak i przed organem Il instancji — jezeli beda
prowadzone,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania
Zamawiajacemu informacji na temat toczacych si¢ postgpowan,

6) w przypadku koniecznoséci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do bytych wtascicieli nieruchomosci objetych decyzja o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wilasciwy organ egzekucyjny, a w
szczegOlnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7) w terminie 2 miesieccy od momentu zawarcia umowy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego
nieruchomosci zajetych pod istniejace drogi (publiczne oraz wewngtrzne), ktore
sg potozone w obszarze planowanego zadania.

20. W przypadku stwierdzenia na nieruchomos$ciach objetych wyzej wskazang analiza
niezgodno$ci danych zawartych w operacie ewidencji gruntow i budynkéw z danymi
zawartymi w ksiggach wieczystych, a w szczegélnosci w przypadku stwierdzenia
potaczenia w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci ( tzw. potaczenie ciat
hipotecznych), Wykonawca niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 1 miesigca od
daty otrzymania analizy stanu prawnego, zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w
operacie ewidencji gruntéw i1 budynkéw oraz w ksiegach wieczystych obejmujacej w
szczegOlnosci.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawng niezbgdng
do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci wraz z
uzyskaniem stosownej klauzuli.

21. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka koniecznos¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 do pelnienia
na zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu 0 Przedmiot niniejszej umowy.

22. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a
ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy i zawartych w
nim rozwigzan.

23. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
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24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

1.

wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezytg starannoscig.

Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego
Przedmiotu niniejszej umowy, uzupehianie szczegdélow opracowan projektowych i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrebnemu
wynagrodzeniu.

Nadzor autorski obejmuje w szczegolnoscei:

1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa,

2) uzupelianie szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materialowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawca robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez kierownika
budowy lub wyznaczonego przedstawiciela ZDMK,

5) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych, a ponadto w
czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i wskazéwek wykonawcy robot budowlanych; biezace
wyjasnienie watpliwosci 1 probleméw powstatych w toku robot budowlanych.

Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku
budowy nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos$¢
wykonywanych robdt w dostosowaniu do wymogéw wynikajacych z przyjetych
rozwiazan projektowych oraz obowiazujacych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidtowos$¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy w
jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
wyznaczonego przedstawiciela ZDMK, ktory dokonujgc wezwania na nadzor autorski,
winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych probleméw (obiekty, branze) nadzor
ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego.

§4
Sposéb realizacji robét budowlanych
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

10
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2. Wykonawca zabezpieczy teren robodt i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajgcemu nast¢pujgce
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwiazku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia 0soby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia
robot, os$wiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownyCh uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegélnosci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendow zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych na terenie
budowy obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami lub
zarzgdcami demontowanych elementoéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozaroweg0, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem

11
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6.

BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowg). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajgcego dokumentacje
powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie
jej naprawy;

13)biezacej i  kompleksowej  obstugi:  geodezyjnej oraz  obstugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania robo6t oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem wyznaczonego przedstawiciela ZDMK;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiar6w natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajgcemu zestawienia opracowanego na
podstawie Wyceny Szacunkowej, obejmujacego powstate w ramach realizacji
umowy, $rodki trwate, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer
fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych
polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkow trwalych wytworzonych w
ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w
ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 6 ust. 4 pkt 4 lit. d)-e) i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentow na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu

przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

12
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1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgCe, Wraz z WCzesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami
i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacje ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10.Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostato$ci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o0 odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas
realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 .
(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p6zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujacymi W tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami

11.Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych wyznaczona z ramienia
Zamawiajacego 0soba wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac, wraz z wykonywaniem biezacych pomiaréw nate¢zenia hatasu i drgan
podczas wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.

14. Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje Si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawcza rowniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).

15. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajaCcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby
samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

16. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawiciclom Zamawiajacego oOraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
z Umowg beda wykonywane. Wykonawca ponosi Koszty za odptatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

zgloszen i przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowg przylaczeniowg
o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca we wilasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczg¢ciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w Sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numeroéw telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialtow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialty stuzace do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiadaé¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w godzinach 6:00 — 22:00 w systemie
zmianowym zapewniajacym cigglo$¢ prac we wskazanym przedziale czasowym oraz jesli
zajdzie taka potrzeba w godzinach nocnych, ale tylko robot tzw. cichych, czyli nie
zaktocajacych ciszy nocnej.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot, (dziennik budowy, ksigzka obmiardéw, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpocze¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiarow natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objgtych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej
przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan
I pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji wyznaczonego przedstawiciela
ZDMK dla materialow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na
podstawie przedstawionych atestow i §wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania
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tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

27. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej

28.

29.

uUMoWY nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: ...............ooeveninnnn..

/* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formufuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 prace, za wyjgtkiem o0sob peinigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do :

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawceg na
podstawie umowy 0 prace lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy 0 pracg os6b wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie , ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) Poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac¢
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegélnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne |
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30.

31.

1.

2.

zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, Z Wwyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczgcego
ochrony danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace traktowane bedzie
jako niespemienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnos$ci. Z tytulu
niespelnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaptaci
kar¢ umowna, o ktérej mowa w § 12.

llekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawcg.

§5

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace osob wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zaméwienia okreslonych w par. 4 ust. 27, Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia
na umowg o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczegdlnoSci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§6
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz
Z ostatecznymi wiazacymi decyzjami, zaswiadczeniami i oswiadczeniami
(niezbednymi do realizacji prac budowlanych) nastgpi w terminie: 5 miesiecy
od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej
wraz z niezbednymi do realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie pozniej niz w terminie 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,

4) zakonczenie robot budowlanych — 2 miesiecy od dnia wydania
Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej.

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbior Dokumentacji projektowej;

2) odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbidr czgsciowy;

4) odbior techniczny,

5) odbior koncowy;

6) odbioér gwarancyjny;

7) odbior pogwarancyjny.
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3. Zamawiajagcy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej stanowigcej
Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji ~ projektowej w  celu  przeprowadzenia  przez
Zamawiajgcego  czynno$ci  odbioru  Dokumentacji  projektowej.
Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 15
dni roboczych od daty przekazania jej Zamawiajagcemu przez
Wykonawcg;

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona
Zamawiajgcemu Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki,
Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone
wady Iub braki na pismie lub w formie elektronicznej (mailowej), a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia  poprawionej
Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni roboczych, jezeli wskazane
wady lub Dbraki zostaly wusunigte. Do czasu dokonania przez
Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej, uznaje
si¢, iz Dokumentacja Projektowa nie zostata wykonana;

4) dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji Projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektowej;

5) podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej jest réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona
Dokumentacja Projektowa jest wolna od wad.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac 0 tym
Zamawiajacego,

b) do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich
zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego Sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po calkowitym
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobg przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

17



11 2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia
przy ul. Krolewskiej 28-46 na dzialce nr 810/22 obr. 4 Krowodrza w ramach zadania pn.
,Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy V”

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
wterminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do CzynnoSci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbior techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym
I nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

3) W odniesieniu do odbioru czgsciowego:
a) Nie przewiduje si¢ odbiorow czgsciowych.

4)

W odniesieniu do odbioru koficowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

b)

budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajagcego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego;

C) Zamawiajagcy ma praw0 0dmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

d)

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wilasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie
zmian na mape¢ zasadnicza do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujgcym  ukladzie  wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem
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e)

f)

9)

h)

)

K)

pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w wersji edytowalnej w formacie
(dxf, dwg) lub (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na
wiasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakow (punktow) panstwowe;j
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich przeniesienia. W zwigzku z
powyzszym zObowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekazac
Zamawiajagcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacje geodezyjnag powykonawcza i rozliczenie powykonawcze, w
terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢gcia wad nie oznacza przedituzenia terminu zakonczenia robot przez
Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajagcego uUSunigcie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbioréw
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
I aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w pkt e,

Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego
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robot. Dzien dokonania odbioru koncowego jest jednoczesnie datg wykonania
Przedmiotu umowy.
5) W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,

c) Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a) i
b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane bgda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie poznie;j
niz 2 miesigce przed uplywem terminéw gwarancji i rgkojmi. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami §
11 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny stanu
technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakos$ci wykonanych robot w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwiazku z
usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 11
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego  zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

5. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z niniejszg umowa nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego.

6. Ilekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

7. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.
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§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCIE oo ztotych  brutto  (stownie ztotych:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych: ........ccoocvriiiiiiiiiinnns )
za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji i dokumentow,

D) e, ziotych brutto (stownie ztotych:
........................................ ) za wykonanie robo6t budowlanych,

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegélnosci wszelkie koszty
niezbedne do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontazowe,
wyburzeniowe, odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjag Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokolu odbioru (koncowego),
podpisanego przez obie strony umowy, ktory Stanowi zaltacznik do faktury. Wykonawca
jest zobowigzany kazdorazowo wypetni¢ ,,O$wiadczenie w zakresie infrastruktury
transportu publicznego”, w postaci zatgcznika do faktury (zatacznik nr 6 do umowy).

3. Nie przewiduje si¢ fakturowania czg¢sciowego, przy czym Strony przewiduja oddzielne
fakturowanie odnos$nie wynagrodzenia okreslonego w par. 7 ust. 1 lit. a (projektowanie)
oraz w par. 7 ust. 1 lit. b.

4. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
powyzszymi postanowieniami, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru
(czgéciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. Wynagrodzenie za wykonane ustugi zostanie zaptacone do wysokosci limitow
finansowych, tj.

e zt w roku 2024

6. W przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z limitow

przewidzianych w poszczegolnym roku w petnej wysokosci, wysokos¢ limitow finansowych

moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony zostanie limit na dany rok a zostanie
podwyzszony limit §rodkow finansowych na rok nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia
odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujacej Wieloletnigj

Prognozie Finansowej miasta Krakow.

7. W przypadku zmiany wysokosci $rodkow finansowych wynikajacych z limitow

finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata, strony dokonajg odpowiedniej zmiany

zapisow ust. 5 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

8. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i przekazanej

Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj.
faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:
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a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
wartosci  tych robdt, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie_wykonywali robét, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Zalgcznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj.
zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy oraz
przez podwykonawcow jak i tych, ktoérzy nie wykonywali robét, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spelniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcow catosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzace w sktad robét, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana
przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
$wiadczacego 0 dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej
faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne
faktury Iub btednie wypelnione b¢da zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotaczal oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w  zakres robdt, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez
Wykonawce.
9. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych  przez  podwykonawcow z  dalszymi  podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy;

b) oswiadczenia ~ wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcoéw potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcow catosci wynagrodzenia z tytutu umoéw zawartych z
Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcoéw — z tytulu umoéw
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

W  przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéw 0O
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyplacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw zatgczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze¢$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystgpil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposérednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajgcego Wobec
Wykonawcy.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

PI. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow
Wykonawca moze rowniez wystawic ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystaé ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usfugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca
nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisow niniejszej umowy zalgczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.
Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy zobowigzuje Sie¢ do przygotowania
harmonogramu przedstawiajacego planowane terminy wystawiania faktur wraz z ich
szacunkowymi wartosciami oraz do przekazania go Zamawiajacemu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 18.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
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za wykonanie przedmiotu umowy wylgcznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciagnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgodg
Zamawiajacego, W ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. DO czasu wyrazenia przez Zamawiajagcego zgody na przelew wierzytelno$ci,
przelew wierzytelno$ci jest bezskuteczny( bezskutecznosé zawieszona).

19. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sqg wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie 0
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

20. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgceqo wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgCej z wystawionej przez niego
faktury z tyrutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7a
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu
lub spadku) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy
zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja”).

2. Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wylacznie w zakresie niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkow w budzecie
miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

3. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, OQlaszanego komunikatem Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,
Z zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie szeSciu miesi¢cy od zawarcia
Umowy i bedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6
miesi¢cy w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
za okres nastgpujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostala ona
zastosowana — wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w
przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%.

4. W przypadku likwidacji wskaznika, 0 ktérym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktéorym mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

5. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1, co Oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj.
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10.

11.

1.

maksymalne podwyzszenie lub obnizenic wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego
progu.

W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okres$lajagcego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego

Wykonawca w terminie do 14 dni po uplywie 6 miesigcy daty zawarcia umowy,
a nastepnie kazdorazowo po uptywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o zmianie wysokosci wskaznika
opisanego w ust. 2 oraz zglosi¢ roszczenie o waloryzacje wynagrodzenia. Uchybienie
przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢
roszczenia o waloryzacj¢ wynagrodzenia.

W pismie, o ktorym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ za pomoca
stosownych dokumentéw wpltyw zmiany ceny materialdow Iub kosztow na koszt
wykonania przedmiotu umowy.

Do umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawcag a Podwykonawca Ilub Podwykonawcg a  dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczegélnosci oznacza to, ze Wykonawca, ktorego
wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy

W przypadku kontynuowania wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy tacznie
dla wszystkich uméw o podwykonawstwo.

§8
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamdOwienia, wskazanych w ofercie:

(*nalezy wpisaé zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza pOWierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skitadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu W
postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
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techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
Spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, (4. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgcej czesci
Zamowienia... ... ... ... ... ........

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalgcznikami (W Szczegodlnosci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wycenag, a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilosci robét i ceny jednostkowe oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢é wykonywane na podstawie
umowy 0 podwykonawstwo), nie p6zniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy,
ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. Strony zgodnie ustalaja nastepujagce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywa¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;

4) Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna réwniez okresla¢ wysokos¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode wykonawcy na zmian¢ umowy O podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wylgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego W zakresie
wszystkich elementéow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢c wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisac¢ czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace, za Wyjgtkiem osob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, b¢da zatrudnione przez podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okre$lone
w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o0 prace, beda zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy 0 prace.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy odno$nie spelniania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca

27



11 2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia
przy ul. Krolewskiej 28-46 na dzialce nr 810/22 obr. 4 Krowodrza w ramach zadania pn.
,Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy V”
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg¢ przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegllnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz Zze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych
w trakcie realizacji umowy o0 podwykonawstwo czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zoSta¢ zanonimizowana przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy 0 pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw 0 prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w Sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych  pracownikéw, zgodnie z  przepisami  powszechnie
obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.

14) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z o0sobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedagcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajacg pracownikéw lub niezawierajgcg umow ze
zleceniobiorcami albo osobag niewykonujaca dziatalno$ci gospodarczej, umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okreslone
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz.U. 2017 poz. 847 z p6zn. zm.).

15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii  Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
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10.

Gospodarczego, zatrudniajagca pracownikoOw lub zawierajgcg umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawiera¢ o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy ze jest 0SObg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajacg pracownikow lub zawierajagcg umowy ze
zleceniobiorcami;
16) Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim
17)Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym
Prawem wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a
do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wilasciwy powinien by¢ sad polski.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
lub w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
W Ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy 0
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktora
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 0 ktorym
mowa Ww ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy

29



11 2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia
przy ul. Krolewskiej 28-46 na dzialce nr 810/22 obr. 4 Krowodrza w ramach zadania pn.
,Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy V”

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ O podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopi¢ zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcoéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywal za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu, wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej cze$ci zamowienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktora nie zostata
wskazana w ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§9
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1.

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub ktéory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczeg6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, 0 ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie majagcym wpltyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnoscé.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznegO
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢  takiej  zaptaty, w szczegolnosci przedlozy dowody wykonania
robot budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich
faktur VAT lub rachunki, a takze oswiadczenie ztozone przez osoby umocowane
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku
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otrzymaniu od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia
objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Zamawiajacy informuje podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz Wykonawceg o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

§ 10
Osoby nadzorujace
1. Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............................. do pehlienia obowigzkéw
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajacego/posiadajacg uprawnienia nr ........... i przedstawia o$wiadczenie

Projektanta 0 przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktorych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej
uUmowy.

2. W przypadku zmiany osoby kierujacej pracami projektowymi Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomic¢ 0 tym Zamawiajacego w formie pisemne;j.

3. Zmiana osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak o0soba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajacemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow Projektanta, o ktorych mowa
w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie
przez nig uprawnien, ktore to dokumenty bedg stanowily nowy zalacznik nr 5 do
niniejszej umowy.

4. Wykonaweca UStanawia .............c.eoeeriieiiiniiiiiiaieaniananenn, osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
5. ZamawiajaCy USTanaWia .........cooeieirieinieeinieineeiineanneannnns osobg odpowiedzialng za

koordynacj¢ i odbior dokumentacji projektowej.

6. W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki peli¢ bedzie

0SODA WYZNACZONA PIZEZ. ... ettt e e e e

Zamawiajacy UStanawia ........ccoceevererernneneneeeenns przedstawicielem Zamawiajacego.

8. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki przedstawiciela ZDMK
w zakresie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pemi¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ .vveveeneeanieanneaananns Zamawiajacego.

~
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9. Wykonawca ustanawia ..........ccccceevvevvervesieseannnns kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktéry bedzie pelniony przez ...........ooooiiiiiiiiiiiiii

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 13, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomig¢dzy stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ...
Email: ......................
- dla Wykonawcy:
Faks: ....ooooviiiiiiii,
Email: ......................

12. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowac na nastgpujace adresy:

Dla WYKONaWey ....ovvnviiiiiiiieicieae, (e — mail)
Dla Zamawiajacego .........cceoviiiniininnennns (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, Ktorzy wspdlnie ubiegali sie

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez 0soby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, Ktérym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu Wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysyfania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzKu z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, W SZCZegolnosci do podpisywania
umowy, umow (W przypadku zamowien dodatkowych [lub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokofow.

§11
Rekojmia i gwarancja jakosci
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1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy w tym
w szczegblnosci na dokumentacje projektows, wykonane roboty, uzyte materiaty i
zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu
przyshugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Postepowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem nNa NUMEr ..o :
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Je$li Wykonawca w terminie okre§lonym w zawiadomieniu,
0 ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania protokotu wspolnie
z Zamawiajagcym — wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez
Zamawiajacego;

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w Ciggu ktorego
Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposéb pelny korzystac.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca os$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawcg z wykonywania obowiazkow z tytulu gwarancji.

§12
Kary umowne
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1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a)

odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajaceg0 — 10% wartosci lacznego wynagrodzenia umownego,
okreslonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

K)

odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okre$lonego w § 7 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczgc od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy,

zwloki w wykonaniu robot budowlanych — 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,2% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust.
3 niniejszej umowy,

nieobecnosci na spotkaniach, o ktorych mowa w § 3 ust. 19 pkt 2) umowy - 500
Ztotych za kazda nieobecnos¢,

zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 19 pkt. 1) niniejszej
umowy - 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy
za kazdy dzien zwtoki,

braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2,5 % warto$ci
tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego W § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 %
wartosci  lgcznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w§ 7 ust.
1 niniejszej umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy (ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy) 0 podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 2,5 % wartosci tgcznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % warto$ci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowg¢ o prace 0SOb wykonujacych w  trakcie realizacji
zaméwienia czynno$ci, 0 ktoérych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace osOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 4 ust. 27 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - W Wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespeinienia wymogu zatrudnienia przez
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podwykonawce na umoweg o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy 0 pracg.

m) nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci
wymienione w § 4 ust. 27 umowy — W wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypetnieniu obowigzku, 0 ktérym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

n) nie dopetienia przez Wykonawce obowigzku, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 30
niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym
osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 4 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce
wskazanego w tresci dokumentow okazanych Zamawiajacemu przez
Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o praceg.

0) nie dopetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg
osoby, wykonujacej czynnos$ci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, CO
do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby 0soby je wykonujgce zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, W odniesieniu do ktorej ujawniono niespetnienie
tego wymogu — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym 0soba,
ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od
uptywu terminu 7 dni od daty stwierdzenia uchybienia (ostateczny termin do
naprawienia uchybienia) do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentow okazanych Zamawiajacemu
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.

p) Nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej , o
ktorej mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

q) zwloki w wykonaniu czynno$ci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 3 ust. 30 umowy.

2. Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma kar
umownych osiggnetaby kwote, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalnej
wysokosci kary umowne;.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace.

§13
Odstapienie od umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

36



11 2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia
przy ul. Krolewskiej 28-46 na dzialce nr 810/22 obr. 4 Krowodrza w ramach zadania pn.
,Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy V”

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej
niz 30 dni liczagc od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) i 4) niniejszej umowy
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
w terminie miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia umowy. Prawo
odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych
podstawe¢ odstgpienia. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegolno$ci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego Wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania do poprawienia wykonywanych
robét,

3) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 19 pkt 1)
niniejszej umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania,

4) Wykonawca nie przedluza waznosci  wygasajagcego  Wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do
usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadan stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostato
ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych — Wykonawca
zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do zabezpieczenia
na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy oraz do protokolarnego
przekazania placu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy..

6. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez wyznaczonego przedstawiciela ZDMK
wraz z kompletng dokumentacjg okreslong w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit d-e. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalaja komisyjnie wartos¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materiatlow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.
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8.

10.

11.

12.

13.

1.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
lub zaniechanie stanowito podstawe do ztozenia o$§wiadczenia 0 odstgpieniu od umowy
przez druga strong.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce cze$ci Dokumentacji
Projektowej. Oceny stopnia zaawansowania Dokumentacji projektowej dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$é
Dokumentacji Projektowe;j.

W przypadku odstgpienia od umowy na innym etapie niz wskazany w ust. 9 Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawcg cz¢séci Przedmiotu umowy. Oceny
stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 7.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposob
Dokumentacji projektowej.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwila odbioru Dokumentacji projektowej (lub jej czgsci) umowy
autorskie prawa majatkowe do odebranej Dokumentacji projektowej umowy na polach
eksploatacji opisanych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz w zakresie okreslonym w §3
ust. 11-12, w ramach wynagrodzenia okreslonego, odpowiednio, zgodnie z ust. 9 albo 10
niniejszego paragrafu.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, do odebranej czeSci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 ust. 9-10, ust. 13 niniejszej

umowy.

§14
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) wystapia  wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie rob6t w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot
w okreslonym terminie zalicza sie: niskie temperatury ponizej +5 °C,
dlugotrwate opady atmosferyczne trwajace nie krocej niz 72 godz.,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s; grad, ktorego opad przekracza 10 mn w ciggu doby, kleski
zywiotowe czyli dziatanie sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna bylo
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony moga przesungé termin 0 okres
wstrzymania prac,

wystapi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajacymi  wymagania Zamawiajacego okreslone
w dokumentacji post¢powania o udzielenie zaméwienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie
sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegolnosci
mogg postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktore majg byc
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej
UMOowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty
budowlane, ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapi konieczno§¢  zmiany  os6b  koordynujacych  (osob
odpowiedzialnych za realizacje¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym rowniez kierownika budowy). W takim przypadku
Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

Wwystapig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i wyznaczonego
przedstawiciela ZDMKk oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W
takim przypadku strony moga przesuna¢ termin wykonania umowy o okres
rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznoscig
usuni¢cia wad dokumentacji projektoweyj.

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng Ilub
innymi obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunac termin
zakonczenia wykonania umowy 0 czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
przedtuzania si¢ procedury przekazywania Wykonawcy terenu budowy lub
podpisania umowy, w tym w szczeg6élnosci w przypadku przedtuzenia
procedury podpisania umowy ponad 15 dni licza od dnia zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, o ilo$¢ dni przdtuzenia

10) wystapia okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
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uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy 1 wyznaczonego przedstawiciela ZDMK oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku strony moga
przesunaé¢ termin wykonania umowy 0 okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

11) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote

jakg zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamoéwienia |
zachodzi  konieczno$¢  podjecia  przez  Zamawiajgcego  dziatan
zmierzajacych do pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych, strony
moga przesungé¢ termin wykonania umowy o okres, w ktorym
Zamawiajacy podejmowatl  dziatania zmierzajace do  pozyskania
dodatkowych srodkéw finansowych liczony od dnia, w ktorym dokonano
otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje Przedmiotu

umowy.

2. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art.
455 ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postepowania:

1)

2)

3)

4)

rozpoczecie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) o ktorych mowa w art.
455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych’)
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu
Zmieniajacego niniejszg umoweg W tym zakresie.

podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez wyznaczonego przedstawiciela
ZDMK ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokot
konieczno$¢, o ktorym mowa W zdaniu pierwszym musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp.

rozpoczecie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”,
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia
podstawowego), o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp, musi
by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te
roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robét.

w przypadku gdy wystapia roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ gdyz nie
okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te zostang rozliczone
na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
,,dodatkowym” kosztorysie przygotowanym przez Wykonawcg oraz przez
Zamawiajacego jako Inwestora W oparciu 0 zatozenia, o ktorych mowa w
pkt 5) ponizej izatwierdzonym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym
mowa w pkt 1) powyzej.
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5) ,,Dodatkowy” kosztorys, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zostanie
opracowany wspolnie przez Wykonawce i Zamawiajacego jako Inwestora
W oparciu 0 nastepujace zatozenia:

I. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w ,,dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa W pkt 4) powyzej beda naktady
publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi
Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym ,,dodatkowym”
kosztorysie bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

ii. Dla okreslenia ceny jednostkowej rob6t ujetych w ,, dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane beda
srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu) , Ko (koszty ogélne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

iii. dla okreSlenia ceny materialow 1 Sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartag na
danych wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce
rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac projektowych, jezeli wystapia nastgpujace okolicznosci:

1)

2)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowana
inwestycja,

rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréow sieci, w szczegdlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

3) przedtuzajacego sie¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta

4)
5)

6)

7)

8)

dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja,

Z uwagi na opdznienia w projektach uzbrojenia co z kolei op6znito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT,

przedhuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej,

braku odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia lub przedtuzajacym si¢ postepowaniem 0 uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

koniecznosci zmiany 0sob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

wystgpi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sg niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:

a) stawka podatku od towarow i ustug,
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5.

6.

7.

b) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosé

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z

dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

C) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne,
- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, 0 ktorej mowa w lit. a — ¢ niniejszego
ustepu na zasadach okreslonych w ust 5 do ust 9 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te majg wplyw na koszty wykonania
zaméOwienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt. a) - ¢) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie oObnizeniu stawka
podatku od towaréw i ushug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktorego pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
Sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowiagcg roznice pomiedzy kwota
podatku od towardéw i ustug obliczong wedlug stawki obowiagzujacej w dniu zawarcia
umowy i kwota podatku od towaréw 1 ustug obliczona wedlug nowej stawki
obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany W o0bowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czgsci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od
towaré6w 1 ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towaré6w i ustug na ushugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie 0no
powigkszone o kwote stanowigca réznice pomiedzy kwotg podatku od towardéw i
ustug obliczona wedlug stawki obowiazujacej w dniu zawarcia umowy i kwota
podatku od towarow i ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej cze$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawcg, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towardéw i uslug miata wplyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg
wyliczenia kwoty podatku od towaroéw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci sporzadzonego na
pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulecC
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8.

9.

zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za
pracg albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie 0 kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego W zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym
przedmiot umowy w postaci roznicy pomiedzy wysoko$cig sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokoscig sktadek na
ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 6 - 8 niniejszego paragrafu Wykonawcy
przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku 0 zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w ust. 4
pkt a) - C) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajacemu
pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegdlnosci szczegotowe wyliczenie
calkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawecy w
przypadku zaistnienia przestanki, 0 ktoérej mowa w ust. 4 pkt b) i c) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowac¢ wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosé
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynika¢ bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszej paragrafu maja wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegodlnosci :
1) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt b) - Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen
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(zarowno przed i1 jak i po zmianie) pracownikdw wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okresleniem zakresu (czgéci etatu/ ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

2) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt c) - Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed
jak i po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych tytutem ubezpieczenia spotecznego i
zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czgsci) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz cz¢$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
zaméwienia Koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, to jest
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami.
Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegolnoscei jesli:

a) staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;
b) wystgpita niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, co Wykonawca musi udowodnié;

11. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 10 nie spowodujg podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

12. W wypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kosztorysu réznicowego
(obejmujacego  wyliczenie wartosci  robot  przewidzianych w  dokumentacji
projektowej, ktore nie beda wykonywane i robot zamiennych) zgodnego z Wyceng
Szacunkowa. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bytby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez Wykonawce
kosztorysu roznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materiatdbw, robocizny oOraz sprzgtu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie pomniejszona o roznice pomiedzy warto$cig robot zamiennych a wartosciag
robot przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czgsci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje
z wykonania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od
umowy w czesci. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie przez
Zamawiajacego od umowy w czesci W powyzszej Sytuacji. Roboty niewykonane w
wyniku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w czesci Okreslane sg w dalszej
czeSci umowy jako ,roboty zaniechane”. W celu ustalenia wartosci robot
zaniechanych zastosowanie beda mialy postanowienia ust. 12. Uprawnienie do
odstapienia od Umowy w czgéci na powyzszej podstawie, przystuguje
Zamawiajacemu przez Caly okres realizacji Inwestycji, bez konieczno$ci zakreslania
terminu na odstapienie.
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14. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej roboty zaniechane) sposob obliczenia wartosci tych robot
bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstapienia od umowy w zakresie calego elementu okreslonego w
Wycenie Szacunkowej, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od wysokoS$ci
wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie cz¢sci robot z danego elementu
okreslonego w Wycenie Szacunkowej, obliczenie niewykonanej czgsci tego
elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy procentowego  stosunku
niewykonanych roboét i procentowego stosunku wartosci tych robot do warto$ci
calego elementu okreslonego w Wycenie Szacunkowej odliczone od
Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bytby za
bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej
czeSci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatdow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego.

15. Zmiany, o ktorych mowa powyzej w ust. 10 i 13 muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Protokot ten musi by¢
potwierdzony przez wyznaczonego przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiajacego.
Protokot musi zawiera¢ opis zmiany, uzasadnienie zmiany wskazujgce, ze zostaly
spetnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 i 13 oraz musi zawiera¢ informacje na
temat kosztu zmiany i sposobu jego wyliczenia, wplywu zmiany na wysokosc¢
wynagrodzenia, czasu wykonania zmiany a takze informacj¢ na temat wptywu zmiany
na termin zakonczenia robot.

16. W przypadkach okre§lonych w ust. 1 i ust. 3 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce,
w terminie 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, stosownego
wniosku 0 sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe
zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznos$ci faktyczne.

§ 15
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegoOlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. o0so6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,
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2. 0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow

(np. Kierownik Budowy),

3. 0sOb, wuczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspolpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, w szczegolnosci os6b wykonujacych czynno$ci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz osob wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 7 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajagcego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwosci  strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy 0 $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktorego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na
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zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesic w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow

okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegélnosci okreslonych w ust. 1-3.

§16
Postanowienia koncowe
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
3. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego:
- 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

=

o~

§18
Wykaz zalgcznikow

Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:

1. Zalacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

2. Zalacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

3. Zalacznik nr 3 — Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i

dalszymi podwykonawcami

4. Zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow;
Zatacznik nr 5 — o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow wraz z kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien;
6. zalgcznik nr 6 — o$wiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego.
Zatgcznik nr 7 — Klauzula Informacyjna
8. Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych

o

~

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 6 - oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

.............. (migjscowosC), ...............(data)
Ninigjszym  o$wiadczamy, ze  uslugi/dostawy  towaréw  udokumentowane  faktura
1) dotycza/nie dotycza infrastruktury publicznego transportu

zbiorowego autobusowego i/lub tramwajowego.

Warto$¢ ustug/towarow przypadajaca na infrastruktur¢ publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z powyzszej

faktury /..., zt brutto z kwoty powyzszej faktury1.

Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia przyjeto, ze ushugi/towary dotyczace infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, to taka cz¢s¢ wykonywanych ustug/dostarczanych towarow, ktoéra mozna
przypisa¢ wylacznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w tym

w szczegoblnoscei:

. ustugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektow inzynieryjnych lub innych

obiektow i Urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem tramwajowym/autobusowym;

. ustugi/towary dotyczace systemOw stuzacych sterowaniu 1 zabezpieczaniu ruchu

tramwajowego/autobusowego;

. ustugi/towary dotyczace dworcow autobusowych, przystankow, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztow przesiadkowych, petli autobusowych; punktow sprzedazy biletow, punktow

informacji pasazerskiej;
. ustugi/towary dotyczace parkingéw P+R;

. ustugi/dostawy towarow niedotyczace bezposrednio lub wylgcznie infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z koniecznoscig wynikajgcg z inwestycji, ktorej
celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego (np. przebudowa nawierzchni jezdni, w
efekcie poprowadzenia w jej ciggu szyn torowiska tramwajowego, przebudowa drog w zwigzku

koniecznoscig wlaczenia budowanego torowiska tramwajowego do istniejacego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia ushugami/towarami dotyczacymi infrastruktury publicznego
transportu drogowego nie sa, w szczego6lnosci, ustugi/towary dotyczace drog publicznych w zakresie,
w jakim shuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym ruchowi pojazdéw prywatnych
(takze tzw. buspasy), a ich $wiadczenie/dostawa nie jest efektem koniecznosci wynikajacej z

inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego.
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub

»Zamawiajacy”).
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki oraz o0soby
uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca powotywat

si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bg¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze W celu

Zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rgkojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéow Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze $srodkéw UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomigedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2

RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec

przetwarzania danych osobowych.

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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Zalacznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ vevrurenrnnenennanens , dziatajacego na podstawie Petnomocnictwa Nr .............. z
dnia............oene. ;

zwang dalej Administratorem danych,

a

a
(W przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........cooocevverivennenne , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie REJONOWYM W ......cccooveviiieiciennne , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysoko$ei ... (dotyczy spotki
Z o.0. i spotki akeyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akeyjney), posiadajagcym REGON: ........cccceovvvvirierennnne. i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
ZamieSZKAtYM. ... legitymujacym si¢  dowodem  osobistym  (seria i
(41010011 S UUUURUURTRIO , posiadajacym REGON: .....cccocnriennnne i NIP: e , PESEL
(w przypadku spotki cywilnej )

L, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwag .....................o.oe.ae. zamieszkatym
................................................................ s legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
NUME) . PESEL....coiiiiiiiieieceeee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod Nazwa ..........c.ccoeoeveiiiiiiininn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym sig dowodem osobistym
(Seriai NUMer).....ccoovircieicicee e PESEL ...ttt ettt s

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilngj pod Nazwa .............cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,
posiadajacym REGON...............ccoviiiiiiniinnn. INIP . s pod
AT ettt e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziafalnosci zgtoszony w CEIDG) .........cccoiiiiiiiiiiiiii,

(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, na przykiad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spétki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze
przeds1f;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie ReJONOWYM W ......ccccvvvverirnnrenne. , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .........ccoovvieinnnnnne , kapital zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z 0.0.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spoitki akeyjnej), posiadajacym REGON: ......cccoovvviiiiicinnnne i NIP:

, reprezentowanym przez:
Iub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
.................................... , prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarczq pod NAZWE ..........eeeveiniinnnnn.. ... ZaIIL
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMEE ottt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
W sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron
1. Administrator danych niniejszym oswiadcza, Ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym os$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowg. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okre$la zalacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa 0sob,
ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych
1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do oséb, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zalaczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajagcemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
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polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarbwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenistwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okres$lony jest w zalgczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwo$ci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé sie¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczes$nie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji 0 naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyng¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga poméc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.
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3.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgtoszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych z naruszeniem bezpieczenistwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypetnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisbw w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia UMOWYy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spenienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzyé danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pismie. Przetwarzajacy dane

zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie

danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej

»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym

wymogom w zakresie bezpieczefistwa danych niz okre$lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialnoscig Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisdw zwiazanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwo$ci, jak réwniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

®oo0o

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, W Szczegélnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okre§lonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkow okre$lonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.
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3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkdéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno§¢ Przetwarzajacego dane za dzialania PodwykonawcOw, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych o0sob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8

Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sa takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... emmail oo

........................................ nrtel. ... e-mail o

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), bedg podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ............oeein.
- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ..ooviiii
Email: ...l
4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznodci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
0soby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowac na nastgpujace adresy:

5. DlaAdministratoradanych ..................oooiiiiini (e — mail)

6. DlaPrzetwarzajacego dane ...............ccccevvnnnen.. (‘e — mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
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1) pomimo zobowiazania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas Kkontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢$¢ Umowy Podstawowej.
2. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad whasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zatagcznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajgcego
dane;
6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0séb, ktorych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik nr 3.
Wz6r wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

°

Nazwa
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

Zakres robot
wykonanych przez
podwykonawce/dalszego
podwykonawce

Data zaakceptowania
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez
Inwestora

Numer i data zawarcia
umowy z
podwykonawca/dalszym
podwykonawca

Catkowita wysoko$¢
wynagrodzenia okreslona w
umowie zawartej przez
wykonawce/podwykonawce

Catkowita wysokosé
wynagrodzenia
wyptaconego
podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy

Rodzaj wynagrodzenia
(wynagrodzenie
ryczattowe/kosztorysowe)

Uwagi

WX N g~ v

-
©

-
-

-
Mo

-
w

-
s

-
o

-
o

-
~

[
co

-
©

)
©
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