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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

BGK

(Znak postepowania: RIRG.271.1.2023)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Drzycimiu,
pomiedzy:
Gming Drzycim z siedzibga: ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim

NIP 559-10-05-396, REGON: 000537071,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

ktora reprezentuje:

Pan/i .....coeenne— WOjt Gminy Drzycim

przy kontrasygnacie Pana/i...........uue....— Skarbnika Gminy,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. .coceeyy weeviireieeeen (Wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........... , NIP , REGON ..o, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ...
dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag ,.."
zamieszkalg/-ym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........cccec.e. (wpisac
adres), NIP ............... ,REGON ............. ,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-

ym przez ... dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do
umowys,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zaméwienia publicznego,
ktoérego zakres okreslono w § 1 umowy;
2) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6iki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne s3 dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwalg RM;

Uchwata RM - Uchwata Rady Ministréw nr 84 /2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona
uchwalg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr
87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i uchwatg Rady Ministréw nr 205/2022 z dnia 13
pazdziernika 2022 r ) w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski t.ad
Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegotowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony  na  stronach  internetowych  Kancelarii Prezesa  Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu srodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choro6b

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentdéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4

umowy;

10) STWIiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.

Oswiadczenia Stron.
Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy osSwiadcza, Zze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 2 z 4-0|



http://www.bgk.pl/

POLSKI
tAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt. 1) i 2) godza sie na zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

Strony o$wiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne
pn.: ,Budowa Kkanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodek wraz z
odprowadzeniem $ciekdw do oczyszczalni Sciek6w w Drzycimiu”.
Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegdlnoSci:
- budowe ttoczni $ciekéw T1 - zbiornik DN3000, Qp=31,36m3/h, Hp=66,37mSW,
P=15kW,
- budowe ttoczni $ciekéw T2 - zbiornik DN2500, Qp=21,44m3/h, Hp=34,72mSW,
P=7,5kW,
- budowe ttoczni $ciekéw T3 - zbiornik DN2500, Qp=7,93m3/h, Hp=41,47mSW,
P=7,5kW,
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm o tacznej
dtugosci 286,00m,
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD-RC DN/OD
225/13,4mm o tacznej dtugosci 788,50m (przewiert sterowany),
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej (ciSnieniowej) z rur PEHD-RC DN/OD
110/6,6mm o tacznej dtugosci 138,00m,
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej (ciSnieniowej) z rur PEHD-RC DN/OD
125/7,4mm o tgcznej dtugosci 2628,50m,
- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 160/4,7mm o
tacznej dtugosci 199,50m,
- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD DN/OD
180/10,7mm o tacznej dtugosci 78,00m (przewiert sterowany),
- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej ci$Snieniowej z rur PEHD SDR17 PN10
DN/OD 40mm o tgcznej dtugosci 495,00m,
- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z rur PEHD SDR17 PN10
DN/OD 50mm o tgcznej dtugosci 36,00m,
- budowe przydomowych przepompowni Sciekéw PEHD DN800 w iloSci 13szt.
- budowe studni rewizyjnych betonowych DN1200 w iloSci 18szt.,
- budowe studni rewizyjnych PVC400 w iloSci 38szt.,
- budowe komér potaczeniowych z kregéw betonowych DN1000 w ilo$ci 9szt.,
- budowe komor potaczeniowych z kregéow betonowych DN1200 z zaworami
napowietrzajgco - odpowietrzajacymi oraz czyszczakami w ilo$ci 5szt.,
- budowe komory potaczeniowej z kregéw betonowych DN1500 w iloSci 1szt.,
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- budowe komory potaczeniowej z kregéw betonowych DN2000 w iloSci 1szt.,

- budowa wewnetrznej linii zasilajacej ttocznie S$ciekow i przydomowe
przepompownie S$ciekow kablem YAKY 4x25mm2, dif. 1174,00m (dt. trasy
1009,00m),

- budowa wewnetrznej linii zasilajgcej latarnie na terenie ttoczni Sciek6w kablem YKY
3x2,5mm?2, dt. 21,00m (dt. trasy 3,00m).

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiagzany jest do:

— wykonania przed rozpoczeciem rob6t planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

— wyKkonania projektu i wdrozenia czasowej organizacji ruchu

— wykonania prac geodezyjnych i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

— wykonania wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegblowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okreslaja:

1) specyfikacja warunkow zamowienia,

2) dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
z zastrzezeniem, iz w sytuacji, gdy postanowienia umowy okreslajg sposéb
prowadzenia robdt lub odbioréw lub rozliczenia rob6t w sposéb odmienny od
STWIORB, wigzace sg zapisy umowy,

4) Przedmiary robdt,

5) zlozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 1 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy Zatacznik Nr 2 do umowy.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjas$nien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),

3) przedmiary robét, z zastrzezeniem ust. 6 i 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent

$wiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2) umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej

lub w STWiORB - Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot
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lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowg lub STWiORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich

obmiar lub ich zakres nie zostatl ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni

zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczna,

zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu inne roboty

budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejszg umowa - jezeli zajdzie taka
potrzeba.

W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca:

1) wykona etap 1 robdt budowlanych o wartosci rob6t odpowiadajacej kwocie
wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy;

2) wykona etap 2 robdt budowlanych o wartosci rob6t do 50 % kwoty wskazanej w
§ 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona etap 3 rob6t budowlanych o wartos$ci rob6t stanowigcej réznice pomiedzy
wartoSciami robét rozliczconymi w ramach etapu 1-2, a 1gczng sumg
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia

w terminie do 13 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania poszczegdlnych etapéw robét sktadajacych sie na przedmiot

zamoOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym

mowa w ust. 4.

Za termin wykonania calo$sci zaméwienia uznaje sie dzien podpisania

protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram

zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegbélnych etapow

rozliczeniowych wskazanych w § 5,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5,
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3) zakresrobdtdo wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 5;

4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust.1,314;

5) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,314,

5. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem

sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Zanalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy taczne
WYNAZIOAZENIE W KWOCIE! .uceeureereeresseessessseesssssesssssss s sess s sssssssssssesssssssssans zt netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... 71,
co stanowi kwote brutto .......ceeeen. zt (stownie: ..o ztotych .../100),
w tym:
1) kwota udziatu witasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi ........cccccevveiennne 4
(stownie: .................. ).

2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... 5 zt

4 Roéznica wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2).
5 Wedlug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 9.500.000,00 zl. JeZeli jednak w wyniku
przeprowadzonego postepowania taczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 10.000.000,00 z1 (kwota
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(stownie: ... ).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg

staranno$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w

dokumentacji projektowej i STWIORB,

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cato$ci $wiadczenia

wykonawcy wynikajgcego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2)

oraz STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Strony przewiduja, ze minimalna

warto$¢ zrealizowanego przez wykonawce $wiadczenia obejmie zakres

odpowiadajacy 30 % wynagrodzenia umownego.

W  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych

dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony

przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez

zmiane umowy na zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub

STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby

umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za

wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl Zamawiajgcemu kosztorys

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres

rzeczowy zamOwienia z wyszczeg6Olnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %

od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktébrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnos$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2 lub STWIORB - zgodnie z ust. 4;

4) robét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4),

5) rozliczania wykonanych etapow.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze oraz zadania).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

dofinansowania i wklad wlasny), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu i stanowi¢ bedzie
95 % wynagrodzenia Wykonawcy.
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grudnia 2021 r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

10. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

11.

12.

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegbétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
120% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
120% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentédw.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika

budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,

stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
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dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robdét objetych
dokumentacjg projektowg i STWiORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWiORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktéore moga wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych w
STWIiORB i umowie w tym w szczeg6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen,
protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWiORB

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznos$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociggéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,

tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

3. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie ponadto:

1) w sytuacji prowadzenia prac na prywatnym terenie zawiadomienia witascicieli
nieruchomosci o terminie rozpoczecia prac na terenie nieruchomosci oraz do
uporzadkowania i przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu nieruchomosci
objetego pracami w zwigzku z robotami budowlanymi, bedacymi
przedmiotem umowy;

2) demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementdw zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz oséb trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwigzek z wykonawstwem robdt budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

3) prowadzenie robét i dowédz materiatdbw na plac budowy w sposéb nie
powodujacy zabrudzenia terendéw sasiednich i ciggdw komunikacyjnych;

4) po zakonczeniu rob6t, uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce
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4. Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

5. Odpady budowlane, ktoére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

6. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiéorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie 2z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegllnych Srodkéw ostroznosci. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate w wyniku dziatan lub zaniechan
przy realizacji przedmiotu umowy, w tym réwniez na sasiednich nieruchomosciach,
w szczegoOlnosci za ewentualne skutki nieszczesSliwych wypadkow zaistniatych w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie zadania zostanie przeprowadzone na nastepujacych warunkach:

1) w odniesieniu do Srodkéw stanowigcych udzial wtasny Zamawiajgcego, w kwocie
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na
podstawie jednej faktury cze$ciowej, wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1
pkt 1) umowy po wykonaniu etapu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski t.ad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktur:

a) faktur czeSciowych obejmujacych warto$¢ rob6t wykonanych w ramach etapu
2, 0 ktérym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2) w wysokosci do 50% kwoty okreslonej w
§ 3 ust. 1 pkt 2) umowy;
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b) faktura koncowa w wysokosSci roéznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot faktur czesciowych - po
wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata srodkéw finansowych za
poszczegoblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robot budowlanych
i przedstawi Zamawiajagcemu wraz z protokotem odbioru elementéw robét

potwierdzonym przez inspektora nadzoru;
Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie
zestawienie  kwot umodwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgloszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢
kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca
podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentoéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgltoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1

i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Gming Drzycim
z siedziba 86-140 Drzycim ul. Podgorna 10,
NIP: 559-10-05-396
2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaro6w i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 12z 4-0|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnoSci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbiory czeSciowe po zakonczeniu prac w pierwszym i drugim okresie
rozliczeniowym - bedace podstawa wystawienia faktur czeSciowych,

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
(trzeci etap rozliczeniowy) - bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét

przewidzianych odpowiednio w pierwszym etapie rozliczeniowym zgodnie

z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci zadania (dla odbioru

koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

a) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane

i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

b) dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowe;j
i elektronicznej w formacie doc i pdf,
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c) protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) dziennik budowy do wgladu,

e) inne dokumenty wymagane w STWiORB.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje = powykonawczg wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oS§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWiORB,

5) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,

obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach - jezeli dotyczy,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego i koncowego

w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i konncowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czeSciowego i koncowego strony wskaza w szczegélnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem,

4) usuniecie wad i usterek nastgpi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 3 bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jako$¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania

robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
§8
Podwykonawcy
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru roboét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOllnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust 4,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy,

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.
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Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wrytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego

o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych umowag, nie dajag rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 2-8stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
§9

Personel realizujacy zadanie

Osoba upowazniong do kontaktow:

e-mail: oveeeiieiiereeeiene ;
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Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajagcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen kanalizacyjnych w zakresie
umozliwiajgcym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamdwienia;
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych w zakresie
umozliwiajgcym Kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamdwienia;
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem parstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréow
budownictwa (t. . Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnoSci z ustawq z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz
ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen kanalizacyjnych w osobie: ................ snrtel: o, ; e-mail:
............... ;Upr. bud. Nr: e

2) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen elektrycznych w osobie: ................ ;anrtel: ;e-mail: e, ;
upr. bud. N1 .o ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetiaty wymagania okre$lone w SWZ
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a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej

zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wOwczas zastgpienie tej
osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajagca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.
§10
Procedura zapewnienia jakosci

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazgda¢ zwotania spotkania
w celu omoéwienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i robdt objetych
Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedlozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$S¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
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5. Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktéorym mowa w ust. 4,

bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.
§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego,  Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: .oevees 6 miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela 60 miesiecznej
rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz
zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych,
jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich
naprawe lub wymiane).

4. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

5. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

6. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

7. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegolnos$ci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

8. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwr6ci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.

6 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......c.ccooovviiiinii i lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty zwigzane z naprawami, przegladami
serwisowymi, przeglagdami gwarancyjnymi, wymiang cze$ci, w tym ewentualng ich
wysytka ponosi Wykonawca.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dzialalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace
czynnosci:

— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,

— operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete

zakresem zamowienia.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce
lub  podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdblnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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— o$Swiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace, — poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie p6Zniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W  trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,
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c) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 10.000,00 zi,

e)Jw kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% kwoty,

z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 8.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzeditozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
8.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w - w wysokosci 8.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwtoke w dostarczeniu o§wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysoko$ci 8.000,00 zt za kazdy
przypadek;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
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mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

o) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢, kazda ze

stron wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w

wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokos$ci 10 % tacznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.
§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpieni a od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektoréw nadzoru lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,
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wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania;

zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej
zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o
upadtos¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktorych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdZniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron

odniesie skutek wylacznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, Zze umowa pozostanie

w mocy pomiedzy Stronami w zakresie rob6t prawidtowo wykonanych.

Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie o§wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na

przysztos$¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien,

ktére zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oSwiadczenia o odstapieniu, w tym w

szczegOlnoSci uprawnien z rekojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia

i odszkodowania.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie .................. w wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej

w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie

i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi

za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie

rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
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Kwota w wysokoSci .......cccceennneee. ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konnicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  .ocvevrvrrneriunnns ztotych (stownie: .....cooiciiiiiii ), zostanie
zwrocona nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do

nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowaw ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§18
Zmiany umowy
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1. Oprdcz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorow
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlaSciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust.
1
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przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy

czym przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia nastapi
o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosSci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowg,
zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c o ile beda Kkonieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzgcymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy:

a) przepisami prawa w szczeg6lnoSci przepisami o podatku od towaréw i

ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepisow;
b) zmianami uchwaty RM lub Regulaminu BGK w zakresie koniecznym do
dostosowania umowy do nowych regulacji

10) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu

wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robdt nieujetych w dokumentacji projektowe;.

11) zmiana terminu wykonania zamoéwienia w uzasadnionych przypadkach,

ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy a w szczegdlnosci w
przypadku przekroczenia terminéw wydawania przez organy administracji decyzji
i zezwolen, wystapienia znalezisk archeologicznych lub w innych okoliczno$ciach
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, kiedy konieczna bedzie zmiana
terminu realizacji umowy. Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze
wowczas przediuzy¢ termin realizacji zamowienia.

12) zmiana terminu wykonania zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych - ze
wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie cato$ci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia w okresie dtuzszym niz
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5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez
inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

13) zmiana terminu wykonania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, zmiany obowigzujgcego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
wykonania zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi oczekiwania,

14) zmiana terminu wykonania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku
ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk archeologicznych, zabytkéw
ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na
ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie mialta wplyw na
dotrzymanie terminu koficowego realizacji umowy;

15) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegolnych transzach

rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia

zgodnoS$ci umowy z trescig tej promesy.

16) Zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy
lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszag umowa np. w sytuacji
zmiany zakresu inwestycji objetych Programem zaakceptowanych przez Prezesa
Rady Ministrow.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych

okolicznoSciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany osdb odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby
zastepujgce musza speinia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca powierzenia
przez wykonawce wykonywania cze$ci zamowienia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamowienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, Ze proponowany inny
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podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w takcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z

podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
o$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani
umowa z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamdéwienia do dnia dokonania
zmiany umowy w tym zakresie,

d) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych

dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng rdéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

3)

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679
z p6zn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
whniesienia zastrzezen dotyczacych wysokos$ci kosztéw pracy przedstawionych
przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
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kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego

zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma
wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowiag koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wpltyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisOw wptynie
na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia wykonawcy
2) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedacg konsekwencja zmian
zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania
w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania rob6t budowlanych do zmian ustawy Prawo
budowlane, ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

4. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ Srodkami dowodowymi,
ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegotowa analize poréwnawcza kosztéw
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(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowaq
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po speinieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on

zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
10 ponize;.

9. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust.
10 ponize;.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 - 4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowaq kalkulacje kosztdw obejmujaca wykaz os6b
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bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia i 1gczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, Ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykazal, Ze zaistniata zmiana ma bezposSredni wplyw na
koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonaweca, jak
1 Zamawiajacy.
Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna

Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen
zgodnie z ponizszymi zapisami.

. Waloryzacja bedzie odbywac¢ sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-

montazowej, pozycja Budowa obiektow inzynierii ladowej i wodnej publikowany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN
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_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca zawarcia
umowy do miesigca za ktdéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

3. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie
wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy
poczawszy od miesigca w ktérym zostata zawarta umowa (miesigc 0 gdy wskaznik

jest rowny 100) do miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg
ponizszego wzoru:

W o wo wi w2 w3 Wn—-1 Wn
== — X (—X——X—— X—— X .t oen e X X —
wn) =a+ 1 =2a)x (55> 150 % To0 * 100 100~ 100

gdzie:
»Ww (n)" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
»a" - staly wspétczynnik o wartosci 0,75 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére
nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).
~WO0" - wskaznik ,0” z miesigca podpisania umowy =100
+W1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)
~W2”, \W3",... - wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po zawarcia umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)
Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory nastapi
wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
»Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

4. Wskaznik ,Ww @m)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego

wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n
Wy

Wim =a+ (1 —a) X (Wy@n-1) X755

gdzie:
»Ww (n)" - wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»Ww (n-1)" - wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory
nastgpito wystawienie faktury
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»Wn" - wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesigc poprzedni = 100)

. llorazy wskaznikéw cen (np. %) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc

po przecinku. Natomiast wynik iloczynoéw tj. wskaznik waloryzacji Ww ) nalezy
oblicza¢ z doktadno$cig do 4 miejsc po przecinku.

. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy
od 7 miesigca po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 1%
wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaZnika
(publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa sie z opdZnieniem)
waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie,
gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem
wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany
miesigc realizacji $wiadczenn, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu,
uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb
wartos$ci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego
dla miesigca, ktérego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy,
niezwtocznie po ich publikacji.

. W sytuacji, gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad, ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wtasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac S$rednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-
3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, jezeli tacznie spetnione s3 nastepujace
warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
sie odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, Ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w
odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg, lub
Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§20
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich

Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujga przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych
przez inspektoro6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oSwiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Wierzytelnosci
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Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§22
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku =zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie poddania tego sporu mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoré6w Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informac;ji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzeZzeniem § 22 umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy s3:

1) Ztozona oferta.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3) SWz,

4) kosztorys ofertowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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