
1 

 

 

 

 

 

 

   

 
1. Nazwa opracowania:  
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CPV: 45111200 – 0      Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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I. Część opisowa 
 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

  1.1 Zamawiający 

Zamawiającym zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego 

służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na działce nr 

90/28 w miejscowości Kuczwały” jest Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. 

     1.2 Inwestycja 

Planowana inwestycja polegać będzie  na przebudowie  istniejącego zbiornika wodnego 

zlokalizowanego na działce nr 90/28 obręb Kuczwały. Szczegółowym celem projektu (cel 

szczegółowy PROW 2014 – 2020)  jest „Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia 

i stosowania pestycydów”. Zadanie wchodzi w zakres działania pn. „Otwarte zbiorniki 

retencyjne o powierzchni nieprzekraczającej 5 000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3m”  

1.3 Lokalizacja obiektu 

Administracyjnie miejsce lokalizacji inwestycji położone jest na terenie województwa kujawsko 

– pomorskiego, w gminie Chełmża ( w jej południowej części)  powiecie toruńskim, 

w miejscowości Kuczwały, dz. ew. 90/28 obręb Kuczwały. Inwestycję planuje się zrealizować w 

miejscu istniejącego zbiornika wodnego, który ze względu na utrzymującą się od dłuższego 

czasu suszę hydrologiczną oraz zbyt małą głębokość nie utrzymuje retencji wody. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego do przebudowy zbiornika biegnie droga gminna.  

1.4 Przeznaczenie obiektu 

Celem przedsięwzięcia jest  umożliwienie retencjonowania wód opadowych, roztopowych oraz 

gruntowych z obszarów przyległych do zbiornika, co bezpośrednio wpłynie na poprawę 

gospodarki wodnej oraz umożliwi zachowanie walorów przyrodniczych oraz form użytkowania 

terenu w rejonie planowej inwestycji. W świetle celu, jakiemu ma służyć przebudowany zbiornik  

należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie korzystne dla zachowania walorów przyrodniczych 

otoczenia zbiornika. Przedsięwzięcie wpłynie również korzystnie na utrzymanie poziomu wód 

gruntowych i siedlisk przyrodniczych w rejonie inwestycji. 

1.5 Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowo – wodne panujące na obszarze przedsięwzięcia zostały przedstawione 

w opracowaniu z grudnia 2023r pn. „Opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy otwartego 

zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych”, 

załączonym w części informacyjnej niniejszego opracowania.   

 

2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

Przewidziany do przebudowy zbiornik retencyjny zlokalizowany jest w granicach następujących 

jednolitych części wód: 

JCWP RW - jednolita część wód powierzchniowych rzecznych 
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Nazwa JCWP:  Fryba do Dopływu z Bajerzy 

Kod JCWP:  RW20001029383 

Typ JCWP:  PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty 

Status JCW:  NAT - naturalna część wód 

JCWPd - jednolita część wód podziemnych 

Numer:  JCWPd 38 

Kod JCWPd:  GW200038 

Powierzchnia JCWPd [km2]:  748.04 

Obszar dorzecza:  obszar dorzecza Wisły 

JCWPd - Monitorowana 

W ostatnich latach, obserwowane jest sukcesywne obniżanie się poziomu wód podziemnych i 

powierzchniowych. Główna przyczyna tego zjawiska jest ocieplający się klimat, zaś głównymi 

czynnikami są: przyrost średniej rocznej temperatury powietrza, znaczące wydłużenie okresu 

wegetacji roślin, spadek liczby dni z opadami śniegu oraz czasu trwania pokrywy śnieżnej, 

wzrost częstości występowania i wydłużenia czasu trwania suszy atmosferycznej, wzrost 

częstości występowania i przyrostu czasu suszy glebowej. Należy zakładać, że taka tendencja 

będzie miała kontynuację w najbliższej przyszłości. Zgodnie z przewidywanym scenariuszem 

zmian klimatu dla Polski (scenariusz A1B), przygotowanym w ramach projektu KLIMADA 

(realizowanego przez Ministerstwo Środowiska), wskazuje się na wysokie 

prawdopodobieństwo wystąpienia następujących procesów: wzrost liczby dni z temperaturą 

>25°C, wzrost częstości występowania suszy atmosferycznej, wydłużanie czasu trwania suszy 

atmosferycznej, wzrost częstości występowania oraz przyrostu czasu trwania suszy glebowej 

(deficyt wody w glebie) i hydrologicznej (obniżanie zasobów wód podziemnych 

i powierzchniowych). 

Powyższe tendencje dotyczą również województwa kujawsko – pomorskiego.  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza formami ochrony przyrody utworzonymi 

lub ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wycinek i karczowania drzew oraz krzewów. 

Zakres robót ziemnych związanych z realizacją przedsięwzięcia znajduje się poza strefami 

ochrony archeologicznej i konserwatorskiej. 

Dla realizowanej operacji określa się obszar oddziaływania na grunty rolne.  

 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

3.1 Promocja  

Na terenie planowanej inwestycji należy zainstalować tablicę informacyjną z nazwą 

przedsięwzięcia, nazwą inwestora oraz finansowaniu inwestycji. Minimalne wymiary tablicy, 

zgodnie z formatem A3 tj. 297mm x 420mm. Projekt graficzny tablicy należy przedstawić 
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Zamawiającemu przed jej wykonaniem. Tablica musi być czytelna przez cały okres trwania 

robót budowlanych oraz co najmniej przez 5 lat po ich zakończeniu. 

3.2 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca na swój koszt przygotuje teren budowy poprzez odpowiednie zabezpieczenie go, 

w tym ustawienie tablic informacyjnych, przed dostępem osób trzecich. Utylizacja odpadów 

powstałych w wyniku robót stanowić będzie koszt Wykonawcy. 

 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

4.1 Zakres prac projektowych i pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych 

Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania następujących opracowań i decyzji: 

- zgłoszenie wodnoprawne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne 

(Dz. U. z 2023r poz. 1478 z późn. zm.)  

- skrócony projekt techniczny zawierający: opis przedsięwzięcia oraz niezbędne rysunki 

projektowe (orientację, projekt zagospodarowania terenu, przekroje poprzeczne zbiornika). 

Projekt służyć będzie, jako załącznik do zgłoszenia robót budowlanych. 

- zgłoszenie wykonania robót budowlanych w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2023r poz. 682 z późn. zm.)  

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkich 

dokumentów związanych z postępowaniami administracyjnymi, w tym: wniosków, 

zawiadomień, opinii, uzgodnień, ogłoszeń, obwieszczeń, postanowień. 

4.2 Przewidywany zakres robót związanych z przebudową zbiornika retencyjnego 

Zakres robót obejmował będzie: 

a) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich 

b) wykonanie mechanicznego  wykopu zbiornika z wywozem urobku na czasowy odkład 

Parametry zbiornika: 

- powierzchnia projektowanego zbiornika – 2 434 m2 

- nachylenie skarp – 1:3 

- kubatura wykopów – 2 553 m3 

- głębokość maksymalna zbiornika – 2,9m 

c) plantowanie skarp zbiornika 

d) humusowanie skarp grub. 10cm i obsiew skarp mieszankami traw (na powierzchni ponad 

zwierciadłem wody) 

e) wyrównanie terenu wokół zbiornika, humusowanie gr. 5cm  i obsiew mieszanką traw  
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5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
5.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano -  konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 
 

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Kuczwałach polegać będzie na jego 

pogłębieniu do uzyskania rzędnej dna około 88,40 m n.p.m. oraz wyprofilowaniu dna i skarp 

zbiornika (nachylenie skarp 1:3). Urobek z wykopu zbiornika należy wywieźć poza obszar 

prowadzenia robót. Po zakończeniu robót ziemnych  teren wokół zbiornika należy wyrównać, 

rozścielić 10cm warstwę humusu i obsiać mieszanką traw,  obsiew i humusowanie gr. 10cm  

należy również wykonać na  skarpach zbiornika powyżej poziomu zwierciadła wody. 

Maksymalna głębokość zbiornika od poziomu najwyżej położonego terenu nie może 

przekraczać 2,90m.   

Szacunkowe ilości robót: 

- kubatura wykopów – 2 553 m3 

- powierzchnia skarp do plantowania,  humusowania i obsiewu - 760 m2 

- powierzchnia terenu wokół zbiornika do wyrównania, humusowania i obsiewu -  607 m2 

5.2 Warunki wykonania i odbioru robót 

5.2.1 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 

Za całość dokumentacji projektowej, jej formę i zawartość zgodną z obowiązującym prawem 

oraz za przyjęte rozwiązania techniczne, zgodne z przepisami prawa, normami i sztuką 

budowlaną odpowiada Wykonawca. 

Udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego opracowania należy traktować jako materiał 

koncepcyjny. Stopień jego wykorzystania zależy wyłącznie od Wykonawcy. 

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcyjno-użytkowym. 

Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w 5 egzemplarzach wykonanych techniką 

tradycyjną na nośniku papierowym, oraz jeden egzemplarz na odpowiednim nośniku 

elektronicznym, na którym będą także materiały konieczne do uzyskania decyzji 

administracyjnych (płyta CD). Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz 

składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie iż jest ona kompletna 

i wykonana z należytą starannością. 

5.2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem technicznym, wymaganiami przepisów, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją 

umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 

w razie potrzeby będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założona przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Teren budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy kopie uzgodnień i zezwoleń 

uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez Zamawiającego, określonych w 

ogólnych warunkach umowy. 

Ochrona i utrzymanie terenu 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości użytkowników terenu 

w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy.  

Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich administratorów, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu. 
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Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 

realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takich czynności. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, spowodowane przez jego działania w 

instalacjach naziemnych i podziemnych, pokazanych na planie zagospodarowania terenu. 

 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe 

kroki, żeby stosować się do przepisów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 

jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.   

Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujące dokumenty: 

a/ projekt organizacji robót 

b/ szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

c/ program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

d/ program zapewnienia jakości 

 Projekt organizacji robót – opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być 

dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
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zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 

które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

-   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

-   projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 

-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

    elementów robót 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania – musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z ustaleń zawartych w umowie i dokumentacji projektowej. Możliwości przerobowe 

Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie 

dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przedstawi Zarządzającemu realizacją umowy 

do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 

wymaganiami warunków umowy.  

Program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie 

stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. W tym celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie 

z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, żeby personel nie  pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Program zapewnienia jakości – Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót . W tym 

celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez 

Zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a/ część ogólną, opisującą: 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania 

i załadunku materiałów,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy 

5.2.3 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania placu budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii  z dn. 22 grudnia 2022r – Dz. U. z 2023r  poz. 

45 ze zm.).  

 Inne istotne dokumenty budowy 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy 

b) zaświadczenie Kierownika Nadzoru Wodnego o braku sprzeciwu do zgłoszenia 

wodnoprawnego 

c) zaświadczenie Starosty  o braku sprzeciwu do zamiaru realizacji robót 

d) protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy 

e) instrukcje Zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad  

   na budowie 

f) protokoły odbioru robót 

g) opinie ekspertów i konsultantów 

h) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu robót 

i) korespondencja dotycząca budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu Zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

5.2.4 Materiały  

Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie dostarczenia przez Wykonawcę robót: 

- humusu (ziemi urodzajnej) dla potrzeb wykonania obsiewu skarp i otoczenia zbiornika 

- nasion traw dla potrzeb j.w. 

Wszystkie wbudowane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie 

technicznym. W przypadku humusu, dopuszcza się jego wymieszanie z gruntem humusowym 

znajdującym się na terenie przebudowywanego zbiornika.   Przynajmniej na trzy tygodnie przed 

użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 

do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
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Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 

realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 

Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją 

umowy. 

5.2.5 Wywóz urobku z wykopu zbiornika 

W ramach realizacji robót Wykonawca ma obowiązek wywiezienia urobku z wykopu zbiornika. 

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

lokalizację miejsca wywozu urobku oraz przedlożyć pisemne oświadczenie właściciela 

nieruchomości przewidzianej do składowania urobku o  udzieleniu zgody na przyjęcie gruntu z 

wykopu i o braku przeciwwskazań formalno – prawnych dla składowania gruntu z wykopu 

zbiornika na nieruchomości.  

5.2.6 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w  programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót 

zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt techniczny przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

Zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 
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II. Część informacyjna 
 

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze, dla którego nie obowiązują  ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Planowana inwestycja polegająca na przebudowie zbiornika retencyjnego w Kuczwałach 

wymaga ustalenia warunków zabudowy w trybie Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r poz. 977 z późn. zm.). Wniosek o warunki 

zabudowy złożony został przez Zamawiającego w dniu 14.11.2023r i postępowanie jest w toku. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
 
Realizacja inwestycji wymagać będzie zajęcia działki nr  90/28 w obrębie Kuczwały, na której 

zlokalizowany będzie zbiornik retencyjny. Gmina Chełmża w stosunku do przedmiotowej działki 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z zapisami Art. 3 

pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r poz. 682 z późn. zm.)  

 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
 
Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2023r poz. 977 z późn. zm.) 

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r poz. 682 z późn. zm.)  

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2023r poz. 1478 z późn. zm.)  

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r poz. 1679 z pózn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003r Nr 120 poz. 1126) 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.) 

Normy i inne opracowania 

-  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

-  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów. 

-  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

-  PN-B-03020:1998 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
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-  PN-EN 1997-1: 2008, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

-  PN-EN 1997-2: 2009, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2:  Rozpoznawanie 

i badanie podłoża gruntowego 

- Roboty Ziemne – Warunki techniczne Wykonania i odbioru (ziemnych  budowli 

hydrotechnicznych) – Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów   Naturalnych i Leśnictwa – 

Warszawa 1994 
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4. Kopia mapy zasadniczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

5. Wyniki badań gruntowo – wodnych (Opinia geotechniczna) 
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6. Koncepcja przebudowy zbiornika 
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7. Zasadnicze przekroje poprzeczne zbiornika 


