POLSKI
tAD

Wzér umowy

UMOWA Nr INF.272.....2024.MW
O ZAMOWIENIE PUBLICZNE

(ROBOTY BUDOWLANE)

PRZEDMIOT UMOWY:
,BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W CEDYNI”

GMINA CEDYNIA

str. 1


http://inf.272.26.2022.mw/

@ A5 o

WZOR UMOWY O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
INF.272....... 2024. MW

zawarta w dniu r. w Cedyni, pomiedzy:

Gming Cedynia

Plac Wolnosci 1, 74 — 520 Cedynia

NIP 858-172-63-45, REGON 811684580

reprezentowanym przez:

Pana Piotra Gtowniaka - Burmistrza Cedyni

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Magdaleny Krupinskiej,
zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajgcym”,

a

........................................... prowadzgacym dziatalnos¢ gospodarczg
7o o ISRt wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym

NIP oo , REGON....oiiiiece e

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi w dalszej tresci umowy Stronami.

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, zgodnie ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.), w trybie podstawowym, na roboty budowlane pn.: REMONT
BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W MIEJSCOWOSCI CEDYNIA

realizowany przy dofinansowaniu w ramach w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych i objete wstepng Promesg Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie dotyczacg dofinansowania inwestycji Nr Edycja8/2023/911/PolskiLad

Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboty budowlane pn.
REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W MIEJSCOWOSCI CEDYNIA.
2. Przedmiotem zamdwienia jest remont budynku przychodni zdrowia w miejscowosci

Cedynia. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obrzezach miasta Cedyni w budynku, w
ktédrym znajduje sie przychodnia NZOZ ,, Hipokrates”, dz. nr 33, obreb Cedynia 1, ktdrej
wiascicielem jest Gmina Cedynia.

3. Zakres robot do wykonania szczegétowo okresla dokument opis przedmiotu zamdwienia,
dokumentacja projektowa oraz pomocniczo przedmiar roboét.
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§2

[OBOWIAZKI WYKONAWCY]
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac, ktdre stanowig przedmiot

niniejszej umowy, a takze dysponuje potencjatem technicznym i osobowym,
pozwalajgcym na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych
umowa,

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w realizacji zamdwienia
posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie inwestycji
bedacej jej przedmiotem.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonywania przedmiotu zamoéwienia terminowo i poprzez odpowiednio
wykwalifikowang kadre,

2) stosowania materiatdw i wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, spetniajgcych wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z pdzn. zm.),

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang,

4) zorganizowania w miejscu robot zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw bhp i p.poz.,

5) zatrudniania oséb wykonujgcych czynnosci w ramach realizacji zamodwienia, w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, na umowy o prace.

Wykonawca, zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogramu robét, okreslajgcego planowang

kolejnos¢ robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementédw robét, z

wyszczegdblnieniem wartosci tych robdét oraz wartosci tgcznej. Harmonogram podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Integralng czeécia Umowy jest Oferta Wykonawcy. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie

interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnie Zamawiajgcego wynikajgcych z

Oferty Wykonawcy oraz swz. Integralng czes¢ umowy stanowi dokumentacja projektowa.

W razie sprzecznosci pomiedzy zapisami regulujgcymi warunki dokonywania odbioru i

rozliczania Robd6t w dokumentacji projektowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie,

pierwszenstwo stosowania majg postanowienia Umowy.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajgce

wywozu bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy, o ile Zamawiajacy wyrazi na to zgode.

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow

prawnych, wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska

(Dz.U.2021.1973 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.;.).

Jesli w dokumentacji technicznej, w udostepnionych wykonawcy informacyjnie

przedmiarach robdt, w dokumentacji projektowej zostaty uzyte nazwy wtasne, lub znaki

towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jakosciowe oraz wymagany standard, a wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,,lub

rownowazny”. Wykonawca moze zastosowacé materiaty lub urzgdzenia réwnowazne, lecz o

parametrach technicznych i jakosciowych podobnych lub lepszych, ktérych zastosowanie w
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11.

12.

zaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych

w dokumentacji projektowej i technicznej. Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub

materiaty réwnowazne bedzie obowigzany wykazaé w trakcie realizacji zamowienia, ze

zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez

Zamawiajacego.

W przypadku wskazania w dokumentacji technicznej i udostepnionych wykonawcy

informacyjnie przedmiarach roboét, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takze

norm i aprobat technicznych oraz systemow odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza

zaoferowanie rozwigzan rdwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje

rob6t w zgodzie z dokumentacjg techniczng i przedmiarami, zapewnig uzyskanie

parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji, przedmiarach oraz

SWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

a) gabarytow i konstrukcji (wielko$é, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw
sktadowych),

b) charakteru uzytkowego (tozsamosci funkgji),

c) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatéw),

d) parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcyjne itd.),

e) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

f) standardéw emisyjnych,

g) izolacyjnosci cieplnej.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rGwnowazne opisane przez Zamawiajgcego

jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia

materiaty, elementy, systemy spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz

zwroci¢ sie z zapytaniem, czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane rozwigzania za

rownowazne przy wspoétudziale autora dokumentacji techniczne;.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR wskazujacy

na konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zamodwienia konkretnego sprzetu o

konkretnych parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to

osiggniecie zaktadanych parametréw projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci

wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

Wszystkie parametry wyrazone wartoscig liczbowg uznane zostang za nie gorsze od

wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem spetnienia wymagania z tolerancja

+/-3%.

Wszystkie pozostate parametry nie wartosciowe (nie wyrazone wartoscig liczbowg) uznane

zostang za nie gorsze od wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem ich

spetnienia.

Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia réwnowaine o parametrach

techniczno-uzytkowych  odpowiadajgcych co najmniej parametrom  materiatow

i urzadzen zaproponowanych w dokumentacji projektowe;j.
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§3

[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) przekazania placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru nad realizacjg umowy,
3) odbioru czesciowego i korncowego prac,
4) zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur czesciowych i faktury koricowe;j.
Zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowg inwestycja.

§4
[TERMINY]
Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie maksymalnym do 13 miesiecy

od daty zawarcia umowy, jednak nie dtuzej niz do 20 pazdziernika 2025 r.

Przekazanie terenu budowy nastgpi nie pdiniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, na podstawie podpisanego przez Strony protokotu przejecia.

Wykonawca zobowigzany jest odebraé teren budowy w terminie wskazanym w ust. 2.

Za termin wykonania zamowienia rozumie sie wykonanie catosci robdt, objetych
przedmiotem niniejszego zamdwienia oraz ztozenie zamawiajgcemu kompletu dokumentéw
(wszystkie zatgczniki do wniosku), niezbednych do ztozenia przez zamawiajgcego wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

§5
[WYNAGRODZENIE | WALORYZACJA]
Za wykonanie robdét Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy taczne wynagrodzenie ryczaltowe
W WYSOKOSCH veveeerernrereeesnncesaeesnneecaens zt brutto (stownie ztotych brutto:).

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattowg, w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,
zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamowienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w
umowie.

Warto$¢ podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tytutu realizacji
niniejszej umowy zostanie zaptacona zgodnie z obowigzujgcg w dacie powstania obowigzku
podatkowego stawkg VAT. W tym zakresie wynagrodzenie brutto podlega automatycznej
waloryzacji bez koniecznosci wprowadzania jakichkolwiek zmian do umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 3, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi harmonogramem prac, po dniu
wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz
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wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki

podatku od towardow i ustug.

Wykonawca obliczajgc cene wzigt pod uwage ceny, koszty i obcigzenia, w tym
obowigzujgcg warto$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i minimalnej stawki
godzinowej.

Zamawiajacy, przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, w przypadkach, okreslonych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy pzp,
tj. w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U.z2020r. poz. 1342)

jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w
ust. 6, bedzie obejmowac¢ wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu  do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce, w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne lub zmieniajgcych zasady gromadzenia i wysokos$ci wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych, z zastrzezeniem ust. 5.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikow lub osdb przyjmujgcych zlecenie lub swiadczacych
ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw lub oséb przyjmujacych
zlecenie lub sSwiadczacych wustugi, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 6, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,
jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé¢ w jakim
zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesSci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 6 pkt 1, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikdw,
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 6 pkt 2.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia z
powoddw, o ktérych mowa w ust. 6, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej
Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku
lub czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktdrym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 9-12 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie podzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie bedzie obowigzywato od dnia zwarcia aneksu.

W przypadku niewykonania przez wykonawce wszystkich robét, zgodnie z dokumentacja
zamowienia, za ktéore w umowie okreslone zostatlo wynagrodzenie ryczattowe,
wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci robdt. Wielkos¢ niewykonanych robét w stosunku do catosci robdt,
objetych przedmiotowym zamowieniem zostanie ustalona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Kierownika Budowy.

Jezeli w czasie trwania umowy ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia zmienig sie 0o co najmniej 20% wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, kazda ze Stron ma prawo wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia umownego. Strona zadajgca zmiany
wynagrodzenia na tej podstawie przedtozy dowody na wptyw zmiany cen lub kosztéw na
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

koszt wykonywania zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc zmniejszony zysk z powodu
zmiany cen lub kosztow.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 16 Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia,
wraz z tym wnioskiem przedkfada drugiej stronie wyliczenie zmienionych cen i kosztéw z
uwzglednieniem ponizszych regut:

1) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng wartos¢ robot z uwzglednieniem zysku nie

wyzszego niz 5%,

2) ceny jednostkowe bedga nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robét lub
zmienianych materiatéw,

3) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogélnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia z
powoddéw, o ktérych mowa w ust. 16, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej
Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Strona, ktéra otrzymata wniosek o zmiane wynagrodzenia na podstawie ust. 16 moze
whnie$é, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych zastrzezenia do wyliczenia, o ktérych
mowa w ust. 17, do ktérych Strona, wnioskujgca o zmiane powinna ustosunkowad sie w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania jej uwag.

W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robét i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 17. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

W przypadku akceptacji wniosku o zmiane wynagrodzenia zawarcie aneksu nastgpi nie
pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie bedzie
obowigzywato od dnia zwarcia aneksu.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, zwigzana z okolicznosciami, o ktérych
mowa w ust. 16 wynosi 30% pierwotnej wartosci zamowienia.

Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z wust. 16-22,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktdrym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow,
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,
pod rygorem zaptaty kary umownej, okreslonej w § 13 ust. 2 ppkt 9) niniejszej umowy.

§6
[0SOBY WYKONUJACE CZYNNOSCI]
Zamawiajgcy powota do nadzoru i koordynacji przedmiotowej umowy Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Osobg, posiadajgcg wymagane przepisami prawa uprawnienia i skierowang przez

Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy jest:

1) Kierownik Budowy — ......ccvvcveinecsecsnenns posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej - tel........

2) Kierownik robot sanitarnych — .....cviviiiiiiiiniiinnns , Pposiadajacy réwnowazne
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw, w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie sieci

sanitarnych z dnia ......ccccceeu...e. r. nr ewidencyjny .............. oraz instalacyjno-inzynierskiej
w zakresie instalacji sanitarnych z dnia ................. r. nr ewidencyjny ................... ;
3) Kierownik robét elektrycznych — ................. , uprawnienia budowlane bez ograniczen do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ............c.o........
O kazdorazowej zmianie numeréw telefonéw lub adreséw e-mail Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego.
Koszty wspotpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie
0s6b nadzorujacych i wspoétpracujgcych z Wykonawcg w poszczegdlnych branzach ponosi
Wykonawca.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany oséb wymienionych w ofercie na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego pod warunkiem, ze nowe osoby, bedg spetniaty
wymagania, opisane w specyfikacji warunkéw zamodwienia, a nowe osoby beda
legitymowaty sie takim samym lub wiekszym doswiadczeniem, jak osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce
posiadanie wymaganych uprawnien przez nowe osoby.
Na terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie bedg
narady koordynacyjne z udziatem co najmniej przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, w celu zweryfikowania postepu prac oraz omdéwienia problemoéw
zwigzanych z ich realizacja.
W ciggu 5 dni od dnia, w ktérym odbyta sie narada koordynacyjna, przedstawiciel
Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokdt z odbytej narady.
Zamawiajgcy lub Wykonawca mogg zazgda¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu
omoéwienia problemdw zwigzanych z realizacjg robdt. Powiadomienie o terminie spotkania
powinno by¢ na pismie dostarczone zainteresowanym z 7 dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.
Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie
powiadomienia Wykonawcy na pismie.

§7
[PODWYKONAWCY]
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie
pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak réwniez poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem zmiany do tej umowy
(aneksy) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu)
nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze zaakceptowat umowe lub aneks.
4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawierac¢ w szczegolnosci:
= zakres robét powierzony Podwykonawcy;
= kwote wynagrodzenia;
= termin wykonania robét objetych umowsg;
= terminy odbioru robdt - muszg by¢ krétsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

= termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcy lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:
= uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

= uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od odbioru robdt przez Zamawiajgcego;

= ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, oraz dalszego Podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki odpowiednio
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy oraz Podwykonawcy
uksztattowane postanowieniami umowy, zawartej pomiedzy Podwykonawcy, a
Wykonawca.

6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy / projektu jej zmiany,
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10.

11.

12

1.

2.

a takze do zawartej umowy i jej zmiany, w przypadku gdy ich zapisy s niezgodne z
postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych zobowigzany
jest przedstawié Zamawiajgcemu, kopie zawartych umoéw, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi oraz ich zmiany, poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia oraz z wyfgczeniem uméw o wynajem sprzetu,
uzywanego w czasie robot budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy, o ktérej mowa w niniejszym ustepie rowniez Wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 tiret 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcdéw, zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze przekaze wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktédrym w pdzniejszym okresie powierzy realizacje robét budowlanych.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i

ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawecy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniedbaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

§8
[PLATNOSCI]

Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na
podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej wg zatozen okreslonych w ust. 2.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowe] bedzie protokdt odbioru czesciowego
wykonanych robét, sporzadzony przez przedstawiciela ze strony Zamawiajgcego i
Kierownika Robét ze strony Wykonawcy. Faktura koncowa, zostanie wystawiona przez
Wykonawce na podstawie koncowego protokotu odbioru.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 nastgpi w czesciach,
wedtug nastepujgcych zasad:

1) Woyptata wynagrodzenia ze sSrodkow wtasnych Zamawiajgcego w wysokosci nie nizszej niz

5% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1, po zakoriczeniu wydzielonego etapu

prac w ramach realizacji Inwestycji. Przedmiotowy - wydzielony etap prac zostanie
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okreslony i uzgodniony przez Strony umowy w harmonogramie, o ktéry mowa w § 2 ust.

3 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze wykonane prace stanowi¢ bedg minimum 2%

wartosci robot. W przypadku, jezeli po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac wartosé

rzeczywiscie wykonanych robét bedzie wyzsza niz 2% kwoty brutto okreslonej w § 5 ust.

1, czes¢ naleznego wynagrodzenia odpowiadajgca nadwyzice ponad prog 2%,

o ktéorym mowa powyzej, bedzie mogta zosta¢ wyptacona Wykonawcy w kolejnych

transzach wynagrodzenia.

2) Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy z ptatnosci promesy nastgpi w trzech transzach:

1. Pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20% kwoty wynagrodzenia okreslonego
w § 5 ust. 1, po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji.
Przedmiotowy - wydzielony etap prac zostanie okreslony i uzgodniony przez Strony
umowy w harmonogramie, o ktéory mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30% kwoty wynagrodzenia okreslonego w
§ 5 ust. 1, po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji.
Przedmiotowy - wydzielony etap prac zostanie okres$lony i uzgodniony przez Strony
umowy w harmonogramie, o ktéory mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

3. Trzecia transza po zakonczeniu realizacji Inwestycji - w wysokosci pozostatej do
zaptaty kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1, w oparciu o fakture koncowa.
Wysokos¢ ostatniej transzy wynagrodzenia bedzie odpowiadac kwocie pozostatej do
zaptaty z zastrzezeniem, ze jej wysokos$¢ nie moze by¢ wyzsza niz 50% kwoty brutto
okreslonej w ust. § 5 ust. 1.

3) W__celu zachowania zasady dotyczgcej maksymalnej wysokosci ostatniej transzy
wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 2) lit. c), istnieje mozliwos¢ wyptaty Wykonawcy
rozliczeniowej  (dodatkowej)  transzy  wynagrodzenia.  Rozliczeniowa _ transza
wynagrodzenia zostanie wyptacona Wykonawcy ze srodkéw witasnych Zamawiajgcego na
podstawie protokotéw odbioru czesciowego prac w__wysokosci uzgodnionej z
Zamawiajgcym, pozwalajgcej na zachowanie zasady dotyczgcej maksymalnej wartosci
ostatniej transzy wynagrodzenia. Rozliczeniowa transza wynagrodzenia _moze zostac
wypfacona po zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru koricowego na
zasadach okreslonych w ust. 5-7.

3. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ust. 2, nastgpi W
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie wystawionych faktur
cze$ciowych 1 faktury koncowej, z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz
35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

4. Faktura czesciowa, zostanie wystawiona zgodnie z ust. 2 pkt 1) i pkt 2) lit a), po wykonaniu
prac, okreslonych w harmonogramie, o ktéory mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a
wynikajgcych z przedmiotowego zamodwienia i po podpisaniu protokotu odbioru
czesciowego. Wykonanie prac zostanie stwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy i
Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego, w protokole odbioru
czesciowego.

5. Faktura koncowa, obejmujgca pozostatg czes¢ wynagrodzenia catkowitego, wynikajgcego z
oferty wykonawcy, zostanie wystawiona zgodnie z ust. 2 pkt 2) lit b), po wykonaniu catosci
prac, wynikajagcych z przedmiotowego zamodwienia oraz po zaptacie przez Wykonawce
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wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom i po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Wykonanie zamodwienia zostanie
stwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego ze
strony Zamawiajgcego, w protokole odbioru koricowego.

6. Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy dowody, potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Warunkiem dokonania
zapfaty przez Zamawiajgcego jest przedstawienie dowoddw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

7. Rozliczenia nastepowaé bedg w formie przelewu z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy, wskazane na fakturze, w terminie okreslonym w ust. 3, od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru oraz
dowodami, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem
niewaznosci na pismie.

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w
ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwatg nr
84/2021 Rady Ministrow z 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/

10. Zamawiajacy zastrzega, ze zgodnie z wymogami Programu Polski tad, Wykonawca zapewnia
finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5 Promesy Wstepne;.
Zgodnie z wymogami Programu Polski tad zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji
w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy akceptuje fakturyelektroniczne.

Adres do przesytania  faktur: info@cedynia.pl.

umowa/umowy z Wykonawcg/Wykonawcami Inwestycji przewidywac beda
zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wtasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy na
zasadach wskazanych w ust. 5, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catos$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

§9
[UBEZPIECZENIE]
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji zamowienia
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy, na kwote nie nizszg niz
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1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku)
nie mniejszy niz 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych). Kopie polisy, wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadki oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia wykonawca ma
obowigzek przedtozy¢ zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia zawarcia
umowy, ale nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli
umowa ubezpieczenia zostata zawarta na okres krotszy niz wymagany na podstawie ust. 1,
Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed terminem korcowym istniejgcej umowy
ubezpieczenia, przedstawi Zamawiajgcemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajagcemu
jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem wraz z dowodem jej optacenia, w
takim terminie, aby byta zachowana ciggtos¢ ubezpieczenia.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktérej
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z
wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci polisy OC albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres
wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§10

[GWARANCIJA | REKOJMIA]
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1 na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji wynosi ........... miesiecy, poczatek
liczac od daty korncowego odbioru przedmiotu Umowy. Jezeli w protokole odbioru
koricowego bedg wskazane usterki bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od usuniecia tych
usterek.
Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, uwzgledniajgcym rodzaj i rozmiar
usterki, w kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz 14 dni liczagc od daty pisemnego (listem
lub mailowo) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
Czas naprawy.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na ich usuniecie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
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Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przegladéow gwarancyjnych takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

§11
[ODBIORY]

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego i do odbioru
koricowego przedmiotu umowy wpisem do dziennika czynnosci na budowie i jednoczesnie
pisemnie Zamawiajgcemu. Skutki zaniechania tych obowigzkéw obcigza¢ bedg Wykonawce.
Zamawiajgcy wyznaczy termin kazdego odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
zawiadomienia go zgodnie z ust. 1 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 14 dniu od
daty rozpoczecia czynnosci odbioru chyba, ze wystgpig okolicznosci uzasadniajgce jego
wydtuzenie.
Z czynnosci odbioru czesciowego i odbioru koricowego zostanie spisany stosowny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, z tym, ze wady i usterki powinny by¢ usuniete
przez wykonawce nie pdiniej niz w ciggu 14 dni od podpisania protokotu
czesciowego/koncowego.
Jezeli odbiér zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie
pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania odbioru czesciowego/koricowego takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.
Przed odbiorem koricowym robdét Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé teren, na
ktorym wykonywane byty prace bedace przedmiotem umowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koricowego przedmiotu umowy. Na dzien rozpoczecia
czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty
potrzebne do odbioru korcowego, umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Niewykonanie tych obowigzkdw uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego wykonania.
Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

wyznaczajac termin na ich usuniecie,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one lub znacznie nie utrudniajg uzytkowanie przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze przyja¢ przedmiot odbioru obnizajgc
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
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b) jezeli uniemozliwiajg one Ilub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy nie odstepujac od umowy i zachowujgc prawo do kar
umownych, moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac
termin jego wykonania lub zleci¢é wykonanie przedmiotu odbioru innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonac
przedmiot odbioru wtasnym staraniem.
8. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztow.

§12
[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE, KLAUZULE SPOLECZNE
ORAZ SANKCIJE Z TYTULU NIESPELNIENIA TYCH WYMAGAN]

1. Na podstawie z art. 95 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks Pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, w szczegdlnosci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robdét, bedacych
przedmiotem niniejszego zamodwienia. Sg to w szczegdlnosci czynnosci zwigzane z
wykonywaniem robét:

e robdét ogdlnobudowlanych w szczegdlnosci: roboty ziemne, fundamenty, roboty
murowe, dach konstrukcja z pokryciem, stolarka okienna i drzwiowa, roboty izolacyjne,
roboty wykonczeniowe, elewacja, roboty drogowe, zagospodarowanie terenu;

e robdt sanitarnych w szczegdlnosci: roboty instalacyjne w budynkach, roboty instalacyjne
wodno-kanalizacyjne i sanitarne, instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,

e robdt elektrycznych w szczegdlnosci: roboty budowlane w zakresie usuniecia kolizji,
budowy linii energetycznych, instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego, roboty
instalacji elektrycznych, roboty zwigzane z fotowoltaika.

wykonywanych przez tzw. pracownikéw fizycznych na terenie budowy.

Wymédg nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych budowg, oséb sprawujacych samodzielne

funkcje w budownictwie i innych oséb, jesli wykonywane przez nich czynnosci nie polegajg

na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Wykonawca, kazdy podwykonawca i kazdy dalszy podwykonawca beda przechowywali
umowy o prace 0sob, ktdre bedg wykonywaty czynnosci w sposéb okreslony w art. 22 § 1
Kodeksu Pracy i w ten sposdb bedsy dokumentowali fakt zatrudniania tych oséb na
podstawie umow o prace.

3. Zamawiajgcy, w trakcie realizacji zamoéwienia, zastrzega sobie prawo do wyrywkowego
dokonywania kontroli zatrudniania na umowy o prace oséb, wykonujgcych czynnosci na
placu budowy. W celu kontroli zamawiajacy skieruje do wykonawcy zgdanie udowodnienia
zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawce zgdania
zamawiajgcego, za pomocg dowolnych, dostepnych wykonawcy s$rodkéw dowodowych
faktu zatrudniania wskazanych oséb na umowy o prace.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
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wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce i kazdego dalszego

podwykonawce, osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia:

3. os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

4. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,
5. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6. innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku powziecia przez zamawiajacego informacji o naruszeniu przez wykonawce
lub podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, albo w
przypadku braku przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowg
Inspekcje Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej
sprawie.

Jesli Panstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umoéw o prace, oséb wskazanych przez
zamawiajgcego, bedzie to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych
W niniejszej umowie.

Zamawiajgcy ma prawo dokonac kontroli, o ktérej mowa w ust. 3 wielokrotnie podczas
trwania umowy o zamdwienie publiczne.

§13
[KARY UMOWNE]

Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z Umowy, Zamawiajacemu, niezaleznie od innych uprawnien

wynikajgcych z Kodeksu cywilnego przystuguje prawo naliczenia nastepujacych kar
umownych. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakonczeniu robét budowlanych lub odbioru placu budowy — w wysokosci
1000,00 (jeden tysigc) zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy kazdym odbiorze - w wysokosci 1
000,00 (jeden tysigc) zt brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

3) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i/lub rekojmi - w
wysokosci 1 000,00 (jeden tysigc) zt brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

4) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy,
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5) za nieprzestrzeganie obowigzku utrzymania porzadku na Placu budowy lub nienalezyte
oznakowanie Placu budowy, w szczegdlnosci brak widocznych oznaczen i tablic
wymaganych przepisami prawa — w wysokosci 1.000,00 (jeden tysigc) ztotych za kazde
naruszenie,

6) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w realizacji robdt, trwajgcej dtuzej niz 7 (siedem)
dni — w wysokosci 1.000,00 (jeden tysigc) ztotych za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
realizacji Robdt objetych przedmiotem Umowy

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
2.500,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.

10)w przypadku zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce wykazu
podwykonawcéw, (wykaz uméw o podwykonawstwo, ktére podlegajg zmianie w zwigzku
ze zmiang Wynagrodzenia Wykonawcy spowodowang wzrostem cen materiatow lub
kosztédw zwigzanych z realizacja Umowy) w terminie — w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy dzien zwtoki,

11) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji gdy
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztdw zwigzanych z realizacja zamodwienia lub w przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu w terminie okresSlonym przez Zamawiajgcego oswiadczen
podwykonawcdw z tytutu zmiany wynagrodzenia z tej przyczyny, o ktérym mowa w § 15
ust. 2 pkt 4 lit. n) - w wysokosci 5.000,00 zt (jeden tysigc) ztotych za kazde stwierdzone
naruszenie,

12)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy, zgodnie z trescig § 17 ust. 19 niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek,

13)za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w tym takze za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktorej mowa w § 5 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob, ktére podczas realizacji
przedmiotu umowy bedg wykonywa¢ czynnos$ci wymienione w § 12 niniejszej umowy —
w wysokosci 3 000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek; kara bedzie naliczana oddzielnie
za kazda osobe niezatrudniong przez Wykonawce, podwykonawce i dalszego
podwykonawce na postawie umowy o prace,

15)w przypadku koniecznosci zlecenia przez Zamawiajgcego prac w trybie wykonania
zastepczego — w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.
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2. Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie, a w
przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

3. Naliczong kare umowng Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia, informujgc o tym
Wykonawce na pismie.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar umownych
od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym
mowa w § 14 niniejszej umowy.

5. taczna maksymalna wysoko$é¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony z tytutu
niniejszej umowy wynosi 40% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy. Przekroczenie limitu kar umownych, o ktérym mowa w zd. poprzedzajgcym bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty naliczenia
kary umownej skutkujgcej przekroczeniem limitu.

§14
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY)]

1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, co
stanowi KWote ....cccceeeeeceennnee. ztotych, (stownie: ), w jednej lub kilku formach, okreslonych w
art. 450 ust. 1 ustawy pzp.

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie ...l

3. Zamawiajacy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

4. Zamawiajgcy zwroci 90% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z
chwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego.

5. Zamawiajacy zwrdci 10% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 15 dni
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

6. Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.

7. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
whniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat.
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§ 15
[ZMIANY UMOWY]

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty.

2. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 moze nastgpi¢ w

przypadku:

1) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci przedmiotu Umowy, o ktérej
mowa w ust. 5;

2) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku
ograniczenia zakresu robdét przewidzianych w Umowie,

3) zmiany technologii wykonania robét Ilub parametréw obiektu lub materiatéw
zastosowanych do ich realizacji, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowe;j,

4) w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu

Umowy (ustug i robét), o ktérej mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp w stosunku do
poziomu kosztow na dzien zawarcia Umowy — zmiana wysokosci wynagrodzenia moze
polegad na jego zwiekszeniu, przy czym:

a) warunkiem zmiany Wynagrodzenia jest zmiana cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy w stosunku do cen obowigzujgcych w
dacie zawarcia Umowy, okreslonych w ofercie Wykonawcy, przez co rozumie sie
sytuacje, gdy z komunikatow Prezesa GUS ogtaszanych po zawarciu Umowy i
dotyczacych czterech nastepujacych po sobie petnych kwartatéw kalendarzowych
obowigzywania Umowy wynika, ze suma ogtaszanych wartosci zmian cen produkcji
budowlano-montazowej stanowi wartos¢ wiekszg niz 10,0% (dziesie¢ procent), przy
czym dla ustalenia ww. przestanki zmiany Umowy Zamawiajgcy bedzie brat pod
uwage wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do
poprzedniego kwartatu wynikajace z komunikatéw Prezesa GUS,

b) w przypadku, gdy Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od daty uptywu
terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia
jest dzien otwarcia ofert,

¢) zmiana Wynagrodzenia, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie moze by¢ dokonana
po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy, a w przypadku, o ktérym mowa w
lit. b) po uptywie 12 miesiecy od daty uptywu terminu do sktadania ofert, na
podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze Stron,

d) wniosek o zmiane moze dotyczyé wytgcznie Wynagrodzenia za zakres przedmiotu
Umowy nie odebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

e) zmiang nie jest objeta takze ta czes¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra wynika z
podwyzszenia tego Wynagrodzenia na podstawie innych postanowien Umowy (w
szczegblnosci zwigzane ze zmiang przepisdw, o ktéorych mowa w § 5 Umowy, jak
réwniez wynagrodzenie za prace dodatkowe i prace zamienne) chyba, ze aneks do
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f)

g)

h)

j)

k)
1)

Umowy, na podstawie ktdrego nastgpita wczesniej zmiana Wynagrodzenia zostat

zawarty wczesniej niz 12 miesiecy przed datg ztozenia przez Wykonawce wniosku o

waloryzacje na podstawie postanowien niniejszego punktu,

wartos¢ zmiany (W2Z) ustala sie na podstawie wzoru:

WZ =W x|, gdzie

W — oznacza Wynagrodzenie netto, ustalone zgodnie z lit. d) i e) powyzej,

| — oznacza sume czterech nastepujgcych po sobie wartos¢ wskaznikdw zmiany cen

produkcji budowlano-montazowej wynikajgce z komunikatéw GUS, o ktdrych mowa

w lit. @) (lub lit. b) — w przypadku zmiany dokonywanej w warunkach opisanych w

tym postanowieniu) powyze;j,

zmiana bedzie poprzedzona ztozeniem przez Wykonawce propozycji aktualizacji

Kosztorysu i harmonogramu, ktéra bedzie podlegata akceptacji Zamawiajacego, przy

czym terminy okreslone w tym paragrafie w jakich Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uwagi

do ww. dokumentéw rozpoczynajg bieg od daty wejscia w Zycie aneksu

zmieniajgcego Umowe,

wprowadzenie kolejnych zmian Wynagrodzenia bedzie mozliwe dopiero po uptywie

kolejnych 12 miesiecy obowigzywania Umowy, lecz nie pdzniej niz na 1 (jeden)

miesigc przed zakonczeniem terminu jej realizacji i pod warunkiem wystgpienia

okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a) powyzej; dotyczy to takie kolejnej zmiany

Wynagrodzenia po zmianie dokonanej na podstawie postanowien lit. b) powyzej,

ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym punkcie

nie bedzie dotyczy¢ okresu oraz wartosci Robét, z ktérych realizacja Wykonawca

opdbznia sie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

maksymalna wartos¢ zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich zmian

Wynagrodzenia dokonanych na podstawie niniejszego postanowienia Umowy nie

moze przekroczy¢ tgcznie 3,5% wartosci Wynagrodzenia okreslonego w dniu zawarcia

Umowy,

do wartosci zmiany ujetej w aneksie nalezy doliczy¢ warto$é podatku VAT,

w przypadku dokonania zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego zgodnie z

postanowieniami niniejszego punktu, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp,

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen

materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy na warunkach

opisanych w niniejszym punkcie, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi oraz

- okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 (dwanascie)
miesiecy,

w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu do Umowy zmieniajgcego Wynagrodzenie

Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu wykaz umow

o podwykonawstwo, ktore spetniajg warunki opisane w lit. ) powyzej, pod rygorem

zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 6) Umowy,

na zadanie Zamawiajgcego i we wskazanym przez niego terminie, Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenia podwykonawcéw, o ktérych mowa w lit.
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12.

13.

14.

15.

16.

m) powyzej o uregulowaniu wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany
Wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym punkcie, pod rygorem zapfaty kary
umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 12 Umowy,

o) jezeli Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane Wynagrodzenia na podstawie
postanowien niniejszego punktu oraz na podstawie postanowien § 17 Umowy
(ktorejkolwiek z podstaw wskazanych w tym paragrafie), zmiana Umowy bedzie
mozliwa jedynie w oparciu o jedng z tych podstaw, co oznacza, ze czesc
Wynagrodzenia podlegajaca zmianie na podstawie postanowien niniejszego punktu
nie moze podlegaé pdiniejszej waloryzacji na podstawie postanowied § 17 i na
odwrét.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna tylko w
zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony, poza zmianami, o ktédrych mowa w § 17 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu przewidujg
mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) przedmiotu zamowienia,

2) harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy,

3) sposobu rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4) terminu wykonania,

5) podwykonawcoéw lub personelu wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamodwienia poprzez zmiane zakresu robdt
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robét zamiennych i dodatkowych ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z
wad dokumentac;ji projektowe;j,

2) koniecznosci wykonania robdét zamiennych i dodatkowych, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, ktdore nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$s¢ wykonania robdét zamiennych lub
dodatkowych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3g roboty
budowlane objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robodt
przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuaciji,
gdy wykonanie niektérych robdét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdét nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 40%
zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy
zmniejszy sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robdét z uwzglednieniem
mechanizmu opisanego w § 17 ust. 12 niniejszej umowy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania

przedmiotu umowy, zakresu robét, kolejnosci robdt w sytuacji:
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1) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach
przewidzianych w Umowie.

17. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére w
szczegolnosci:

a) podwyzszg lub ulepszg jako$¢ wykonanych robét,
b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy,

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakonczeniu.

18. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub
materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

19. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 13
niniejszej umowy polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robdét, zmianie terminu
wykonania poszczegdlnych etapdéw lub robdt, zmianie zakresu robét do wykonania w
poszczegdlnych etapach lub zmianie sposobu rozliczania wynagrodzenia przypadku: zmiany
technologii realizacji robét, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw, uzyskania przez
Zamawiajgcego dofinansowania dla inwestycji, okreslajgcego konkretny sposéb rozliczania
inwestycji lub wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robét w dotychczas
ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa, lub innej zmiany Umowy
majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

20. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robot (wstrzymanie wykonania robét). Poprzez niekorzystne
warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie sredniej dziennej temperatury nizszej
niz minus 5 stopni Celsjusza, a takze opady atmosferyczne ($nieg, deszcz, grad) trwajgce
co najmniej 3 dni, w tym, gdy $nieg utrzymuje sie przez ten czas. Srednia temperature
Wykonawca ustala w ten sposdb, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 07:00
i 15:00, umieszczajac odpowiednie wpisy do dziennika czynnoéci na budowie. Srednia z
tych pomiaréw bedzie s$rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajagce prowadzenie robédt
budowlanych zewnetrznych w ogéle badz bez niewspétmiernych naktadéw. O
wystgpieniu opadéw atmosferycznych ($nieg, deszcz, grad) lub zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
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Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku czynnosci na budowie. Zamawiajgcy ma
prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne
na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla
miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej temperatury dziennej;

2) opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycji lub roboty kolidujg z
wykonaniem robdét objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

3) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

4) opdzinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

5) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdéw trzecich,
ktére to opdinienie powstato z przyczyn nielezagcych po stronie Wykonawcy, a
powoduje brak mozliwosci wykonywania robdét, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

6) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

7) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

8) wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci:
wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, w szczegélnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robdt objetych
zamoéwieniem) oséb, sprzetu, urzadzen i innych materiatéw, w tym materiatéw
budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu,
brak dostepu do medidw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach
energii elektrycznej, wody czy innych medidw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy), wystgpienie okolicznosci ktorych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

9) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robdt dodatkowych lub
zamiennych,

10) koniecznosci lub woli Zamawiajgcego udzielenia robét dodatkowych, ktérych wykonanie
bedzie miato wptyw na wykonanie zamodwienia;
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21.

22.

23.

24.

11) niezawinionych przez Wykonawce opdznien Zamawiajgcego w przystgpieniu
do dokonania odbioréw robét, czy tez opdznien w przekazaniu Wykonawcy lub osobom
trzecim stosownych dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia;

12) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmian przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania
Umowy,

13) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére
miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

14)z powodu sity wyzszej rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie
energetyczne, wojne, ataki terrorystyczne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze
inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, epidemie i pandemie, w tym
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotfanej tym
wirusem (COVID-19), wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byly do
przewidzenia nie mozna byto im zapobiec, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety

na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy

terminowa realizacje przedmiotu Umowy.

Przedtuzenie termindw wykonania zamoéwienia z przyczyn wskazanych wyzej, moze nastgpic

wytgcznie o czas trwania przeszkody.

Dopuszczalna jest zmiana osdéb przewidzianych do realizacji zamodwienia i deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie. W takiej sytuacji nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania
opisane w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Wykonawca wraz z wnioskiem o
zmiane o0s6b zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie
wymaganych uprawnien;

Dopuszczalne jest zmiana Podwykonawcy, ktéry zostat wskazany w ofercie i zmiana
Podwykonawcy wskazanego przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia.

Dopuszczone jest powierzenie do wykonywania przez podwykonawcéw tej czesci
zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie jako cze$¢ powierzona
podwykonawcy/com.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe,
sytuacja ekonomiczna lub finansowa nowego podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, wykonawca zobowigzuje sie w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastgpi¢ ten podmiot innym podmiotem albo zobowigzany
bedzie wykazaé, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
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25.

26.

Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skfadajac
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie. Decyzje o wyrazeniu zgody na zmiane lub odmowie wyrazenia zgody na
zmiane Strona, do ktérej ztozono wniosek podejmuje w terminie 10 dni roboczych od dnia
otrzymania wniosku o zmiane. W przypadku akceptacji zmiany, aneks do umowy zostanie
zawarty w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni roboczych liczac od dnia akceptacji.

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

zamawiajgcego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem

niewaznosci.
§16
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

3) Wykonawca realizuje Roboty w sposdb niezgodny z Umowg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego w szczegdlnosci pomimo
pisemnych zastrzezen wpisanych do dziennika czynnosci na budowie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego nie wykonuje Robdt zgodnie z warunkami Umowy lub
Dokumentacjg projektowg. Warunkiem odstgpienia od umowy jest wezwanie
Wykonawcy do zaprzestania naruszedn w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie
dtuzszym niz 14 dni kalendarzowym, i bezskuteczny uptyw powyzszego terminu,

4) Wykonawca realizuje Roboty w sposéb niezgodny z deklaracjg ich wykonywania, zawartg
w ofercie i zatgcznikach do niej, w tym dotyczgcej wykonywania Robdt, przez podmioty
wykazujgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw w zakresie zawarcia uméw ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych uméw ubezpieczenia, lub nie przedstawia
dowoddéw na zawarcie i opfacenie takich uméw, stosownie do zobowigzan Wykonawcy
w tym zakresie wskazanych w § 9 Umowy.

6) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, doszto do opdznienia z rozpoczeciem
lub zakonczeniem wykonania Robdt tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zie
Wykonawca zdota ukoriczyé przedmiot umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdad

wynagrodzenia jedynie za cze$¢ umowy wykonang do daty odstgpienia, bez prawa

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu.

Umowne prawo odstgpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 moze

zostac zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego podstawy

do odstgpienia od umowy.
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robdét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny.

. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru roboét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwfocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robdt.

§17

[ROZWIAZYWANIE SPOROW | SAD WLASCIWY]
W przypadku wystgpienia sporu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym o roszczenia
cywilnoprawne, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowigzujg sie do podjecia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed
Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem, albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego
Do pozasgdowego rozwigzania spordw majg zastosowanie przepisy Dziatu X ustawy Pzp.
Spory wynikte miedzy stronami o roszczenia w sprawach, ktérych charakter nie pozwala na
zawarcie ugody, rozstrzygane bedg przez sad witasciwy dla Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy w wyniku podjecia proby polubownego rozwigzania sporu, nie doszto do
zawarcia ugody, spory wynikte miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sad witasciwy dla
Zamawiajgcego.
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6. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
[PRAWO WtASCIWE]
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§19
[KLAUZULA SALWATORYINA]

1. W razie, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato staé sie
niewazne, waznos$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.

2. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazine postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych
luk w umowie.

§20
[ADRESY DO KORESPONDENCII]

1. Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej
umowy. Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie
oswiadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.

2. Strony dopuszczajg w trakcie realizacji Robét komunikowanie sie za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika czynnosci na
budowie.

3. Strony podajg nastepujgce adresy poczty elektronicznej:

4) Zamawiajacy: info@cedynia.pl;
5) Wykonawea: ....coceevveevieieiecececeee

§21
[ZAMOWIENIA PODOBNE]

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien podobnych, o ktéorym mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7, ustawy Pzp, do wysokosci 50% wartosci zamdwienia podstawowego,
polegajgca na powtdrzeniu, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego,
podobnych robét budowlanych zgodnych z przedmiotem zamdwienia podstawowego.

2. Zamoéwienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiajgcego $Srodkéw
finansowych na ten cel oraz w szczegdlnosci, gdy zaistnieje potrzeba zwiekszenia zakresu lub
ilosci ustug lub robdt budowlanych okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia.

3. Podstawg ustalenia warunkdéw realizacji zamdwienia podobnego jest umowa podstawowa
oraz przeprowadzone z wykonawcg negocjacje.

§22
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[POSTANOWIENIA KONCOWE]

1. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mieé
zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg Strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.

Niewazno$¢ ktéregokolwiek z postanowien umowy, w catosci lub w czesci, nie wptynie na
waznos¢ pozostatych postanowiet umowy. W takim wypadku strony zastgpig postanowienia
niewazne postanowieniami waznymi, ktére odpowiadajg w najwiekszym mozliwym stopniu
ich woli.

Korespondencja miedzy Stronami bedzie prowadzona na adresy podane w komparycji i
tresci niniejszej umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze Stron
zobowigzuje sie zawiadomic¢ drugg Strone pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia,
ze korespondencja kierowana na adres dotychczasowy zostata skutecznie doreczona.

Spory wynikte na tle wykonania umowy rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Data zawarcia umowy zostata wskazana na pierwszej stronie umowy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Zamawiajgcego*/ w jednym egzemplarzu podpisanym przez obie strony elektronicznie*

W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na
zamowienie, strony ustalajg nastepujace pierwszenstwo stosowania i interpretacji:

1) Umowa

2) Opis przedmiotu zamédwienia

3) Oferta wykonawcy

10. Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) Opis przedmiotu zamdwienia
2) Oferta wykonawcy — zatgcznik nr 2
3) Klauzule informacyjne RODO

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Karta gwarancyjna nr /2024

Okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego (Uzytkownika)
z tytutu gwarangji

Przedmiot karty gwarancyjne;j:

Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr INF.271.1.5.2024.MW. z dnia
<eet....... Nazwa zadania:

Data odbioru koricowego obiektu:
e r.

Wykonawca oswiadcza, ze:
1) objete niniejszg kartg gwarancyjng roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z umowg
..................................... r., Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét, z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
1) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji,
1) usuniecia zgtoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego,
2) usuniecia wad szczegdlnie ucigzliwych natychmiast, jezeli usuniecie wady ze wzgledéw
technicznych nie jest mozliwe w tym okresie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody,
3) pisemnego stwierdzenia usuniecia wad do 30 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego o
dokonaniu naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny:
za wszelkie szkody i straty ktére spowodowat usuwaniem wad lub wykonywaniem zobowigzan

zawartych w Umowie.

Zamawiajgcy (Uzytkownik) zobowigzuje sie:
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do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu
do eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Ogolne warunki gwarancji jakosci.
Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej (np. powddz, trzesienie ziemi, Sniezyca).
1) szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w
sposéb niezgodny z instrukcjg, lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
2) szkod wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.

Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczagc od daty odbioru koncowego obiektu, wynika z okresu
niezbednego do ujawnienia sie lub wykrycia wady, nie okresla natomiast trwatosci obiektu i jego
urzadzen.

Okres gwaranciji ustala sie na 60 miesiecy od dnia spisania (bez uwag) protokotu odbioru korncowego.

Podpis WYKONAWCY: .............eueeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeeeeeeeseeeevesennens

Miejscowosc i data: ..o S e, r.
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