zatacznik nr 6 do SWZ
znak sprawy.................

UMOWA NR .......... /2021
zawarta w dniu: .......ccceeeiieiinees w miejscowosci Mirostawiec pomiedzy:
Gmina i Miasto Mirostawiec reprezentowana przez
Burmistrza Mirostawca: Piotra Pawlika
ul. Wolnosci 37, 78 - 650 Mirostawiec

zwang w dalszej czesci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

........................................................................................ , zwanym dalej ,WYKONAWCA"” reprezentowanym

facznie w tresci umowy zwane ,,STRONAMI”
tresci nastepujacej:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na realizacje robét budowlanych pn.: ,Przebudowa pomieszczen w budynku
Samorzadowego Przedszkola ,Stoneczko” w Mirostawcu wraz z wykonaniem instalacji
fotowoltaicznej” na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.
U. 22019 r. poz. 2019 z pézn. zm.), zw. dalej ,ustawa pzp".

I. Postanowienia ogolne

g1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizacje robdt
budowlanych pn.: ,Przebudowa pomieszczen w budynku Samorzadowego Przedszkola
~Stoneczko” w Mirostawcu wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamodwienia, z zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
2. Zakres rzeczowy roboét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa na ktérg sktada sie:

a) Projekt budowlany p.n.: ,Projekt prac budowlanych w pomieszczeniach budynku Samorzadowego
Przedszkola ,Stoneczko” w Mirostawcu dostosowujacych obiekt do obecnych przepisow
technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymiang instalacji elektrycznej i
zrodet Swiatta" opracowany w lutym 2020 r. (branza: urbanistyka, architektura, konstrukcja,
instalacje sanitarne, instalacje elektryczne);

b) Projekt budowlany p.n.: ,Projekt prac budowlanych w pomieszczeniach budynku Samorzadowego
Przedszkola ,Stoneczko” w Mirostawcu w zakresie dobudowy schodéw zewnetrznych
przeciwpozarowych ewakuacyjnych, przebudowy wewnetrznej balustrady schodowej wraz z
korytarzem wejsécia do pomieszczern kuchennych oraz holu wejscia do Przedszkola z rozbudowq
instalacji: elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej c.o. i gazowej” opracowany w styczniu
2021 r. (branza: urbanistyka, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje
elektryczne);

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (branza:
ogdlnobudowlana, sanitarna, elektryczna);

3) Opis przedmiotu zamoéwienia;

4) SWzZ;

5) Oferta Wykonawcy.

3. Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie:

1) Decyzji Nr 200/2020 z dnia 23.07.2020 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej
pozwolenia na budowe dla Gminy i Miasta Mirostawiec, ul. Wolnosci 37, 78 - 650 Mirostawiec
obejmujacej wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie przegréd zewnetrznych
i elementéw konstrukcyjnych w ramach zadania pod nazwa: ,Wykonanie prac budowlanych w
pomieszczeniach budynku Samorzgdowego Przedszkola ,Stoneczko” w Mirostawcu - dostosowanie
obiektu do obecnych warunkéw i przepisow technicznych wraz z wykonaniem instalacji



fotowoltaicznej oraz wymiang instalacji elektrycznej i zrédet sSwiatta”;

2) Decyzji Nr 40/2021 z dnia 26.02.2021 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej
pozwolenia na budowe dla Gminy i Miasta Mirostawiec, ul. Wolnosci 37, 78 - 650 Mirostawiec
obejmujacej wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie przegréd zewnetrznych
i elementéw konstrukcyjnych w ramach zadania pod nazwa: ,Wykonanie prac budowlanych w
pomieszczeniach budynku Samorzadowego Przedszkola ,Stoneczko” w Mirostawcu w zakresie
dobudowy schoddéw zewnetrznych, przeciwpozarowych ewakuacyjnych, przebudowy wewnetrznej
balustrady schodowej wraz z korytarzem wejscia do pomieszczen kuchennych oraz holu wejscia
do Przedszkola z rozbudowgq instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej c.o. i
gazowej”.

. Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych" nalezy przez to rozumiec catosé

prac i obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

. Przedmiary robot wszystkich branz majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac

roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

§2

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 i 3 umowy W sposob
nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

83
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie:
1) - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukcyjno - budowlana.
Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w granicach uprawnien nadanych mu ustawg oraz w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgacego. O ile z przepiséw ustawy nie wynika inaczej,
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do sktadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajacego, a w
szczegoblnosci nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczacych
wykonania robdt dodatkowych lub robot zamiennych.
Koordynatorem ze strony Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie:..........cccceeeeenn..

84

. Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu umowy:

1) kierownik budowy Pan/i .....ccccieiiiiiiiiiiiiii posiadajacy uprawnienia budowlane nr
..................................... wydane W dniU ... T

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kierownikéw roboét w specjalnosciach instalacyjnych: w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub

posiadajacych odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych

przepisdw uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalnosciach.

. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ na terenie prowadzenia robdt budowlanych

codzienng, ciggta, osobistg obecnos¢ kierownika budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg

umowa.

. Podczas wykonywania prac objetych niniejsza umowag, Wykonawca zobowigzany jest

rowniez do zapewnienia na terenie budowy ciagtej obecnosci kierownika (éw) robot w branzy

odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

. Kierownik budowy i branzowi kierownicy robdt zobowigzani sg stawi¢ sie niezwtocznie na terenie

budowy na zadanie Zamawiajacego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej radzie budowy.

Rady budowy odbywa¢ beda sie nie rzadziej niz raz w tygodniu.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktérejkolwiek z osdb, o ktorych

mowa w ust. 1 i 2, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio

kierownika budowy Ilub kierownikdw robdét. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez

Zamawiajacego beda petnity powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy

zostanie naliczona odpowiednia kara umowna, o ktérej mowa w § 15.

Zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ na pisemny

wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane umowy i odbywa sie na zasadach okreslonych w §

16.

W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego

okreslajacego kolejnosé robot, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych robét budowlanych.
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. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdét powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robét objetych umowa;



2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia nalezna zgodnie
z niniejszg umowg Wykonawcy za zakres powierzany Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy;
wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie
ryczattowe);

3) termin wykonania robét objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4 ponizej;

4) harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy. Harmonogram rzeczowo - terminowo -
finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo
- terminowo - finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza realizacje
zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie wczesniejszym, niz
termin zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktéry nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

6) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za
zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

7) zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udziat w odbiorach
czesciowych jak i koncowym robdt wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce;

8) postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczace umow na rzecz o0soby
trzeciej, Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:

a) na wezwanie Zamawiajacego uczestniczy¢é w przegladach gwarancyjnych przedmiotu
umowy i w razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa),
w okresie rekojmi lub gwarancji, do usunigecia tych wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

b) wobec Zamawiajacego do =zaptaty kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy w
przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowa
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidiowe usunigecie wad przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaptaty przez
Podwykonawce /dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia
wad.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajacych  uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce  zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od =zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania - umowy o podwykonawstwo
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

5) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub  dalszego Podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia kompletnego projektu
umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy w siedzibie Zamawiajacego, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 5;
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyzej.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za  zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000
ztotych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkifadajacy Zamawiajagcemu projekt umowy o

podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana przedmiotowych

umdéw wymaga dopetnienia obowigzkdéw wskazanych w niniejszej umowie dla umowy o

podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca, tj. w szczegdlnosci przedtozenia

Zamawiajgcemu odpowiednio projektow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projektu ich zmiany oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartych umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich

zmian. Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag - 7 dni od dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna

powotywa¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z

realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo dokona¢ bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej

zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi zawart

umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy

udziale Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robdt budowlanych, Wykonawca
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powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

W  sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen regresowych uprawniony bedzie
do zadania zwrotu catosci spetnionego swiadczenia od pozostatych wspdtdtuznikdw.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane, przekaze
Zamawiajacemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgqcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.

II. Prawa i obowiazki stron umowy

8§86

. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Zamawiajacego

nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robdt budowlanych; przekazanie terenu
prowadzenia robot budowlanych nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy;

2) przekazanie Wykonawcy, najpozniej w dniu protokolarnego przekazania terenu prowadzenia robot
budowlanych, dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, dziennika budowy;

3) wystawienie Wykonawcy stosownych upowaznien, w celu wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami w sprawach
zwigzanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien, warunkdéw technicznych, decyzji
administracyjnych (w tym w szczegdlnosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), a takze innych
dokumentéw wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;

4) zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

5) przeprowadzanie przegladdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkdéw kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia witasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzajacego wpis na liste cztonkdw tej izby i uwierzytelnionej kopii uprawnien
budowlanych dla kierownika budowy;

2) opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) dla catego zakresu robdt budowlanych,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu prowadzenia robot budowlanych i rozpoczecie
robdét w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy;

4) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robét (wykonanie zadaszen, zastaw zabezpieczajacych itp.), w tym zabezpieczenia instalacji
urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie realizacji prac objetych umowa, wygrodzenie stref niebezpiecznych -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztow dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

6) przeprowadzenie robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamowienia, roboty
rozbidrkowe, ziemne i porzadkowe;

7) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

8) realizacja robdét zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym, stanowigcym
zatacznik do niniejszej umowy;

9) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem o0séb wykonujacych prace na terenie budowy,
wskazujacym firme, na rzecz ktérej dziata dana osoba;

10) prowadzenie wszelkich prac gtosnych, pylacych oraz innych ucigzliwych, w godzinach
oraz w terminach kazdorazowo uzgadnianych, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, z
dyrekcjq placowki;

11) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztéw tego zajecia;

12) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, na wiasny koszt;

13) uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy oraz
przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci



wyrobdw z polskg lub europejska normga, aprobat technicznych - dla tych materiatéw oraz

gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych

odrebnymi przepisami;

14) zgtoszenie do sprawdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt
1 niniejszej umowy, robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i umozliwienie ich odbioru w
ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

15) magazynowanie i zabezpieczenie, we wiasnym zakresie, materiatéw i urzadzen znajdujacych sie
na terenie budowy;

16) wykonanie odkrywki elementéw robot budzacych watpliwo$¢ w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

17) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamodwienia;

18) wykonanie, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz uzytkowania budynku,
innych robdt podstawowych, pomocniczych i robdt towarzyszacych;

19) umozliwienie wstepu do miejsc wykonywania robdt budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, przedstawicielom Uzytkownika, inspektorowi nadzoru i przedstawicielom
Zamawiajacego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych
aktami prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotom danych i informacji okreslonych przepisami
prawa;

20) przeprowadzenie szkolen z obstugi zamontowanych i dostarczonych urzadzen/sprzetu dla
przedstawicieli Uzytkownika obiektu;

21)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.,
po zakonczeniu robot;

22) po zakonczeniu prac - przekazanie wyremontowanych pomieszczen do uzytkowania;

23) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt i naprawa istniejacych nawierzchni i
elementow zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

24) powiadomienie o  zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy  wpisem kierownika
budowy do dziennika budowy (potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy) oraz jednoczesne
ztozenie przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu realizacji w
catosci przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiajacego;

25) dostarczenie Zamawiajagcemu, wraz z pisemnym o$wiadczeniem Wykonawcy o zakonczeniu
realizacji w catosci przedmiotu umowy, kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

a) o$wiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:

— 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 1
egz. ptyty CD, w formacie PDF. Przez wersje elektroniczng rozumie sie skan papierowej wersji
dokumentacji odpowiednio opieczetowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z
naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierownikéw robdt branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie
wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow,

c) protokotow odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéow préb, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu dziennika budowy,

f) protokotéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen przedstawicieli
Uzytkownika obiektu,

g) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami -
dla materiatdbw wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz gwarancji
producentéw dla zamontowanych urzadzen,

h) tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje robdt - w celu
sporzadzenia dokumentéw OT,

i) harmonogramu przegladéw i konserwacji wykonanych elementéw robdét i zamontowanych
urzadzen/sprzetu;

j) 2 komp. dokumentacji geodezyjnej =zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z informacja o zgodnosci usytuowania obiektu/dw z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu;

26) dostarczenie Zamawiajagcemu najpozniej w dniu koncowego odbioru robot kompletnej
dokumentacji wymaganej do uzyskania od Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

27) udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

28) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przegladach gwarancyjnych, na wezwanie
Zamawiajacego;

29) usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace wywozu,
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10.

11.

12.

np. robot ziemnych beda stanowity wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéow do
unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) zatrudniali

na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywacé nastepujace czynnosci podczas

realizacji zamoéwienia:

1) roboty zwigzane z wykonaniem robét tynkarskich, malarskich, montazu terakoty, montazu drzwi,
montazu wyposazenia,

2) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych,

3) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych.

. Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, przekaze Zamawiajgcemu

wykaz oséb, ktére bedg realizowaé przedmiot umowy, z wyraznym wskazaniem oséb, ktére bedg
wykonywacé czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz z o$wiadczeniem o
podstawie zatrudnienia tych oséb. W przypadku wykonywania czynnoséci wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu przez podwykonawcoéw, Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie wykazu oraz
o$wiadczenia, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem
wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i
przekazywania jej Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana oséb
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 7

dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego, jest zobowigzany przedstawic,
wskazane w  wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na  podstawie
stosunku pracy o0s6b wykonujacych czynnoséci, o ktéorych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu. W  celu wykazania  zatrudnienia na podstawie  stosunku pracy 0so6b
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen.

. O$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, muszq zawiera¢ informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

. O$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe uprawniong do

ztozenia o$wiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio

Wykonawca lub podwykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu
czynnosci sg osobami wskazanymi w wykazie oséb, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dowoddéw
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwtoka w ich przekazaniu przekraczajgca 10 dni,
potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Strony os$wiadczajq, ze przy realizacji przedmiotu umowy beda z sobg wspoétdziata¢ w celu nalezytej
realizacji zamowienia, majac przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej
postanowienia, a takze poszanowanie interesow drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca
wystapi do Zamawiajacego o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynnosci
wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje przedmiotu niniejszej
umowy, Zamawiajacy udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym dotyczacych czynnosci
wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie dtuzszym 7 dni roboczych od
otrzymania wystgpienia drogg elektroniczng lub od dnia rady budowy, podczas ktérej Wykonawca
wystapit o udzielenie odpowiedzi/zajecie stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, termin 7 dni roboczych bedzie terminem niewystarczajgcym na
udzielenie odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajacy dokona powyzszych czynnosci bez zbednej
zwioki.



§7

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robot dtuzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robét, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy trwa diuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwitoce z wykonywaniem poszczegdlnych robdt budowlanych opisanych w
harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy o
14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w tymze harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamoéwienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy,
ktéry spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie zwtoki Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na
wykonanie przedmiotu umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty zilozenia os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca i
Zamawiajacy sporzadza szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezacych do Wykonawcy z terenu prowadzenia
robot budowlanych; w przypadku nie usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3
- dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktdre nie zostaty
wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji robot objetych niniejsza,
umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 — dniowego terminu;

4. Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie z
terenu prowadzenia robét budowlanych urzadzenia zaplecza budowy.

5. Zamawiajacego moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy. Odstgpienie powinno nastgpié¢ na pisSmie.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja prawa Zamawiajacego do odstapienia od umowy
na podstawie przepiséow kodeksu cywilnego.

III. Termin wykonania
§8

1. Termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy ustala sie na 130 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika budowy do dziennika budowy
o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy oraz ztozenie przez Wykonawce pisemnego
oswiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiajgcego.
Wykonanie czynnosci, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.

3. Odbiér koncowy catosci robdt wchodzacych w zakres przedmiotu umowy nastapi na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich prac objetych
zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
8§9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu na kwote
tacznie z podatkiem VAT (stownie ziotych: ..., ) zgodnie z ofertg Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie,
niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegdlnie
informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
przedmiotu i zakresu zamodwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w umowie.



10.

11.

12.

Zatacznikiem nr 1 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony metodg szczegotowa.

§10

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby,

nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonac

przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki ptatnosci
§11

. Zamawiajacy przewiduje dwie pfatnosci: czesciowa za elementy robot wykonanych po 50

dniach kalendarzowych od daty przekazania terenu prowadzenia robdot budowlanych oraz
ptatnos¢ koncowg, po wykonaniu catosci prac objetych umowa.

. Podstawa zaptaty bedg faktura przejsciowa oraz faktura koncowa, wystawione przez

Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

. Strony ustalajg ponizej wskazane zasady dokonania ptatnosci czesciowej:

1) pfatnos¢ czesciowa obejmowac bedzie roboty budowlane zrealizowane w terminie nie kréotszym niz
50 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy (okres rozliczeniowy),

2) zakres robot budowlanych wykonanych w okresie rozliczeniowym, o ktérym mowa w pkt 1,
zostanie potwierdzony protokotem czesciowego odbioru robdt,

3) faktura przejsciowa zostanie wystawiona na podstawie wymienionego w pkt 2 protokotu
czes$ciowego odbioru robdt,

4) warto$¢ ptatnosci cze$ciowej nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia okreélonego w § 9 ust. 1.

. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze:

1) protokdt czesciowy odbioru robdt, o ktérym mowa w ust. 3, stanowi jedynie potwierdzenie faktu
wykonania okreslonego zakresu robodt. Przedmiotowy protokdt nie stanowi poswiadczenia odbioru
danej czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym
jego zatwierdzenie przez Zamawiajgacego nie pozbawia go uprawnienia do cato$ciowego rozliczenia
ogotu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu
umowy. Koncowy odbidr robdt bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotu, o
ktérym mowa w ust. 3,

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu sporzadzenia
protokotu czesciowego odbioru robdt, o ktérym mowa w ust. 3 posiadaé bedg wady istotne, tj.
uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu, jego poszczegdlnych czesci lub zamontowanych systemow
lub urzadzen zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te beda wykonane w sposéb wyraznie
sprzeczny z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lub 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odmowy potwierdzenia wykonania takich robét i sporzadzenia wymienionego w pkt 1 protokotu.

. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wartos¢ ptatnosci koncowej stanowi¢ bedzie kwote odpowiadajaca réznicy pomiedzy wynagrodzeniem
naleznym Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu umowy, a ptatnoscig czesciowa dokonang na
podstawie faktury przejsciowej, o ktérej mowa w ust. 3.

. Strony przystgpig do czynnosci odbioru koricowego w terminie 14 dni liczac od dnia, o ktérym mowa w

§ 8 ust. 2, tj. od dnia, w ktérym kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu
realizacji w catosci przedmiotu umowy, ktéry to wpis zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ztozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu
pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy. Jezeli czynnosci, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie zostang dokonane tego samego dnia, 14-dniowy
termin na przystapienie do czynnosci odbioru koncowego rozpocznie bieg od dnia, w ktérym ostatnia z
WW. czynnosci zostanie skutecznie dokonana.

. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu odbioru koncowego.

. Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy,

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robét stanowigcych przedmiot umowy

do odbioru, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢ dokonczenie prac
innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktéry jest strong niniejszej
umowy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacemu, oprocz
uprawnien przystugujacych mu na podstawie powszechnie obowiazujacych przepiséw, przystugiwac
bedzie prawo ich usuniecia we wiasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zatgcznikiem do faktury przejsciowej oraz faktury koncowej bedzie oswiadczenie Wykonawcy o
zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy,
na podstawie stosunku pracy.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw Iub dalszych

9



13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na
kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie udowodnienie Zamawiajagcemu dokonania zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom okreslonymi w § 5 niniejszej umowy, w
tym przedstawienie Zamawiajagcemu, jako zatacznikow do faktury VAT:

1) opisu zakresu robdt, ustug lub dostaw wykonywanych przez Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow wraz ze wskazaniem wynagrodzenia naleznego za te roboty, ustugi oraz
dostawy, oraz

2) odpowiednio protokotu czesciowego odbioru robdt oraz protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow, oraz

3) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem  kopii faktur VAT Iub  rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 465 ust.
1 ustawy pzp oraz w 647! § 1 i 5 kodeksu cywilnego (tj. Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdédw wobec ktérych Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia z tytutu
wykonywanych robdt budowlanych solidarnie z Wykonawcg) bioracych udziat w realizacji robdt,
ktérych dotyczy ptatnos¢, oraz

4) potwierdzonych za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw, o ktérych
mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647! § 1 i 5 kodeksu cywilnego, bioracych udziat w
realizacji robdt, ktérych dotyczy ptatnos¢ oraz

5) o$wiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1
ustawy pzp oraz w 647! §1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzan finansowych z tytutu
zaptaty wynagrodzenia wynikajgcych z zawartych z Wykonawca/Podwykonawcg umow

- z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt 4 - 6 niniejszego ustepu nie
sq wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce i
dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

Integralng czescig protokotu odbioru koncowego bedg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu

zastosowanych materiatdéw do obrotu i stosowania w budownictwie, oswiadczenie kierownika budowy

o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposéb zagospodarowania odpaddw

powstatych po realizacji robdt objetych odbiorem.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 21 dni, liczac od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej

faktury Zamawiajgcemu.

Ptatno$¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym

zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej ,wykazem". Gdy w wykazie
ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
bankowy ujawniony w wykazie.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub czesci - w

przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego zwtoki i

Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen i

dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia

w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Ust. 16 zdanie

drugie stosuje sie.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ptatnikiem faktury bedzie Przedszkole Samorzadowe ,Stoneczko” w Mirostawcu. Platnik posiada

numer identyfikacji podatkowej 7651022555, adres: ul. Zamkowa 12, 78 - 650 Szczecin.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja
§12

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,

przez okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na

przedmiot umowy. Okres gwarancji WynoSi .ccuesess miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru korncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji producentéw

dla zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.

. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach

oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwiazku z wystgpieniem wady.

. Zamawiajacego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi,

moze reprezentowaé takze jednoosobowo Dyrektor Przedszkola Samorzadowego ,Stoneczko” w
Mirostawcu, zw. dalej ,Dyrektorem".

. Zamawiajacy zobowigzuje sie uzytkowac efekt wykonanych robdét budowlanych zgodnie

z przeznaczeniem.

. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

5.

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac
od dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia o wadzie (w formie dokumentowej), na
koszt wiasny.

. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o duzych

rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia wady
w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy w formie dokumentowej, a
nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzadzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzadzenie wolne od wad albo
dokona naprawy rzeczy/materiatu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w wust. 2
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowo od chwili
dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzadzenia wolnego od wad lub zwrocenia i
zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzadzenia.

Wyzej wymieniony ust. 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada
bedzie dotyczyta wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy lub czesciej, jezeli
zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane ,przeglagdami gwarancyjnymi". Date pierwszego przegladu
gwarancyjnego Strony ustala w protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy. O terminie
przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamiac bedzie Wykonawce nie pdzniej
niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie dokumentowej. Brak przeprowadzenia
przegladu nie ogranicza w zaden sposdéb uprawnien Zamawiajacego z tytutlu gwarancji

i rekojmi.
W okresie obowigzywania i w ramach rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania
przegladow i konserwacji, wszystkich wykonanych elementéw robot i zamontowanych

urzadzen/sprzetu. Zakres przegladow i konserwacji i ich czestotliwo$s¢ wynika¢ bedzie z wymagan
producentdw poszczegdlnych materiatdow, urzadzen/sprzetu.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladdw gwarancyjnych i egzekwowaniem
usuniecia wad, ktore wystapig w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze Dyrektor.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku, gdy nie zbada robdét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w czasie i
w sposOb przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w
przypadku gdyby wada wyszta na jaw dopiero pdzniej - jezeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwtocznie
po jej stwierdzeniu (wytaczenie stosowania art. 563 kc).

O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczaja ani nie
ograniczajg uprawnien Zamawiajacego oraz obowigzkow Wykonawcy zwigzanych z gwarancjg i
rekojmig wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

VII. Zabezpieczenie
§13

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

................................ zt (stownie ZtotyCh: .o )

. Wykonawca wnidst zabezpieCzenie W fOrmi€. .. ..uuii i
. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej Iub

poreczenie lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowg, ubezpieczeniowg lub

poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji/poreczen

musi zatem w szczego6lnosci jednoznacznie wynikaé:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do
wysokosci  okreslonej w gwarancji/poreczeniu  kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo
na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie, ze zaistniaty
okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy,
przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego oraz terminy, o ktéorych mowa w ust. 6
ponizej.

W  przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego - Gmina i Miasto

Mirostawiec w Banku SBL Ziotéw Oddziat Mirostawiec Nr konta: 78 8941 1032 0092 2937 2000
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0030. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady oraz gwarancji.

6. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej
lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krétszy niz maksymalne terminy wskazane
w ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji
umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania
gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajagcemu, najpozniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujacych ustalony przez Strony w
aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

7. Zgodnie z art. 452 wust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
whniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniqdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.*

* uyst. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a
wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

VIII. Ubezpieczenie
§14

1. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedtozy¢ polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcéw za szkody w
mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie realizacji zadania
p.n.: ,Przebudowa pomieszczen w budynku Samorzadowego Przedszkola ,Sloneczko” w
Mirostawcu wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej", powstate w zwigzku z realizacjg
zadania okreslonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakiad ubezpieczen,
udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych Ilimitdw odpowiedzialnosci do petnej
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

3. Wymdg =zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
najpézniej w dniu podpisania Umowy, przedlozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, zgodna z zakresem realizowanej Umowy, obejmujaca okres realizowanej
inwestycji, wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki ubezpieczeniowej.

4. Wykonawcy zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, spetniajacego
wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie w przypadku
wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji inwestycji,
Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia
przediozy¢ Zamawiajgcemu, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. Na
kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia wszystkich
wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z ust. 1 - 4 niniejszego
paragrafu Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo odstgpienia od umowy, co potraktowane
zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy § 7 ust. 7 niniejszej
umowy stosuje sie.

u

IX. Kary umowne
8§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, w wysokosci 1.000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym
lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdgq wade, w wysokosci 200,00 ztotych, za kazdy
dzien zwtoki;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w §4 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktéorym mowa w §4 ust.3 niniejszej
umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

6) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petniacej funkcje kierownika budowy w wysokosci
6 000 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety
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miesigc petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajgcego;

7) za niezapewnienie podczas realizacji robot oséb wskazanych w §4 ust. 2 niniejszej umowy, w
wysokosci 3 000,00 zt za kazdg brakujacg osobe; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie
zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesiqc petnienia funkcji kierownika robot przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek; kara
umowna, o ktérej mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak réwniez w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w kwocie
1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

11) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000,00 zi, za kazdy stwierdzony przypadek;

12) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 5 i 12
niniejszej umowy, w wysokoséci 1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktéorym mowa w §6 ust. 2 pkt 11
niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w §6 ust. 2
pkt 21 niniejszej umowy, w wysokosci 1.000,00 zt;

15) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazku, o ktéorym mowa w §6 ust. 2 pkt 22
niniejszej umowy, w wysokosci 1.000,00 zi;

16) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 25 niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki;

17) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 26 niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki;

18) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajagcemu, zadanych przez Zamawiajacego, dowoddow
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej
umowy czynnosci, w wysokosci 50,00 zt, za kazdy dzien zwtoki;

19) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy czynnosci,
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (tj. za kazda osobe niezatrudniong na
podstawie stosunku pracy);

20) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, o$wiadczenia lub ich aktualizacji, o
ktorych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50,00 zt, za kazdy dzien zwtoki.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwtoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar umownych
staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do obcigzenia Wykonawcy
karg umowna.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy na podstawie
niniejszej umowy, wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.

. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koncowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku zwitoki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,
Zamawiajacy, zachowujgc prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody,
zastrzega sobie mozliwos$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastepczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

XI. Zmiany umowy
8§16
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy polegajacych
na:
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1) zmianie termindéw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz pfatnosci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia;

5) zmianie 0s6b wskazanych w §4 ust. 1 niniejszej umowy;

6) zmianie koncowego terminu na odstapienie od umowy, o ktérym mowa w §7 ust. 5 niniejszej
umowy; zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie bedzie mozliwa w sytuacji przedtuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy i nastgpi w zakresie odpowiadajgcym rdéznicy pomiedzy
pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy a terminem wynikajacym ze zmiany umowy.

. Zmiana ktoregokolwiek z termindw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) w sytuacji zlecenia wykonania zamdwienia dodatkowego, robdt dodatkowych Iub robdt
zamiennych, ktore beda miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z
przedmiotem umowy;

3) w przypadku, gdy nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, majaca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
wstrzymania robot przez Zamawiajacego, np. w przypadku koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;

6) w sytuacji, gdy wystapiq warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie utrudniajace
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologig przewidziang w dokumentacji projektowej i
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;

7) w sytuacji, gdy wystapiq nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow lub elementdéw instalacji podziemnej,

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyna lub bedq mogty mie¢ wplyw
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem
(COVID-19), dotyczace w szczegodlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub o0séb s$wiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosé
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy moga ulec

przediuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowej i zgodnej z umowa

realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy
stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym mowa w §3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

. Zmiana skutkujaca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w
aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

2) w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub zmiang
zakresu $wiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robdt lub wprowadzeniem roboét
zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdét wynikajacych ze zmiany sposobu spetnienia
$wiadczenia oraz zmiany zakresu $wiadczenia w formie kosztorysu sporzadzonego metodg
wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujacych czynnikéw cenotwoérczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu:

a) stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla woj. zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp" - $rednie dla woj. zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - srednie dla woj. zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogodlnie dostepnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

e) nakfady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,
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f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

g) w przypadku robdt dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

5. Zmiana skutkujaca zmiang terminéw dokonywania ptatnosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w

przypadku:

1) gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od zadnej ze
Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza
dokonanie wczesniejszego odbioru czesciowego niz przewidziany w § 11 ust. 3 pkt 1 umowy albo
dodatkowego odbioru czesciowego, obejmujgcego roboty wykonane do dnia wstrzymania robét,

2) gdy okolicznosci  zwigzane z  wystgpieniem  wirusa  SARS-CoV-2 lub  choroby
wywotanej tym  wirusem (COVID-19) spowoduja  wyznaczenie przez podmioty
realizujgce na rzecz Wykonawcy ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do

3) wykonania niniejszej umowy, krotszych niz przewidziane pierwotnie, termindw zaptaty
lub obowigzku dokonywania przez Wykonawce przedptat (zaliczek), W takiej sytuaciji
Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie czestotliwosci dokonywania ptatnosci
czeéciowych, z  zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe, po uptywie ktérych
dokonywane bedg odbiory czesciowe stanowigce podstawe dokonania ptatnosci
przejsciowych, beda kazdorazowo nie krétsze niz jeden miesiagc, a wartosé
wszystkich pfatnosci czesciowych nie bedzie mogta przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1.

6. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia lub zakresu $wiadczenia moze nastgpic

10.

w sytuacji wystapienia:

1) koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno - uzytkowego) dla zrealizowania przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz
wskazane w dokumentacji technicznej lub w ofercie, w szczegdélnosci w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosé
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji),
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub osdb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gitéwnego Inspektora Sanitarnego Ilub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatdw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczg mozliwos¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.
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. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1 - 4 bedq wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia
z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze
wskazanych w ust. 6 pkt 1 - 4 zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Zmiana o0sdéb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie oséb ztozonym przez

Wykonawce moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszg
posiada¢ uprawnienia co najmniej w zakresie okreslonym w § 4. Zmiana oséb wymaga zgody
Zamawiajacego i aneksu do umowy.

. Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 - 6 niniejszego paragrafu bedzie protokét

koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.
Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4 niniejszego
paragrafu wymaga dodatkowo przediozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na
nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie Wykonawca,
poprzez stosowne o$wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo - terminowo -
finansowym robdt i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia
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11.

12.

13.

14.

dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W przypadku
wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie
dotyczy zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 118 ustawy pzp,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze: proponowany inny Podwykonawca
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie oraz jej wptyw
na harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XII. Przetwarzanie danych osobowych
8§17

. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywaé sie bedzie

zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami, w tym z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQO").

. Zamawiajacy, realizujac natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec o0séb

fizycznych - zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina i Miasto Mirostawiec - Urzad Miejski w Mirostawcu,
ul. Wolnosci 37,78 — 650 Mirostawiec,

2) Inspektorem ochrony danych w Gminie i Miescie Mirostawiec - Urzad Miejski w Mirostawcu: Dane
kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urzad Miejski w Mirostawcu, ul. Wolnosci 37, 78 - 650
Mirostawiec, e-mail: iod@miroslawiec.pl,

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO, w celu:

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

b) wypetnienia obowigzkdéw prawnych cigzacych na Zamawiajacym,

c) kontroli prawidtowosci realizacji postanowien niniejszej umowy,

d) ochrony praw Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, a takze w celu dochodzenia
ewentualnych uprawnien i roszczen wynikajacych z niniejszej umowy,

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i
podmioty,

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania;

4) odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja
zwigzania z realizacja umowy w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy, w tym w
szczegoblnosci w oparciu o art. 2 i nast. Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej,

b) podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci podmioty
Swiadczace ustugi audytowe, ustugi doradcze, ustugi nadzoru inwestorskiego;

c) inni administratorzy danych, dziatajacy na mocy umoéw zawartych z Zamawiajacym lub na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym:

- podmioty $wiadczace pomoc prawna,
- podmioty $wiadczace ustugi pocztowe lub kurierskie,
- podmioty prowadzace dziatalnos$¢ ptatnicza (banki, instytucje ptatnicze),

5) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1
niniejszej umowy, okres rekojmi i gwarancji, przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen i
obrony swoich praw z tytutu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z
rozporzgadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwéw zakfadowych, a takze przez okres, o ktérym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art.
140 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku
zamoéwien wspoitfinansowanych ze srodkow UE;

6) osobie fizycznej, ktérej dane dotycza, przystuguje prawo do zadania od administratora dostepu do
danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach okreslonych
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w RODO oraz w innych obowigzujacych w tym zakresie przepisdéw prawa;

7) osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz dane
osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;

8) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajgcemu jest warunkiem zawarcia
umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego wykonania umowy; konsekwencjg
niepodania danych bedzie niemozno$¢ zawarcia i realizacji umowy;

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

10) dane niepozyskane bezposrednio od o0sob, ktérych dotycza, obejmujg w szczegolnosci nastepujace
kategorie danych: imie i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania
okreslonych czynnosci, dane wynikajace z uméw o prace oraz z innej dokumentacji zwigzanej z
kontrolg realizacji przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

11) zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktérej dane
dotyczg jest Wykonawca;

. Wykonawca zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajagcemu danych osobowych (w rozumieniu
RODO) oséb trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio zostaty pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, dowoddw zatrudnienia 0s6b na umowe o prace, wniosku
0 zmiane os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy oraz uprawnien budowlanych oséb
skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu os$wiadczenie o realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4
ponizej.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby fizyczne,
ktorych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu (wskazujac wyraznie, ze dane osobowe
beda Zamawiajacemu przekazane przez Wykonawce),

2) o tym, ze dane osobowe beda przetwarzane przez Zamawiajacego,

3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

XIII. Postanowienia koncowe
§18

. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgaczeniem dni wolnych od pracy u
Zamawiajacego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

. Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa oraz STWiORB, o
ktorej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie okreslonych w ww.
ustawie.

. Strony wskazujg nastepujace osoby do kontaktéow w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy:

1) ze strony Zamawiajqcego:

) TSROSO el ,e—-mail:
2) ze strony Wykonawcy:
) RS S el ,e—mail

Zmiana oséb, o ktéorych mowa powyzej, powinna by¢ dokonana w formie dokumentowej
i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane w komparycji
niniejszej umowy, sq adresami dla doreczen korespondencji w formie pisemnej. Oswiadczenie pisemne
uwaza sie za zfozone stronie, jezeli zostanie przekazane na jej adres, cho¢by adresat nie byt obecny
lub z innych powodéw nie odebrat korespondencji lub odmoéwit jej odbioru.

. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczen, adresu zamieszkania lub adresu
siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwiocznego pisemnego powiadomienia o nowych
danych Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja przekazana
przez Zamawiajacego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uwazana bedzie za doreczong
prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrécona nadawcy.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy:

- zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy.
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