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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

.......................... — Dyrektora Zarzqdu Drég Miasta Krakowa, dzialajgcego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa 7 dnia ......... ry

lub

E N - dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr
........... /evesesess 2 dANIA oeoe.n...... T udzielonego przez Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa,
dzialajgcego na podstawie Pelnomocnictwa Nr ........... Y Prezydenta Miasta Krakowa 7 dnia

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ......ccccovvvieninins,
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. i NIP: oo, TEPrEZENtOWANYM PrzEZz:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa ................c......eoeeee... DA
podstawie  wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
zamieszkalym. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
TIUIMET ).ttt , posiadajacym REGON: ........cccccceveninenne. 1INIP: ,
PESEL ....oviiiiiiiiiiin,

(w przypadku spotki cywilnej )

N prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ... e, legitymujacym si©
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEr)........cccocevvreirniennense e PESEL....ccooiiiiiieeeceeececeve e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa ............cooeiiiiiiiiiiiinn
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SEria i NUMEN)..cceiiieeerceere e PESEL ...ttt bbb

wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej -
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prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....cooiiiiiii
FNIP . pod adresem: ...

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
USSR zarejestrowanym
w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..., , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ......cccceivvveirnncne , Wydzial .................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .....ccoocovvvieceiennene , kapital zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spolki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........cccoevvveivennne ENIP: e, , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
2. s ,  prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAM. tiiriiiiies cereiieiiieeereieens aeenenees.. .. legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ccueeverieiereerieeesreeeenie e ereeeene , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej , posiadajagcym REGON: ..., i NIP: e , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy w sprawie zamdowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), znak
Sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentéw i materiatlow udostepnionych przez
Zamawiajagcego w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
zbior dokumentoéw stuzacych do realizacji robot budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiORB),
zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania
robdt budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnos$ci decyzj¢ o pozwoleniu na budowg,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do

®o0 o
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonywania robot budowlanych na podstawie wykonanych opracowan

projektowych.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreSlajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegolnych etapow i
rodzajow prac i robdot objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajacego wyznaczony do kontroli robot - jest to osoba/
osoby ustanowiona/ustanowione przez Zamawiajacego jako jego przedstawiciel
upowazniony do petienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad
realizacjg niniejszej Umowy.
Nadzér autorski sg to czynnoS$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.
Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktoéra zawarla umowe
z Wykonawcag w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢§¢ zamdwienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowg¢ w formie pisemnej
pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.
Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng cze$é
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania
budowlanego, ktore ma zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy, stuzacy
do opisu Przedmiotu umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne, stanowiacy element dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;
Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci 1 innych
wymagan zwigzanych z wykonywana funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;
Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.
Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu

nie mogly zapobiec, ani ktoremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczego6lnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe jak: huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
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deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi lub innych przepiséw
szczegblnych.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Przedstawiciel Zamawiajacego wyznaczony do kontroli
robot zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po
otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe, zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot
wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu §wiadectwa, do wykonania ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgs¢
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy
na osiagnigcie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koficowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢$§¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawca a innym  podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane -
takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcag lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych roboét lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktéra podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
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PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamoéwienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamowien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drég Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materiatlow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty og6lne

Z - zysk

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoOwienia publicznego, w szczegélnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw ZamoOwienia, i wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiagzuje
si¢ do wykonania zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa
o$wietlenia w ramach zadania ,,Budowa os$wietlenia na osiedlu Kalinowym (miedzy
blokiem 19 a przystankiem MPK) w trybie zaprojektuj i wybuduj”, zwanego dalej
Przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, 0 ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje
robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje, o ktorej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalno$ci
decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia 0 braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych), na podstawie odrgbnego
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg),

3)  realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegolowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng cze$¢ niniejszej Umowy jako jej
zalacznik nr 8.

4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
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Zamawiajacego, w szczeg6Olnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt
znajomos$¢ ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie mogg wynikac¢ z charakterystyki tego
terenu,

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdod do pelnego 1 terminowego
wykonania niniejszej Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannos$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Tlekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg wraz z zalgcznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacje postegpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
w szczegblnosci SWZ.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamdwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowe] wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
p6zniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia
gruntu, wywozu materiatdow pochodzacych z rozbidrki, robot demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikow, peinej obstugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja  powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, w tym w zakresie zieleni, koszty zwigzane z odbiorami
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wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej] Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposob zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

11. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywaé si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z
obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach
alternatywnych, w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz
taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi
nie mniej niz 10 %. Wykonawca, nie pozniej niz do 31 grudnia kazdego roku
obowigzywania umowy oOraz na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu
zamoOwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdoéw ze wskazaniem (%) udzialu pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym). Wykonawca zapewnia
Zamawiajacemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajacych
wymagania natozone ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ przedstawienia do wgladu niezbednych
dokumentow w tym zakresie potwierdzajagcym wypehienie przez Wykonawceg opisanych
w niniejszym ustepie obowiazkow prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem
stosownych dokumentow lub o$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, jak rowniez
nieztozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, moze
zosta¢ potraktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu ustawy o
elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
W zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa
odstapienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszym ustgpie i wystgpienia z tego powodu skutkow
prawnych okreslonych przepisami prawa (w szczegdlnosci wczesniejszego wygasniecia
umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych), Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego pelng
odpowiedzialno$¢ za szkode. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostata
rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy.

§3

Dokumentacja projektowa
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1.

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), zalacznikiem graficznym, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wilasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej  iskoordynowanej we wszystkich specjalno$ciach, a w szczegdlnosci
posiadajacej wszelkie niezbg¢dne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegolnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia migdzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego

rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantéw obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przylaczy mediow,

3) umozliwiajacego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jej podstawie,

5) zapewniajgcej poSzanowanie praw osOb trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacej wpltyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sgsiednich, okreslajacej
zakres niezbgdnego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajacej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych
wyrobow budowlanych (materiatow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktorego dotycza.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji
projektowej, stosownie do przepisow ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane
w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdagcymi w posiadaniu Zamawiajacego przed

rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu umowy;

3) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentéw
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajgcego — W kazdym z
przypadkoéw w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy 1 w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
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10.

11.

w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

3)

4)

5)

comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu raportu o Stanie zaawansowania
prac projektowych w formie mailowej lub papierowej — do ostatniego dnia danego
miesigca kalendarzowego objetego obowigzkiem raportowania,

niezaleznie od obowigzku, 0 ktéorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajgcemu informacji o Stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania
wezwania,

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy,

wypeliania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkoéw
natozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczego6lnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materiatdow, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetnien w zakresie 1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji
na temat toczacych si¢ postepowan.

W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstgpstwo od
wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw
Projektanta wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia
wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupehiania szczegotdéw  opracowan projektowych oraz  wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgloszonych
przez kierownika budowy lub Przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego
do kontroli robét,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzialu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt budowlanych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezagcego wyjasnienia
watpliwosci 1 problemow powstalych w toku robdt budowlanych,

g. w przypadku wystapienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych
Zzmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegoétow opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrgbnemu wynagrodzeniu.
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12.

2.

Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w
Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupehien zgodnie z zadaniami organu wydajgcego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postgpowan majgcych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t budowlanych.

§4
Prawa autorskie
Z chwila wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, bez
koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej] Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wlasnos¢
nosnikow, na ktérych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknigtych, jak tez
poprzez telewizj¢, Internet 1 inne $§rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktoérych utwor utrwalono,
W szczegodlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczegoOlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do zlozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego W ust. 3.
Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci wyraza/ wyrazajg zgode na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w cze$ci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

10
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5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej cze¢sci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgode
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
0 ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze
zm.), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,
atakze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda
oryginalne, pozbawione zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie begda
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich
oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowac przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszaé
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie
wzwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czgsci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy.

§5
Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy 1 zapewni na wlasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty: polise ubezpieczeniowag 1 potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalno$cia gospodarcza obejmujaca Przedmiot
umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginatéw przedtozonych dokumentéow. Wykonawca obowigzany jest do

11
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utrzymania przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spetniajacego
w/w warunki.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecia Terenu budowy;

Zapewnienia sprawowania kierownictwa rob6t przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowyCh przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak roéwniez do wskazania
kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te
media;

zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjgcia 1 wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciagdw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na Terenie
budowy obiektow i1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z witascicielami lub
zarzgdcami demontowanych elementéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie w teren od zarzadcOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania adu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

12
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11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym w zakresie zieleni, z
niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej
zgodnie z zasadami okreslonymi Rozporzagdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaré6w sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujacych w
budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢é Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ powykonawczg rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego
dokonania jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem
Przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do kontroli robot ;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologig
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiar6w natgzenia hatasu i drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji Umowy s$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystgpuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ) Umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnos$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez whasciwy
organ egzekucyjny, a w szczegolnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialty 1 urzadzenia be¢da posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
Z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

13
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstale
na Terenic budowy lub w zwigzku z realizacjag Przedmiotu umowy, od czasu przejecia
Terenu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostalosci po
robotach rozbidorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
Z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie
Z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

9. Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych Przedstawiciel
Zamawiajacego wyznaczony do kontroli robdt  wskaze sposob oraz miejsce ich
zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

11. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca

zatrudni personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej

izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej

specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w

dziedzinie geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-

wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych, iz ww. osoby posiadajg
odpowiednie kwalifikacje.

12. Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylgczenia, pomiary zwigzane z robotami

przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania

zgloszen i przedstawienia niezb¢dnej dokumentacji zwigzanej z umowa przylgczeniows, o ile
taka jest zawarta

13.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku

z Umowa begda wykonywane.
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14.W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtlasdcicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

15. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczg¢ciem robdt poinformuje

spoteczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie

rozpoczgcia 1 zakonczenia robdt, zakresie tych robot, z podaniem peinej nazwy

Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz

numerdw telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialtow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane

w budownictwie. Wszystkie materialy stluzace do wykonywania robot budowlano

-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych

od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a. zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b. urzadzi Teren i zaplecze budowy,

c. prowadzi dokumentacj¢ robdt (dziennik budowy, ksiazka obmiardw, protokoty
odbioru robodt, protokoly z narad, protokoty nadzorow autorskich,
korespondencjg),

d. utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

e. Sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie

podlegajacy przebudowie (0znakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu

budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,

przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzyteczno$ci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Przedstawicielowi Zamawiajacego

wyznaczonemu do kontroli robot wynikow badan ipomiarow zgodnych z

obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego

wyznaczonego do kontroli robot dla materiatdéw przeznaczonych do wbudowania, przed

ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow 1 $wiadectw jakosci. W

przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania,

Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajagcego i Przedstawiciela Zamawiajacego

wyznaczonego do kontroli rob6t oraz innych zaproszonych osob, w celu omdéwienia
biezacych spraw dotyczacych wykonania 1zaawansowania robot, w szczegodlnosci
dotyczacych postgpu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu

umowy lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajacego w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Czgstotliwos¢ 1 terminy narad

koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
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25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedhlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkéw technicznych 1 wymagan wydawanych 1 okreslanych przez zarzadcoéw
infrastruktury technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wiascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej,
petnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej,
kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych dokonywanych przez
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z
realizacja inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez
zarzadcow infrastruktury techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajacej informacje co do zgodno$ci postepu robdt z harmonogramem robdt, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji be¢dacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

I* nalezy wpisac¢ okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 prace, za wyjgtkiem osob petnigcych tzw., samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy 0 pracg.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 29. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,
b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,
c.  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub

16



238/23 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia w ramach
zadania ,,Budowa o$wietlenia na osiedlu Kalinowym (mie¢dzy blokiem 19 a przystankiem
MPK) w trybie zaprojektuj i wybuduj”

podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 29
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019
p0z.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczeg6lno$ci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢
1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. za$wiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne 1
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.].
Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

32. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 29 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt
2) lit. m) i lit. n) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. 0) niniejszej Umowy.

§6

Termin realizacji umowy
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1.

N

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu Wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub
stosowna decyzja administracyjng uprawniajaca do wykonania robot budowlanych
objetych zakresem przedktadane;j Dokumentacji projektowej -
w terminie do ........ dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy protokolarnie w terminie do 7 dni od przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru
wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej
uprawniajacej do wykonania robot budowlanych objetych zakresem przedktadanej
Dokumentacji projektoweyj,

3) Etap Il, tj. zakonczenie realizacji Robot budowlanych w terminie do ....dni od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Przez zakonczenie realizacji Robot budowlanych Strony rozumieja zgtoszenie gotowosci

do odbioru koncowego robdot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania

Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg Umowa nastepuje odbiorem koncowym, na

podstawie protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie Terenu budowy nastapi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.

§7
Odbior
Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér Dokumentacji projektowej;

2) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbior czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi;

4) odbior techniczny (branzowy);

5) odbior koncowy;,

6) odbidér gwarancyjny;

7) odbiér pogwarancyjny;
Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentacj¢ projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami inormami oOraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé. Wyzej wymienione:
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2)

3)

d)

9)

zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budoweg, wykaz opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czes¢ Dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbidér Przedmiotu umowy zakonCzy si¢ po uptywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajagcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigte.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji projektoweyj.

Podpisanie przez Wykonawce protokolu odbioru Dokumentacji projektowe;j
jest rbwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
budowlanych 1lub stosowng decyzja administracyjng uprawniajacag do
wykonania  robot budowlanych  objetych  zakresem  przedktadanej
Dokumentacji projektowej i przekazanie Wykonawcy Terenu budowy
umozliwia Wykonawcy przystagpienie do realizacji Robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc 0 tym
Przedstawiciela Zamawiajagcego wyznaczonego do kontroli robot — —
wlasciwego dla danej branzy,

do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajgcych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego
wyznaczonemu do kontroli robot sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu do odbioru cze$ciowego:

Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw cze$ciowych w
nastepujacy sposob:

a)

odbioru czesciowego dokonuje sie¢ w celu prowadzenia biezacych cze$ciowych
rozliczen; odbiér cze$ciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
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4)

czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czg¢sciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.

b) Po zakonczeniu wykonywania czg¢sci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do
odbioru czes$ci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o0 gotowosci do odbioru Przedstawiciela Zamawiajacego
wyznaczonego do kontroli robot oraz przedstawia dokumenty, o ktorych
mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d) ponizej.

¢) dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo - finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do
kontroli robot i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
W obecnosci Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
wykonania poszczegédlnej czesci robot budowlanych i przedtozenia
kompletnych dokumentow niezb¢dnych do dokonania odbioru czg$ciowego.
Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych rob6t zgtoszonych
do odbioru czg¢sciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotéw odbiorow czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.

d) Dokonywanie odbioru czeSciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czeSciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdot wykonanych
czgSciowo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego wyznaczonego do kontroli robot .

Odbiordéw czgsciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czg$ciej niz raz w

miesigcu i W odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego
przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg przez
Zamawiajagcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot budowlanych danej branzy po
przeditozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
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z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbior techniczny nie jest odbiorem czeSciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

5) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich
Robdét budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego Iub osobg przez
Zamawiajagcego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie do 28 dni od daty zgtoszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezb¢dnych do dokonania
odbioru koncowego;

C) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystagpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym w
zakresie zieleni, ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie
zmian na map¢ zasadnicza do ewidencji gruntéw i budynkoéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania
wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Dowod przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca
zobowigzany jest dotagczy¢ do protokolu odbioru koncowego, a nastepnie
Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze wraz z geodezyjna
inwentaryzacjag powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie
wspétrzednych.  Dopuszczalnym  formatem  pozyskiwanych  danych
wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf,
dwg) lub MicroStation (dgn).
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6)

e) Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza i rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawce,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sa do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

i) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wihasciwych jednostek i organdow, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktorej mowa w pkt
e), uwzgledniajgcg wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

J) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i1 zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzagdzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,

€) Oproécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych

w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane rowniez po dokonaniu
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corocznych przegladéow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajgcego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pbézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
poOzniej niz 2 miesigce przed uplywem termindw gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci
wykonanych rob6t w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny
robot wykonanych w zwigzku z usunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rgkojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgtoszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunig¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego  zwalnia  Wykonawcge z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w

KWOCIE .ttt eseaseasessnsonsnne ziotych brutto (stownie ztotych:
................................................................................ ), w tym
Q) e ztotych brutto (stownie ztotych:

.................................. .) za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania
robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej
prowadzenie robot budowlanych,
D) e zlotych brutto (stownie ztotych:
...................................... .), za wykonanie Rob6t budowlanych.
la. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
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kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, oplat za
usunigcie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, W tym
takze wydawanych na Zamawiajgcego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy,
robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylgczenia z
eksploatacji, przekopoéw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezb¢dne do zrealizowania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury VAT:

a) fakture obejmujaca wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zatacznik do tej faktury,

b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robot budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czg¢$ciowego, koncowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
czesciowe 1 zaplatg cze$ciowa za zakonczony zakres prac okreslony w protokole odbioru
czesciowego.

3. Z zastrzezeniem ust. 3a ponizej, termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w
postaci protokotu odbioru (Dokumentacji projektowej, czg¢sciowego, koncowego) |
podpisanym przez Wykonawce zalgcznikiem ,, Oswiadczenie w zakresie infrastruktury
transportu publicznego”, ktorego wzor stanowi zatacznik nr 9 do umowy. Wynagrodzenie
za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

3a. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie zaptacone do wysokosci
limitow finansowych na poszczegolne lata, tj.
-0 zt w roku 2023,

R 7zt w roku 2024.

W przypadku zmiany w Budzecie Miasta Krakowa 1 zwigkszenia planu wydatkéw wysoko$é
limitow przewidzianych na poszczegolne lata, wskazanych w zdaniu poprzednim moze ulec
zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na rok 2023r. a na 2024 rok limit zostanie
pomniejszony. W przypadku niewydatkowania $srodkow finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegélne lata w pelnej wysokosci, wysoko$¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegélne lata moze ulec zmianie, pod warunkiem zabezpieczenia
odpowiednich $rodkéw  w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Krakow. W przypadku zmiany wysoko$ci srodkow finansowych
wynikajacych limitow finansowych przewidzianych na poszczegoélne lata, w sytuacjach, o
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ktérych mowa powyzej, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany zapisow ust. 3a w formie
aneksu do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czg¢$ci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (cze$ciowej, koncowej)
wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany

jest dolaczyc¢:

b)

2)

3)

4)

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot,
ustug lub dostarczonych towardéw oraz odpowiednie wartosci tych robét,
ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw
w ramach sktadanej faktury.

Zaltacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcoéw  catoSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawcg, Oraz

kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty
calosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W przypadku
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nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktoérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw  oraz  dalszych
podwykonawcow catosci wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu uméow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutlu umoéw
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszone;j
0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie
zostalo im wyptacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcag i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplatg za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajagcego wobeC

Wykonawcy.

10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:
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11.

12.

13.

14.

15.

Nabywca:
Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowanag fakture
elektroniczng i wystaé jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
Zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.). W takim przypadku jako
jednostke odbierajacg nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25
97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapiséw niniejszej Umowy zataczniki do
faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ wierzyciela na osobg trzecig w zakresie
wypehienia warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wytacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdélowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos$¢ zawieszona)

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
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16. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
fakeury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspaélnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§ 8a
Waloryzacja Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu
lub spadku) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy
zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja”).

2. Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wylacznie w zakresie niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich §rodkow w budzecie
miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

3. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego,
Z Zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie szesciu miesiecy od zawarcia
Umowy i bedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6
miesigcy w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;j
za okres nastgpujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostala ona
zastosowana — wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w
przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%.

4. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktéorym mowa W ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

5. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1, co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj.
maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego
progu.

7. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajagcego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca w terminie do 14 dni po uplywie 6 mieSiecy daty zawarcia umowy,
a nastgpnie kazdorazowo po uptywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o zmianie wysokosci wskaznika
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10.

11.

opisanego w ust. 2 oraz zglosi¢ roszczenie o waloryzacje wynagrodzenia. Uchybienie
przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢
roszczenia o waloryzacje¢ wynagrodzenia.

W pismie, o ktorym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za pomoca
stosownych dokumentéw wplyw zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt
wykonania Przedmiotu Umowy.

Do uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomi¢dzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a  dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie b¢dg mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczegoélnosci oznacza to, ze Wykonawca, ktorego
wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy

W przypadku kontynuowania wspotpracy pomigdzy Wykonawcag a Podwykonawca lub

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien niniejszego
paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesigcy tacznie dla wszystkich
umow o podwykonawstwo.

1.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ...
(* nalezy wpisac¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robor budowlanych, ktére
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje cze$ci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy begdzie realizowany sitami
wlasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu).

la*.Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu

trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, (tj. zdolno$ciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy W zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICTHA. .. .eeieeiieeee e
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2.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania roboét, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy 0 roboty
budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczyé¢é o$wiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczconym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji warunkow zamowienia
lub w niniejszej Umowie, w szczegolnosci w Zataczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia ~ Wykonawcy,  Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j ;

3) zawierajgcej postanowienia Sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujgce niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejSzej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o0
podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyt Podwykonawca — Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo
0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo |
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktorg reprezentujg (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonaweca lub Podwykonawca jest obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem Kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o0 podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ushugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalgcznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetlnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamdwienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamodwienia,
ktorg podwykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktora nie
zostala wskazana w ofercie, stanowi zmiang Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.
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20. Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziatem Podwykonawcy

1. Zamawiajagcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegélnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajagcego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosc.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawceg uwag, o ktérych mowa w ust. 5 W zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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8.

10.

11.

12.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty .

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace

Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby petniacej obowiazki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowiazkéw Projektanta, o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
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nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowily nowy zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

4. WYKoNaweCa ustanawia ...............coeevieriireieeneininneneaneanann. osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
5. Zamawiajacy UStaNaWIad ..........ceevrieiiiirianieineineenanneannnn. osobg odpowiedzialng za

koordynacj¢ i odbior Dokumentacji projektowe;.

6. W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki peli¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ ... vvvneene et aneaeaeeneeneateeeeeneaneeeeaneneenens

7. Zamawiajagcy uStanawia ..............ee.eeeeeeiiininn Przedstawicielem Zamawiajacego
wyznaczonym do kontroli robot (Robo6t budowlanych).

8. W przypadku nieobecnosci wymienionej w ust. 7 osoby, obowiazki Przedstawiciela
Zamawiajacego wyznaczonego do kontroli robot petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

9. Wykonawca ustanawia ..........ccccceeveevveriesieieannnns kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

10. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktory bedzie pelniony przez ...........oooiiiiiiiiiiiii

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: .....coooiiiiiiin,
E-mail: ....................
- dla Wykonawcy:
Faks: ..o
E-mail: ...

12. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci
wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane -
ze strony Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawcey ..........ccoovvviiiiiiiiinnn... (e —mail)
Dla Zamawiajgcego ......covvvnrenreneineanannnnns (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sig

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktérym zamowienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,
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c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqgzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupelniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi
wynosi 5 lat liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty 1 zabudowane urzadzenia na okres
.... miesiecy (*kryterium oceny ofert, jednak nie mniej niz 36 miesiecy) liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady
przedmiotu obj¢tego gwarancjg, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji
(dalej ,,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgtoszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sig, ze
uprawniony z gwarancji takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na
ich usunigcie. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, usunigcie
wad moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmowit usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usungé
lub moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
uprawniony z gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy
do ich usunigcia — na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwloczne usuni¢cie wady, a opdznieniec moze spowodowaé wzrost dodatkowych
kosztow lub inng szkode.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja,
nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objgtego gwarancja,
okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad
przedmiotu objetego gwarancja lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca
wymienil czg$¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie poprzedzajace stosuje si¢
odpowiednio do cze$ci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja,
uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na
nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej
lub drugiej Reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja
lub jego wadliwej czg¢sci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objgtego gwarancjg lub jego
wadliwej cze$ci 1 usunigcia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktére zostaly spowodowane
Sitg wyzsza lub z wyltacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagaé si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po
uplywie okreséw gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu regkojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy
moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy przez Wykonawcg¢ wykonania obowigzkow wynikajacych z
gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia
si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytulu gwarancji.

§13
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% Iacznej kwoty okreslonej § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:
a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejsze;j
Umowy,
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b)

9)

h)

)

K)

gdyby ktoérekolwiek z oswiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazalo
si¢ fatszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % tacznego wynagrodzenia okreSlonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,
zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,
zwloki w zakonczeniu realizacji Rob6t budowlanych — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 3) Umowy,
zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w zakresie Dokumentacji
projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a)
za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu na usunig¢cie wad ustalonego
zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy w zakresie Robo6t budowlanych —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 pkt b) za kazdy
dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z §
12 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzieh opoznienia w zaplacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okreslonego w umowie
zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia okre§lonego w §
8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawceg na
podstawie na umowg¢ o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 29 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespetlnienia wymogu zatrudnienia na umowg¢ o prace osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci wymienione w § 5 ust. 29 niniejszej
Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawic umowy o prace osoéb wykonujgcych w  trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia i wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do umowy, co do ktoérych
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Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawc¢ na umowe o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

0) niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci
wymienione w § 5 ust. 29 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
W wypetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 31 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy.

p) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktoérej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
Robdt budowlanych — w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
upltywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

q) za kazda nieusprawiedliwiong nicobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie:
piecset ztotych),

r) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1)
niniejszej Umowy w wysokosci 500 zt (stlownie: pigéset ztotych) za kazdy
przypadek naruszenia.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcg noty
ksiegowe;.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapic¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz
30 dni liczac od uptywu terminu okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
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10.

zwloki Wykonawcy w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych dhuzszej niz 30 dni

liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy, Zamawiajacy

moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie

roku od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wilasny koszt Terenu budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Terenu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstagpieniu od Umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30% kwoty

wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu

dodatkowego, odstapic¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy

taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajagcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od

Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia

przystuguje w terminie 30 dni od =zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe

odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczeg6lnosci

nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy (w szczeg6élnosci bez
usprawiedliwienia nie stawia si¢  spotkania  organizowane przez
Zamawiajacego, Nie Wywigzuje si¢ z obowiazku okreslonego w § 3 ust. 8 pkt
1) umowy), pomimo wezwania do usunig¢cia naruszenia w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od

Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nastgpnie do opuszczenia Terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na Terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce.
W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Przedstawiciela Zamawiajacego
wyznaczonego do kontroli robdt . Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg
komisyjnie wartos¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materialow i urzadzen nie
nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania
stosownych rozliczen migdzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez drugg Strong.
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11. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajgcego
czes$ci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace
odbiorow gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 i 7 Umowy oraz
dotyczace rekojmi 1 gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

12. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub cze$ci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego
Dokumentacj¢ projektowa lub jej czegsé.

13. W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszeChnianie i korzystanie z powstalej w ten sposob

Dokumentacji projektowej.

14. W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci Dokumentacji projektowej wykonanej i

odebranej przez Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do odebranej czeSci

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy.

Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej 1 odebranej przez Zamawiajacego

czesci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zard6wno wiasnos¢

no$nikow, na ktorych zostata ona utrwalona jak 1 autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu
umowy na nastepujacych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czesci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czeSci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okre§lonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, do odebranej cze¢sci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwigzania zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w PFU w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne do prawidlowego
wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w
szczegblnosci jesli:
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- staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;
- wystgpita niedostepno$¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w
PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodnic.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy
przy  zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktory go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
umowy,
b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w  zakresie  znalezisk  archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypaldéw, ktore moga skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,
c) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowiazujacego prawa,
d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego 1 uwzgledniajacy okoliczno$ci faktyczne
1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a takze
wskazania, jakie roboty w zwigzku z koniecznoscig wykonania rozwigzan zamiennych nie
beda wykonywane.
5. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, niezbedne jest
wykonanie ,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawceg, Zamawiajacy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.
6. W wypadku uznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
W stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
kosztorysu réznicowego (obejmujacego wyliczenie warto$ci rozwigzan przewidzianych w
PFU, ktore nie bedg wykonywane i robot zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka
wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez
Wykonawce kosztorysu roéznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materialow, robocCizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ rozwigzan zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o
roéznice pomiedzy warto$cig rozwigzan zamiennych, a warto$cig rozwigzan przewidzianych w
PFU.
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7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokoét koniecznosci potwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajagcego wyznaczonego do kontroli robot i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty
wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokoét konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami begdzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas po$wiecony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa W niniejszym paragrafie,
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym
mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajacego wyznaczonego do kontroli robot .

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze sig,
ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czgsci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia od cze$ci Przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czgsci Umowy w
terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od cz¢sci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstapienia od cze$ci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czg$ci robot Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a Strony sporzadza protokot koniecznoscei,
zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego wyznaczonego do kontroli robot.
Protokot musi zawiera¢ opis zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie
zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi
zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zatacznikiem do protokotu konieczno$ci bedzie
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot
zaniechanych sporzadzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem oswiadczenie o odstgpieniu od czeSci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nast¢pujace ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
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455 ust.1l pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejszg Umowe w
tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokér
koniecznosci potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do
kontroli robot i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostalty przestanki, o
ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamdOwienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ begdzie zatgcznik do aneksu, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych rob6t na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedhug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okre$lenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane beda Srednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogolne) iZ (zysk)) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialow i sprzgtu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
1. Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:
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1) przedtuzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydzial Skarbu Miasta

Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej
przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane od witascicieli nieruchomosci, na
ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub nieuregulowanego stanu prawnego
nieruchomosci, na ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji lub przedtuzajace;j
si¢ procedury zwigzanej z zatwierdzeniem projektow podziatu dziatek. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

2) wystapienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy opdznienia w uzyskaniu

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze ZKUPSUT
powyzej 30 dni. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin wykonania
Przedmiotu umowy o czas niezb¢dny do jej wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody (powyzej zaktadanych pierwotnie 30 dni) uniemozliwiajacej
wykonywanie tej czesci Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

3) w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w

4)

5)

szczegllnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji uzbrojenia
terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowang inwestycja. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

op6znien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opo6znienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z Narady
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony moga
przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

6) przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawg do zakonczenia

7)

opracowania dokumentacji projektowej i wystapienia o decyzje formalno-prawng. W
takim przypadku Strony mogag przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediéw zlokalizowanych w rejonie projektowanej
inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

8) konieczno$ci zmiany 0sob koordynujacych (0sob odpowiedzialnych za realizacj¢) ze

strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego

44



238/23 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia w ramach
zadania ,,Budowa o$wietlenia na osiedlu Kalinowym (mie¢dzy blokiem 19 a przystankiem
MPK) w trybie zaprojektuj i wybuduj”

wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

9) trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na ktorych bedzie
realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

10) nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w sktad inwestycji. W takim
przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dituzej niz o okres trwania przeszkody
Uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

11)wystgpienia opoznienia w wydaniu decyzji, w szczegoélnosci decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje inwestycji, zezwolen, uzgodnien, itp.
do wydania ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim przypadku Strony mogg przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

12)wystgpi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sg niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania, a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sa korzystne dla Zamawiajacego.. W
takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

13)w przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi konieczno$é
podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych, Strony moga przesungé¢ termin wykonania Umowy o okres, w
ktorym Zamawiajacy podejmowat dziatania zmierzajace do pozyskania dodatkowych
srodkoéw finansowych liczony od dnia, w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow
finansowych na realizacj¢ Przedmiotu umowy.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych (np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupelnienia, co
bedzie oznaczato wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy
zatgcznik nr 8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji
Zamawiajacego, jej wplywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczes$nie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegotowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany UMOwYy;

b. potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
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Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;
c.  wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;
d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikow cenotworczych;
W przypadku braku powiadomienia Zamawiajgcego w powyzszym terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytulu zwiekszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wiasne
ryzyko 1 nie moze z tego tytutlu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
0 rozszerzenie warto$ci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu terminu.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawcg prac dodatkowych, o ktorych mowa w powiadomieniu,
Strony zawrg stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Rob6t budowlanych, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie
okreslonym w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezbgdny do wykonania
Przedmiotu umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez
Wykonawce na przekazanie przez Zamawiajacego Terenu budowy;

2) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a
tym samym uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkoéw
atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy  wykonanie  robot
W okreslonym  terminie  zalicza si¢ = w SzczegoOlnosci:  dlugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
Im2, niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace
prowadzenie robot zgodnie z technologia, porywisty wiatr wiejacy z
predkoscia $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego
opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz Kleski
zywiotowe czyli dziatanie Sily wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie robdot budowlanych stanowiagcych Przedmiot
umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

3) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznos$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswiecony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w
§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy |1 Wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego wyznaczonego do kontroli roboét

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku
Z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wpltywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznoS$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych rob6t budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy 0 czas
niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystagpi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajagcy moga pOstanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczeg6lnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatlow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
Robét budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkow zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy.

wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Przedstawiciela Zamawiajacego
wyznaczonego do kontroli robot . W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju
spowodowanego koniecznoscig usuni¢cia wad Dokumentacji projektowe;j.

10) wystapi konieczno$¢ zmiany o0s6b koordynujacych (Projektanta, o0sob

odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy Ilub ze strony
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w

Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
mogg dokona¢ zmian oséb koordynujgcych. W przypadku, gdy na etapie
postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego w odniesieniu do 0séb,
pehiacych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bgdzie spetniata
warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego na etapie postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
W terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dziatan majacych na celu usuniecie (przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) wystapia okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiajg wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, wystapia na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do kontroli robot  oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesungé termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju,

13) W przypadku gdy okaze sie, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote

jaka Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na realizacj¢ zamdéwienia i zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajgcego dzialan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych srodkow finansowych, Strony moga przesungé
termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajacy podejmowat
dziatania zmierzajace do pozyskania dodatkowych $rodkow finansowych
liczony od dnia, w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajacego informacji o pozyskaniu dodatkowych §rodkéw finansowych
na realizacj¢ Przedmiotu umowy,

14) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator zabytkow

wstrzyma roboty. W takim wypadku strony moga przesungé termin
zakonczenia wykonania Umowy.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whiosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawcg wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy
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I uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentoéw potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatdéw przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODOQO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine¢ Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegoOlnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. o0so6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. 0s06b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dzialalno$ci gospodarczej lub osob
fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspoOlpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz o0sOb wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej] Umowy zajdzie koniecznos¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajagcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6ér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okre§lonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lno$ci okreSlonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
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5.

uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 17 wust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajgceg0 roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zgdan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatah podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w § 17 ust.
1-ust. 3

§18
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zatgcznikoéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu

zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalacznik nr 5 - o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkéw wraz z kserokopia

dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalgcznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU),
9) zalgcznik nr 9 - ,,Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego”.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysokos$é wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczalttowe/
kosztorysowe)

Uwagi

© [ N (O |~ L IN e

=
o

[N
=

N
N

-
w

N
>

-
o

=
o

-
~

=
@

=
©

N
[
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czescei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkiadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy 0 podwykonawstwo 0 tre§ci  zgodnej
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z projektem zmiany.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokos$ci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy 2z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na [zZecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniad
dokonania  odbioru rob6t wykonanych  przez
Podwykonawce od dokonania odbioru  robodt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia, €O do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami  winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz 0soby, ktore beda
wykonywalty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawcag czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych ~ wobec ~ Podwykonawcy
odno$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych  czynnosci  okreslone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktoérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg

0sob wykonujacych
wskazane w  pkt.  10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
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spelniania ww. wymogu,
iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracge przez Podwykonawce osdb wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

o$wiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg o0sdb wykonujacych
czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
7ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczona za zgodno$§¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli  zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosei bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i
nazwisko, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywane;j
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposéb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
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18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskie;j
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikéw lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalno$ci gospodarczej, umowa 0 podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (tj. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczna ~ wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie nieb¢dacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawiera
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowanag w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy = ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzgdzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna  zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

56




238/23 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa o$wietlenia w ramach
zadania ,,Budowa o$wietlenia na osiedlu Kalinowym (miedzy blokiem 19 a przystankiem
MPK) w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informujg, ze:
»  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Miasta Krakowa z siedzibg ul.

Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK?” lub ,,Zamawiajacy”);

= Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;
= Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki oraz osoby
uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca powotywat
si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu

0O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajgcym wymogi okreslone w umowie.

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypekienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze w celu
zZwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;
= (Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;
= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rgkojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE);
= Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= Zrddtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
= Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec przetwarzania
danych osobowych.
= nie przystuguje Pani/Panu:
w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.
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Zatgeznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedziba w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym
NIP 6792597429: reprezentOWaNYM PIZEZ ......ouuiinet ettt et et e e e e ee e et e e e e areeeaeanns

zwanym dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy W wysokosci vievienneen(dotyczy  spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..o INIP: , reprezentowanym przez.

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. , AdreS L., pOsiadajacym
REGON: ..o, INIP: ,

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarczg  pod  nazwa
.............................. , adres  ...iiiiiiiiiiiiicicieeieieieieneneeee e, pOsiadajacym
REGON: ..o, INIP: e ,

2, prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwag
................................. AdreS ... e eee e e e ee 0. pOSiadajgeym
REGON: ..o, INIP: e , -

prowadzgcymi  dziatalno$¢  gospodarcza w  formie  spotki  cywilnej pod nazwag
............................................ posiadajagcym REGON.......coiiiiiii
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I pod adresem: ...................o..ll
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

Iw  przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi byé zgodny zasadami reprezentacii
wynikajgcymi z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowang w  rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... , adres Ceettettirieiieiiiiesciesseneennann.,  posiadajacym REGON:

reprezentowanymi przez petnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

1) e
2) e,

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

2. Przetwarzajagcy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowa. W szczegolnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym oswiadcza, ze sg mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.
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§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okre$la zalacznik A do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszg Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktoére chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza.

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ W ramach wynagrodzenia
okreslonego w .........oooiiiiiiiiii (Umowa Podstawowa).

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych powierza Przetwarzajagcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylgcznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba Ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajagcy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezgcych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
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danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane o$§wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.
2. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, Ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktdrych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje W zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy Dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac sie¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy Dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywigzywac¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pozniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostepnienia
danych osobowych.

8. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni

powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym zadaniem.

9. Przetwarzajacy Dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie 0 naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajgcego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajagcego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepiséw o
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4.

ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomic¢
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie
pOzniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktéore mogg pomodc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji
i zawiadomieniu osdb, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajgcego Dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.
Zgtoszenie ~ dokonywane  jest na  adres  e-mail  Administratora  danych
sekretariat@zdmk krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalgcznik C do Umowy.

§6
Prawo kontroli

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Przetwarzajacy Dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalacznikiem D wykaz podmiotéw
(podwykonawcow), z ktorymi wspotpracuje badz bedzie wspotpracowal w ramach realizacji
niniejszej umowy.

Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pi$mie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
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3. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowigze swojego Podwykonawcg¢ do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o0 wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé odpowiedzialno$cia
Administratora danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wiasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

o o0 o

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajagcego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich
planowanych,

o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegoélnosci prowadzonych przez
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec o0sob trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajagcego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposob
naruszajacy przepisy RODO, ustawg¢ o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jes$li dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub
whbrew tym instrukcjom.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za dzialania swoich pracownikoéw
i innych osob, przy pomocy ktorych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dziatanie
i zaniechanie.

4. Podmiot przetwarzajagcy ma obowigzek wspotdziata¢é z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

5. Przetwarzajagcy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow
lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow
Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci
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niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby
fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W
przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0so6b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone
od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy

1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa sie z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy s3 takie same jak w Umowie Podstawowe].

2. Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu sSwiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwréci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejgce kopie ze swoich zasobéw oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym oswiadczeniem.

§10
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszag umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktoérych dane
dotycza;

3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

2. W zwigzku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawartg Umowa
podstawowa, rozwigzanie, wygasniecie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje
rozwigzanie niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacjg niniejszej Umowy: ................... nrotel. ...l , e-mail

2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy: .................. nrtel. ............... ye-mail L
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3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ...,

Email:

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac¢ na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajgcego Dane .......cccceveeeeuennns (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢
Umowy Podstawowej.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wia$ciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

a) zatacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osdb, ktérych dane dotyczg;

b) zalacznik B — Wykaz zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

C) Zalacznik C - Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

d) Zalacznik D

6. Umowe sporzadzono w ......... jednobrzmigcych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
LI egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0séb fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajgcego dane w imieniu
Administratora danych dotyczg ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B

Wykaz organizacyjnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powolanie osob odpowiadajacych za ochrong¢ danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

1. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemow informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C

Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0s6b, ktéorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpisow danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktérym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

w tym konsekwencji dla osob, ktorych dane dotycza i
ktérych dotyczy naruszenie:

Opis srodkéw zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach srodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D

Wykaz podmiotow, z ktorymi wspoétpracuje lub wspélpracowac bedzie Przetwarzajacy Dane
przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:.oouvenuvnannnn
NIP:...............

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:...oeeeeeannnn.
NIP:...............
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Zatacznik nr 9

verrereeens (Mi€JSCOWOSE), e, (data)

Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

Niniejszym oswiadczamy, ze ustugi/dostawy  towardw udokumentowane fakturg
NI et ee e etesae st e easenes dotycza/nie dotycza® infrastruktury publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego.

Wartos$¢ ustug/towaréw przypadajgca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z powyzszej
faktury /.oeeeeeeveeereenes zt brutto z kwoty powyzszej faktury?.

Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia przyjeto, ze ustugi/towary dotyczace infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, to taka cze$¢ wykonywanych ustug/dostarczanych towardw, ktérg mozna
przypisa¢ wytgcznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w
tym w szczegdlnosci:

e ustugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektow inzynieryjnych lub innych
obiektow i urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem tramwajowym/autobusowym;

e ustugi/towary dotyczgce systemdw stuzgcych sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

e ustugi/towary dotyczgce dworcow autobusowych, przystankow, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztow przesiadkowych, petli autobusowych; punktéw sprzedazy biletow,
punktow informacji pasazerskiej;

e ustugi/towary dotyczace parkingéw P+R;

e ustugi/dostawy towardw niedotyczgce bezposrednio lub wytgcznie infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z koniecznoscig wynikajaca z inwestycji,
ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego (np. przebudowa
nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej ciggu szyn torowiska tramwajowego,
przebudowa drég w zwigzku koniecznoscig wigczenia budowanego torowiska tramwajowego
do istniejgcego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia ustugami/towarami dotyczacymi infrastruktury publicznego
transportu drogowego nie sg, w szczegdlnosci, ustugi/towary dotyczace drég publicznych w
zakresie, w jakim stuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym ruchowi pojazdéw
prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich $wiadczenie/dostawa nie jest efektem koniecznosci
wynikajgcej z inwestycji, ktdrej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego.

! niepotrzebne skresli¢
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