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 E 06.00.00 Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej,  

  Wykonania i Odbioru Robót 

1.    WSTĘP  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna E-M-00.00.00 - Rozbudowa budynku Instytutu  

o halę badawczą wraz z komorą bezodbiciową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną  

wraz z przyłączami i infrastrukturą oraz modernizacją istniejącej infrastruktury budowlanej 

i otoczenia w ramach Projektu "5G - PL - Krajowe Laboratorium sieci i usług 5G  

przy  ul. Swojczycka 38, we Wrocławiu na Działkach 8/16, 8/47, 8/90, 8/91,  

numer jednostki ewidencyjnej 026401-1, obręb Swojczyce, AM - 19   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  SST 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 

podpunkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją SST 

1.3.1.  Wymagania ogólne 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 

robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i 

należy je rozumieć oraz stosować w powiązaniu z nimi. 

1.3.2.  Specyfikacje techniczne  

Zgodne są z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku 

z późniejszymi zmianami i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 

się do robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 

I l e k r o ć  w  o p r a co w an i u  j e s t  m o w a  o :  

• budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach. 

• robotach budowlanych  - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce. 

• remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

• dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                             

z załączonym projektem budowlanym, dziennik, protokoły odbiorów, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji, książkę obmiarów, a w przypadku robót 

metodą montażu - także dziennik montażu. 

• aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
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• opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ. 

• dzienniku budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych  oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

• kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona  do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów  - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

• materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową  Specyfikacja Techniczna wykonania i 

odbioru robót i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności  - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                                            

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

• poleceniu inspektora nadzoru  - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

• projektancie  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

• przedmiarze robót  - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych  do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

• ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robót oraz Dokumentację 

Projektową i komplet SST.  
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1.5.2.  Dokumentacja projektowa.  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

− Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację 

wykonawczą (techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy , którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami 

terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami 

zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 

W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed 

rozpoczęciem robót określonych Kontraktem. 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

Techniczną.  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

- Dokumentacja Projektowa, 

- Specyfikacje Techniczne. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i SST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy 

 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a./ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b./ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

2./ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 

wykonywania robót. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 
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1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.5.10. Ochrona i  utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 

Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i  innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod. Wykonawca będzie gromadził wszystkie zezwolenia i inne odnośne 

dokumenty i przedstawiał je na każde życzenie Inżyniera. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

mają spełniać materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
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1.5.13. Ochrona własności publicznej i  prawnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem 

lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem 

tego uszkodzenia lub zniszczenia.Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 

powierzchni terenu i za urządzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociągi, 

kable itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien 

uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego położenia tych 

urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych 

urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich 

właścicieli i Inżyniera.Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 

i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.Jeżeli teren budowy przylega do 

terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalną niedogodność dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

2. MATERIAŁY 

2.1.Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów a także te w których produkcja odbywa się w miejscach nie 

należących do Wykonawcy mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 

partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a./ Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

b./ Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

c./ Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań 

w tych miejscach. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 



 

10 

 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 

polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach 

związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 

wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 

budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję 

materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a./ część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

− bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

b./ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i  sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2.  Zasady kontroli jakości robót .  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inżyniera, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca będzie posiadać odpowiednie świadectwa wydane przez upoważnione jednostki, 

że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć stały i nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji oraz będzie mieć możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze 

próbek itp.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na polecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4.  Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5.  Raporty z badań.  

Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać 

je na każde życzenie Inżyniera. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6.  Badania i pomiary Laoratorium Zamawiającego  

Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecane przez 

Inżyniera: 

1. przed rozpoczęciem robót: 

- badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 

2. w trakcie robót: 

- badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych 

SST. 

W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 

6.7.  Certyfikaty i  deklaracje.  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pakt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy.  

(1) Dziennik budowy.  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

-    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

(2) Rejestr obmiarów.  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru 

Obmiarów. 

(3) Dokumentacja laboratoryjna  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1.Ogólne zasady przedmiarowania robót.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Obmiar robót będzie określać 

faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie 

Ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji.  

7.2.Zasady określania ilości  robót i  materiałów.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na 

samochodzie powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Inżynier ma prawo do losowego 

sprawdzenia masy i stopnia załadowania pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, że objętość 

materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniejszej uzgodnionej, to całość 

materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 

odpowiednio zredukowana. 

Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 

identyfikacje. Obmiar winien następować w punkcie dostawy. 

Za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonywać ważenia pojazdów w publicznych 

punktach ważenia na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji. 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4.Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 

Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBOT  

8.1.  Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
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b./ odbiorowi częściowemu, 

c./ odbiorowi ostatecznemu,  

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Na polecenie Inżyniera badania sprawdzające przeprowadza Laboratorium Zamawiającego 

8.3.Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor  

nadzoru. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy).  

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.Zakończenie robót musi 

zostać potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 

Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są: 

- przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez 

odpowiednie asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robót, 

- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego, 

na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. Inżynier wskazuje miejsca 

poboru próbek. Próby do badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego 

Inżynier.Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań 

Laboratorium Zamawiającego. 
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Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych 

asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami 

Inżyniera. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według 

wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,                

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 -  Odbiór ostateczny robót . 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

-     wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

-    koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

-     zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne E M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w E-

M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 

niewyszczególnione w kosztorysie. 

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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INSTALACJE  SŁABOPRĄDOWE 
                         B 03.04.453     KOD CPV  :   KLASA    4531 

 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      

i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji pożarowych i oddymiania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji elektrycznych, zakres robót pogrupowany według kodów 

Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych : 

         45310000-3      Instalacje elektryczne 

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 

45312200-9 Instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych  

32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo  

50931000-0 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych,  

dźwiękowych i wideo  

45312100- 8      Instalacja systemów przeciwpożarowych   

31625100 -4     Systemy wykrywania ognia 

31625200 -5      Systemy pożarowe 

1.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie        

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

2.1 Systemy alarmowe  

2.1.1 Alarm: 

Ostrzeżenie o istnieniu niebezpieczeństwa dla życia, mienia  lub środowiska. 

2.1.2 System alarmowy: 

Instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunków, 

wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa ( np. zagrożenie pożarem). 

2.1.3. Zakład instalacji alarmowych: 

Instytucja , która dostarcza i /lub instaluje i /lub konserwuje systemy alarmowe. 

2.1.4. Centrala Systemu: 

Zespół środków sprzętowych i programowych, działający według określonego algorytmu i 

realizujący co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujące w systemie alarmowym. 

2.1.5 Czujka (detektor): 

Urządzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych warunków 

wskazujących na wystąpienie niebezpieczeństwa. 

2.1.6 Czujnik (sensor): 

Część czujki reagująca na zmiany wielkości fizycznych, mogące wskazywać na pojawienie 

się niebezpieczeństwa. 

2.1.7 Czujki pożarowe  

W systemie sygnalizacji pożarowej oraz systemie oddymiania o skuteczności wykrywania 

pożaru decydują czujki pożarowe. Jak dotąd nie ma pojedynczej czujki uniwersalnej, zdolnej 

wykrywać każdy pożar w początkowej fazie jego rozwoju, gdyż i zjawiska pożarowe i ich 

intensywność w każdym konkretnym pożarze są różne. Dlatego też produkowane są czujki 

wykorzystujące różne zasady działania. Właściwe zastosowanie tych czujek, czyli ich dobór 
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pod kątem najbardziej prawdopodobnego rozwoju pożaru, oraz optymalne rozmieszczenie w 

konkretnym zabezpieczanym obiekcie, należy do jednych z najbardziej odpowiedzialnych 

zadań  projektanta instalacji sygnalizacji pożarowej. Różne rodzaje czujek, mogących 

pracować z jedną centralą, w jednej instalacji, tworzą tzw. szereg, charakteryzujący się 

wspólnymi cechami konstrukcyjnymi i parametrami elektrycznymi.  

2.1.8 Optyczna czujka dymu  

Mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna optyczna czujka dymu  jest przeznaczona do 

wykrywania widzialnego dymu, towarzyszącego powstawaniu większości  

pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się 

tli, co następuje na ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym 

wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany 

ciśnienia i kondensację pary wodnej. Ma dużą czułość na dym widzialny.  

2.1.9 Ostrzegacz: 

Urządzenie uruchamiane ręcznie, wytwarzające stan alarmowania. 

2.1.10 Układ decyzyjny: 

Układ, który przetwarza sygnał wejściowy z jednego lub więcej źródeł sygnału i rozstrzyga, 

czy powinien zostać wytworzony stan alarmowania. 

2.1.11 Ostrzegacz pożarowy: 

Element ręczny zdolny do nadawania informacji związanej z wykrywaniem pożaru. 

2.1.12 Strefa dozorowa: 

Geograficzna część chronionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub więcej 

ostrzegaczy i dla których przewidziano wspólną sygnalizację strefową. 

2.1.13 Sygnalizacja: 

Informacja przekazywana za pomocą elementu sygnalizacyjnego. 

2.1.14 Wyświetlacz alfanumeryczny: 

Wskaźnik zdolny do podania informacji przez wyświetlenie komunikatów z użyciem liter i 

cyfr. 

2.1.15 Wskaźnik: 

Element sygnalizacyjny, służący do przekazywania informacji przez zmianę swego stanu. 

2.1.16 Urządzenie sterujące: 

Część systemu alarmowego do włączania, wyłączania, blokowania, odblokowywania systemu 

alarmowego lub jego części przez zmianę stanu centrali alarmowej 

2.1.17 Sygnalizator: 

Urządzenie wytwarzające sygnał alarmu lub pogotowia. 

2.1.18 Urządzenie zasilające: 

Część systemu alarmowego, dostarczająca energii o określonych parametrach, niezbędnej do 

działania systemu lub jego części. 

2.1.19 Linia: 

Zespół połączeń pomiędzy centralą a czujką lub grupą czujek (linia dozorowa), centralą a 

sygnalizatorem lub przekaźnikiem alarmu (linia alarmowa) itp. Może być przewodowa lub 

bezprzewodowa. 

2.1.20 Użytkownik: 

Osoba, uprawniona do obsługi systemu alarmowego. 

2.1.21. Konwencjonalna linia dozorowa: 

Dwuprzewodowa linia dozorowa, pracująca z dwustanowymi czujkami bez identyfikacji ich 

numerów, zakończona rezystorem końcowym 

UPS -  urządzenie podtrzymujące zasilanie w energię elektryczna w przypadku zaniku 

zasilania sieciowego umożliwiające podtrzymanie pracy wydzielonego sytemu minimum w 

przypadku zaniku napięcia sieciowego. 

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą 
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do montażu głowic kablowych. 

Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez 

uwzględnienia falowania i zapasów kabla. 

Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania 

i zapasów kabla. 

Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest 

większa od długości trasy, na której układa się kabel. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  

1.1 SYSTEM CCTV 

Projektuje się przeniesienie istniejącej kamery systemu CCTV w okolicę bramy wjazdowej do 

budynku komory.  Nową lokalizację kamery pokazano na planie. Wysokość montażu kamery 

3,2m. Istniejące okablowanie należy zastąpić nowym prowadzonym po tej samej trasie i dalej 

do kamery po projektowanych trasach kablowych. Zaprojektowano kamerę megapikselową                    

w obudowie zewnętrznej z oświetlaczem IR. 

1.2 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU 

Projektuje się przeniesienie elementów kontroli dostępu w okolicę zewnętrznych drzwi 

wejściowych do budynku komory.  Nową lokalizację osprzętu pokazano na planie. Wysokość 

montażu czytnika i przycisku wyjścia 1,2m. Istniejące okablowanie należy zastąpić nowym 

prowadzonym do istniejących kontrolera obsługującego wejście do laboratorium ułożonym na 

projektowanych trasach kablowych. 

1.3 SYSTEM WIDEODOMOFONU 

Przewidziano wykonanie instalacji wideo domofonu zapewniającej komunikację z 

personelem laboratorium. Kasetę przywoławczą zlokalizowano w okolicy zewnętrznych 

drzwi wejściowych do budynku komory. Termimal zostanie zamontowany w korytarzu na 

parterze budynku C w miejscu wskazanym przez Użytkownika. Wysokość montażu kasety i 

terminala 1,4m. Okablowanie wg. dokumentacji urządzenia należy ułożyć na projektowanych 

trasach kablowych.  

   

2. UWAGI ODNOŚNIE PRZEDSTAWIONYCH ROZWIĄZAŃ I URZĄDZEŃ 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania techniczne i urządzenia Wykonawca 

robót  może po uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem zastąpić innymi równoważnymi pod 

względem funkcjonalności oraz własności użytkowych. 

Przedstawione w dokumentacji typy aparatów i urządzeń przedstawiają wyłącznie standard 

jaki powinny mieć ich zamienniki.     

 

 3.   PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ  

W związku z wystąpieniem kolizji projektowanego obiektu z infrastrukturą teletechniczna projektuje się 
przebudowę istniejącej kanalizacji kablowej. Miejsce kolizji oraz nową trasę kanalizacji kablowej pokazano na 
planie zagospodarowania. Kanalizację teletechniczną pierwotną wykonać jako 3-otworową z rur  PVC koloru 
czarnego o średnicy 160mm ułożonych na głębokości 0.5m pod powierzchnią zniwelowanego terenu. Projektuje 
się zastosować typowe studzienki prefabrykowane betonowe typu SK1,   lub z PVC. Wyboru dokona wykonawca 
robót w porozumieniu  z Użytkownikiem. Pokrywy studni zastosować o standardowej nośności. Szczegóły 
wykonania przekładek kabli uzgodnić z Użytkownikiem.  
 



 

22 

 

 

 4. UWAGI ODNOŚNIE PRZEDSTAWIONYCH ROZWIĄZAŃ I URZĄDZEŃ 
 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania techniczne i urządzenia Wykonawca 

robót może po uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem zastąpić innymi równoważnymi pod 

względem funkcjonalności oraz własności użytkowych. 

Przedstawione w dokumentacji typy aparatów i urządzeń przedstawiają wyłącznie standard 

jaki powinny mieć ich zamienniki. 

 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Roboty prowadzić zgodnie z: 

 Aktualnymi normami i zasady wiedzy technicznej. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie  

    ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie  

    najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  

     środowisku pracy. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r.  

    w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym  

    dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I,  

    instalacje elektryczne. Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i  

    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika     

    budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. 

 Instrukcjami montażowymi poszczególnych producentów. 

 

 Do wykonanie opisanych instalacji należy użyć materiałów posiadających świadectwa     

dopuszczenia do stosowania na terenie Polski lub znak CE. Kable nie mające klasyfikacji 

pożarowej (symbol H norma zharmonizowana) winny mieć klasę reakcji na 

ogień min Cca wg. zalecenia CPR 

 

 6. PROWADZENIE INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH 

Rozprowadzenie instalacji teletechnicznych prowadzone będzie korytkach ze stali 

ocynkowanej w korytarzu ( wydanych w projekcie instalacji elektrycznych) lub w rurkach 

elektroinstalacyjnych z PCVbezhalogenowe. W pionie okablowanie będzie prowadzone na drabince 

kablowej lub rurach. 

Wszelkie odejścia od głównych tras należy prowadzić w rurach ochronnych. Średnicę rur 

należy dostosować do ilości kabli. 

 7. USZCZELNIENIA POŻAROWE 

Wszelkie przejścia kabli, przewodów i ich wiązek, przez ściany, stropy stref i wydzieleń 

pożarowych należy bezwzględnie uszczelnić masą ognioochronną o odporności pożarowej równej 

odporności ogniowej samej przegrody ściśle według patentu zastosowanego środka ogniochronnego 

jak również oznakować nieścieralnymi etykietami z podaniem: 
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− nazwy uszczelnienia, 

− daty uszczelnienia, 

− firmy, która dokonała tego typu uszczelnienia. 

Nie dopuszcza się dokonywania uszczelnień różnymi materiałami ogniochronnymi. W 

przypadku przepustów instalacyjnych niestanowiących wydzieleń pożarowych, dla których wymagana 

jest klasa odporności ogniowej mniejsza niż EI 60 należy: 

− dla przepustów instalacyjnych o średnicy powyżej 4 cm zastosować uszczelnienia o klasie 

odporności ogniowej (EI) nie mniejszej niż samo przejście, 

− dla przepustów instalacyjnych o średnicy poniżej 4 cm zastosować uszczelnienie techniczne 

(dymoszczelne). 

 8. USZCZELNIENIA NIEPOŻAROWE 

Wszelkie przejścia kabli, przewodów i innych instalacji i urządzeń budynkowych, przez 

ściany, stropy stref i wydzieleń niepożarowych należy bezwzględnie uszczelnić spoiwem, którym 

wykonane jest dotychczasowe połączenia. Wymaganie powyższe zostało postawione w celu 

dokonania poprawnej identyfikacji potencjalnego źródła pożaru poprzez system sygnalizacji alarmu 

pożaru w budynku. 

 9. WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

W zakresie branży elektrycznej należy doprowadzić zasilanie do nw. urządzeń: 

− Kontrolerów systemu KD 

− Szaf okablowania strukturalnego 

− Urządzeń systemu włamań 

− Central systemu SSWiN  

 

10. ROZWIĄZANIA ZAMIENNE 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych. Wszystkie zastosowane urządzenia w 

rozwiązaniu zamiennym muszą mieć aktualny certyfikat dopuszczający do stosowania w ochronie 

przeciwpożarowej. Zgodnie z wytycznymi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej w Józefowie (CNBOP) dotyczącego instalowania systemu sygnalizacji pożaru. Za 

rozwiązanie zamienne uznaje się systemy posiadający funkcjonalność określoną w niniejszym 

projekcie. 

Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego 

producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału, o co najmniej 

takich samych parametrach i właściwościach (materiał równorzędny). Materiały te muszą 

spełniać wszelkie wymogi Polskich Norm oraz posiada certyfikat CNBOP. 

 

  11. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  

i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację inspektora nadzoru. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 

ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji sygnalizacji 
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włamania winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 

gwarantujących właściwą jakość robót. 

 

12. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 

powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem, bądź 

przesuwaniem. 

 

13. WYKONANIE  ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST,  PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora 

nadzoru.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt.Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

 

13.1 Montaż urządzeń   

23.1.1 Montaż czujek  

Czujki montuje się w gniazdach standardowych, które pracują w adresowalnych liniach 

dozorowych/pętlach centrali.  

13.1.2.Instalowanie gniazd  standardowych  

W celu podłączenia gniazda należy odkręcić podstawę od gniazda zasadniczego wprowadzić 

przewody i zamontować na suficie. Wystające z podstawy przewody (długości ok. 20 cm) 

podłączyć do odpowiednich zacisków w gnieździe zasadniczym. Do podłączenia ekranu z 

obu końców linii służą zaciski w podstawie gniazda. Po podłączeniu przewodów przykręcić 

gniazdo zasadnicze do podstawy. 

13.1.3. Miejsce zainstalowania central 

Centralę należy instalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, nieoświetlonym  

bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła.W pomieszczeniach o 

dużym hałasie należy stosować zewnętrzne sygnalizatory akustyczne, sterowane wyjściami 

sygnałowymi lub wyjątkowo programowalnymi przekaźnikami monitoringu. Można zawiesić 

centralę bezpośrednio do ściany lub w przygotowanym otworze (powierzchniowo lub z 

obudową wpuszczaną). Lokalizacja wg projektu. 

13.1.4 Dołączanie przewodów instalacyjnych 

Po umocowaniu centrali należy do niej podłączyć przewody linii dozorowych, sygnałowych i 

monitoringu.  Przewody powinny wchodzić ze ściany lub leżeć na ścianie. Należy je 

wyprowadzić na płytę tylną górą oraz przez szczelinę i podłączyć do odpowiednich zacisków 

łączówek wyjściowych centrali. Szczególną uwagę należy zwrócić na polaryzację przewodów 

linii dozorowych i pętli. Odwrotna polaryzacja napięcia w linii dozorowej, może spowodować 
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zniszczenie elementów w niej zainstalowanych.Przed dołączeniem przewodów linii 

dozorowych lub sygnałowych oraz przekaźników monitoringu, monitoringu, należy upewnić 

się, czy rezystancje przewodów, a w przypadku linii dozorowych  również ich pojemność i 

rezystancja izolacji, mieści się w dopuszczalnych granicach 

13.1.5. Instalowanie elementów liniowych  

Przy instalowaniu gniazd czujek i ręcznych ostrzegaczy  należy zachować szczególną 

ostrożność i staranność, gdyż elementy te zawierają płytki drukowane z delikatnymi 

elementami elektronicznymi i zaciskami, do których dołącza się przewody linii dozorowych. 

Elementy liniowe oraz linie sygnałowe nie skonfigurowane, podczas normalnej pracy centrali, 

nie będą brane pod uwagę. 

13.1.6. Dołączanie źródeł zasilających 

Centrala powinna być eksploatowana z dołączoną baterią akumulatorów kwasowych Pb 

"szczelnych". Bateria akumulatorów powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem,  

umieszczonym na płycie zasilacza.  Przed włączeniem baterii do pracy, akumulatory powinny 

być naładowane zgodnie z instrukcją producenta. Baterie akumulatorów należy dołączyć do 

zacisków łączówki, znaczonych BAT  „+” i  „-” (przy wykręconym bezpieczniku BA 

TERIA), zwracając uwagę na właściwą polaryzację. Odwrotne dołączenie (niewłaściwa 

polaryzacja) spowoduje przepalenie bezpiecznika BATERIA, umieszczonego w segmencie 

zasilającym centrali. Przewody sieci elektroenergetycznej ~220V/50Hz należy wprowadzić 

przez osobny, okrągły przepust gumowy  w tylnej ściance centrali i dołączyć do zacisków 

sieciowych oznaczonych odpowiednio. 

Zasilanie sieciowe powinno być doprowadzone z tablicy rozdzielczej, oddzielną linią w  

sposób nierozłączny, zabezpieczoną osobnym bezpiecznikiem. 

Centrala może być użytkowana tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony  

przeciwporażeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Ze względu na  

większą odporność całej instalacji na zakłócenia, zaleca się stosowanie uziemienia. 

Przewód zerujący centralę należy podłączyć pod zacisk łączówki, umieszczonej na płytce z  

filtrem sieciowym, oznaczony symbolem 

Przewód uziemienia ochronnego należy przylutować do końcówki montażowej, przykręconej 

do śruby uziemiającej, przygrzanej do tylnej ścianki obudowy centrali i oznaczonej 

symbolem: 

13.1.7. Instalowanie modułów sterujących i monitorujących 

Montaż modułów sterujących i monitorujących odbywa się poprzez typowe puszki 

natynkowo na ścianach. W celu podłączenia modułu należy wprowadzić przewody do 

zamontowanej puszki na ścianie. Wystające z puszki przewody (długości ok. 20 cm) 

podłączyć do odpowiednich zacisków w module. Do podłączenia ekranu z obu końców linii 

służą zaciski w podstawie modułu.  

 

  14. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami 

określonymi w specyfikacji oraz pomiarów charakterystycznych z potwierdzeniem ich w 

formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy 

stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  

 8.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.   

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

wykonawcy w celu ich inspekcji.Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca.Celem kontroli jest stwierdzenie 

osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu projektowanej instalacji 

elektrycznej. Celem oględzin jest sprawdzenie prawidłowości dobrania i zainstalowania oraz 

oznaczenia zgodnie z projektem, sprawdzenie widocznych uszkodzeń  wpływających na 

pogorszenie bezpieczeństwa. 

   W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w 

instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób  

i pomiarów.Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik 

badań, jest niedopuszczalne. 

 

     15. BADANIA (POMIARY I PRÓBY ) INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH 

Celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, 

aparaty, urządzenia i środki ochrony spełniają wymagania określone w odpowiednich 

normach, spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym 

oddziaływaniem instalacji elektrycznych, nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej 

niż wymagana, są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie, 

Podstawowy zakres pomiarów i prób : 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych  

               i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów                            

               (separacja elektryczna), 

• pomiar rezystancji izolacji kabla, 

• pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 

• pomiar prądów upływowych, 

• sprawdzenie biegunowości, 

• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

• sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

• przeprowadzenie prób działania,  

• sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 

 

15.1 Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć: 

• jakość i kompletność wykonanych robót, 

• jakość połączeń instalacji , osprzętu, aparatury i urządzeń 

• wykonać pomiary elektryczne 

Ocenę końcową  badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki 

wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Z badań i prób powinny 

być sporządzone oddzielne protokoły.Badania okresowe central  należy przeprowadzać 
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przynajmniej raz na pół roku.Raz na pół roku należy sprawdzić stan połączenia przewodu 

ochronnego, uziemiającego lub zerującego, z obudową centrali oraz oczyścić zaciski baterii 

akumulatorów.Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić stan naładowania baterii 

akumulatorów. W tym celu, należy wyłączyć napięcie sieci na około 2h i po ponownym 

włączeniu sprawdzić, czy w czasie nie dłuższym niż 5h zasilacz sieciowy doładuje baterię 

akumulatorów. Sprawnie działająca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, 

nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas 

odkurzanie powierzchni zewnętrznej centrali.Podczas sprawdzania centrali, na liniach 

sygnałowych należy włączyć BLOKADY (dla zapobieżenia przekazywania sygnałów na 

zewnątrz - o ile takie jest przewidziane) i sprawdzić działanie optycznej i akustycznej 

sygnalizacji pożarowej, a następnie całej pozostałej sygnalizacji centrali. 

Podczas sprawdzania obwodów zewnętrznych należy przedsięwziąć środki, aby sygnały  

wychodzące nie wyrządziły szkód, szczególnie w instalacjach samoczynnego gaszenia.  

Odbiorców zewnętrznej sygnalizacji i monitoringu należy uprzedzić o zamiarze 

przeprowadzania prób. 

Jeżeli zauważono usterki w działaniu pakietów, to należy je wymienić na rezerwowe, a te 

przekazać producentowi do naprawy; Akumulatory są bezobsługowe, samoczynnie 

kontrolowane przez centralę i nie wymagają  

konserwacji. Należy jednak pamiętać, że producent gwarantuje poprawną ich pracę tylko w  

ewentualnej wymianie. 

Konserwatorem powinna być osoba z wykształceniem technicznym. Konserwator powinien 

dokładnie zapoznać się z treścią  instrukcji. Zalecane jest przeszkolenie u producenta w 

zakresie instalacji i eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych. Jeżeli w instalacjach są 

stosowane jonizacyjne czujki dymu, to konserwator musi mieć zezwolenie na prowadzenie 

instalacji i konserwacji jonizacyjnych czujek dymu wydawane przez Państwowy Inspektorat 

Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Konserwator powinien 

znać zasadę działania centrali, ręcznych i automatycznych ostrzegaczy pożarowych oraz 

innych współpracujących urządzeń. Powinien znać też teren obiektu, w którym znajduje się 

instalacja, przebieg linii dozorowych, rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy oraz 

warunki środowiskowe pracy tych urządzeń. 

Konserwator powinien mieć łączność telefoniczną z osobą dyżurującą przy centrali tak, aby  

w czasie awarii mógł w ustalonym czasie zjawić się w chronionym obiekcie. 

 

    16.  OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 mb instalacji, a  dla  montażu osprzętu jest 1 sztuka. 

 

    17.  ODBIÓR  ROBÓT 
17.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzone przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

17.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego prze Zamawiającego.W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 
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17.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ”Odbiór 

ostateczny robót”. 

 

 

 

18. PRZEPISY  i NORMY   
1. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 55, poz. 

250) z późn. zmianami. 

2. Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2002 nr 

166,poz.1360). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2002 nr 75,poz.690). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz,U, 1999 nr 80, poz. 

912).  

6. PN – E – 08350-2 Centrale sygnalizacji pożarowej. 

7. PN–92/M–511004/09 Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji 

pożarowej. Badania przydatności w warunkach pożarów testowych. 

8. PN-93/E-08390/51Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania 

dotyczące systemów. 

9. PN-93/E-08390/52Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania 

dotyczące urządzeń. 

10. PN-93/E-08390/56Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności 

akustycznej wykorzystujące telefoniczną sieć komutowaną. 

11. PN-93/E-08390/54Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji 

alarmu wykorzystujące specjalizowane tory transmisji. 

12. PN-93/E-08390/55Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności 

cyfrowej wykorzystujące telefoniczną publiczną siec komutowaną. 

13. PN – E – 08390/1Systemy alarmowe. Terminologia. 

14. PN-94/E-01221/11 Materiały do projektowania elektrycznych instalacji alarmowo          

pożarowej. 

15. PN-92/M-51004/01  Urządzenia elektrycznej sygnalizacji pożarowej. Czujki 

pożarowe-podział, oznaczenie. 

16. PN-82/M-51006 Urządzenia elektrycznej sygnalizacji pożarowej. Technologia 

17. PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne 

18. PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze – Parametry 

funkcjonalne i metody badań. 

19. PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe. 

20. PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 

21. PN-86/E-O6600 

22. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie 

odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 

23. PN-ISO-6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

zwalczania pożarów. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony 

przeciwpożarowej. 
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24. PN-B-02877-4:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne 

do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 
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