Zatgcznik nr 2 do SWZ
FEZP.271.3.2022

Projekt
UMOWA NR FEZP.272.3.2022

Zawarta w dniu ......... 2022 r. w Kotaczkowie pomiedzy: Gming Kofaczkowo — Kofaczkowo, pl.
Wt. Reymonta 3, zwang dalej Zamawiajgcym lub Strong, reprezentowang przez:

1. Wojt Gminy Kofaczkowo — Terese Waszak
przy kontrasygnacie:
2. Skarbnika Gminy Kotaczkowo — Danute Olejniczak

........................... prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma ........., posiadajgcg numer REGON .......
oraz nr NIP ... zwanym dalej Wykonawcg lub Strong, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzenia postepowania o zamdwienie publiczne w trybie podstawowego art. 275 pkt
1, na podstawie przepiséw ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 ze zm.), zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarska wraz z budowg odcinkéw drég
gminnych ul. Mietowa i ul. Rumiankowa w Borzykowie w ramach Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) rozbudowe i budowe odcinka Ul. Stolarskiej,

2) budowe odcinkéw ul. Mietowej i Rumiankowej,

3) budowe skrzyzowan wyniesionych o nawierzchni z kostki betonowej (funkcja uspokojenia
ruchu)

4) budowa chodnikéw o szerokosci 2 m,

5) przebudowa zjazdéw do obstugi przylegtych poses;ji,

6) budowa oswietlenia wzdtuz odc. Ul. Mietowej i Rumiankowej,

8) przetozenie istniejgcej przepompowni poza zakres jezdni wraz z armaturg przytaczeniows,
9) budowa telekomunikacyjnego kanatu technologicznego wzdtuz projektowanych odcinkdow

)
)
7) rozbudowa odwodnienia drogowego,
)
)
lic,

e

10) przebudowa istniejgcych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych w ramach kolizji,
11) wycinka zieleni kolidujgcej z projektowang inwestycja drogowg,

12) projekt nowego oznakowania catego uktadu drogowego.
)

13) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Roboty zostang wykonane zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robét, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz specyfikacjg warunkéw zamdwienia. Dokumenty te
zostaty udostepnione wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
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Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu
podpisania umowy, kosztorysu ofertowego z podziatem na poszczegdlne elementy zamdwienia,
opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej. Wysokosé wynagrodzenia w kosztorysie
szczegdtowym musi odpowiadaé wysokosci wynagrodzenia podanego w ofercie. Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia
od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawg do
rozliczenia robdt budowlanych wykraczajgcych poza okredlenie przedmiotu zamdwienia
podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455
Prawo zamoéwien publicznych zwang dalej ,ustawg Pzp”. Bedzie on tez podstawg rozliczenia
robdt zamiennych i zaniechanych.

Sposdb ustalenia rozliczenia robdt budowlanych szczegdtowo zostat opisany w § 10 niniejszej
umowy.

Uzyte wyroby i materialy muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym w obowigzujgcych
przepisach prawa oraz normom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do
stosowania w budownictwie (np. takie jak aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak
budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).

§2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca z Zamawiajgcym i Kierownikiem budowy
ustali  harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy robdt (dalej: harmonogram),
uwzgledniajgcy wykonanie wszystkich robdét objetych przedmiotem zamodwienia.
Harmonogram bedzie uwzgledniat kolejnos$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty
budowlane, termin wykonania poszczegélnych elementdéw przedmiotéw umowy
Harmonogram oraz wszelkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej w ukfadzie
uzgodnionym z Zamawiajagcym, na zatwierdzenie ktdérego Zamawiajacy bedzie miat 2 dni
robocze od dnia otrzymania.

Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia
termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt lub terminu zakonczenia robét. Aktualizacja
harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego na zasadach opisanych w ust. 3
niniejszego paragrafu.

§3
ZATRUDNIENIE

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio przy wykonaniu robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy
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miedzy innymi oséb: projektantdw, kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng,
dostawcow materiatow budowlanych.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca w odniesieniu do oséb, o ktérych mowa w ust. 1 w dniu
przekazania terenu robot przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani
wykonujacy roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 sg zatrudnieni przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.
Zamawiajagcy — w razie kontroli wykonywania obowigzkow wskazanych wyzej — moze
zobowigzaé¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentow:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 13 ust. 2 niniejszej umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
ROBOTY ZAMIENNE | ZANIECHANE

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami.

Przez roboty zamienne nalezy rozumiec roboty bedgce nastepstwem rozwigzan zamiennych, o
ktérych  mowa w Prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu
zaprojektowanego w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie
opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania zamiennego”

(przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowe;.
Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci gdy:

3
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a) pojawity sie na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajgce na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

b) wystgpita niedostepnosc na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie lub
dokumentacji projektowej;

c) zastosowane jako,zamienne” materiaty lub urzadzenia posiadajg nie gorsze parametry
techniczne niz materiaty lub urzadzenia zaoferowane w ofercie przetargowej
Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji projektowej jako przyktadowe. W przypadku
gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie przetargowej Wykonawcy, lub nie
byty wskazane w dokumentacji projektowej jako przyktadowe parametry
,zamiennikow” nie mogg by¢ gorsze niz parametry zamienianych produktéw opisane w
dokumentacji projektowej.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 do 3 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
przedstawione w protokole koniecznosci przygotowanym przez te Strone umowy, ktéra wnosi
o dang zmiane. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w ust. 1 do 3 oraz musi by¢ potwierdzony przez nadzoér inwestorski
i zatwierdzony przez Strony umowy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg "robotami zaniechanymi".
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robét z uwzglednieniem mechanizmu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 umowy.

§5
TERMIN REALIZACII

Termin wykonania i odbioru robét ustala sie nastepujgco:
1) rozpoczecie robdt — 7 dni od przekazania terenu robdt,
2) zakonczenie catosci robdt i odbidr koricowy — 34 tygodnie od przekazania
placu budowy.
Za termin zakonczenia catosci robdt uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego.

§6
ZMIANA UMOWY

Terminy ustalone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy ulegng przesunieciu w przypadku wystgpienia
opodznien wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci bedace
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, tj.
intensywnych opaddw deszczu, opaddw sniegu, temperatury ponizej 5 st., fakt ten musi
by¢ udokumentowany wpisem do dziennika budowy,

3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, COVID-19),
majgce bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robét,
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wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany, wystgpienia braku mozliwosci
koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty na przylegtych terenach,
powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

dziatan osoéb trzecich lub organdw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja
dodatkowych robdt budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy. W
celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
szczegdtowego czasu realizacji robot wskazanych w zdaniu poprzednim,

10) dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, ktdra to zmiana

11

—

wptynie na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy; zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robdt wynikajgcych ze zmiany umowy na
podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia szczegdtowego czasu realizacji robot wskazanych
w zdaniu poprzednim,

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie umozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zmiana terminu moze
obejmowac maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robdt,

12) dokonania zmiany umowy w pozostatych przypadkach okreslonych w przepisie art. 455

ust. 1 ustawy Pzp.

OpdZnienia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg byé odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane stosowanymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot i inspektora

nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy

realizacji, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

Na wniosek wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych

podwykonawstwa, wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania przedmiotu umowy

ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1)
2)

wskazanie innych podwykonawcow,
rezygnacje z podwykonawcow.

5. Poza przestankami opisanymi w ust. 1 i 4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:
1)

w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec i sformutowan uzytych
w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungc¢ w inny sposdb, a zmiana tresci umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w
celu jej jednoznacznej interpretacji,

5
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2) dotyczacych skrdcenia terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawecy, gdy zmiana
ta jest korzystna dla Zamawiajgcego,

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

3) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow,
wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy
dla strony spofecznej.

6. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ wytacznie z zachowaniem formy pisemnej,
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w niniejszym
paragrafie umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepiséw ustawy.

8. Kazda ze Strony umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany umowy
w terminie 10 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

9. Whniosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

a) zakres proponowanej zmiany,

b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

c) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséw ustawy
lub postanowien umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

10. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 9 pkt d) sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonywanie zmiany, w tym w szczegdlnosci:

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

e orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzji organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany
przedmiotu umowy,

e dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu
zamowienia,

e analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci
materiatéw, surowcow, produktow lub sprzetu niezbednego do wykonania
umowy,

e dokumenty potwierdzajgce obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, tak jak
w szczegolnosci oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim ( np.
dystrybutorem, producentem, dostawcy, ustugodawcg),

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych Swiadczen:

e wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub inny
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dokument okreslajgcy szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np.
wytyczne gestordw sieci), ktére potwierdzajg wystgpienie opdznienia,
dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczenn oséb trzecich
wptywajgcych na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,
orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymanie realizacji umowy lub
poszczegdlnych Swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki
atmosferyczne skutkujgce opdznieniem realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych
przedsiewzie¢, ktére wptywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wptyw
na termin wykonania umowy lub poszczegdlnych Swiadczen,

c) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawcéw,
ustugodawcéw, dystrybutoréw lub producentéw, lub innych podmiotow
oferujgcych $wiadczenia, ktérych nabycie stanie sie niezbedne wskutek
dokonania proponowanej zmiany),

dokument potwierdzajagcy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin
publicznoprawnych, opfat administracyjnych, sgdowych itp., ktére musza
zostac¢ poniesione przez wykonawce w zwigzku ze zmiang umowy.

11. Strona wnioskujagca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$¢ — uprawniajace do

dokonania zmiany- dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest:

N oW N R

)
)
)
)
)

ul

protokolarne przekazanie terenu robdt - w ciggu 14 dni od podpisania umowy,
protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej na wniosek Wykonawcy,
nieodptatne udostepnienie Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego,
dokonanie odbioru wykonanych robdét budowlanych na zasadach okreslonych w § 11

niniejszej umowy,

regulowanie ptatnosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
dokonanie odbioru pogwarancyjnego,
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§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Obowigzkiem Wykonawcy jest niezwtoczne wykonanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, umozliwiajgce rozpoczecie prac we wskazanym w § 5 ust. 1 terminie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia, a takze za wszelkie
pozostawione na terenie budowy rzeczy.

Wykonawca o$wiadcza, ze - w trakcie postepowania przetargowego- zapoznat sie z
dokumentacjg projektowg oraz dokonat jej sprawdzenia pod kgtem spdjnosci i kompletnosci.
Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja jest kompletna i spdjna oraz umozliwia wykonanie
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia uzgodnionego
przez Strony w umowie.

Wykonawca zapewni zaplecze budowy oraz utrzyma porzadek na terenie budowy w czasie
realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni dojazd dla $mieciarki lub zorganizowac
punkt odbioru odpadéw komunalnych dla mieszkaricow drogi oraz przetransportowac
kontenery.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej, a takze uprzedzi
pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt i innych zagrozeniach mogacych
wptyngé na prawidtowy przebieg realizowanego przedsiewziecia.

Wykonawca zabezpieczy budowe na czas przerw w realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisow bhp i p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robét i miejscach sktadowania materiatow zgodnie z przepisami i dokumentacja
techniczna.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni kierownika robdt i bedzie to osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
wymagane przepisami prawa.

Wykonaweca usunie wszelkie ewentualne szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy
z przyczyn lezgcych po jego stronie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw i urzadzen o
odpowiedniej jakosci i posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne
wymagane dopuszczenia, ktére przedtozy inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem lub
zainstalowaniem.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtoszenie do odbioru catosci robdt wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakornczeniu robot.

§9
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

Ryczattowg warto$¢ umowy (tj. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w catosci)
strony ustalajg  na cene brutto w  wysokoSCii e, 7 (stownie:

............................................... )

Wynagrodzenie finansowane jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych oraz srodkéw Gminy Kotaczkowo.
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Kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamowienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej
nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonac zaméwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT, robdt przygotowawczych i porzadkowych, utrzymanie zaplecza budowy
(naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), odbioréw technicznych,
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia.

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ustawy Pzp, czyli gdyby
Zamawiajacy zlecit Wykonawcy , dodatkowe roboty budowlane” wykraczajgce poza przedmiot
niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania
oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec roboét, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi
zawierac¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w
art. 455ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢é poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi,

2) rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamodwienia podstawowego”, ktorych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455ustawyPzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym ustepie
odbywato sie bedzie fakturg wystawiang po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru. Faktura uregulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedag przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, o
ktérych mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie
roboét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono
w ,kosztorysie” cen jednostkowych, tzn. takie, ktdrych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R (roboczogodzina), M (materiat), S (sprzet),

Ko (koszty ogdlne), Z (zysk) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;
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2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w
oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich
wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w
wyzej wskazanych kosztorysach,

a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéow Naktadow
Rzeczowych (KNR) W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —
ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych
(KNNR),
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.
Zasady ustalenia wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 5 beda miaty zastosowanie takze do
rozliczania wynagrodzenia (zmniejszenia lub zwiekszenia), w przypadku wystgpienia robét
zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy.

§10
ZASADY ROZLICZEN | WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
wyptat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokosci 5% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy ale nie wiecej jak 700.000,00 zt brutto, w terminie do 60 dni od dnia
podpisania umowy.

Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakoriczeniu realizacji zamowienia.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej
wktadem witasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu zamowienia w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia dokonania odbioru robdét przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych. W zwigzku powyzszym,
po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy
zabezpieczenie w wysokosci réwnej udzielonej zaliczki tj. kwote ................... ztotych, w formie:
Tres¢ zabezpieczenia zaliczki musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed
udzieleniem zaliczki.

Zabezpieczenie udzielonej zaliczki Zamawiajgcy zwolni w terminie 30 dni od daty dokonania
odbioru korcowego robdét objetych niniejszg umowa.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.
4472 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
fakture zaliczkows.

Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposéb: Nabywca: Gmina Kotaczkowo, pl. Wt. Reymonta
3, 62-306 Kotaczkowo NIP: 7891707330. Odbiorca: Urzagd Gminy w Kotaczkowie.
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9. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotéw odbioru koicowego robét.

10. Podstawe do wystawienia faktury korncowej bedzie stanowi¢ protokdt odbioru koricowego
przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdw obioru, do ktérego dotgczony bedzie w
postaci zatgcznika wykaz robot zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robot
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢. Wzér
wykazu robot podlegajgcych odbiorowi koncowemu, Wykonawca winien uzgodnié¢ z
Zamawiajgcym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, protokdt koricowego odbioru robét.

12. Warunkiem zaptaty faktury koficowej jest przedstawienie Zamawiajgcemu:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z tytutu umoéw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w §15
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcow, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego
zadania bez udziatu Podwykonawcéw.

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytutu umoéw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w
§11 niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw — poswiadczone ,za zgodnosé z
oryginatem”.

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom Iub inne dowody potwierdzajgce
dokonanie zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom — poswiadczone ,za zgodnos¢ z
oryginatem”.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamowienia Podwykonawcom, faktury
Wykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy zostang opfacone, pod warunkiem
przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan
Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcdéw, w szczegdlnosci pisemnego
o$wiadczenia podwykonawecy i dalszych podwykonawcéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie jest
traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim
przypadku nie bedag naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek
ustawowych. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i oswiadczen
dotyczgcych rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczerh z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych
przez Podwykonawcow robot, w przypadku niedostarczenia oswiadczen przez Wykonawce od
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o otrzymaniu kwot naleznych im z tytutu umowy
z Wykonawca.
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8.Naleznos¢ z tytutu faktury beda ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy.

9.Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania na

10

11

konto Wykonawcy wskazane w fakturze, z zastrzezeniem ust. 2. Datg zapfaty jest dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowag Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
korygujacej.

§11
ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robdt budowlanych i prac
sktadajgcych sie na przedmiot zamodwienia
Komisyjny odbidr koricowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 5
dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Zamawiajgcego, w tym inspektor nadzoru i upowazniony przedstawiciel Wykonawcy.
Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru koricowego robodt jest wykonanie
wszystkich robdt zgodnie z umowa, co powinno zostac potwierdzone przez kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru.
Odbidr korcowy nie moze trwac dtuzej niz 2dni robocze.
Protokdt odbioru koricowego powinien miedzy innymi zawierac:

1) dokumentacje powykonawcza,

2) protokoty badan i sprawdzen, pomiardw,

3) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z specyfikacjg techniczng,

4) Swiadectwo jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw,

5) karte gwarancyjng,

6) liste wszystkich Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonywat przedmiot

zamowienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowosé, starannosc¢ i estetyke realizacji
przedmiotu umowy.
Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego, pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
odbidér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kornicowego.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
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1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawecy, a koszty z tym zwigzane pokryje z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogdlnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementow
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia
tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

11. Za dzien faktycznego odbioru koncowego robdt uznaje sie dziedn podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koricowego robdt. Protokot
odbioru koricowego robodt stanowic bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

12. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,
2) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci

13. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

§12
UBEZPIECZENIE Z TYTULU SZKOD

Na kazde z7adanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci, w tym z tytutu:
1) nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
2) gwarancji i rekojmi,
3) odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw i utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy.

§13
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
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1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci - 0,1 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na zakonczenie przedmiotu umowy,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym roboét, lub w
okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) zazwtoke w przedtozeniu kosztorysu, o ktdorym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy
w wysokosci - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na przedtozenie kosztorysu,

4) za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejsze;
umowy w wysokosci - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na przedtozenie harmonogramu,

5) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowalne lub projektu jej zmiany w wysokosci -
500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projektu jej zmiany,

6) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo  lub jej zmiany w wysokosci- 500 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych
odsetek za nieterminowg zaptate naliczonej od kwoty naleznej Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o
Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy przypadek naruszenia obowigzku,

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca —w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie,

10) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn, za ktdére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia ustalonego w
umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
obowigzku zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci opisane w §3 ust
1,Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek obecnosci na placu budowy pracownika fizycznego.
Naliczenie kar umownych za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie okreslone w ust. 1 pkt
10 nie wptywa w zadnym stopniu na naliczanie i zaptate przez Wykonawce kar umownych
opisanych w ust. 1 pkt od 1) do 9, o ile wystgpig przestanki ich naliczenia.

taczna wysokosé kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢é wobec Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos¢ kar umownych.
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§14
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trakcie obowigzywania umowy w
przypadku:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikdow majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 10 dni od przekazania terenu budowy realizacji
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

6) w razie zaistnienia co najmniej jednej okolicznosci, o ktérej mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

7) Wykonawca nie dotrzymuje warunkow umowy, a w szczegdlnosci realizuje roboty
przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacja
projektowsg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz nie wykonuje polecenia
Zamawiajgcego dotyczgcego poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

8) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwtoce z usunieciem wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

9) nie przystgpienie przez Wykonawce do czynnosci przekazania terenu budowy lub
nieuzasadnionej odmowy przejecia przez Wykonawce terenu budowy,

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zachowuje roszczenia
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje wobec Wykonawcy
roszczenie odszkodowawcze, niezaleznie od naliczonej kary umownej.

4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac przyczyny odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia, nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje inwentaryzacji robot,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktore nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,
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5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

§15
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocag Podwykonawcow.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw) jak za
wiasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ — bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow).
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych, co nie wigcza obowigzkdw Wykonawcy, o ktérej mowa w niniejszym rozdziale.
Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcdw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

Warto$¢ wynagrodzenia za roboty zlecone na rzecz Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcdw) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robdt wskazanego w umowie.

Jezeli zmiana, rezygnacja Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonaweca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotuje sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp na zasoby
innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
zobowigzuje sie do realizacji zakresu przedmiotu umowy obejmujacego: ......

Postanowienia ust. 4 -5 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne, przed rozpoczeciem robét przez
tego Podwykonawce, dalszego Podwykonawce obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedmiotem umowy o Podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw i ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie pisemne;j
zastrzezenn pod rygorem niewaznosci, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
Zastrzezenia mogg dotyczy¢ niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
postanowien niezgodnych z art. 463 ustawy Pzp.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezern do
projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowalne przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczgc od dnia doreczenia poswiadczone] kopii umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemny pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do tej umowy, w przypadkach o ktérym mowa w ust. 13 uwaza
sie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane.

Wykonawca, (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Postanowienia ust.
12 stosuje sie odpowiednio. W przypadku, gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni ( od
dnia doreczenia faktury/rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
Przepisy ust. 1-17 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierac¢:
1) okreslenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana umowa,

) zakres $wiadczen powierzonych Podwykonawcy,

) termin wykonania prac,
4) zasady odbioru wykonanych prac,

) wysoko$¢ i zasady pfatnosci (w tym termin pfatnosci) wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy,
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6) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi
Podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i
obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu projektéw umoéw oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z
Podwykonawcami,

7) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty Podwykonawcy i
dalszym Podwykonawcom ich wynagrodzenia,

8) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wady przedmiotu o Podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

20. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy  Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

3) przewidujgcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12 niniejszego
paragrafu,

4) ksztattowanie prawa i obowigzku Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

21. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasniet dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

22. Wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ kierownik
budowy wpisem w dzienniku budowy.

23. Postanowienia powyzsze stosuje odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

24. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi
Podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z Podwykonawcami.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania Iub
zaniechania.

§16
GWARANCIJA, REKOIMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy,
gwarangcji jakosci na okres .... miesiecy (zgodnie z ofertg), liczgc od daty odbioru korcowego robét.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji
liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 kodeksu cywilnego.
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Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o wykrytych
wadach. Sprawdzenie robdt przez Zamawiajgcego nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania robdét niezgodnie ze specyfikacjg,

w wyniku niewywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ otym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady lub usterki.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy- po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wady w ponownie wyznaczonym terminie - moze zlecic¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej
Wykonawce robot.

10. Przeglady gwarancyjne przeprowadza sie nie pdZniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustalasie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 wust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ... zt (stownie:

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy.

w

Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji
bankowe] lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
nieodwofalnej i ptatnej na pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, a
takze co do formy, wartosci i okresu waznosci.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy W formie .........cccccceeveveevecievcee e

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarangcji jakosci.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia tj. kwota ......ccceveeene.. i Uznania go przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia tj. kwota ........... zt — w ciggu 15 dni od uptywu okresu
gwarancji.
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8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdZniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedfuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

9. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdZzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajagcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody
Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

§18
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC KONSORCJANTOW

. Jezeli Wykonawca jest konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawcy wchodzgcy w sktad konsorcjum sg zobowigzani do pozostawania w konsorcjum przez
caty czas trwania umowy, facznie z okresem rekojmi za wady oraz gwarancji.

. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspodtprace
podmiotow wchodzgcych w sktad konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje, za wykonanie jakich ustug w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow konsorcjum.

. Lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

. W przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uptywem okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci ustug
wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkédw konsorcjum.

§19
WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak tez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych

20



Zatgcznik nr 2 do SWZ
FEZP.271.3.2022

wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Osobamiwyznaczonymi do uzgodnien i koordynacji realizacji przedmiotu umowy beda:
1) ze strony Zamawiajacego: .............. Jtel , e-mail: oo,
2) ze strony Wykonawcey: ................. ,tel. ..., e-mail: ...

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamodwien publicznych oraz Prawa budowlanego.

3. Ewentualne spory, moggce wynikngé¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
wtasciwe dla Zamawiajgcego Sady Powszechne.

4. W przypadku mozliwosci zawarcia ugody strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych
sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Umowa zostata wykonana w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgczniki do umowy:
1) oswiadczenie o zatrudnieniu,
2) oswiadczenie wykonawcy,
3) oswiadczenie podwykonawcy do ptatnosci koricowej,
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