Nr sprawy: 2020.14.ZP
Zalacznik nr 5 do SIWZ

Wzbr umowy
UMOWA NR ........... [ evenens /2020

zawarta W dniu .......cccccevvevveneenneen. w Szczecinie pomigdzy:

Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej z siedzibg w Szczecinie, ul. Mieszka I Nr 33, 71- 011 Szczecin, wpisang do
rejestru  stowarzyszen, innych organizacji spolecznych izawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zaktadow opieki zdrowotne; Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie, XIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego za numerem KRS 0000003063, posiadajaca
NIP: 852-21-84-546, REGON: 811640482, reprezentowang przez:

lekarza med. Romana Patke — Dyrektora

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejsza.

§ 1. Definicje

Strony ustalaja dla potrzeb interpretacji postanowien niniejszej umowy znaczenie

nastepujacych pojec:

1) umowa — niniejsza umowa,;

2) inwestycja — Budowa Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy
Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie;

3) przedmiot umowy — czynno$ci (obowiagzki i uprawnienia), ktore jest zobowigzany
wykona¢ Wykonawca, okreslone umowsa;

4) oferta — oznacza oferte¢ Wykonawcy zlozong w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego pn. ,Budowa Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy
Twardowskiego w Szczecinie”;

5) dokumentacja projektowa — pelobranzowa dokumentacja — zespot wszystkich
opracowan technicznych zar6wno w wersji papierowej jak 1 cyfrowej zawierajacy
niezbedne informacje wskazujace sposéb wykonania i realizacji zadania inwestycyjnego,
opracowany przez biuro projektoéw w ramach realizacji zadan;



6) dni— dni kalendarzowe; jezeli koniec terminu do wykonania czynno$ci przypada na dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotg, termin uptywa nastepnego dnia, ktory
nie jest dniem wolnym od pracy ani sobota;

7) instytucja finansujaca — podmiot, od ktoérego Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie lub
inne $rodki finansowe na realizacj¢ inwestycji;

8) Wykonawca — wykonawca niniejszej umowy;

9) podwykonawca — podmiot uczestniczacy w realizacji umowy na podstawie odrebnej
umowy zawartej z Wykonawca;

10) nadzor autorski — zesp6t czynnosci i prac wykonywanych przez autora projektu, lub inny
podmiot realizujacy w/w czynnosci na podstawie odrebnej umowy zawartej z
Zamawiajacym, majacy na celu sprawne prowadzenie inwestycji, w szczegdlnosci
zapewnienie zgodnosci realizowanej inwestycji z dokumentacja projektowa, biezace
rozwigzywanie 1 wyjasnianie powstatych podczas realizacji zadania zagadnien uzytkowo-
technicznych; opiniowanie kart materialowych;

11)rady budowy — zorganizowane i prowadzone przez Inzyniera Kontraktu, spotkania
odbywajace si¢ co najmniej raz w miesigcu przy udziale wszystkich uczestnikw procesu
budowlanego. Narady majace na celu oméwienie migdzy innymi: stanu zaawansowania
prac, postepu prac, planowanego wykonywania prac w okresie planistycznym, analiza
zagrozen w realizacji zadania, omOwienie jako$ci wykonywanych robot, omowienie
uwag do sposobu prowadzenia prac przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i
Wykonawcy, omdwienie problemoéw technicznych wraz z analizag mozliwych rozwigzan
technicznych, omowienie rozliczen prowadzonych zadan, omowienie innych spraw
zgloszonych przez Zamawiajacego lub innych uczestnikéw procesu budowlanego;

12) narady techniczne, narady koordynacyjne — zorganizowane i prowadzone przez Inzyniera
Kontraktu spotkania odbywajace si¢ co najmniej raz w tygodniu przy udziale co najmniej
Wykonawcy, kierownika budowy, inspektorow nadzoru inwestorskiego i projektanta.
Narady majg na celu oméwienie miedzy innymi: rozwigzan technicznych, oméwieniu i
opiniowaniu proponowanych rozwigzan materialowych 1 technologicznych, opiniowanie
i uzgadnianie zakresow umow z podwykonawcami, oméwienie jakoSci wykonywanych
robot, omowienie uwag do sposobu prowadzenia prac przez Zamawiajgcego, Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy, omdwienie innych spraw zgloszonych przez Zamawiajgcego
lub innych uczestnikdw procesu budowlanego;

13) teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

14) dzien zakonczenia robot — dzien potwierdzenia przez Kierownikow robdt, kierownika
budowy i Inzyniera Kontraktu zakonczenia robdt poprzez dokonanie wpisu w dzienniku
budowy potwierdzonego przez Inspektorow Nadzoru

15) termin zakonczenia inwestycji — wykonanie catego Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z §
2 ust. 1 pkt 2 umowy, tj. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla budynkow
Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w
Szczecinie,

16) Inzynier Kontraktu — podmiot realizujacy, na podstawie odrgbnej umowy zawartej z
Zamawiajacym czynno$ci w zakresie zarzadzania procesem inwestycyjnym w imieniu
Zamawiajacego przy realizacji Inwestycji (NBQ Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy
ul. Ul. Tadeusza Wendy nr 10C);

17) Inzynier wiodacy — wskazana przez Inzyniera Kontraktu w ofercie, wyznaczona w
strukturze organizacyjnej Inzyniera Kontraktu osoba zarzadzajaca, koordynujaca
1 rozliczajagca wszystkich czlonkow zespolu Inzyniera Kontraktu z powierzonych
1 wykonywanych zakresow czynnos$ci. Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu jest osoba
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odpowiedzialng za nadzor Inzyniera Kontraktu nad realizacja danego kontraktu, na
kazdym etapie jego realizacji. W praktyce przeklada si¢ to gldéwnie na nadzorowanie
podleglego sobie personelu oraz wszystkich podmiotéw zaangazowanych w
nadzorowaniu i rozliczaniu zatozen kontraktu. Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu
jest przetozonym koordynatora inspektoréw nadzoru;

18) zrodlo finansowania inwestycji — uzyskane przez Zamawiajacego od instytucji
finansujacej srodki pomocowe lub inne $rodki finansowe zewngtrzne na sfinansowanie
inwestycji.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.
Budowa Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Twardowskiego
w Szczecinie.

2. Zamawiajacy w zwigzku z realizacja Inwestycji pozyskat $rodki pochodzace ze zrodet
zewngetrznych (Srodki krajowe), w tym srodki budzetu panstwa 1 budzetu wojewodztwa
zachodniopomorskiego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostal okreSlony w zalgczniku nr 7-11 do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej: SIWZ).

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym (zatacznik nr
8 do SIWZ), projektem wykonawczym wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ. Projekt budowlany
stanowigcy zalacznik nr 8 do SIWZ stanowi formalno-prawny dokument sankcjonujacy
wykonanie inwestycji.

5. Obowigzki Wykonawcy sg dodatkowo okreslone w zalgczniku nr 7 do SIWZ.

§3
Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz innych,
ktore stanowig przedmiot niniejszej Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe
wywigzywanie si¢ ze wszelkich obowigzkow przewidzianych Umowa,

2) zapoznat si¢ z SIWZ, a w szczeg6lnosci z zalgcznikami nr 7-11 do SIWZ oraz nie
wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy,

3) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze
strony jego wspolpracownikow, kontrahentow lub podwykonawcow w wykonaniu
czynno$ci przewidzianych w niniejszej Umowie posiadaja niezbedne kwalifikacje i
uprawnienia pozwalajace na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

4) jakos$¢ sprzgtu oraz urzadzen, z ktorych korzystat bedzie przy realizacji niniejszej
Umowy spetniajg wymogi techniczne okreslone odrgbnymi przepisami,

5) nie brat i nie bierze udziatlu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktore
moga wplyna¢ negatywnie na jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkow
przewidzianych w niniejszej Umowie,

6) nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace
lub uniemozliwiajagce mu wykonanie postanowien niniejszej Umowy,

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, w ramach ustalonego wynagrodzenia, do:
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1) wykonania Robdt terminowo, zgodnie z warunkami prowadzonego post¢powania, z
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
nalezytag staranno$ciag, wymogami nadzoru konserwatorskiego, wymogami
bezpieczenstwa, dobrg jakoscig i1 wlasciwg organizacja i poprzez odpowiednio
wykwalifikowang zaloge,

2) przeprowadzenia rozruchu wszystkich urzadzen i instalacji zainstalowanych w
budynkach oraz weryfikacji prawidlowos$ci ich konfiguracji pod katem wydajnosci,
prawidlowosci dziatania, osiggania optymalnych parametrow im przypisanych itp.,

3) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, okreslajacego terminy
rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt i przedlozenia go
Zamawiajagcemu; Roboty powinny by¢ prowadzone w sposdéb gwarantujacy
okolicznym mieszkancom spokoj i cisze, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bhp,

4) opracowania Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (dalej: TER), stanowigcej Rozbicie
cen (uszczegotowienie cen) zawartych w Wykazie Cen (zalacznik nr .... do SIWZ),
podlegajacej zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego obejmujagcej prace projektowe i
roboty budowlane niezbedne do wykonania catego Zadania, w stopniu szczegdtowosci
uzgodnionym z Zamawiajacym, zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. TER stanowi¢ bedzie
podzial Przedmiotu Umowy na poszczegoélne zadania, etapy i cze$ci podlegajace
odrebnym odbiorom czesciowym wymaganym w celu dokonania platnosci, z
zastrzezeniem, ze odbiorom czeSciowym 1 platnosci podlega¢ beda tylko w pelni
zakonczone elementy ustug lub robét.

5) przeprowadzenia ujetego w cenie umownej Szkolenia kadry Zamawiajacego w
zakresie uzytkowania wszystkich urzadzen i instalacji zainstalowanych w budynkach,
w tym BMS, KD, SMS itp.

6) przekazania wszelkich licencji 1 kodow zrodlowych do zainstalowanego
oprogramowania i wyposazenia BMS, KD, SMS itp.

7) przeprowadzenia prob szczelnosci budynkoéw po zakonczeniu realizacji Robot

8) wykonania robdt przygotowawczych, tymczasowych 1 towarzyszacych, i
porzadkowych oraz naprawy ewentualnych uszkodzen,

9) zapewnienia stalej obecnosci kierownika budowy oraz Kkierownikdw robot
wymaganych branz podczas prowadzenia robét,

10) zapewnienia nadzoru geotechnicznego przy realizacji prac ziemnych oraz
laboratorium posiadajgcego doswiadczenie w badaniach robot ziemnych i ocenie
podloza gruntowego, w tym zapewnienie kontroli osiadania podtoza gruntowego,

11) wykonania ekspertyz i monitorowania stanu technicznego budynkow sasiadujacych z
robotami,

12) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,

13) przygotowania dokumentow wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem
obiektu do uzytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych préb i badan oraz
geodezyjnych pomiaréw powykonawczych, a takze Swiadectwa energetycznego.

14) wspotpracy z Inzynierem Kontraktu oraz Zamawiajacym, w szczegdlnosci w zakresie
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

15) uzyskania pozwolen na uzytkowanie,

16) wykonania robot budowlanych z materiatlow 1 urzadzen wiasnych. Wszystkie
stosowane materialty 1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych 1 atesty oraz musza spelnia¢ niezbegdne
wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza by¢
uzywane materialy nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace
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warunki okre$lone w wustawie o wyrobach budowlanych oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy,

17) zorganizowania w miejscu Robdt na obiekcie zabezpieczen wynikajacych z przepisow
bhp 1 ppoz., w szczegdlnosci powolanie inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczenstwa i przeciwdziatanie wypadkom,

18) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (oryginat + 2 egz.
ksero kolorowe) + wersja elektroniczna (skany) na plycie CD tozsama z wersja
papierowa,

19) wykonania Projektow Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia
Jakosci,

20) przed przystgpieniem do robot wykonania dokumentacji fotograficznej stanu
istniejagcego terenu budowy, terenu sgsiadujacego oraz sgsiadujagcych z terenem
budowy obiektéw.

21) wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych
robdt, w szczegblnosci dla robdt zanikajacych, wraz z dolgczonymi danymi
imiennymi autora zdje¢ 1 jego pisemng zgoda na niekomercyjne wykorzystanie
fotografii  w  materiatach promocyjnych Zamawiajacego 1 Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego,

22) sporzadzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

23) uzyskania wszystkich niezbednych, wymaganych prawem decyzji administracyjnych,
warunkow technicznych, uzgodnief, opinii, zgdéd 1 o$wiadczen, wynikajacych z
zakresu objetego przedmiotem zamdéwienia, w tym m. in.: uzgodnienia z Panstwowg
Inspekcjg Sanitarng, Strazg Pozarng itp.,

24) wystepowania w imieniu Zamawiajgcego wobec organdéw administracji i innych
instytucji (w tym zarzadzajacych mediami) w toku wszelkich postgpowan zwigzanych
Z realizacja Przedmiotu Umowy,

25) uzyskania pozwolenia gestoréw mediow na wszelkie roboty zwigzane z tymi mediami
w tym usuwanie kolizji itp. przed przystgpieniem do realizacji tych czg¢sci robot,
ktorych to pozwolenie dotyczy,

26) uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

27) sporzadzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i1 zlozZenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska na
2 miesigce przed rozpoczeciem robdt powodujgcych powstanie  odpaddw
niebezpiecznych,

28) uzyskania uzgodnien od wiadz lokalnych i wiascicieli innych urzadzen uzbrojenia
terenu w szczegdlnosci odnosnie termindw wlaczenia 1 wylaczenia oraz wszelkich
innych warunkéw dotyczacych prowadzenia Robét,

29) powiadomienia Zamawiajacego na piSmie o odcieciu mediow (elektrycznos¢, woda,
gaz 1 inne media) nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych
prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ odcigcia medidow bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu,

30) stosowania wszelkich rozsadnych srodkéw celem utrzymania terenu budowy i robot w
stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkdod, ktdore mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla
0sob,

31) zapewnienia kaskow i kamizelek ochronnych dla Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu
1 innych oséb wizytujacych budowe.

32) ogrodzenia, oswietlenia, zapewnienia ochrony i strzezenia terenu budowy az do
ukonczenia prac, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu niezb¢dnego
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do wiasciwego prowadzenia budowy (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego, plac
sktadowy materialow, inne) poza terenem budowy.

33) wykonania robot tymczasowych, wlacznie z drogami, przejSciami, porgczami i
ogrodzeniami, ktore z powodu wykonywania Rob6t moga by¢ konieczne dla uzytku i
bezpieczenstwa publicznego Zamawiajacego oraz wilascicieli 1 uzytkownikow terenow
sasiednich,

34) zabezpieczenie Zamawiajagcego przed nieuzasadnionymi roszczeniami osob trzecich,
w szczegolnosci poprzez udokumentowanie stanu technicznego nieruchomosci
sgsiednich, w tym w szczegdlnosci wykonanie dokumentacji fotograficznej, oraz
innych niezbednych opracowan technicznych

35) zapewnienie wykonania ekspertyz, monitoringu i usunigcie ewentualnych szkod
spowodowanych realizacjag Przedmiotu Umowy oraz — w przypadku skierowania
roszczen z tym zwigzanych bezposrednio do Zamawiajacego — zwolnienie go z
odpowiedzialno$ci w tym zakresie

36) uczestniczenia w radach budowy oraz w tygodniowych naradach koordynacyjnych, w
terminach wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego.

37) udostepnienia nieodplatnie obszaru Robot innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku koniecznos$ci
wykonania prac przez innych wykonawcow. W takim wypadku kierownik budowy
Wykonawcy bedzie zobowigzany peli¢ funkcje kierownika budowy réwniez dla
robot realizowanych przez tych wykonawcow wskazanych przez Zamawiajacego.

38)usuwania szkéd wyrzadzonych Zamawiajagcemu lub stronom trzecim przez
pracownikow Wykonawcy, jego podwykonawcow lub osoby, ktorymi si¢ postuguje,

39) dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiajgcemu optaconych polis OC, o
ktorych mowa w § 12 oraz nowej polisy w przypadku uplywu waznosci
dotychczasowej polisy OC. Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie
pézniejszym niz 15 dni przed uptywem waznos$ci poprzedniej polisy,

40) dostarczenia przed podpisaniem Umowy Zamawiajgcemu polisy ubezpieczenia Ryzyk
Budowlanych, o ktorej mowa w § 12 Umowy,

41) dostarczenia Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
w przypadku uptywu jego waznoSci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Przedmiotowe zabezpieczenie winno wplyng¢ do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na
15 dni przed uptywem waznos$ci poprzedniego zabezpieczenia,

42) dostarczenia Zamawiajgcemu w dniu zawarcia Umowy kopii dokumentow
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem, potwierdzajacych, ze osoby przewidziane
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spetniaja
wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz o$wiadczen kierownikow
budowy/robdt o podjeciu obowigzkow,

43) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, oplat, jak i ewentualnych kar naloZzonych przez Policje,
Straz Miejska 1 inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy lub
0s0b za ktorych dziatanie odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca

44) zabezpieczenia wszelkich wykonanych robot az do odbioru, takze w czasie
ewentualnej przerwy lub wstrzymania robdt budowlanych. Wykonawca zobowigzany
jest chroni¢ przed uszkodzeniem 1 kradzieza wykonane roboty budowlane,
wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy to rowniez zabezpieczenia ich przed szkodliwym
wplywem warunkow atmosferycznych.

45)w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwloce w stosunku do
obowigzujacego harmonogramu tego wymagaja - zapewnienia pracy w godzinach
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popoludniowych, nocnych w sobotg, niedziele i $wigta uzyskanie — zgody
Zamawiajacego

46) $cistej 1 biezacej wspOlpracy z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu i innymi
osobami /podmiotami wskazanymi przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci do
niezwlocznego, tj. w terminie nie dluzszym niz 3 dni, przekazywania im stosownych
informacji na kazde wystosowane zadanie oraz umozliwienia sprawowania biezacej
kontroli realizacji Umowy.

47)opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami
gwarancyjnymi wbudowanych urzadzen, instrukcjami obstugi, kartami katalogowymi
w jezyku polskim, protokotéw badan i sprawdzen, dokumentéw dopuszczajacych do
wbudowania zastosowywanych materiatow 1 inwentaryzacji geodezji powykonawczej
—w 3 egz,

48) zapewnienie  pelnej  obstugi  geodezyjno-kartograficznej  (wykonanie  prac
geodezyjnych i1 kartograficznych nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z warunkami
technicznymi wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia geodezyjnej obstugi inwestycji oraz wykona¢ powykonawcza
dokumentacj¢ geodezyjng zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi
prowadzenia prac geodezyjnych — dotyczacych zalozenia bazy danych GESUT i
BDOT 500 na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenia czgsci cyfrowego systemu
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie SIP GEO-INFO
7).w okresie gwarancji okreslonej w umowie, wykonywanie nieodptatnej konserwacji
1 serwisowania wszystkich zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i systemow,
Wraz z ujeta w cenie umownej wymiang elementdéw i czesci zuzywalnych

49) Dostarczenia  Inzynierowi Kontraktu 1 Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w § 4 Umowy.

50) wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawcg Zamawiajagcemu i Inzynierowi
Kontraktu majg by¢ przekazywane poczta elektroniczng oraz w wersji papierowej, a
na zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego zostang przekazane roOwniez w
formie edytowalnej.

51) Kazdy dokument przekazywany przez Wykonawce do Zamawiajacego, bedzie
przekazany tez przez Wykonawce do Inzyniera Kontraktu.

Przedmiot zamdwienia wskazany w § 2 obejmuje wykonanie robot budowlanych na

podstawie dokumentacji opisanej w § 2 ust. 3, pozwolenia na budowe, zgodnie z

,2Harmonogramem rzeczowo — finansowym wykonania rob6dt”, o ktorym mowa w § 4

Umowy, zwanym dalej Harmonogramem, obowigzujagcym prawem, normami, zasadami

wiedzy technicznej, sztuka budowlang i niniejsza Umowa oraz uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie,

Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu wlasnych

materialow, na ktére dostarczy Zamawiajagcemu deklaracje wiasciwosci uzytkowych,

atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami w tym potwierdzajace ich zgodno§¢ z projektem i

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wykonawca wykona przedmiot umowy =z najwyzszg staranno$cig wymagang

od podmiotu profesjonalnie $wiadczacego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia

najwyzszej jakosci prac, zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, w tym m. in. ustawg z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875), a takze z SIWZ,

zalagcznikami do SIWZ i z oferta, ktore stanowia integralng cz¢$¢ umowy.

Strona 7 z 40



8. Wykonawca oswiadcza, ze ponosi:

1) pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za roboty i ushugi wykonane przez
jego podwykonawcow,

2) pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego oraz o0sob trzecich z tytulu strat,
uszkodzen i szkoéd zwigzanych i wynikltych podczas i w zwiazku z realizacja
Przedmiotu Umowy na zasadach ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego,

3) pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci
praw z patentdw, praw autorskich i praw do wzorow uzytkowych w zwiazku z
realizacjg Przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikle w zwigzku z tymi
naruszeniami,

4) ryzyko finansowe z tytulu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu
znajdujacym sie¢ na terenie budowy oraz bezposredniego sgsiedztwa terenu budowy;
wystgpienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywolanych ingerencja osob
trzecich - opdznien w wykonaniu robot jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

§4
[KOSZTORYS, TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH (TER),
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (HRF)]

1. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie do 7
(siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w formie pisemnej, w 3 (trzech)
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf
(przestanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiajacego), opatrzonego
podpisami Wykonawcy Rozbicia cen, tj. uszczegdétowienia cen zawartych w Wykazie Cen
(zatgcznik nr 12 do SIWZ) w formie szczegétowych kosztorysow opracowanych formuta
ceny jednostkowej zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robot
Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Wydanie I,
Warszawa 2017 r.), wraz z zestawieniem czynnikow produkcji (M i S) i
wyszczegolnieniem narzutow (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjetej stawki roboczogodziny
kosztorysowej (R), przyjetych w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacji
wlasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, obejmujacych wszystkie roboty
budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy
(zwany dalej ,,Kosztorysem"). Kosztorys bedzie oparty na Dokumentacji Projektowej oraz
bedzie stanowit uszczegdtowienie Wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ 1 przedlozy¢ Zamawiajacemu w formie
pisemnej tacznie z Kosztorysem, tj. w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, w 3 (trzech) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej
(w formacie zrodlowym oraz .pdf), opatrzone podpisem Wykonawcy TER obejmujaca
roboty budowlane opracowane na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz
Kosztorysow opracowanych zgodnie z ustgpem 1. Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajagcym stopien szczegdélowosci TER, przy czym odbiorowi
czeSciowemu 1 platnosci podlega¢ bedzie zakonczony element TER.

3. Nie dopuszcza si¢, bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie, ujmowania w
Kosztorysie jednostek typu ,komplet”, ,zestaw” lub réwnowaznych. Ilo$¢ jednostek
odniesienia okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
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Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie beda podlegaty
zmianom w calym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjatkiem zmian
wprowadzanych w trybie § 21 ust. 7 Umowy) i beda stanowily podstaweg ustalania
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tytulem ewentualnych zmian okre§lonych w § 21
Umowy oraz zgodnych z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.

Zamawiajacy, po zasiegnieciu opinii Inzyniera Kontraktu, zglosi uwagi do Kosztorysu
Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, w
terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w
tym samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzgledni zgtoszone
uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajagcego i w tym
terminie przekaze Zamawiajagcemu poprawiong wersje Kosztorysu w ilo$ci 1 formie
wskazane; w ust. 1. Wykonawca moze powotywal si¢ wylacznie na Kosztorys
zatwierdzony (na pismie) przez Zamawiajacego. TER podlega takiej samej procedurze.
Przedmiot Umowy, bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo - finansowym,
okreslajagcym kolejno$¢ 1 terminy realizacji Przedmiotu Zamowienia, wynikajacych z
Dokumentacji Projektowej (z  uwzglednieniem  technologii  wynikajacych  z
Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej),
z zastrzezeniem postanowien ustepOw ponizej.

Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan platnosci
zobowigzany jest uwzgledni¢ warunki wydatkowania $rodkéw zewngtrznych
pozyskanych przez Zamawiajacego na realizacje zadania, wynikajace z umow o
dofinansowanie (np. terminy, elementy i rodzaje robot oraz ich wartosc¢;)

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ wykonany na  podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego Kosztorysu, w oparciu o kryterium czasowe w skali
miesigca, z uszczegdlowieniem do tygodni na okres 3 najblizszych miesigcy, w formie
diagramu Gantta, z zaznaczonymi wyraznie kamieniami milowymi, poprzednikami,
nastepnikami, oznaczeniem zadan krytycznych i niekrytycznych, , tak aby odzwierciedlat
on pelny zwymiarowany zakres robdt budowlanych oraz wszelkich innych prac
wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy. Harmonogram uwzglednia¢é musi w
szczegdlnosci:

1) kolejno$¢ realizowanych Robot, realizacji dostaw i ustug, technologie realizacji,
czas realizacji 1 terminy (rozpoczecia 1 zakonczenia) wykonania zakresu
wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy, podlegajacych
odbiorom czeSciowym, koficowemu, przygotowane w sposOb zapewniajacy
Wykonawcy terminowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy, a Zamawiajagcemu
umozliwiajagce biezaca weryfikacje postgpu realizacji Przedmiotu Umowy,
procentowy uktad wykonania robot poszczegdlnych etapow w realizacji calego
przedmiotu zamdwienia oraz koszty realizacji,

2) kwotowe zestawienie poszczegolnych cze$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z zakofczeniem 1 odbiorem wszystkich faz
poszczeg6lnych etapow Robot, realizacji dostaw i ustug,

3) uwzglgdnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym dotyczace istotnych termindw realizacji
poszczegblnych etapow (kamieni milowych) realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie 1 SIWZ,

4) wskazanie zakresu udzialu podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow w
realizacji kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem
nazwy/firmy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest takze do opracowania planu platnosci, okreslajacego
wysoko$¢ 1 terminy planowanych platnosci cze¢sciowych za wykonane i odebrane przez
Zamawiajacego czgsci przedmiotu Umowy. Plan platnosci powinien by¢ ustalony w
oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca kalendarzowego i powinien uwzgledniaé
przewidywane terminy ptatnosci faktur. Plan ptatno$ci zostanie sporzadzony na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wysoko$¢ planowanych platnosci czesciowych nie moze przewyzszaé rzeczywistych
kosztéw wykonania okreslonego zakresu prac, ktorego dotyczy dana pozycja planu
platnosci. Kazda planowana ptatno$¢ nie moze dotyczyé prac o warto$ci nizszej niz
250.000,00 (stownie dwiescie piecdziesiat tysigcy) zlotych netto, za§ suma platnosci
czgsciowych nie moze opiewa¢ na kwote wyzsza niz 90% (dziewiecdziesigt procent)
wynagrodzenia okreslonego Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest przeditozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan
platnosci, sporzadzone zgodnie z postanowieniami ust. 6-10, Zamawiajacemu w formie
pisemne] w 3 (trzech) egzemplarzach podpisanych przez Wykonawce oraz w wersji
elektronicznej przestanej na adres wskazany przez Zamawiajacego), w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty podpisania Umowy. Wykonawca bedzie aktualizowat
harmonogram i plan platnosci w zakresie finansowym i terminowym w terminie 30 dni po
akceptacji TER przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy  zastrzega sobie mozliwo$¢  zakwestionowania  przedstawionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu ptatno$ci w przypadku, gdy:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan platnoéci bedzie zaktadat niemozliwe
z punktu widzenia technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, zasad
sztuki budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji
prac,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan platnosci nie bedzie speiat
wymogow okreslonych w ust. 6-10,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan ptatnosci nie bedzie uwzgledniat
mozliwosci prowadzenia prac wykonczeniowych, co najmniej na 6 (sze$¢)
miesiecy przed terminem realizacji Inwestycji (kamien milowy).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ dodatkowo
nastepujace kamienie milowe:

- zakonczenie stanu zerowego,

-zakonczenie stanu surowego otwartego ,

-zakonczenie stanu surowego zamknigtego.

Zastrzezenia do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci w imieniu
Zamawiajacego moze wnie$¢ takze Inzynier Kontraktu.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci,
0 ktorych mowa w ust. 12, Przedstawiciclowi Wykonawcy na pismie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia
przedtozenia harmonogramu lub planu ptatnosci Przedstawicielowi Zamawiajacego lub w
tym samym terminie dokona jego zatwierdzenia. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w tym
terminie przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawiony harmonogram
rzeczowo-finansowy lub plan platnosci w iloSci 1 formie okreslonej w ust. 11.
Wykonawca bedzie wykonywat prace wylacznie w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-
finansowy zatwierdzony na piSmie przez Przedstawiciela Zamawiajagcego 1 moze
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

powotywacé si¢ wylacznie na plan ptatnosci zatwierdzony na piSmie przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan
platnosci nie rzadziej niz jeden raz na kwartat (rozumiany jako trzy nastepujace po sobie,
pelne miesigce kalendarzowe), stosownie do aktualnego postepu prac Zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy i plan ptatnosci bedzie przedktadany do zatwierdzenia
Przedstawicielowi Zamawiajacego najpozniej 30 (trzydziesci) dni przed koncem kwartatu,
w ilosci i formie wskazanej w ust. 11. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub planu ptatnos$ci nie moze spowodowaé wydtuzenia terminu realizacji
przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 12- 14 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 15, na kazde zadanie Przedstawiciela
Zamawiajacego zgloszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piSmie lub za
posrednictwem poczty elektroniczne; (nie czgsciej niz jeden raz w miesigcu
kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany jest dokona¢, w terminie 14 (czternastu) dni
od daty otrzymania zadania, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu
platnosci 1 przedlozy¢ w tym terminie Przedstawicielowi Zamawiajacego zaktualizowany
harmonogram 1 plan pfatnosci w ilosciach 1 w formie, o ktérych mowa w ust. 11.
Wykonawca moze rowniez dokonaé¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub planu ptatnosci, na swdj uzasadniony wniosek, przy czym kazda aktualizacja
harmonogramu lub planu platnoSci wymaga pisemne] akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego. Aktualizacja harmonogramu lub planu pfatnos$ci na wniosek Wykonawcy
nie moze spowodowa¢ wydluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia
ust. 12-14 stosuje si¢ odpowiednio.

Poza sytuacjg wskazang w ust. 20, aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
planu ptatnos$ci nie mogg by¢ dokonywane pdzniej niz 6 (sze$¢) miesigcy przed terminem
zakonczenia realizacji Umowy.

Nieuwzglednienie, badz nieterminowe uwzglednienie uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub planu platnosci lub ich aktualizacji, odmowa dokonania lub
nieterminowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci lub
niedotrzymanie terminow wynikajacych z obowigzujacego i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi (kazda z tych
okolicznos$ci oddzielnie) podstawe do odmowy wydtuzenia terminu wykonania Umowy
lub odmowy uwzglgdnienia innych roszczen Wykonawcy, w szczegodlnosci
odszkodowania za wydhuzenie terminu wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb, ktory zdaniem
Zamawiajacego stwarza zagrozenie dla dotrzymania terminéw okreslonych w Umowie
lub harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposob
zagrazajacy nalezytej jakosci prac, Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo poleci¢
Wykonawcy na pisSmie podjecie - w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego - odpowiednich krokow w celu przyspieszenia tempa realizacji
przedmiotu Umowy lub poprawy jakosci wykonywanych prac (w tym moze zadaé
zwigkszenia ilo$ci zatrudnionego personelu, sprzetu, zwiekszenia wydajnosci poprzez
prace w wydluzonym wymiarze czasu pracy, prac¢ wielozmianowa, prace w dni
ustawowo wolne od pracy, itp.).

W przypadku wystapienia zagrozen, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze takze wymaga¢ od Wykonawcy opracowania i przedlozenia w
terminie okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem)
dni, odpowiedniego programu naprawczego okreslajacego planowane przez Wykonawce
dziatania zmierzajace do poprawy jakos$ci lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu
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22.

Umowy w celu zachowania terminu wykonania Umowy (lub Zadania Inwestycyjnego),
oraz jako$ci prac, wraz z harmonogramem wdrozenia dziatan naprawczych oraz
zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem platnosci. Program
naprawczy wraz z harmonogramem wdrozenia dzialan naprawczych oraz
zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem platnosci zostang
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji w formie pisemnej lub w
innej formie dopuszczonej przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedtozenia programu naprawczego, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze zglosi¢ Przedstawicielowi Wykonawcy na pisSmie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego, ktore
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Wykonawca przedlozy Przedstawicielowi
Zamawiajacego poprawiong wersje programu naprawczego 1 harmonogramow, o ktoérych
mowa W ust. 20 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgloszenia uwag.

§5
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) przekazania placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru prac na zasadach przewidzianych w Umowie,
4) zaplaty wynagrodzenia na podstawie prawidlowo wystawionych przez Wykonawce
faktury koncowej 1 faktur czesciowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania z
odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy.

§6
[TERMINY]
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

1) Termin przekazania placu budowy — do 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) Termin zakonczenia inwestycji — 31.12.2022 r., przy czym przez termin zakonczenia
rozumie si¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla budynkow Wojewddzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie podpisanego przez Strony protokotu

przejecia.

§7
[WYNAGRODZENIE]

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy Iaczne
wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCI ..cevvviierineinnnnnee zt brutto (stownie zlotych
brutto: .........ooooiiiiiiiiin 00/100). Kwota powyzsza zawiera podatek od towarow i
ushig zgodnie z obowiazujaca stawka.

Wynagrodzenie za realizacj¢ Przedmiotu Umowy ustalono jako kwote ryczattowa i
obejmuje ono wszelkie roboty i1 czynno$ci konieczne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, cho¢by ich rozmiarow i kosztdéw nie mozna bylo przewidzie¢c w czasie
zawarcia Umowy, a sg niezbedne do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych przedmiotem zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia, a takze oddziatywania innych
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czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w Umowie. Cena ofertowa
musi obejmowac¢ wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sa konieczne do
prawidlowego wykonania i oddania do wuzytkowania przedmiotu zamdwienia
obejmujacego roboty budowlane w ramach Inwestycji.

Cena ofertowa zawiera rowniez w szczegolnosci:

1) koszty robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem umowy, roboty
rozbiérkowe i porzadkowe,

2) koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem i likwidacja placu budowy oraz zaplecza
budowy, w tym koszty zwigzane z ogrodzeniem terenu prac, zabezpieczeniem terenu
prac przed dostepem o0soOb trzecich, koszty wszystkich mediow niezbgdnych do
realizacji robot, w szczegolnosci Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkow
przedstawionych mu przez wilasciwe organy, jednostki lub dostawcoéw mediow oraz
musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uiSci¢ wszelkie inne wymagane oplaty, w
tym na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci,

3) koszty wykonania na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajacych itp.,

4) koszty zwigzane z usunigciem gruzu 1 odpadéw z terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywoz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja
itp.), przy czym przed usunieciem odpadow Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
zgode Inzyniera Kontraktu, gdyz Zamawiajacy moze wybrane odpady
zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie,

5) wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych, zakupem, montazem,
instalacja 1 zuzyciem materiatlow i urzadzen przewidzianych do wykonania przedmiotu
Umowy w tym robocizneg, prace sprzetu, narzedzi i urzadzen, koszty rusztowan
koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy, transport zewnetrzny,
koszty jednorazowe,

6) Koszty wykonania przekopéw kontrolnych oraz wszelkich innych rob6t budowlanych
lub prac niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy

7) Koszty obstugi geodezyjnej, geotechnicznej i geologicznej budowy

8) koszty sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtornikow geodezyjnych oraz ich aktualizacji
niezbednych do zrealizowania Umowy,

10) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prob, badan, sprawdzen,
rozruchow, przegladéw, pomiarow w tym pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenia
wymaganych przepisami protokotdow, inwentaryzacji,

11) wszystkie koszty serwisowania maszyn, urzadzen, instalacji i systemow zgodnie z
Umowa,

12) koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu
drogowego,

13) koszty sporzadzenia i przekazania zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej,
koszty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

14) Wszystkie koszty wynikajace z obowigzkow Wykonawcy w okresie gwarancji jakosci
i rekojmi,

15) koszty zwigzane z wykonaniem w okresie gwarancji serwisu i konserwacji
zamontowanych na budynkach urzadzen i systemow,

16) koszty ogo6lne budowy i zarzadu,
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17) wszystkie inne koszty wynikajace z innych obowigzkow Wykonawcy przewidzianych
w Umowie oraz ktorych poniesienia wymaga nalezyta realizacja Umowy.

88
[KIEROWNICTWO BUDOWY | NADZOR INWESTORSKI]

Zamawiajacy powotuje Inzyniera Kontraktu w osobie NBQ Sp. z o.0.

Inzynierem Wiodacym w zespole Inzyniera Kontraktu bedzie ............

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie .......................

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ...................

Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie ...........................

Postanowienie powyzsze nie narusza prawa Zamawiajacego do wskazania Wykonawcy
roOwniez innych osob, jako osob reprezentujacych Zamawiajacego w sprawach wykonania
Robadt.

Nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dane osob peligcych funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego, a takze
dane ewentualnych innych os6b wskazanych przez Zamawiajacego do kontaktu w
sprawach wykonywanych Robdt. O zmianach na liScie Zamawiajacy bedzie niezwlocznie
zawiadamiat Kierownika Kontraktu.

Roboty objete przedmiotem zamowienia wykonywa¢ beda osoby wskazane przez
Wykonawce w ,,Wykazie personelu przewidywanego do realizacji zamdwienia”
zlozonym w ramach wykazywania spetnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia Stosownie do postanowien Ogloszenia o zaméwieniu.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany wskazanych osob na warunkach
okreslonych w SIWZ.

Jezeli Inzynier Kontraktu albo Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem
usuni¢cia okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy to Wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego
dalszego wplywu i zwigzku z czynnoSciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.
Zadanie musi by¢ zlozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.

§9
[RAPORTY | RADY BUDOWY]

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przygotowanie nastgpujacych raportow z postepu

realizacji Umowy:

1) Raportu wstepnego - W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy obejmujacego
miedzy innymi: opisu inwestycji, opis organizacCji wraz ze schematem organizacyjnym
budowy, dokumentacje fotograficzna, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 20. Raport ten
obejmuje podzial na zadania i stan zaawansowania realizacji poszczegdlnych zadan,
ryzyka w realizacji zadan, harmonogram realizacji zadan nalezy opracowaé niezaleznie
od raportdw miesi¢cznych zgodnie z punktem 2.

2) Raportow miesiecznych - w terminie 5 dni po zakonczeniu kazdego miesigca
kalendarzowego, wyszczegdlniajacych wykonane przez Wykonawce prace,
opracowania, analizy, ekspertyzy i badania laboratoryjne oraz zawierajace informacje
0 postepie robot, zagrozeniach 1 ryzykach zwigzanych z realizacja inwestycji,
rozliczeniach  finansowych  uwzgledniajacych  podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcoéw oraz wystepujacych problemach w realizacji robot budowlanych, a w
szczegdlnosci:

a) opis postgpu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu,
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b) warto$¢ wykonanych robdt w porownaniu do przyjetego harmonogramu,

c) plan robdt i finansowania na kolejne miesiagce,

d) opis powstalych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich
usunigcia,

e) fotografie dokumentujgce postegp robot,

f) sprawozdania z nadzoru geotechnicznego,

g) sprawozdania z monitoringu obiektow sgsiadujacych z robotami

h) wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej

1) wykaz wystapien wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia,

j) wykaz wnioskow o zatwierdzenie materialdw z datami zlozenia do Inzyniera, i
terminami ich rozpatrzenia

K) Wykaz Programow Zapewnienia Jakosci dla poszczegdlnych robdt z datami
zlozenia do Inzyniera i terminami ich rozpatrzenia

I) Informacja roszczeniach — wykaz z datami ztozenia do Inzyniera i terminami ich
rozpatrzenia

m) terminy waznosci ubezpieczen, polis i zabezpieczen nalezytego wykonania
umowy;

Raportow kwartalnych - w terminie 7 dni po zakonczeniu kazdego kwartatu,
zawierajacych wszystkie informacje zgodnie z punktem 2 powyzej dla danego
kwartatu, zgodnie z realizowang na biezagco dokumentacjg powykonawczg.

Raportu zamknigcia — w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy lub
wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wyszczegolniajacego
miedzy innymi opis wykonanych prac i stan ich zaawansowania w zakresie
rzeczcowym i finansowym, inwentaryzacj¢ Stanu wykonanych prac wraz z
rozliczeniem poszczegolnych wykonawcow, podwykonawcow, rozliczeniem
petnionych nadzorow autorskich.

Raportu z osiaggniecia wskaznikow realizacji inwestycji — w terminie 20 dni od
dnia koncowego odbioru robot lub odbioru poszczegdlnych etapow inwestycji,
wyszczegolniajgcego migdzy innymi opis wskaznikow, planowany poziom
osiggniecia wskaznikOw o0raz rzeczywisty o0siggnicty poziom wskaznikow
realizacji inwestycji;

Raportu koncowego - w terminie 21 dni od dnia zakonczenia robot,
zawierajgcego W szczegdlnosci:

a) koncowe rozliczenie ilosci i warto$ci wykonanych robét Wykonawcy oraz
podwykonawcow idalszych podwykonawcow robot,

b) raport z osiagnigcia wskaznikéw realizacji inwestycji, w tym wykonania
obliczen potwierdzajagcych osiagnigcie zatozonych wymaganych przez
instytucje finansujace parametrow

c) opisprzebieguwykonania Przedmiotu Umowy

a) calg powykonawcza dokumentacje odbiorowa zawierajaca takie dokumenty
jak: sprawozdanie techniczne koncowe, dziennik budowy, protokoty z Rad
Budowy, protokoty z Narad technicznych/koordynacyjnych, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza, mape powykonawcza, wystapienia
wykonawcow, instrukcje zmian, wnioski wykonawcow, obmiary, aprobaty
techniczne, Oceny Techniczne, atesty i1 deklaracje zgodnos$ci, receptury,
$wiadectwa jakosci, programy zapewnienia jakosci, projekt budowlany
powykonawczy, instrukcje obstugi, gwarancje na zamontowane urzadzenia,
protokoty prob, badan i sprawdzen, os$wiadczenia kierownika budowy,
kierownikéw robot i projektantow, pisemng gwarancje wykonawcy,
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informacje niezb¢dne do sporzadzenia dokumentow PT, OT, ksiazki obiektu i
inne dokumenty wchodzace w sktad dokumentacji powykonawczej zgodnie
z zapisami Dokumentacji Projektowej.

2. Raporty, o ktorych mowa w ust. 1 zostang przekazane Inzynierowi Kontraktu w formie
pisemnej i elektronicznej (PDF i edytowalny format zroédlowy) w ilosciach 3
egzemplarze.

3. Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu.

4. W ciggu 7 dni od przekazania Zamawiajacemu oraz Inzynierowi Kontraktu przez
Wykonawce raportu z postepu realizacji Umowy, na placu budowy lub w innym
uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac si¢ beda z udziatem Inzyniera Kontraktu,
Projektanta, Kierownika Budowy i reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu
zweryfikowania postgpu realizacji Umowy oraz omoéwienia probleméw zwigzanych z
realizacja Przedmiotu Umowy. W Radach Budowy moga bra¢ udziat réwniez
reprezentanci Zamawiajacego. Rade Budowy zwoluje Inzynier Kontraktu.

5. W ciggu 5 dni od dnia, w ktorym odbyta si¢ Rada Budowy, Inzynier Kontraktu przekaze
Stronom, protokot z odbytej Rady Budowy.

6. Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu lub Wykonawca moga zazada¢ zwolania dodatkowego
spotkania w celu oméwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg Robot.

7. Udzial w posiedzeniach Rady Budowy jest ujety w wynagrodzeniu o ktérym mowa w § 6
ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu. Obstuge 1 strone techniczno-wizualng
Rady Budowy zapewnia Wykonawca.

8. Wykonawca zobowigzany jest do czynnego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych w cyklu tygodniowym przez Inzyniera Kontraktu.

§10
[PODWYKONAWCY]

1. Wykonawca co do zasady bedzie wykonywa¢ przedmiot Umowy osobiscie, jednakze
dopuszcza si¢ realizacj¢ przedmiotu zaméwienia przy udziale podwykonawcow (w
przypadku, gdy Wykonawca poczyni stosowne zastrzezenie w ofercie) pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie danej czesci robot budowlanych
przez wskazanego podwykonawce w trybie $cisle okreslonym w art. 6471 § 2 Kodeksu
Cywilnego.

2. Strony ustalaja, iz przedstawienie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy
Wykonawcy z podwykonawca celem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na
wykonanie czgsci robot przez podwykonawce nastgpowac begdzie na adres wskazany w
komparycji Umowy, a przekazywana Zamawiajacemu umowa lub projekt umowy
obligatoryjnie musi zawiera¢ istotne postanowienia umowne okreslajace w szczegdlnosci:
przedmiot umowy; zakres prac z okresleniem zakresu w dokumentacji projektowej,
Harmonogramie, Kosztorysie; wynagrodzenie podwykonawcy oraz terminy i sposob jego
platnosci; terminy wykonania umowy, warunki gwarancji 1 serwisu. Przekazanie
Zamawiajacemu umowy lub projektu umowy miedzy wykonawca a podwykonawca z
naruszeniem zasad okreslonych w zdaniu poprzednim uznawane bgdzie za bezskuteczne.

3. Wykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, takze w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawc¢ umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu projekt umowy, przy
czym w przypadku zamiaru zawarcia umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce Wykonawca wraz ze zlozeniem projektu takiej umowy podwykonawczej
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jest zobowigzany dolaczy¢ swoja zgode na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo

0 tresci zgodnej z projektem. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od

dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany, pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za

akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku projektu zmian umowy
powyzsze postanowienia nalezy stosowa¢ odpowiednio.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie¢ umowe o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rOwniez zmiany do tej umowy w
terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa oraz okreslenie warto$ci prac zgodnie z
poszczegbdlnymi pozycjami kosztorysu okreslajacego zakres prac,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikajaca z umoéw realizowanych
przez PodwykonawcOw na tym samym zakresie) nie moze by¢ wyzsza, niz
warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z Kosztorysu Wykonawcy,

3) termin wykonania robot objetych umowag wraz z harmonogramem, przy czym
harmonogram ten musi by¢ zgodny z harmonogramem Wykonawcy,

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ duzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego
Podwykonawce, faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) termin gwarancji i r¢kojmi nie moze uptyngé wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w umowie z Wykonawcag Robot

6) Obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca.

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych przedmiotem umowy
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane
prace przez Podwykonawce¢ powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat
wczesnie] niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zakazuje si¢
wprowadzania do umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
postanowienr dotyczacych zatrzymywania przez Wykonawce lub Podwykonawce
zaplaty cze$ci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy na poczet gwarancji lub nalezytego wykonania podzleconego zakresu
przedmiotu Umowy (tzw. kaucja gwarancyjna), zabezpieczenie moze nastapic
wylacznie na podstawie oswiadczenia o potraceniu wierzytelnosci Podwykonawcy z
wynagrodzenia 1 wygasnigciu roszczenia Podwykonawcy o zaplat¢ wynagrodzenia w
zatrzymanej cz¢$ci na zasadzie odnowienia.

9) zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie tylko za roboty odebrane przez
Zamawiajacego od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce
zakresu rzeczowego robot zrealizowanych przez podwykonawce,

10) wszelkie zmiany umowy powinny nastgpowa¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci,
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6.

7.

10.

11.

12.

11) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych
Z Umowy.

12) postanowienia upowazniajace Zamawiajagcego do wymagania, aby podzlecenie
zostatlo scedowane na Zamawiajacego w zakresie praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji oraz w calosci - w przypadku odstgpienia od Umowy z Wykonawca

13) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od =zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy,

b. wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru rob6t przez
Zamawiajacego,

C. uzalezniajagcych  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez ~ Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawié

Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem,

ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Obowigzek nie dotyczy umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, czyli

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, z tym ze wylaczenie, o ktorym

mowa powyzej nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto.

W  przypadku stalej wspdlpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca Iub

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na danej inwestycji obowigzek przedstawienia

umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umow, t;.

0,5 % wartosci umowy lub 50.000,00 zt brutto.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub

ushugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Umowa pomi¢dzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé

postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do tej umowy jest

zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli€ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za dzialania

Podwykonawcdw.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zamiar

wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robot objetych

przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 5 -
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié

Podwykonawcy wejscia na teren budowy i1 rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi

postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte

wykonanie umowy.
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§11

[PLATNOSCI]
Wszystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac si¢ bedg w formie
platnosci czesciowych (na podstawie faktur czgsciowych) oraz koncowej (faktura
koncowa). Suma platnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% (dziewigcédziesiat
procent) warto$ci Wynagrodzenia.
Podstawa do wystawienia faktury czgSciowej bedzie wystawione przez Inzyniera
Kontraktu Przejiciowe lub Koncowe Swiadectwo Phatnoscii W celu uzyskania
Przejéciowego (lub Koncowego) Swiadectwa Platnosci, po zakoficzeniu kazdego
miesigca Wykonawca winien przedlozy¢ Inzynierowi Rozliczenie zawierajagce Wykaz
Robot Wykonanych Cze$ciowo opracowany na podstawie TER (zgodnie z § 4 ust. 2) w 3
egzemplarzach. Wykonawca wuzgodni z Inzynierem formeg, tres¢ Rozliczenia
wykazujacego szczegdlowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, potwierdzajagcymi wiasciwe,
zgodne z Umowg 1 przepisami zrealizowanie prac. Odbiorowi 1 zaptacie podlega¢ beda
zakonczone 1 odebrane pozycje TER.
Do Rozliczenia Wykonawca dotaczy, wg wzoru uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu,
zestawienie zakresu robdt 1 naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom za zakonczone i odebrane roboty ujete w Przejsciowym Swiadectwie
Ptatnos$ci oraz oswiadczenie, ze roboty nie objete zestawieniem zostaty wykonane sitami
wiasnymi. Warunkiem zaptaty Wykonawcy za roboty jest ich odbidr przez Wykonawce
od Podwykonawcy potwierdzony protokotem odbioru wraz z zestawieniem naleznych
Podwykonawcy kwot opracowanym w formie analogicznej do TER Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu w ciggu 21 dni po otrzymaniu Rozliczenia 1 dokumentow
towarzyszacych wyda Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace kwote, ktora
Inzynier rzetelnie ustali jako nalezng. Warunkiem wystawienia Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci jest przekazanie Inzynierowi przez Wykonawce prawidtowo
opracowanego raportu miesiecznego (i kwartalnego — jesli wystepuje) zgodnie z § 9
Umowy.
Faktury czesciowe moga by¢ wystawiane przez Wykonawce nie czgsciej niz jeden raz w
miesigcu kalendarzowym, z uwzglednieniem terminow i1 kwot wynikajacych z planu
platnosci oraz limitow wskazanych w § 4 Umowy.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie zrealizowanie wszystkich prac,
potwierdzone protokolem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzja
0 pozwoleniu na uzytkowanie) przez branzowych inspektorow nadzoru, Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktur czeSciowych oraz faktury koncowej
nastgpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury (na fakturze musi by¢ podana co najmniej nazwa
Zadania, numer Umowy) wraz z kompletem dokumentow, tj.:

1) w przypadku faktur czesciowych: Przejsciowe Swiadectwo Platnosci wystawione
przez Inzyniera Kontraktu na podstawie przedlozonego przez wykonawce
Rozliczenia za dany okres objety faktura wraz z zaakceptowanymi przez
branzowych inspektorow nadzoru Inzyniera Kontraktu protokotami odbioréw
czesciowych,

2) w przypadku faktury koncowej: Koncowe Swiadectwo Platnoici wystawione
przez Inzyniera Kontraktu na podstawie przedlozonego przez wykonawce
rozliczenia koncowego wraz z protokotem odbioru koncowego, podpisanego przez
Inzyniera Kontraktu, jego branzowych inspektoréw nadzoru i Zamawiajacego.

Strona 19 z 40



© o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury Zamawiajagcemu Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu dokumenty wskazane w ustepie 9 potwierdzajace, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie.

Jako datg zaptaty traktuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw, dodatkowym,
warunkujacym wyplate wynagrodzenia zalacznikiem do faktury, sa wszystkie dowody
zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow za dotychczas
wykonane prace, w tym w szczegolnoscei:

1) zestawienia nalezno$ci dla  wszystkich Podwykonawcow 1  dalszych
Podwykonawcow wg wzoru uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur,

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z faktur podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow. Dowodem
zaplaty jest kopia polecenia przelewu,

3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, zlozone nie weze$niej
niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z
zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcoéw, wynikajagcymi z zawartych umow, wraz ze zrzeczeniem Si¢
roszczen z tego tytulu wzgledem Zamawiajacego

4) protokot wykonanych robdt podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce,
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcoéw w przypadku robot budowlanych

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wedhug ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni od daty
doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu

platnos¢ sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢

takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymac, do czasu ustania przyczyny, zaplate wynagrodzenia — w
calosci lub w czesci — w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze
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zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przyshuguja
odsetki ustawowe za opdznienie.

W przypadku, gdy Wykonawca beda podmioty realizujace wspolnie prace na podstawie
art. 23 PZP (Konsorcjum), zaplata wynagrodzenia nastagpi na rzecz petlnomocnika
(Lidera) uprawnionego do reprezentacji wszystkich czlonkéw Konsorcjum w trakcie
realizacji prac, skladania wszelkiego rodzaju oswiadczen woli i odbioru Wynagrodzenia
w imieniu swoim, jak i pozostatych cztonkéw Konsorcjum.

§12
[UBEZPIECZENIE]

Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise

ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia) dla

zadania pn.: ,Budowa Wojewoddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy

Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie”, z okresem ubezpieczenia na pelny czas

realizacji inwestycji, spetniajacg co najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczajacy: Wykonawca

2) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace
W realizacji inwestycji, a warto$¢ ich prac ujeta jest w zgloszonej wartosci Umowy.

3) Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robot
budowlano — montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu,
ktory nastapi wczesniej) do daty przejecia zakonczonej inwestycji przez
Zamawiajacego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

4) Suma i przedmiot ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe, w tym urzadzenia,
materiaty, robocizna — pelna warto$¢ brutto kontraktu,

b) koszty usunig¢cia pozostalosci po szkodzie: co najmniej 2.000.000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

5) Zakres ubezpieczenia — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku naglego i nieprzewidzianego zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego =z jakiejkolwiek
przyczyny, z wyjatkiem przyczyn wyraznie wytaczonych.

6) Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony co najmniej o nastepujace klauzule
dodatkowe:

a) 001 — Pokrycie szkod powstatych wskutek strajku, rozruchow i niepokojow
spotecznych — minimalny limit 5% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

b) 003 — Pokrycie okresu gwarancyjnego minimum 12 miesi¢gcy po zakonczeniu
klauzuli 004,

c) 004 — Rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego min. 24 miesigce,

d) 100 — Pokrycie szkod w pracach budowlano-montazowych w wyniku préb lub
testow,

e) 115 — ubezpieczenie szkod wskutek bledow projektowych,

f) 200 — ubezpieczenie szkod wskutek bledow producenta,

g) Klauzula ubezpieczenia kosztow naprawy czgsci wadliwych (dotyczy klauzul:
115 oraz 200),

h) 116 — Pokrycie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku — do
petnej wysokos$ci sumy ubezpieczenia,
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i) 116/1 — Pokrycie szkdd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku
powstatych wskutek: pozaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku
powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, $niegu, gradu,
trzgsienia ziemi, zapadania lub osuwania si¢ ziemi, zalania przez
wydostawanie si¢ wody 1 innych cieczy lub par z urzadzen wodno-
kanalizacyjnych lub technologicznych, dymu, uderzenia pojazdu, huku
ponaddzwigkowego — minimalny limit 10.000.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

j) 119 — Mienie istniejace, stanowigce wlasnos¢ albo znajdujace si¢ w posiadaniu
Zamawiajacego — minimalny limit 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

k) 201 — pokrycie szkdéd powstalych w okresie gwarancyjnym — minimalny okres
12 miesiecy, klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i
urzadzen,

I) Klauzula pokrycia kosztdw wynagrodzenia ekspertow (rzeczoznawcow).

2. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢, najpozniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji
zadania pn.: ,Budowa Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy
Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie”, powstatle w zwigzku z realizacja zadania
okreslonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 20.000.000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajacg co najmniej ponizsze
warunki:

1)

2)

3)

4)

Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie¢ o zamowienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane formalnie przy
realizacji niniejszej Umowy.

Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty podpisania Umowy
do daty przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego, potwierdzonego
odpowiednim dokumentem.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa i1 kontraktowa
0sOb objetych ubezpieczeniem, wtym takze przypadek zbiegu roszczen ze
wskazanych reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze
szkody polegajace na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje
szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktére poszkodowany mogtby
uzyska¢, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete sg takze
szkody wyrzadzone na skutek razacego niedbalstwa.

Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone ubezpieczonemu przez
innego ubezpieczonego (OC wzajemna) — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkow przy
pracy wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej
co najmniej 2.000.000,00 PLN,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale po wykonaniu pracy lub ushugi
wynikle z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokos$ci sumy
gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody polegajace na pokryciu kosztow
zlokalizowania wadliwego produktu, usuniecia, demontazu wadliwego
produktu oraz na montazu, umocowaniu lub potozeniu produktu bez wad,
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e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach
lub urzadzeniach (rowniez stanowigcych cze$¢ sktadowa nieruchomosci), w
czasie wykonywania zadania okreslonego w niniejszej Umowie przez
Ubezpieczonego — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

f) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstatym
W nastepstwie awarii instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
w tym szkody spowodowane cofhieciem si¢ cieczy — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

g) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy,
pod dozorem lub kontrolag Ubezpieczonego, polegajace na ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie,

h) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot
obrobki, naprawy lub innych czynno$ci w ramach ushug wykonywanych przez
Ubezpieczonego,

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwigzku z przedostaniem si¢
substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym Kkoszty
poniesione  wcelu wusuniecia lub neutralizacji substancji  (szkody
srodowiskowe) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN,

J) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majatkowe, niewynikajace ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit
sumy gwarancyjnej co najmniej 10.000.000,00 PLN,

K) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwigzku z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazdoéw niepodlegajacych
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdow mechanicznych —
limit sumy gwarancyjnej co najmniej 2.000.000,00 PLN,

I) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia
albo osiadania gruntu, w tym szkody wynikle z dziatania mlotow
pneumatycznych, kafarow oraz innych maszyn i1 urzadzen,

m) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wynikte z wyburzania i prowadzenia prac
rozbiérkowych.

. Udziaty wtlasne, franszyzy, wylaczenia 1 limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sa

jedynie w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktyka rynkows, uwzgledniajgcg nalezyte

zabezpieczenie interesOw Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udziatow wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow

odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

. Wymobg zawarcia umowy ubezpieczenia bgdzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,

najpozniej w dniu podpisania Umowy przedlozy polise ubezpieczenia budowy/montazu

od wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia), polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej oraz polise ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
projektanta, zgodnie z zakresem realizowanej Umowy. Wykonawca przedtozy polisy wraz

Z potwierdzeniem opfacenia wymagalnych rat skladek. Dowody oplacenia kolejnych

wymagalnych rat skladek Wykonawca dostarczy niezwlocznie po uptywie termindéw ich

platnosci.

. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

skutkujacego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacy z

polis, o ktérych mowa w ust. 1, 2 bylby krotszy, anizeli przedluzony okres wykonania

przedmiotu niniejszej Umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacy takiej zmiany niniejszej
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Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu polis
obowigzujacych na okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie
Z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

8§13

[GWARANCJA I REKOJMIA]
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na Przedmiot Umowy, o ktorym mowa
w § 1 (na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby budowlane, jak tez na
zainstalowane urzadzenia i systemy oraz dokumenty). Okres gwarancji wynosi .....
miesiecy, poczatek liczac od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dluzszy okres
nz ....... miesiecy, wowczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez
producenta.
Strony ustalaja, 1z w przypadku, gdy okres gwarancji jest dluzszy niz 60 miesiecy, okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
I usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym zgodnie z postanowieniami
Gwarancji Jakosci uwzgledniajacym rodzaj i rozmiar usterki, w kazdym wypadku jednak
nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego.
Okres gwarancji dla elementu podlegajacego naprawie zostanie przedtuzony o czas od
zgloszenia do usunigcia wad 1 usterek. W szczegdlnych przypadkach Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu usunigcia wad i usterek.
W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia/usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub
uniemozliwiajg korzystanie z obiektow w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem,
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady/usterki w terminie 24 (dwudziestu
czterech) godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub uszkodzef/usterek
decyduje Zamawiajacy, ktory przy ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowac
Wykonawce, czy wada lub uszkodzenie/usterka stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub
uniemozliwia korzystanie z obiektow w sposdéb zgodny z ich przeznaczeniem. W
przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwiajacej
korzystanie z obiektow w sposob zgody z ich przeznaczeniem, ktorej usunigcie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w ww. terminie nie
bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie , w terminie do 24 (dwudziestu czterech)
godzin od chwili zgloszenia wykona prace =zabezpieczajace 1 usunie stan
niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z obiektow w sposob zgodny z ich
przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne/ technologiczne
naprawy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi 1 gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uplywem okresu rekojmi i gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami
ust. 4, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania przez Zamawiajacego upowaznienia sgdowego
w tym zakresie (wykonawstwo zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania Umowy.
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11.

12.

13.

W zakres obowigzkoéw Wykonawcy wchodzi nieodplatna konserwacja i serwisowanie w
okresie gwarancyjnym okreSlonym Umowa wszystkich urzadzeniach zainstalowanych
przez Wykonawce, wraz z nicodplatng wymiang elementéw i czesci zuzywalnych.
Czestotliwos¢ prowadzonych czynnos$ci przegladow serwisowych oraz wymiany czesci
eksploatacyjnych w okresie gwarancji, musi odpowiada¢ wymaganiom producentow
zainstalowanych urzadzen i systeméw. Czynno$ci serwisowe 1 konserwacyjne w okresie
gwarancji muszg wykonywac autoryzowane serwisy producenta urzadzen i systemow.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania przegladéw gwarancyjnych takze
podczas nieobecnosci prawidlowo zawiadomionego Wykonawcy.

Nie poézniej jednak niz na 30 dni przed uptywem terminu rekojmi 1 gwarancji strony
dokonaja przegladu Przedmiotu Umowy, z ktorego zostanie sporzadzony protokdt
pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnig termin ich usuni¢cia.
Jezeli strony nie bedg mogly porozumie¢ si¢ co do terminu usuni¢cia stwierdzonych wad,
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Okres gwarancji 1 rekojmi ulega przedtuzeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wad do
dnia ich usunigcia.

§14
[ODBIORY]
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy, o
ktorym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow Robot:

1) odbiory cz¢$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za
wykonanie czesci Robot oraz podstawe do wystawienia Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbior eksploatacyjny wraz z przekazaniem do uzytkowania,

4) odbior koncowy.

Odbiory czegsciowe oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane
bedg przez inspektoréw nadzoréw. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o
ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomi¢ odpowiedniego
Inspektora. W razie zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie
koszty ewentualnej rozbiorki wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowo$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia wpisem do Dziennika Budowy przez kierownikéw robét i
kierownika budowy 1 jednocze$nie pisemnie Zamawiajacemu. Skutki zaniechania tych
obowiazkéw obciagzaé beda Wykonawece.

Przed odbiorem koncowym Robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na
ktorym wykonywane byly prace bedace Przedmiotem Umowy i przekazaé go
Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Najpdzniej w dacie
zgloszenia Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu kompletng dokumentacje
powykonawcza opracowang zgodnie ze sztuka Oraz pozwolenie na uzytkowanie
przedmiotu odbioru i raporty zgodnie z 8 9 ust. 1 pkt. 5 i 6. Niewykonanie tych
obowigzkow, w tym stwierdzenie niekompletno$ci dokumentacji uprawnia
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11.

Zamawiajacego do wstrzymania czynno$ci odbioru do czasu jej pelnego i prawidiowego
wykonania.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy w ciggu
14 dni od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnigciu gotowosci do odbioru,
pod warunkiem potwierdzenia gotowosci przez inspektorow nadzoru — termin bedzie
liczony od daty pozniejszej - zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy powinien
zakonczy¢ czynno$ci odbioru najpozniej w 14 dniu od daty rozpoczecia czynnosci
odbioru (z zastrzezeniem ustgpu 5), co zostanie potwierdzone protokotem koncowym
odbioru Przedmiotu Umowy.

Z czynnos$ci odbioru (czgsciowych 1 koncowego) zostanie spisany stosowny protokol,

zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na

usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad, z tym, ze wady Robdt powinny by¢ usunigte
przez Wykonawce nie pozniej niz w ciggu 14 dni od podpisania ww. protokotu, chyba ze

Zamawiajacy wyznaczy inny termin.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy takze

podczas nieobecnosci prawidlowo zawiadomionego Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w robotach lub dokumentach

to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot Umowy wskazujac na
wady w protokole i termin ich usunigcia, stosownie do ust. 7 (postanowienia Umowy
dotyczace wykonawstwa zastgpczego w razie wad oraz kar umownych stosuje si¢
odpowiednio),

2) jezeli wady bedg istotne, to jest beda uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniaé
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odmoéwic odbioru Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac termin jego
wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru
wlasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu.

Wykonawca oswiadcza, ze akceptacja protokotow czgsciowych i1 koncowego przez

Inzyniera Kontraktu i Zamawiajagcego nie zwalnia go z odpowiedzialnosci za realizacje

Przedmiotu Umowy z zapewnieniem najwyzszej jakosci prac, zgodnie z zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego, a takze z SIWZ, zalacznikami do SIWZ i z oferta.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z

tym kosztow.

§15
[KARY UMOWNE]

Strony ponosza odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan na nizej opisanych zasadach, przy czym podstawa do naliczania kar

umownych jest wynagrodzenie ryczaltowe brutto, okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej

Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,025% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego, 0 ktorym mowa w 8 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki,

2) za zwloke w wykonaniu kamienia milowego - w wysokosci 0,025% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
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3)

zwloki, przy czym Zamawiajacy anuluje kary za zwloke w osiagnieciu kamieni

milowych, jezeli Wykonawcy zakonczy inwestycje W terminie umownym,

za zwloke w przedtozeniu Zamawiajagcemu w formie wymaganej Umowa:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci (§ 4 Umowy), jego
aktualizacji (4 3 Umowy) lub

b) zmiany tego harmonogramu wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego (§
4 ust. 10 Umowy) lub

c) TER

d) Kosztorysu (8 4 ust. 1 Umowy) lub

e) modyfikacji Kosztorysu wynikajacej z uwzglgdnienia uwag Zamawiajacego (§ 4
ust. 2 Umowy) lub

f) Projektow Technologii i Organizacji Robot, lub

g) Programu Zapewnienia Jakos$ci, lub

h) aktualizacji Projektéw Technologii i Organizacji Rob6t, lub

1) aktualizacji Programu Zapewnienia Jakosci, lub

J) raportu wstepnego, lub

K) raportu miesigcznego, lub

1) raportu kwartalnego, lub

m) raportu zamknigcia, lub

n) raportu wskaznikow realizacji, lub

0) raportu koncowego

w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki (liczone za kazdy dokument
oddzielnie)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy - w wysokosci 0,0125 % warto$ci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa W 8 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rgkojmi -
w wysokosci 0,0125 % wartos$ci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w wykonaniu obowigzku wynikajacego z § 12 ust. 4 umowy - w wysokosci
0,05 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w przekroczeniu termindow gwarantujacych prawidlowa skutecznosc
czynno$ci serwisowych - W wysokosci 0,0125 % warto$ci  wynagrodzenia
ryczattowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, zwigzanego z wykonaniem tego
zadania, ktorego dotyczy za kazdy dzien zwloki

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczattowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazde zdarzenie,

w  przypadku  nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

12)w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 5 000,00 zt za kazde
zdarzenie,
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13) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

14) za nieusprawiedliwione niestawienie si¢ na miejsce pelnienia nadzoru autorskiego, po
wezwaniu przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt,

15)w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej
czlonka zespolu Wykonawcy w wysokosci po 2.000,00 zt za kazdy przypadek
nieobecnosci kazdej osoby, ktérej wymog obecnosci zostanie wskazany przez
Inzyniera Kontraktu,

16) za nieusprawiedliwiong nicobecno$¢ na budowie osoby wchodzacej w sklad zespotu
Wykonawcy w wysokosct po 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieobecnosci kazdej
osoby

17)w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowigzkéw
okreslonych Umowa w wysokosci 3.000,00 zt za kazdorazowy przypadek, lub dzien
zwloki

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody, niezaleznie od wysokosci naliczonej kary umownej. W

szczegdlnosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania

powstalego z tytutu utraty dofinansowania inwestycji ze srodkow pochodzace ze Zrodet
zewngetrznych (Srodki krajowe), w tym srodkoéw budzetu panstwa i1 budzetu wojewddztwa
zachodniopomorskiego.

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 25 % za kazdy oraz 50 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za wszystkie przypadki lacznie.

. Kary umowne stajg si¢ wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie a

w przypadku kar za zwloke z kazdym dniem.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego.

Naliczong kar¢ umowng Zamawiajagcy potragca z wynagrodzenia okreslonego

w 8§ 7 ust. 1, informujgc o tym Wykonawce na piSmie.

§ 16

[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]
Wykonawca wniost przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, co stanowi kwote
........................... zlotych, stownie: .................................00/100 w formie
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie innej
niz pieni¢zna, wowczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do odpowiedniego przedluzenia waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy o okres wynikajacy z planowanego lub ustalonego przedluzenia
terminu realizacji Umowy 1 przekazania dokumentu potwierdzajacego ten fakt przed
uplywem 7 dni do daty uptywu zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niz pieni¢zna
musi by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i platne na pierwsze zadanie. Gwarant nie moze
uzalezni¢ wyplaty zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu ztozonego pod zadaniem
Zamawiajacego.
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Czeg$¢ zabezpieczenia, gwarantujagca zgodnie z Umowa nalezyte wykonanie robdt i
odpowiadajaca 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania robot zostanie
zwrécona w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego Roboét, o ile nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajacego na pokrycie jego roszczen.

Czes$¢ zabezpieczenia, shuzaca do pokrywania roszczen z tytutu rgkojmi i odpowiadajaca
30% wartoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocona w ciggu
15 dni po uplywie okresu rekojmi, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego
na pokrycie jego roszczen.

Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej wezwie na
pismie Wykonawce do speinienia §wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.
Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej] mowa w ust. 10, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia

Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu nienalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie
poniesionymi, pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.

§17
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

Niezaleznie od uprawnien wynikajagcych z Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku udowodnionego, razacego

naruszenia przez druga Stron¢ podstawowych postanowien Umowy na zasadach
opisanych nizej.

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
w calosci lub w jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

2) z winy Wykonawcy, gdy =zostanie wszczete przeciwko niemu postepowanie
egzekucyjne lub egzekucyjne w administracji 1 w toku tych postepowan dojdzie do
zajecia sktadnikow majatku Wykonawcy, w tym ruchomos$ci 1 wierzytelnos$ci lub
zostanie nadany w jakimkolwiek innym trybie nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy
bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy bez
przyczyny i niezwlocznie nie wznowil prac, pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) wykonywania robot niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci
niezgodnie z dokumentacja projektowa, ustaleniami koordynacyjnymi oraz
obowigzujagcymi warunkami technicznymi 1 nie dokonania ich naprawy oraz
nieprzystagpienia do wiasciwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania
przez Zamawiajacego,
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5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 25 % wartosci
facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

6) Wykonawca popadnie w zwloke z realizacjg Przedmiotu Umowy lub ktéregokolwiek
z etapOw prac przekraczajaca 60 dni,

7) nieprzestrzegania przez Wykonawceg przepisOw prawa, regulacji, pozwolen, zgod lub
norm majacych zastosowanie w zwigzku z realizacja Umowy,

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek
formie w czgéci lub w catosci realizacje obowiazkéw lub uprawnien wynikajacych z
Umowy,

9) w razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy 1 nie usunigcia
stwierdzonych uchybien mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krotszego, niz 7
dni,

10)w razie konieczno$ci wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% wartosci Umowy,

11) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu jezeli w
ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji
zamOéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

12) w innych przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy bedzie mogt odstagpi¢ od Umowy z przyczyn okreslonych powyzej w

terminie 90 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe

odstgpienia. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania.

Odstgpienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg dorgeczenia Wykonawcy w sposob

zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania Umowy, w stosunkach pomiedzy

Zamawiajacym i Wykonawca.

Strony zgodnie os$wiadczaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu

prac, odstgpienie bedzie mialo charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczylo jedynie

niewykonanej czesci Umowy.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminic 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji  dotychczas
zrealizowanego Przedmiotu Umowy wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbgdne roboty
zabezpieczajace robot wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w
przypadku braku porozumienia stron Zamawiajacy wskaze zakres niezbednych
zabezpieczen 1 robot zabezpieczajacych),

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstapienia
oraz - jezeli odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn lezacych po stronie
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Zamawiajacego - przedstawi udokumentowane Kkoszty zakupu materialow lub (i)
urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot —
celem dokonania wzajemnych rozliczen z Zamawiajacym,

5) Wykonawca na swoj koszt, w terminie 7 dni od dnia odstapienia usunie z terenu
inwestycji urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji,

zabezpieczenia robot przerwanych i wykonania niezb¢dnych robot zabezpieczajacych

rob6t wykonanych - obcigzaja Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich
wykonania lub nie przystapienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty dorgczenia

powiadomienia o odstgpieniu od Umowy, Zamawiajacy wykona te czynnos$ci na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada

Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od

Umowy oraz zaplaty wynagrodzenia za wykonane Roboty.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy dokona rozliczenia

wykonanych rob6t budowlanych na podstawie protokolu inwentaryzacji (z

uwzglednieniem jakos$ci przejmowanych robdot budowlanych) oraz wedlug stawek i z

uwzglednieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajacych z zatwierdzonego

przez Zamawiajacego Kosztorysu, a w brakujgcym =zakresie przy zastosowaniu
nastepujacych nos$nikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na
rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien porzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,,R" - $rednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - érednie dla robot inwestycyjnych,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - érednie dla robét inwestycyjnych,

4) ceny jednostkowe sprzgtu (S) i materialdow (M) - facznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie S$rednich cen wynikajagcych z ogodlnie dost¢gpnych
cennikow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronach internetowych, a w przypadku
braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zréodla - wedlug ofert
handlowych, itp.

5) naklady rzeczowe - W oparciu o powszechnic stosowane katalogi naktadow
rzeczowych. W przypadku robét dla ktorych brak naktadow w katalogach naktadoéw
rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci,

Zamawiajacy nabywa majatkowe 1 pokrewne prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode

na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym w § 7 do wszystkich utworow

wytworzonych przez Wykonawcg 1 przyjetych przez Zamawiajacego w ramach realizacji
przedmiotu Umowy do dnia odstapienia od Umowy.

§18

[ADRESY DO KORESPONDENCJI]
Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstegpie do niniejsze;j
Umowy. Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie
oswiadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.
Strony dopuszczaja w trakcie realizacji Umowy komunikowanie si¢ za posrednictwem
poczty elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika
budowy.
Strony podaja nastgpujace adresy poczty elektroniczne;:
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1.

2.

Q)  ZamawiajaCy: ....o.euverieriiriiieiaaaaaans
b) Wykonawca: ............ccooooiiiiiiinnn.n.

§19
[ZMIANA UMOWY]

Wszelkie zmiany i uzupehlnienia treSci Umowy moga by¢é dokonywane wylacznie w

formie pisemne;j pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien

Umowy w przypadku:

1)koniecznosci przedhuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opdznienia,
jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy
w przypadku:

a)

b)

c)
d)

9)

h)

)

zawieszenia Robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
Wykonawcy,

sity wyzszej, kleski zywiolowe;,

wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie Robot,

wystapienia wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, znacznie
odbiegajacych od  typowych, uniemozliwiajagcych  prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne to takie warunki, ktére facznie:

— biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegdlnych Robot skutkuja wstrzymaniem prowadzenia
tychze Robot,

— ilo$¢ dni wystepowania czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos$¢
opadow skutkujagca przeszkodami, o ktorych mowa powyzej, jest wigksza
od $redniej miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego pigciolecia,
liczac od daty sktadania ofert wstecz,

niewypalow i niewybuchow,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy
przez zamawiajacego warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka,
itp.),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegbdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych, ktorych istnienia nie mozna bylo przewidziec,
co Wykonawca winien dowies¢.

jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

koniecznos$ci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktorego realizacja ma wptyw
na termin wykonania umowy.

koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
na etapie zawarcia Umowy i ktore beda miaty wptyw na przedluzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,

2)wystgpienia zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po  stronie
Zamawiajacego, skutkujacych koniecznos$cia przedtuzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy w szczegdIno$ci wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,
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3) powstania okolicznosci bgdacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji, w
szczegdlnosci przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

4)zmiany stawki podatku VAT powodujacej zwickszenie lub zmniejszenie kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy,

5)w przypadku innej okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej
niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,
6)zmiany 0so6b przewidzianych do realizacji zamowienia, pod warunkiem speiniania
przez nowe osoby warunkow stawianych osobom zastepowanym w trakcie przetargu

nieograniczonego,
- przy czym przedluzenie termindw wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn
wskazanych w pkt 1-5, moze nastapi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody

Zmiana umowy nastagpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny

zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

Wykonawca kazdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniatych propozycji, o

ktorych mowa w ust. 3:

1) kosztu zmiany oraz jego wplywu na wysokos¢ wynagrodzenia,
2) czasu wykonania zmiany oraz wplywu zmiany na termin realizacji umowy,
udokumentowany na harmonogramie

Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstalych

okolicznosci w formie opisowej 1 wilasciwie umotywowanej (protokét wraz z

uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajacego komisj¢ techniczng.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia robdt zamiennych, ktorych warto$¢

nie zwigksza wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Podstawg wprowadzenia robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci robot

zamiennych sporzadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach

okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje zmiang wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku

zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych

jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

8.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od podpisania aneksu i bedzie
obejmowac wyrownanie za okres od dnia wejScia w zycie zmian, o ktorych mowa w ust.
7, lecz nie wczesniej niz od dnia zloZzenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa
w ust. 3.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. a), warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisoOw, z zastrzezeniem postanowien ust. 8.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w
ust. 7 lit. b lub c, bedzie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisOow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen Pracownikow §wiadczacych ushugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wyltacznie do czesci
wynagrodzenia Pracownikow $wiadczacych ushigi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjga Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. c,d, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptata wynagrodzenia Pracownikom $§wiadczagcym ustugi. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia
Pracownikow $wiadczacych ushugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacych zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 lit. b,c, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wpltyw na koszty wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie
obowigzujacych przepisow) Pracownikow $wiadczacych ustugi, wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy oraz czg¢s$ci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7
lit. b, lub

b) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie
obowigzujacych przepisow) Pracownikow $wiadczacych ushugi, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesSci finansowanej przez
wykonawce oraz wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, z
okresleniem zakresu (czg¢$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czg$ci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7
lit. c lub d

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w nastepujacych sytuacjach:
1) Gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w  wyniku
wprowadzonych przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji
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2)

3)

Umowy, a zmiany te nie b¢da prowadzi¢ do zmiany Umowy o dofinansowanie.

Rozliczenie robot zamiennych nastagpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowié

bedzie réznice pomigdzy kosztorysem zaniechanych robdt podstawowych, a

kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zaniechanych robdt podstawowych

opracowany bedzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie
zaakceptowanym przez Zamawiajacego zgodnie z Par. 3 Umowy; kosztorys robot

zamiennych opracowany bedzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w

Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajacego, lub ich skladowe, a w

przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy zastosowaniu nast¢pujacych

nos$nikow cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.

Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robot zamiennych:

a) stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla robdt inwestycyjnych dla
wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robét inwestycyjnych,

d) ceny jednostkowe sprzgtu (S) i materiatdow (M) - tacznie z kosztami zakupu -
beda przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogdlnie
dostgpnych cennikdw, w tym roéwniez cen dostawcOw na stronach
internetowych, a w przypadku braku mozliwos$ci ustalenia ceny w oparciu o
powyzsze zrodla - wedlug ofert handlowych, itp,

e) naklady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakladow
rzeczowych, w przypadku robot dla ktoérych brak naktadow w katalogach
nakladow rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Zamawiajacego.

Kosztorys rdéznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera
kontraktu i Zamawiajacego. W przypadku czgsciowego zatwierdzenia kosztorysu
roznicowego, Zamawiajagcy dokona platnosci 1 wynagrodzenia za roboty
zamienne do wysokos$ci bezspornej, pozostawiajac kwesti¢ dalszego rozliczenia
do uzgodnien stron,
Gdy wystgpi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy
zastosowaniu innych parametréw obiektu, rozwigzan technicznych Ilub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa. W takim przypadku
rozliczenie zmiany wynagrodzenia nastgpi na zasadach okreslonych w punkcie 1)
lub 4) ustepu 14.
Gdy nastgpi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy -
wykonania prac dodatkowych, wynikajacych z czynnikow zewnetrznych, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym koniecznos¢
uwzglednienia wplywu innych przedsigwzig¢ 1 dzialan powigzanych z
przedmiotem niniejszej Umowy. W tym przypadku zmiana wynagrodzenia
zostanie ustalona na podstawie opracowanej przez Wykonawce wyceny ww.
robot w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa z wykorzystaniem
formuty ceny jednostkowej, przy zastosowaniu cen jednostkowych lub ich
skladowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajacego
zgodnie z Par. 3 Umowy a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy
zastosowaniu nast¢pujacych no$nikow cenotworczych wskazanych w dostgpnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud (wybor publikacji przez Wykonawce
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego), aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu:
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a) stawka roboczogodziny ,R" - S$rednia dla robot inwestycyjnych dla
wojewodztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp" (R+S) - $rednie dla robot inwestycyjnych,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robdt inwestycyjnych,

d) ceny jednostkowe sprzgtu (S) i materialow (M) - tacznie z kosztami zakupu -
beda przyjmowane w pierwszej kolejnosci na podstawie S$rednich cen
wynikajacych z ogdlnie dostgpnych cennikow, a w przypadku braku
mozliwo$ci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze lub w uzasadnionych
przypadkach wykazanych wystarczajaco przez Wykonawce - wedhig cen
rynkowych w tym ofert handlowych, cen dostawcow na stronach
internetowych.

e) naklady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakladow
rzeczowych, w przypadku robot dla ktorych brak naktadow w katalogach
nakladow rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.

4) Gdy nastgpi koniecznos$¢ rezygnacji przez Zamawiajagcego z realizacji czeSci
Przedmiotu Umowy. Zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian
dokumentacji 1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot,
z ktorych Zamawiajacy rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych
Kosztorysu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.

15. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej Umowy bedzie mozliwa w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)

wystgpi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych dzialan 1 przedsiewzigé

Zamawiajacego 1/lub podmiotow trzecich, majacych wptyw na realizacje przedmiotu

Umowy lub powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,

nastapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w wyniku wprowadzonych przez

Zamawiajagcego zmian w Dokumentacji  Projektowej, jezeli konieczno$¢

wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany

te nie bedg prowadzi¢ do zmiany Umowy o dofinansowanie; Zamawiajacy dopuszcza

wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych w Dokumentacji

Projektowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda

to w szczegoOlnosci zmiany:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu Umowy,

b) powodujace poprawe parametrow technicznych przedmiotu Umowy,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow,

d) zwigkszajace bezpieczenstwo i efektywnos¢ eksploatacji przedmiotu Umowsy.

nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,

majaca wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiana zostanie

wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, aneksem do

Umowy, przy uwzglednieniu art. 140 ustawy Pzp

Zmiana Umowy musi by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci, podpisanym przez

Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcg.

16. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy 1 Wykonawca dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron
ujawnionych w rejestrach publicznych.
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§20
[SAD WLASCIWY)]

W przypadku ewentualnych sporéw mogacych wynikng¢ na tle wykonywania niniejszej
Umowy, sadem wiasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sad wtasciwy ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajacego.

8§21

[PRAWO WEASCIWE]

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§22
[KLAUZULA SALWATORYJNA]

1. W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy bylo lub mialo sta¢ sig¢
niewazne, waznos$¢ calej Umowy pozostaje przez to w pozostalej czgsci nienaruszona.

2. W takim przypadku strony Umowy zastapia niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych
luk w Umowie.

§23
[OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE]

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust.
3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.) — dalej p.z.p., zostang zatrudnione przez Wykonawce oraz
podwykonawce na podstawie o umowe o prac¢ osoby do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zaméwienia.

2. Wykonawca, w dniu zawarcia Umowy przedstawia Zamawiajagcemu wykaz osob, ktore
beda wykonywa¢ czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia w oparciu 0 umowe¢ o
prace. Wykaz zawiera¢ musi informacje jednoznacznie wskazujace osobe pracownika,
oraz zakres wykonywanych przez niego czynnoSci.

3. Wykonawca przez caty okres realizacji zamoOwienia na kazde pisemne zadanie
Zamawiajagcego w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych sposob
zatrudnienia ww. 0s0b (zanonimizowang kopie umow o prace), a takze o$wiadczenia ww.
osoOb, ze sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

4. Wykonawca przez caly okres realizacji zamdwienia na kazde pisemne zadanie
Zamawiajacego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedktadal bedzie Zamawiajacemu
raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. o0sOb, o$wiadczenia zatrudnionych oséb o
otrzymaniu wynagrodzenia, oraz dowody odprowadzenia sktadek ZUS.

5. Wykonawca moze zastapi¢ ww. osobe lub osoby pod warunkiem, Ze spelnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia.

6. W przypadku zmiany osoby lub oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedlozenia w terminie 2 dni listy nowych
pracownikdw. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze przekazanie Zamawiajacemu informacji, o ktorych mowa w

zapisach poprzedzajacych, stuzace zamawiajacemu do realizacji kontroli, o ktérej mowa

w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp nie narusza przepisdw rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja
2018r. 0 ochronie danych osobowych, w szczegdInosci oswiadcza, ze pozyskatl od osob
wykonujacych czynno$ci w ramach zamdéwienia w oparciu 0 Umowe o prace w imieniu
swoim oraz zamawiajacego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia w/w zgdd na
przetwarzanie danych osobowych pracownikow.
§ 24
[INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE]

. Umowa jest jawna 1 podlega udostepnieniu na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy

z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu

lub rozwigzaniu, do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

Zamawiajacego, obejmujacych:

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (0g0lne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0
ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2018 r. poz.1000);

2) informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa - chronione na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 419);

3) informacje, ktore mogg mie¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa
Zamawiajacego.

Informacje, o ktorych mowa w wust. 2 zwane s3 dalej ,,informacjami prawnie

chronionymi*.

. Wykonawca oswiadcza, 7e posiada wdrozong 1 udokumentowang polityke

bezpieczenstwa informacji na dowod czego moze przedstawi¢ do wgladu Zamawiajgcego,

na jego zadanie, stosowng dokumentacje.

. Informacje prawnie chronione moga by¢ udostgpnione jedynie na podstawie stosownych

przepisow prawa tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy

powszechnie znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji postanowien umowy z zachowaniem nalezytej

starannosci, jak rowniez zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarOwno w trakcie

trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie
bedacych jawnymi, do ktorych uzyska dostgp w zwiazku z realizacja umowy.

. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w

celu innym niz nalezyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, ze

Zamawiajacy wyrazi na to zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podmiotéw trzecich, w ramach

realizacji ktorych wystapi konieczno$¢ przekazania im informacji o ktéorych mowa
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W niniejszym paragrafie, naktada on na takie podmioty identyczne zobowigzania jakie
cigza na nim w zwiazku z zapisami tego paragrafu.

10. Strona ma obowigzek zapewni¢ ochrong informacji prawnie chronionych wedhug
najwyzszych przewidzianych prawem standardéw, w tym zapewni¢ ochrone systemow i
sieci teleinformatycznych, w ktorych sg przetwarzane, przechowywane lub przekazywane
informacje prawnie chronione drugiej Strony, a takze kontrolowa¢ ochron¢ tych
informacji.

11. W przypadku, gdy Strona zostala zobowigzana do ujawnienia informacji prawnie
chronionych w calosci lub w czgéci uprawnionemu organowi, w granicach
obowiazujacego prawa, Strona ta zobowigzana jest jedynie uprzedzi¢ druga Strong o
nalozonym na nig obowigzku.

12. W razie powzigcia przez Strong wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie
chronionych zobowigzana jest ona niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strong w
celu umozliwienia jej podjecia stosowanych srodkéw zapobiegawczych.

13. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogg by¢ przetwarzane wylacznie w  celu
nalezytego wykonania umowy.

14. W przypadku naruszenia przepisOw, o ktorych mowa w ust. 2, z przyczyn lezacych po
stroniec Wykonawcy, w nastepstwie ktorego Zamawiajacy zostanie zobowigzany do
zaplaty odszkodowania, innej naleznos$ci lub ukarany grzywna, Wykonawca zobowigzuje
si¢ zaptaci¢ na rzecz Zamawiajagcego ww. koszty zwigzane z zaplata ww. odszkodowan,
innych naleznos$ci lub grzywien a takze koszty ewentualnego postepowania toczacego si¢
w zwiazku z naruszeniem ww. przepisow.

§25
[POSTANOWIENIA KONCOWE]

1. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z Oferty Wykonawcy oraz SIWZ. W razie sprzecznosci
pomiedzy zapisami regulujagcymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Robdt w
dokumentacji projektowej a zapisami w tym zakresie w Umowie, pierwszenstwo
stosowania majg postanowienia Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkow z niniejszej Umowy na rzecz
innego podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2) SIWZ — zalgcznik nr 2,

3) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy — kopia poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem — zalacznik nr 3,

4) Polisa Ryzyk budowlanych — kopia poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem —
zalgcznik nr 4,

5) Zatacznik nr 7 do SIWZ — szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia i obowiazki
wykonawcy

6) Zalacznik nr 8 do SIWZ — projekt budowlany

7) Zalacznik nr 9 do SIWZ - projekt wykonawczy

8) Zalacznik nr 11 do SIWZ — dokumenty formalne

9) Wykaz cen — zatacznik nr 7,

4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
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