Zalgcznik nr 3 do SW2Z
Nr sprawy 07DA/21

zawarta wdniu ... w Lodzi pomigdzy:

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spofecznego spétka z  ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedziba w f.odzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — §rodmiescia w
Lodzi, XX  Wydziat Gospodarczy KRS  pod numerem 0000015840,
o kapitale zakfadowym 60.800.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:

Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu
zwang dalej Zamawiajgcym, a

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawes,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24 ( dalej Pzp) - nr sprawy: 07/DA/21 w przedmiocie:

»>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz czgécig
ushigowg w parterze budynku, wiatg $mietnikowa i urzadzen budowlanych (w tym: budowa
parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym, co., energetycznym oraz budowa
zjazdu przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Lodzi” dokonal wyboru oferty Wykonawcy,
Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogélne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ ~ Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC —Kodeks cywilny
1.1.3. KRS — Krajowy Rejestr Sagdowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. PZP - Prawo zamowien publicznych



1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia
STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
UZP ~ Urzad Zamdwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, optat i
innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b} projekty wykonawcze,

c¢) warunki i uzgodnienia z gestorami sieci,

d) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

€) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe oraz inne decyzje administracyjne
zwigzane z przedmiotem zamowienia.

Dziennik budowy — wzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktdw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formic wpisow przebiegu
czgsci  lub catosci  robdt budowlanych, stanowigeych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosei, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majgeych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszezegblnych rodzajéow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i platnodci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspétpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawcg bezposrednio w zwigzku z realizacjg rob6t stanowiacych przedmiot
Umowy.



1.2.9.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg w formie iloczynu

ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

Materialy — surowce 1 inne wyroby budowlane, ktére maja byé wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowe]j oraz
STWiIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
Z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania maja zostac zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektows
oraz. uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbiér robot zanikajacych i nlegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robédt, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapia lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czesci
robét.

Odbioér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbidr po uplywie okresu gwarancji jakosci Iub rgkojmi, w
zaleznodci od tego, ktdry okres jest diuzszy.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegolnodci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB,
zlozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$é prawna,
ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcyg
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czedel robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta =z  Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe 0o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czeséé
zamoOwienia publicznego, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjsze] niz ... (réwnej ub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego)
wartosci Umowy, oraz umdw o podwykonawstwo, kitérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia
Zamawiajgcemu.

Program napraweczy — opracowany przez Wykonawee i uzgodniony z

Zamawiajacym plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdZnien powstalych z winy

Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdinych etapdéw robot, ktérych
termin wykonania juz uplynal, a ktdre nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub



1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

ktdrych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcdéw lub zwigkszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegélnych etapow robét oraz Terminu wykonania robét,
przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Protokoét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidfowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajgeych i wlegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych,

Protokél odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w
zakresie wykonania usunig¢cia przez Wykonawceg Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokél odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania
przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokoél odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rckojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzyd; oraz kidra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okredlajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowej.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowsa wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.



1.2.29. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.30. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonezy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.31. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.32. Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiagzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$é uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmnigjszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obniZzenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje sie rowniez
sytuacj¢, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawey albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

1.2.33. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
robét budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.34. Zabezpieczenie nalezytego wykonamria umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczef Zamawiajagcego z tytwlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych
w SWZ.

1.2.35. Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wilasciwe przepisy czynnosci umozliwiajagcych Wykonawcey realizacje Umowy, w
szczegblnosei zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbgdnych do rozpoczgceia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robdt 1 zaplaty umoéwionego wynagrodzenia.

1.2.36. Zaplecze budowy — czgs¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpemn do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skfadowanie przez Wykonawce materialéw, sprzetu, itp.

1.3. Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2.1lekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cog
innego.

1.3.3.Integralng cze¢sciag Umowy sa zalaczniki do Umowy, w szczeg6lnosci dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).



1.3.4.Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg
kolejnoscia:

a) Umowa
b) Projekt budowlany,
c) Projekty wykonawcze,
d) STWiORB
¢) Przedmiar,
1) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem
ofertowym.

1.3.5.W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o
ktorych mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé
informacj¢ na pismie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw, o ktorej mowa
w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacjii Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7.Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8.1lekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg 1 uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.2019
poz.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
Ze zm.).

1.4.  Sposob komunikowania si¢ Stron

1.4.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ porozumiewania si¢ stron drogg elektroniczng.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastepujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Nadzor autorski (projektant) - wioletta.kubicka@bp-uni-form.pl

e Wykonawca: T ————

1.42.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzefi, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, bedg one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.



1.43.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.4.Strony bedq uznawaty dokonane drogg elektroniczna zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie fub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.4.5. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedy traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.2.

1.5.  Solidarna edpowiedzialnosé konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wdwczas podmioty wchodzace w  skitad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy
1za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosei i
rekojmi za Wady.

1.5.3.Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujace;j
wspoliprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspélnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy =z
uczestnikéw Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania of$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzgeych w skfad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pemomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czgsci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw

Konsorcjum.
§2
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne pod
nazwa:

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz
czgScig uslugowg w parterze budynku, wiatg Smietnikow3 i urzadzen budowlanych (w
tym: budowg parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym, co.,
energetycznym oraz budowa zjazdu przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Eodzi”

na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej "SWZ" i
ztozonej ofercie w przetargu nieograniczonym, nr sprawy 07/DA/21, ktdre stanowig
integralng czes$¢ Umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcey nalezed bedzie w szezeg6lnoscei:



a) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ( dalej
STWiOR ), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego;

b) przeprowadzenie préb, rozruchu technologicznego oraz wymaganych obowiazujgcymi
przepisami badan, a takze przygotowanie dokumentéw niezbednych do przekazania do
uzytkowania obiektu powstatego w wyniku przeprowadzonych robot budowlanych;

c) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu  kompletnej  dokumentacji
powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych w budynku
urzadzen i wyposazenia;

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
powstatego w wyniku przeprowadzonych robdt budowlanych

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami aktualne] wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego.
2. Zamawiajacy dokumentacje projektowa wedhug zestawienia z zatgcznika nr 5 do
SWZ przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu wydania.
3. Przedmiot zamowienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta, umowsg oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
4, Zamawiajgcy i Wykonawca beda sie na biezgco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.
5. Wykonawca bedzie uczestniczyl w organizowanych przez Zamawiajgcego nie
rzadziej niz raz w miesigcu oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego zgloszone w formie
pisemnej na 3 dni przed terminem, naradach koordynacyjnych — odprawach z udziatem:
projektanta, kierownika budowy, kierownik6w robot branzowych oraz innych uczestnikow
procesu budowlanego.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu dokumentaci¢ powykonawczg uzgodniong z Zamawiajacym,
zawierajaca:

a) dokumenty budowy i wbudowanych materialéw (certyfikaty, atesty, deklaracje,
aprobaty techniczne) na wszystkie zastosowane materialty z adnotacja, iz dany
materiat zostat wbudowany w obiekcie przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Lodzi
wraz z zataczonym ich szczegdtowym wykazem,

b) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

¢) instrukcje uzytkowania mieszkan dla kazdego z poszczegdlnych lokali mieszkalnych
oraz dla garazu wielostanowiskowego,

d) instrukcje uzytkowania czesci wspolnych budynku oraz wbudowanych urzadzen,
sprzetu 1 wyposazenia. Do kazdej instrukcji winien by¢ dofaczony opis
najwazniejszych czynnosei i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem adresdéw ich
dystrybutorow), adresdOw 1 kontaktdw autoryzowanych i wskazanych przez
producentow tych urzgdzen firm dokonujacych obshugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzed. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie informacje o dziataniach
niezb¢dnych do wykonania przez uzytkownika w celu spelnienia warunkow
udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewnié bezpieczne i



bezawaryjne dziatanie,

e) kserokopie wypehionych kart gwarancyjnych, podpisanych i podstemplowanych
przez dostawcow wyposazenia budynku, urzadzen lub sprzgtu, poswiadczone przez
kierownika budowy za zgodno$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem,

f) zupeing dokumentacj¢ projektowa powykonaweza obejmujaca wszystkie branze,
podpisang 1 ostemplowang przez kierownika budowy i kierownikow robét na kazdej
stronie, z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji budowy,

g) zupelng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lokali mieszkalnych,
pomieszczen przynaleznych ( komérki lokatorskie ), pomieszezefi technicznych i
administracyjnych oraz garazu wielostanowiskowego z podzialem na stanowiska i
komunikacje oraz inwentaryzacje instalacji podziemnych pod posadzkowych.

§4
Obowigzki Wykonawey

1. Wykonawca zobowigzany jest na koszt whasny w ramach Przedmiotu Umowy do:

a)

b)
c)

m)
n)

o)

zapewnienia obstugi [aboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

zapewnienia obstugi geologiczne;j,

zapewnienia obstugi geodezyjnej w tym: wytyczenia punktéw gloéwnych, obshugi
w frakcie realizacji, inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury, budynku, mieszka,
pomieszczen przynaleznych (komdrki), pomieszezen technicznych i administracyjnych,
garazu wiclostanowiskowego (z podzialem na stanowiska i komunikacje) oraz
przygotowaniem kopii mapy zasadniczej,

przed rozpoczgciem prac ziemnych wykonanie dokumentacji fotograficznej konstrukeji
nieruchomosci bezposrednio sgsiadujgcych z terenem inwestycji oraz prowadzenie ich
statego monitoringu geodezyjnego do zakonczenia prac konstrukcyjnych,

wykonania rob6t rozbidrkowych wraz z utylizacjg materiatow,

zorganizowania wlasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenia kosztow
jego utrzymania,

zawarcia umow dzierzawy (najmu) i ponoszenia zwiazanych z tym kosztow, w
przypadku koniecznosci zajgcia terenu poza terenem budowy na czas prowadzenia prac
zwiazanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

zapewnienia prawidiowej organizacji robét z uwzglednieniem projektu technologii
wykonania robot,

zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu i prawidtowe oznakowanie miejsc robdt i ich
otoczenia w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018.963 z dn. 2018.05.22),

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkow atmosferycznych,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, oplat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne shizby publiczne, jezeli powstaly one w wyniku lub w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

pokrycia wszelkich kosztdw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
whniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej,
utrzymartia w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikdw, kraweznikow, itp.



Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota, gruzu, itp.
W sposOb zapewniajacy bezpieczny ruch pojazddw i pieszych,

p) usuniccia bryt korzeniowych po wycictych drzewach,

q) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020. 1333
tj. z dn. 2020.08.03),

r) prowadzenia Dziennika Budowy, kidry winien nieprzerwanie znajdowaé si¢ na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru,
bad?Z tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

s) zapewnienia wihasciwych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robdt i jego otoczeniu,

t) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom realizujgcym
przytgeza do infrastruktury wod.-kan., co. energii elektrycznej na podstawie odrgbnych
uzgodnien/umow,

u) w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga lub
pozostawania w opOznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i §wicta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i §wigta zawsze wymaga zgody
Zamawiajgcego,

v) dostawy na wiasny koszt i ryzyko niezbgdnego kompletnego wyposazenia, rzeczy,
sprzgtu, urzgdzen ( tym dZzwigdw osobowych) wraz z ich montazem, uruchomieniem i
odbiorem technicznym ( m.in. Urzgd Dozoru Technicznego ),

w) przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa prob na wykonanych instalacjach oraz
skompletowania niezbednych dokumentéw umozliwiajagcych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

x} uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,

y) sporzadzenia w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
i uzyskania ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolefi
wymaganych przepisami prawa niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy i jego
uzytkowania,

z) pokrycia kosztéw zajecia i odtworzenia drog, chodnikdéw oraz wykonania projektow
tymezasowej organizacji ruchu,

aa} zabezpieczenia w trakcie budowy obiektdw sgsiadujgcych z budowa,

bb)powiadomienia poszczegdinych gestordw sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania w trakcie
realizacji robdt wszelkich obowigzkow wynikajacych z warunkdw i uzgodnien gestorow
sieci;

cc) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystoéci wewnatrz 1 bezposrednio na
zewngtrz terenu robdt oraz jego otoczenia oraz utrzymania w stanie estetycznym
ogrodzen i obiektéw tymczasowych robot,

dd)informowania sgsiadéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
robdt, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

ee) wykonanie zjazdu z terenu nieruchomosci zgodnie z zafgczong dokumentacja projektowa,

ff) wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych zgodnie z zataczong dokumentacijg

projektowa,

gg) ponoszenia kosztoéw zwigzanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robot w okresie

Zimowym,

hh)opracowanie i przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt budowlanych po

uzgodnieniu z Zamawiajacym jako zatacznika do Umowy.
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2. Od chwili protokolarnego przejgcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koficowego robot, Wykonawea ponosi adpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody
wynikie na tym terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub
materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane
bedgce Przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca lub osoby przez nich zatrudnione.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczgcia, wykonania i zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

5. Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu szczegotowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na podstawie
wiasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktoére zgodnie z §12 ust.] stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest
wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w §18 ust. 3. Kosztorysy
szczegbtowe winny byc sporzadzone w sposéb odzwierciedlajacy wartosé elementdéw robot
okreslong przez Wykonawce w tabeli elementéw scalonych w Ofercie.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadaf
okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy beda przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ,

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu raporty z postepu robot w formie pisemnej
w terminie do 5 dnia roboczego kazdego miesigca. Raport miesieczny bedzie zawierat
informacj¢ dotyczgca zrealizowanych robét i poniesionych naktadéw finansowych
narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do korica danego miesigca. Informacja skiadana
przez Wykonawce ma uwzgledniac odniesienie do harmonogramu rzeczowo-finansowego, a
w przypadku zaistniatych opdznienr takze ,program naprawczy". Raport winien byé
podpisany przez kierownika budowy oraz zawiera¢ liste wszystkich podwykonawcow i
dostawcow materiatdw i ustug realizujacych poszczegdlne etapy prac w danym okresie.

8. Po zakoriczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego robot.

§5
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i kierownika budowy
protokotem przejecia

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy oraz po jednym egzemplarzu

dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja

projektowa i elektroniczna stanowig wiasnosé Zamawiajgcego i moga by¢ wykorzystane
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

¢) dokonywanie odbioréw czgéciowych i robdt zanikajgcych,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,



e) dokonanie wstgpnego i koficowego odbioru budynku,

f) podejmowanie ze swej strony wszelkich dzialan majgcych na celu uniknigcie
konfliktu interesow wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy oraz innych umow
(realizowanych przez innych Wykonawcow), a w przypadku ich wystagpienia
rozstrzygania ewentualnych spordw,

g) uzgodnienie z Wykonawcg harmonogramu rzeczowo-finansowego .

§6

Terminy

1. Strony ustalaja termin wykonania zamowienia od dnia zawarcia umowy do dnia
29 grudnia 2023 z tym ze:
e stan surowy otwarty wraz z pokryciem dachu w sposob zabezpieczajgcy
budynek przed zalewaniem musi by¢ zakonficzony do 30 grudnia 2022 r.

¢ roboty budowlane wraz z calg infrastrukturg uksztaltowaniem terenu oraz
wstepnym odbiorem przedmiotu umowy musza by¢ zakonczone do

27 listopada 2023r.
2. Termin rozpoczgcia prac: do 4 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

3. W zakresie realizacji prac zwigzanych z przylaczeniem wezta cieplnego wyznacza sie
nastepujace terminy posrednie, ktére w toku wykonywanych prac moga ulec
przesunigciu przez Zamawiajacego, na pisemny wniosek Wykonawcy, po uzgodnieniu z
gestorem sieci:

e Przygotowanie placu budowy dla wykonania sieci cieplowniczej w terminie do dnia

04.05.2022r.,

* Przygotowanie i udostgpnienie Zamawiajgcemu pomieszczenia na zainstalowanie
urzgdzen sieci cieptowniczej i przekazanie go dostawcy ciepta musi by¢ zakoniczone w
terminie do 22.08.2022r.,

* Wybudowanie instalacji odbiorczych (instalacji wew. c.0. , c.w.u) musi byé
zakonczone w terminie do dnia 03.10.2022r.,

* Wybudowanie wezla cieplnego oraz montaz urzadzen automatyki musi byé
zakoriczone w terminie do dnia 03.10.2022r.

4. Terminem zakoficzenia Przedmiotu Umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§7

Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiajacego, w  zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktow z Wrykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidiowg realizacjg umowy jest:

a) Dyrektor dziah inwest.-adm. - ... ..ot

Tel: oL e-mail: ...
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ....o.oovui i
Tel: o E-MaAill L.

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw =z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlows
realizacjg przedmiotu zamowienia jest:
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D) tel. ..ol e-mail; ..........
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Kierownik Budowy e 115 e-mail: ..........
Nruprawnien .........ooveviiriiiiiieeee Nr cztonka. Izby: ..o

4. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakeic
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zast¢pujacy i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgeym do zawarcia Umowy.
5. Wykonawca jest zobowigzany przeditozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w pkt 4 nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naghych 1 nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowié¢ podstawy do przediuzenia Terminu zakoficzenia robét.
6. Zmiana 0séb, o ktorych mowa w pkt 4 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i
wykonywat swoje obowigzki na Terenie budowy.
8. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.
9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawey lub jego
Podwykonawcy, ktoéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

e uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

» wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

e nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

e stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Iub ochrony S$rodowiska, w

szczegllnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.W przypadku wystagpienia okolicznodci, o ktérej mowa w pkt 9, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 4 i pkt 5.
11.7Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé porozumiewania sig stron droga elektroniczna.
Adresy elektroniczne i telefoniczne inspektordw nadzoru robdt branzowych jak i
kierownikow robét, zostang podane na pierwszej naradzie jaka zostanie zorganizowana przez
Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

l. W terminic 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z
ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

2. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu karg umowna w wysokosci 250 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elekironicznej w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i
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4.

5.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

I5.

graficzne] zawierajgcej wyroznienie poszezegdlnych etapdw postepu w realizacji robot

budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu

rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé zakresy rzeczowe i wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegélne zakresy robét,

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony przynajmniej z podzialem na

asortymenty robot wedtug schematu z tabeli elementéw scalonych ujetej w Ofercie.

Asortymenty robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —

finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét,

czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z

doktadnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego

na wykonanie poszczegélnych asortymentdéw robdt Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wpltyw na terminowo$¢ wykonania Umowy 1 zagwarantuje etapowanie

wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w

terminach okreslonych w §6 ust.1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnod¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i platnosei (brutto) w ukladzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 1., w ciggu 7 dni

roboczych od daty przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i

przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych

od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Brak zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 8 b¢dg uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catodei lub w czedei uwag Zamawiajgcego w terminie

okreslonym w pkt 9., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajgcego niezgodny z Umowa lub technologis wykonania prac, a mimo to

Wykonawca uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest

mozliwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowna w wysokos$ci ... za kazdy

rozpoczgty dzien zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze

Stron Umowy w zakresie przesunigeia terminow realizacji poszczegolnych elementow

robét lub Terminu zakoficzenia robdt.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany Terminu zakoniczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznodci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w

szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym

postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest

niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest

mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosei aktualizacji, projekt zaktualizowanego

Harmonogramu 1 przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy

w terminie 5 dni roboczych od dnia ofrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgiosi do niego uwag, przediozony projekt

uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy

Harmonogram rzeczowo — {inansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych

opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej [ub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace
jego niezgodnosct z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego, nie pdZnigj niz w terminie 5 dni

roboczych od ich otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czedéci uwag Zamawiajgcego do

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 17.,

lub gdy przedfozona aktualizacja Harmonogramu begdzie w ocenie Zamawiajgcego

niezgodna z Umowa, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia aktualizacji

Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazat Terminowi zakoniczenia rob6t lub okresdlonemu terminowi

zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn iezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie

Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdézniej niz w terminie 10 dni roboczych, przedstawi

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét

poprzez:

- zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét

(ezeli etapy robot sq przewidziane) w terminach okre§lonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

robot tub okredlonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy

Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o

przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapdw robdt (jezeli etapy sg

przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowg lub w
sposéb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i
zdrowia osob znajdujacych sic na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,
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b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwiazku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo —

finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz

spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$é z Dokumentacja projektowa Iub
pozwoleniem na budowe.

§9

Teren budowy, materialy i gospodarka odpadami

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 21 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce w formie pisemnej o dacie,
czasie i miejscu przekazania Terenu budowy. Przekazanie Terenu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obic Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmdwi przejecia Terenu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin — nie krotszy niz 3 dni robocze- na przejecie Terenu budowy.

3. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego oSwiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od uptywu
dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.

4. Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie i na whasny koszt, dostawy pradu i wody w
zakresie niezbgdnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznoscei, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i
budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

7. Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawea jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy 1 przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpézniej do dnia Odbioru koficowego robot.

8. Wszystkie Materialy, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

9. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Z
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10. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczeg6lnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiIORB,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

- by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

11. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw wilasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

12. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badai potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych materiatéw, koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

13. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslone;
Umowa jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia
i okreslenia warunkdw dostaw Materialéw zapewniajacych dochowanie terminow realizacii
rob6t okreslonych Umowsa.

14. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — _ustawa
0 odpadach™).

15. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosei uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

3§10
Podwykonawey i zasady zawierania umdéw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie bgdz
z udziatem podwykonawcow, z zastrzezeniem ze kluczowe cze$ci zamdwienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawcg osobiscie.

2. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce
nastepujacych kluczowych czg¢éei zamowienia na roboty budowlane:

A) e

b)) e

3. Wykonawca od$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czedei
zamowienia nastgpujgcym podwykonawcom:

a)

. Nazwa podwykonawey: ......ccoceeeevennnnn.

. Opis powierzonej czesci zamowienia: ..................eeeen.e.

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp .....ooovvvieeeiiinnnnnnnnnn.. (tak/nie)

b)



4, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje czesci zamdwienia,
5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze:
. proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz
. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonaweéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz
do dalszych podwykonawcdw (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byly podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebgdacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art.
462 ust. 5 ustawy Pzp).
7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost rdwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonaweg [ub
miedzy dalszymi podwykonawcami.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.
9. W celu powierzenia wykonania czedci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnoscei:
a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepujg w ninigjszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czfonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
z nich;
b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
c) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy
(zatacznik nr 2 do umowy);
d) terminy 1 zasady dokonywania odbioru,
e) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie roboét, z zastrzeZzeniem ze:
- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajacego z ninigjszej umowy),
- termin platnosdei nie begdzie dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconego $wiadczenia;
) wymog zatrudnienia przez podwykonawcg na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych czynnosdci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawierane;
z dalszym podwykonawcs, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
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11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robGt budowlanych, jest zobowigzany
do przediozenia zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

12, Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczad
to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

13. W przypadku zgioszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w calosci zastrzezenia
zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o
ktorym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

14, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedkiadajacego za zgodnos$é z oryginatem, kopig
zawarle] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

15.  Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od dorgezenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tredci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegodinosei gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonaweg w catosci lub w czedcl kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktorych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma byé realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego
Wykonawca powolywal sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu;

c) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierala zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umow
od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

1)) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogty utrudniaé
lub uniemozliwiaC prawidtowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej Umowy, zgodnie z jej
tredcig;

g) bgdzie zawierala postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,
i) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,

uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonaweg na
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podstawie Umowy.
17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektéw uméow
o podwykonawstwo jak i zmianach umdéw o podwykonawstwo.
18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialnodé solidarna zamawiajgcego z wykonawcy za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umows.
19.  Wykonawca, podwykonaweca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy okreslonej w § 12 ust. 1. Wylgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.
20. W przypadku, o ktdrym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 21 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
21.  Procedure, o ktorej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich
zmian uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
22.  Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw piatnosei okreslonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowigzku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, zamawiajagcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego Zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegblnosci nie przestrzega przepiséw
prawa.
§ 11
Klauzula spoleczna

I. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie

umowy o pracg 0sob wykonujgcych czynnosei w zakresie realizacji zaméwienia w sposdb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow

wykonujgcych nastepujace czynnosci:

a) roboty ziemne,

b} roboty konstrukcyine,

c) roboty instalacyjne,

d) prace na wysokosci,

e) roboty elewacyjne
przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
2. W odniesieniu do os6b wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przediozenie zamawiajacemu:
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a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudmionego
pracownika, [ub

d) innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegblnosei imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. W przypadku zmiany 0séb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
Umowy.

5. Wykonawca uprawniony jest do czgsciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
tj. w szczegblnosei bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, czas na jaki umowa zostata zawarta i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcey odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w catym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentdw, o ktdrych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasniefi w przypadku watpliwoscei w zakresie potwierdzenia speliania wymogu, o
ktorym mowa w § 11 ust. I umowy.

7. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonaweg z ustug Podwykonawcy speiniajgcego wymagania okreslone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattows
brutto.....ovi STIOWNIE . ..o

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami cze$ciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywaé si¢ bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawa
wystawienia faktur czgéciowych beda podpisane przez obydwie Strony protokoty
odbioru czgsciowego. Wykonawca przed koficem okresu cze$ciowego rozliczenia
przediozy do Zamawiajgcego tzw. ,,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat w sposcb
tabelaryczny ujgte procentowe zaawansowanie i rodzaj wykonanych prac sporzadzone
na podstawie tabeli elementéw scalonych ujetej w formularzu ofertowym. Przyjecie od
Wykonawcey czedci robot, skladajacych si¢ na wigkszg catosé stuzy do stwierdzenia
stopnia zaawansowania robo6t, umozliwiajaca czesciowe uregulowanie zobowigzar
finansowych. Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy
i przedtozony Zamawiajgcemu min. 5 dni roboczych przed datg wystawienia faktury,
celem potwierdzenia wykonanych robdt. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czgsciowych bedzie skutkowatl brakiem obowigzku zaplaty ze strony Zamawiajacego.
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Rozliczenie koficowe nastgpi fakturg koncowsg po zakonczeniu catosci robodt i ich
odbiorze koficowym.

3. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. z siedzibg przy Al Pitsudskiego 150/152 92-230 L.6dz NIP: 728-000-86-95

4. Ptatnosci, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za dat¢ zaplaty uwaza si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

5. Zaptata naleznosci nastepowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujgcy sie w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracj¢ skarbowsg na
podstawie odrebnych przepiséw podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien ptatnosci faktury, Wykonawca jest zobowigzany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujacego
sic w wykazie. W takim przypadku bieg terminu ptatnosdci rozpoczyna sig od dnia
qu:czema Zamawiajgcemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowigzuje sie do
poniesienia obcigzen natozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidlowo
zobowiazan podatkowych, w szczegdlnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku od
towarow i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzgdem skarbowym kwotg podatku od
towaréw 1 ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
wyrownania Zamawiajgcemu innych negatywnych skutkéw, zwigzanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

6. Jezeli objete dang fakturg czg¢sci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw, do faktury wykonawca obowigzany jest
dofgczy¢ oswiadezenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajgcymi z podpisanych umdw 1 wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze byé wystawione z datg wezedniejsza niz protokdt odbioru danej
czescel przedmiotu umowy. Wzdr o$§wiadcezenia stanowi zalgeznik nr 3 do umowy.

7. W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do niej:

a) oSwiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze
Wykonawca dokonal zaplaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych
umow z tytubu realizacji przedmiotu umowy. Wzor o$wiadczenia stanowi zatacznik
nr 4 do umowy,

b) dowody zaplaty przez Wykonawce, wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i
niewymagalnego) wszystkim Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktdrzy brali udziat w realizacji robdt.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o
ktérych mowa w § 12 ust. 6 i 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

9. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg beda prowadzone
w ziotych polskich, w zaokragleniu do dwdéch miejsc po przecinku.

10. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia:

a) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
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b) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

¢) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajgcy moze dokonaé z
wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia za
wykonawce sktadki za polis¢ ubezpieczeniows, oraz kosztow za wykonawstwo
zastgpeze z wynagrodzenia wynikajacego z biezgeych faktur, z faktury koncowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

11. Wartosci faktur czesciowych i faktury koficowej nie mogg tgcznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonej w ust. 1.

12.7a przedmiot zamowienia niewykonany, choé¢ objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

13. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktdrym mowa w par 12 ust lzawiera
wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania zamdwienia okreslonego w
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, w tym Koszty zwigzane bez ktérych nie
mozna wykonaé zamdwienia.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja okreslajgca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dzialajgca zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg i
doswiadczeniem - mogt przewidzied na etapie skiadania oferty - musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

15. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesei,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszezenia © zaplate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwicrdzenia obowiazywania umowy cesji na dzief
dokonywania ptatnosci.

16.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosei, zgodnie z ustawg z 15
grudnia 2017 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektérych
innych ustaw.

17. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalnoscei gospodarczej.

§13
Odbiory robot

1. Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu zakoficzenie robét i
gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie
przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz
ztozenia zawiadomienia na pi$mie oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.

2. Odbior koficowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedtozeniu inspektorowi
nadzoru potwierdzenia dotyczgcego ziozenia wniosku do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego w sprawie wydania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce., Zamawiajgcy dokona odbioru robot w terminie
nie dluzszym niz 14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshigujg nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuni¢cie - w przypadku pozostatych
wad.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigceia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie okre$lonym w § 18 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbior robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, obowiazujgcymi normami, przepisami BHP oraz z
zakresem badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nast¢pujgce postanowienia szczegdlowe w sprawie procedury

odbioru:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywad bedzie

upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego,

b) odbidr czgsciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie

wykonanych robotach,

c) wstgpny odbidr Przedmiotu Umowy dokonany bedzie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na
podstawie pisemnego zgloszenia dokonanego przez kierownika budowy o
gotowosci do odbioru robét.

d) odbidr koficowy dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika
robot oraz innych czynnodci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbior koficowy
przeprowadzony zostante komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawcy. Zafgcznikiem do
protokotu odbioru konficowego (do eksploatacji) bedzie ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie.

e) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uplywem
okresu gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawcg zobowigzan wynikajacych z rgkojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolamej. Odbidr ten nastapi po usunieciu wszelkich wad zgloszonych przez
Zamawiajgcego w okresie gwarancji lub rgkojmi,

f) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

. Zamawiajgcy w formie pisemnej bedzie wyznaczat co roku przeglady gwarancyjne.
Z czynnosei odbiorowych bedzie spisany protokét. Jezeli w toku tych czynnosci
zostang stwierdzone wady, strony okresla termin ich usuniecia, ktory nie powinien
byé dhuzszy niz 20 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacie
powykonawczg w ilosci 1 egz. - wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang
zgodnie z zestawieniem z §2 ust.6.
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§14
Kary umowne

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:
a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomiedzy Terminem zakoficzenia robdt a
faktycznym dniem zakornczenia robét,
b) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu
Odbioru czgsciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-
finansowego — w wysokosci 0,1% wartodci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 1 za dang cze$¢ robdt za kazdy rozpoczety dziefi zwioki.
¢) za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosei 0,005%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uplywu terminu na
usuniecie Wad,
d) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego,
zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci 200 zt polskich za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,
e) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszezei z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,
b za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 50 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow,
g) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dziert zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do
dnia zaptaty,
h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
15600,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,
i) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazda nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany,
i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
sposob zgodny z przepisem art. 464 ust. 10 Pzp -Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okredlonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie
k) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 2 zasadami okre$lonymi
Umowa - w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12
ust, 1,
1) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 3
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dni w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt do dnia faktycznego
przystapienia do przerwanych robot,

m)  w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy i
zaplacenia sktadek zgodnie z § 19 ust. 1 oraz ust.5 Umowy a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
oplacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie § 9
ust. 14 Umowy a takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 9
ust. 15 Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 2 000,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnoS$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie

wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,
p) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okre$lonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony
przypadek 1000 zi,
1) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu opracowan w postaci szczegdtowych
Kosztorysow ofertowych, o ktérym mowa w § 4 ust. 5, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 10 000,00 zt. W przypadku zwloki w przediozeniu
Zamawiajgcemu opracowan w postaci szczegdtowych Kosztoryséw ofertowych
trwajgcej dhuzej niz 30 dni kalendarzowych - za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
0,02% wartos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,
) zanieusuniccie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokosci 20 000,00 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

2. Maksymalna fgczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin platnosci kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiggowe;j.

4. Za niedopehienie wymogu zatrudniania Pracownikdéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopetiono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

5 ZamaWIancy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.
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6.Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
§15

Warunki rekojmi i gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwar ancji jakodci oraz rgkojmi na wykonany
Przedmiot Umowy na czas . .- .. miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu
Odbioru Konicowego Inwestycp w tryb1e § 13 z zastrzezeniem ze:
. na dostarczone wyposazenie i urzadzenia w ramach dostaw Wykonawca udziela
gwaranc)i i rekojmi okres 24 miesigcy, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
danego urzgdzenia, sprzetu itp. przy czym okres ten nie moze si¢ skoficzy¢ wezesniej niz przed
uptywem 24 miesigcy liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Korficowego Inwestycji.
Okres rekojmi bedzie rowny okresowi gwarancji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystgpienia wady Przedmiotu Umowy:

a. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie lub e-mail o stwierdzonej wadzie,

b. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie wady,

¢. Wykonawca ma obowigzek przystgpienia do usunigcia wady w wyznaczonym terminie, na
swoj koszt i wlasnym staraniem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Jezeli usunigcie wady wymagaé begdzie wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca
jest zobowigzany wykonac projekt we wiasnym zakresie.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy:

a. Usunie wadg we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, na
co Wykonawca wyraza zgodg lub

b. Zleci usuniecie stwierdzonej wady, podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy), a
kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Koszty usunigcia wady Przedmiotu Umowy realizowane w sposob opisany w ust. 4 pkt.
a i b niniejszego paragrafu, w pierwszej kolejnosci bedg pokrywane z kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sig
niewystarczajaca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstatej rdznicy, co wykonuje
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnege wezwania do zaplaty od
Zamawiajgcego.

7. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwié usuniecia wady Przedmiotu
Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztdw z tym zwigzanych.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. I ninigjszego paragrafu, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
10.W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajacemu element wolny od wad Iub w ktérym dokonatl napraw przedtuzeniu
ulega okres gwarancji na ten element, o okres rowny okresowi, w ktorym z powodu wady
Zamawiajacy nie mégt z niego korzystaé.
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§16
Odbiér po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezacego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 15, Strony przeprowadza czynnos$ci
zwigzane z odbiorem po uplywie tych okresow najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia
okresu rekojmi / gwarancji dla przedmiotu umowy. Dla celéw Odbioru po Uptywie Okresu
Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w Przedmiocie
Umowy na dzien sporzadzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawce, z
zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

2. Czynno$ci zwigzane z Odbiorem po Uptywie Rekojmi i Gwarancji zostana
zakonficzone podpisaniem Protokotu Odbioru po Uptywie Okresu Rekojmi/ Gwarancji fub
opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunigciu i naprawie wszystkich
wad 1 usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpisza Protokét Odbioru po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§17
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

I. Okres rekojmi i gwarancji jakosci na dostarczone Wyposazenie i Urzadzenia w
ramach Dostaw, wynosi 24 miesiace, liczy si¢ od dnia podpisania przez strony protokohu
odbioru danego urzadzenia, sprzgtu itp. i nie moze si¢ skonczy¢ wezesniej niz przed uptywem
24 miesiecy liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie r¢kojmi wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usuniecie wad, ktéry nie bgdzie krétszy niz 7 dni z zagrozeniem, ze:

a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad istotnych w odpowiednim
terminie 1 dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastgpczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze si¢ niewystarczajgca Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia powstalej roznicy lub,

c. bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych za stwierdzone przez
Zamawiajacego wady nieistotne jesli te Wady sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie wad nieistotnych Wyposazenia i Urzgdzen dostarczanych w ramach
Dostaw.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajacemu przystugujg rownicz
uprawnienia z tytulu gwarancji. Wybdr rezimu ochrony, z ktdérego Zamawiajacy chce
skorzysta¢, nalezy do Zamawiajacego.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisdéw
Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek
wada, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swdj wiasny koszt (czas reakcji na
zgtoszenie wady), W terminie nie pdZniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady przez
Zamawiajacego, chyba Ze przystapienie do usunigcia wad jest niemozliwe z przyczyn
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niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w terminie,
o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z ushug osob trzecich bez utraty swoich praw z
tytutu rekojmi lub gwarancji.

6. Wykonawca zobowiazany jest usunaé zgloszone wady w terminie 5 dni roboczych
od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej —10 dni. Strony mogg na pismie zgodnie ustali¢ inny termin w
przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w
zdaniu poprzednim.

7. W przypadku, gdy okres usunigcia wad przekroczy 10 dni liczonych od daty
zgloszenia wady, Zamawiajacy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia
Sadu wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawey (wykonanie zastepeze),
korzystajac przy tym réwniez z ustug 0s6b trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

8. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajacego mozliwosgci dochodzenia
odszkodowania uzupeiajgcego, przewyzszajacego wysokosé kar umownych na zasadach
ogoblnych.

9. Strony dopuszczaja mozliwos¢ pokrycia kosztéw usunigcia wad przez
Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

10. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia czgsci zamiennych i elementéw podlegajacych konserwaci
lub wymianie w okresie trwania gwarancji, przez okres liczony jak w ust. 1.
Kazda naprawa lub wymiana czgéci w Wyposazeniu i Urzadzeniach wykonywana w ramach
gwarancji powoduje wydluzenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin
gwarancji o czas wylgczenia z eksploatacji. Wydhuzenia gwarancji nie powoduja planowe
przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

11.Gwarancja nie sa objete:

1. uszkodzenia i wady dostarczanego Wyposazenia i Urzadzen wynikle na skutek:

a. cksploatacji przez Zamawiajgcego elementéw objetych dostawa niezgodnej z jego
przeznaczeniem, niestosowania si¢ Zamawiajgcego do instrukcii  obstugi  sprzetu,
mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego lub
0s6b frzecich i wywolane nimi wady,

b. samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajacego lub inne nieuprawnione osoby),

2. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,
itp)

§18
Odstgpienie od Umowy
1 .Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu z zastrzezeniem art. 456 Pzp ST przystuguje prawo do odstapienia od
umowy:
ya) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzied w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapié¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgéci umowy,

b) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
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nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

c) bez uzasadnione] przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres diuzszy niz 3
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

d) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakoiiczenia robdt,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f} podzleca calos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czeéci bez zgody
Zamawiajacego,

g) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie przez okres 14 dni od
daty dorgczenia tego wezwania,

h) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umows bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

i) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

i) wprzypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 4 pkt 2) b),

k) podzleca jakgkolwiek cze$é przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sifami, z
zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

I} w przypadku, gdy wystapi konieczno§¢é wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 10 ust. 23 [ub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wickszg niz 5% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 12 ust. 1,

m)od czgsci zamdwienia w sytuacii gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe

z przyczyn technicznych lub technologicznych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,
b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosdci nie bedzie mégl spemié¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) - m) i pkt
1.2. powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego
oSwiadczenia 1 powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastegpujace obowigzki szczegotowe:

3.1 Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdlowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wediug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

¢) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowsg, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,



d) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbior robét przerwanych i zabezpieczajacych, a
najpozniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e} wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wykonanych robdt wraz z mapg
inwentaryzacyjna w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie
CD - pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) 1 przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktdra
spowodowata odstapienie od umowy.

3.2 Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1} lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych bgdz
nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sig¢ z Wykonawecg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztdéw
budowy obickiéw zaplecza, wrzgdzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych
obiektdéw i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

4. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakos$ci w zakresie okreslonym w Umowie
na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakodci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gOSpOdaLCZEJ (odpow1ed21alnosc kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli 1 pracowmkow Zamawiajgcego 1 wykonawcy w  wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzema
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mnigjszg niz
4 000 000,00 z! z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 3 000 zt oraz regularnie
optacaé skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawarte] na okres realizacji umowy i okres 6 miesigcy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uviszczenia skfadki na nastepne roczne okresy
platnosci w terminie 5 dni roboezych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgeego z
poprzedniego okresu platnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania sktadek z tego tytulu Zamawiajgcy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy,
potracajgc stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawey
z obowigzku uiszczenia kar umownych.

5. Wykonawca jest zobowiazany w ciaggu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy,
przekaza¢ Zamawiajgcemu na caly okres realizacji Umowy, az do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu polisg ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR ) na kwote réwng kwocie brutto, o
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kt6rej mowa w paragrafie 12 ust.] Umowy. W przypadku wydluzenia czasu realizacji
Przedmiotu Umowy taka umowa ubezpieczenia bedzie stosownie przedtuzona.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowaé ubezpieczenie robot, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajgcego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystapienia szkody robét, do
kwoty zaplaconego Wykonawcy wynagrodzenia.. Zamawiajacy winien mie¢ mozliwosé
dokonywania dalszych cesji praw wynikajgcych z ubezpieczenia, w szczegolnosci na
dokonania cesji na bank kredytujacy przedmiotowq inwestycje. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczyc Zamawiajgcemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrzeé takg umowe na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

9. Wraz z polisg potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$é z or ygma%em kople;
zawartej umowy wraz z ogolnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszezenia
sktadek.

§20
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$é
dokonywania zmian postanowiefi niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é wzrostu catkowitego
kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen 0s6b bezposrednio
wykonujagcych  ninigjsze zaméwienie do  wysokodei  obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglgdnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamdwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie
on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad
gromadzenia Iub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb
bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

e) zmiany cen materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze:
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— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen robot budowlano-montazowych 1 obiektow budowlanych
(PKOB/KNNR 1122 Budynek wielomieszkaniowy V-kondygnacyjny)
ogtoszonego w komunikacie prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do miesigea, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys
Pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesigcach od podpisania umowy i
bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres
poprzednich 12 miesiecy.

— Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od
popizedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, kt6ry uptynat od poprzedniej waloryzacii,

— minimalny poziom zmiany wskaznika cen robot budowlano-montazowych i
obiektéw budowlanych, uprawniajgcy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi 1 % w stosunku do cen ustalonych w stosunku do
miesigca, w ktdrym zostal sporzadzony kosztorys;

~ maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy,
to tacznie 5 % w stosunku do pierwotnej wartodci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy;

f) realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staty si¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia oraz
spelione zostaly facznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

g) gdy wystapi koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opdZniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigeia fub usunigeia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacj,
urzgdzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych tub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

¢) zamiany technologii robét na lepsza/ nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry
przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zamoéwienia lub jego termindéw posrednich, w
przypadku:

a) dziatania organdéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindéw wydawania wymaganych w zwiazku z
realizacjg przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, vzgodnien itp.;

b) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkéw
atmosferycznych,  nieprzewidzianych  pozostaloéci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z
sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do
przewidzenia szczegdline okolicznosci uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamdwienia,

c) zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastgpujacych
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okolicznosci:

— nietypowych dla danego miesigca warunkéw  atmosferycznych,
nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robot budowlanych,

- koniecznosci usunigeia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej Iub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
budowlanych ( dalej STWiORB), lub koniecznoéci wykonania rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmijan bedacych nastgpstwem dzialania organdw administracji lub osdb
indywidualnych bedgcych strong w realizowanym procesie budowlanym.

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodniefi dotyczgcych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami siect,
z mnyml podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

f) koniecznosci usuniecia bleddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

g) koniecznosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robdt budowlanych,

h) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robdt nieobjetych zamdwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakoriczenia pierwotnego zakresu robét, a ktorych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

i) wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy
ponad termin zwiazania ofertg wynikajgcy z ogloszenia o zamdwieniu- tylko w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia i tylko o okres trwania tych
czynnosci,

jy sity wyzsze], to znaczy niezaleznego od Stron Josowego zdarzenia zewnegtrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci

k) koniecznos¢ przesunigeia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a-d, moga by¢ wprowadzone wylacznie
wiedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawceg. W
przypadku ich wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkiadajgc odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma bezpodredni wpltyw na koszty
wykonania zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwezesniej w dniu wejscia w zycie przepisGw wprowadzajgcych zmiany.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. e, mogg by¢ wprowadzane w nastepujacych
okresach:

- pierwsza zmiana 12 miesiecy od dnia podpisania umowy
- kazda kolejna po uptywie 3 miesigcy od poprzedniej waloryzacji
poprzez zestawienie wynagrodzenia w stosunku do cen ustalonych w stosunku do
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miesigca, w ktérym zostal sporzadzony kosztorys oraz wskaznika zmiany cen robot

budowlano-montazowych i obiektow budowlanych ogloszonego w komunikacie Prezesa

Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia moze polegaé zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

4. Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. f bedzie sporzadzony
przez Strony Protokét koniecznosei oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,
zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w
oparciu 0 nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdwieniu podstawowym
zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawce kosztorysach szczegdtowych,

— w przypadku robét niezbgdnych do wykonania zamoéwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystepujgcych w  zamdwienin podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikéw produkeji $rednich
okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot. Nie przewiduje sie mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skladnikéw cenotwérczych podanych w
kosztorysie szczegbtowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegblowej

weryfikacji kalkulacji.

5. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia
opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu
wslrzymania robdt wplywajgcego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu
konijecznosci ~ zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy, z zastrzezeniem ze w
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na koniecznos$¢ wstrzymania robot,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawey na teren
robot.

7. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatow Iub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamowienia — wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowg, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw i kosztow zobowigzania podwykonawcy.

8. Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przyshiguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

10. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

el

§21
Przeglady techniczne i konserwacje

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §12 ust.1 ninigjszej Umowy,
wykonywac bedzie przez okres wskazany w §15 ust.1 oraz w §17 ust.1 przeglady
techniczne gwarancyjne, przeglagdy dotyczace poprawnosci dziatania, jak réwniez
konserwacje sprzetu (urzadzen). Przeglady techniczne wymagane sa dla odpowiednio
wskazanych robdt budowlanych oraz dostarczonego w zwigzku z wykonaniem tych
robot sprzetu (urzadzen).
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2. Przeglady techniczne sprzetu (urzadzen) oraz konserwacje wykonywane bedg na
podstawie zalecefn producentéw poszczegllnych urzadzen okreslonych w warunkach
gwarancji producentow oraz zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzaé¢ przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacjg producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sa na koszt
Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane bgda wedlug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladow. Zmiany harmonogramu nastepowac bedg w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladdw z nalezyta starannoscig wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.

6. Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzadzeft wchodzacych w skiad systemu pod warunkiem uzywania ich w
Zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

7. Przeglady techniczne odbywad si¢ beda w obecno$ci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

8. Przeglady wykonywane begdg w godzinach ustalonych z Zamawiajacym, tak aby nie
powodowaly zakidcenr w pracy obiektow.

9. Czedci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wiasnosé
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca begdzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od
Zamawiajgcego 1 przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postgpowania z
takimi czeSciami w zakresie ich utylizacji badZz recyklingu. Koszty utylizacji lub
recyklingu ponosi Wykonawca.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy zgda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania [ub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szezegdlnosei roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 4 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. kwote .............ccceiininl. zt
(stownie: ..o ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi si¢ przed zawarciem umowy, chyba 7e ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajgcy okresli inny termin w dokumentach zaméwienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcey w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czgsciowo wykonane $wiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
wykonawca jest obowiazany wniesé co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie
peinej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory



zostata zawarta umowa. Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktorym dokonuje zaptaty faktury.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

9. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 15 ust. I umowy.

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zostaé wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:

BGK Oddziat w Lodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytud przelewl: ...

11.Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno byé dostarczone w
formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpézniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji
lub w porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
UMowy.

12.Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajagcego w  okresie gwarancji w  zwigzku
z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w gwarancji.

§23
Fakturowanie elektroniczne

1. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

a) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego ~ Fakturowania  udostgpnionej na  stronie  internetowej
https://efaktura.gov.pl.

b) Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

37



ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

c) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
- Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP, https://efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95
- PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
e W sekeji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybrac¢ NIP,
e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95
d) W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetiona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§24
Sita wyzsza

. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za jakickolwick
zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegdlnosci pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych
zdarzen, na ktdre strony nie maja zadnego wplywu i ktérych nie mogty unikngé lub
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

W przypadku, gdy strona odwotuje si¢ do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail) drugg strone, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypehianie
zobowigzan wynikajacych z Umowy i srodki przedsigwzigte aby te konsekwencje
zlagodzic.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowiazana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktérych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

. Obowigzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dzialania sily wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje si¢ dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w catosci
lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesigcznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktorg Strona si¢ powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.
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8§25
Postanowienia koncowe

1. Wykonanic umowy wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktorych administratorem danych jest Wykonawca.

2. Wykonawca powierza Zamawiajagcemu dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w
celu okreslonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi mieé
zastosowanie do przedmiotu umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostgpie do informacji publicznej.

7. Integralng czg¢$¢ umowy stanowig:

a) oferta wykonawcy — zatgcznik nr 1

b) harmonogram rzeczowo-finansowy — zalgeznik nr 2.

¢) wzor o$wiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu
zrealizowanych czesci przedmiotu umowy — zatgcznik nr 3,

d) wzdr oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytuha
rozliczenia koficowego przedmiotu umowy — zatacznik nr 4,

e) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

f) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5.

8. Umowe niniejszg sporzgdza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

-------------------------------------------------
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Zalacznik nr 3 do umowy

........................ (miejscowo$é, data)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisigjszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych

roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy
24 V| R P ,
..... e et er et rr e ererarene e e reeareeneraneneneeenennes oy TEElIZUJECE] ZamOwienie pi.
T U OO PSP
................................................................................................. Tw
ramach Umowy nr ..., zdnia.......oooieinnnnn. I

W szczegdlnosei oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/nasze)* firmy (Jako podwykonawcy /dalszego podwykonawcy /ustugodawcy
/dostawcy*) z zaptaty jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przystugujacego mojej/maszej*
firmie z tytutu realizacji umowy nr ... Zdnia ..o
zawartej pomigdzy moja/masza* firma (jako podwykonawcg/dalszym podwykonawcy/
ustugodawea /dostaweca™®), @ ..ooveviiiiie , ktdra to umowa zostata

zatwierdzona przez Zamawiajacego w dnia ...

{podpis Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy/Ushugodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skreshic ...,
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Zalgcznik nr 4 do umowy
{dla oséb prowadzacych indywidualng dziatalnosé gospodarcza)

..................... (miejscowosé, data)

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Lodzi przy ulicy

Przedzalnianej 101/103 w Lodzi.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu wlasnym*

niniejszym oswiadczam, iz w zwigzku z realizacjg inwestycji przy ulicy
Przg¢dzalnianej 101/103 w Lodzi w Lodzi:

a)

b)

d)

na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaty przeze mnie wykonane wszystkie
roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

REGON: L w ramach realizacji ww.
inwestycji;

FITINIA vaitrtararersesarareesioreronioeeasesusniasieraresensarsssteresststansnsessasasesassssssasrensae

na dzien zlozenia oswiadczenia dokonata na moja rzecz zaplaty catego, naleznego w
zwigzku z realizacjg ww. inwestycji wynagrodzenia;

nie przystugujg mi wobec firmy

REGON: L. e e e ani wobec
Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwiagzku z realizacjg ww.
inwestycji;

nie zlecatem wykonania robot/dostaw/ustug dalszym podwykonawcom, w zwigzku z
realizacjg ww. inwestycji.

..................................................

Data, Miejscowosé Pieczeé i czytelny podpis Podwykonawcy
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Zalgcznik nr 4 do umowy
(dia Spétek)

........................... {miejscowosé, data)

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: Budowa budyrku mieszkalnego wielorodzinnego w Lodzi przy ulicy
Przedzalnianej 101/103 w Lodzi.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany/a, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

{(Nazwa firmy)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

w zwigzku z realizacjg inwestycji przy ulicy Przgdzalnianej 101/103 w Lodzi niniejszym
oswiadczam ze:

a) Na dzien zlozenia niniejszego oswiadczenia, zostaly przez reprezentowang przeze
mnie Spotke wykonane wszystkie roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme¢

w ramach realizacji ww. inwestycji;

b) Firma cvcvevvivarniniceinsnininns REGON: ...ttt iriessrn i esnsesnennsanass
na dzien ztozenia o$wiadczenia dokonata na rzecz reprezentowanej przeze mnie
Spolki zaplaty catego, naleznego w zwigzku z realizacjg ww. inwestycji
wynagrodzenia;

¢) Reprezentowanej przeze mnie Spéice nie przystuguja wobec firmy

ani wobec Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwigzku z
realizacjg ww. inwestycji;

d) Reprezentowana przeze mnie Spotka nie zlecata wykonania robot/dostaw/ushug
dalszym podwykonawcom, w zwigzku z realizacjg ww. inwestycji.

Miejscowosé, Data Pieczed i czytelny podpis Podwykonawey
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Zalacznik nr 5 do umowy

WZOR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia pomiegdzy:
(zwana dalej ,,Umowg”)

(*dane podmiotu ktory umowe zawiera)

zwany w dalszej czg¢sci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
reprezentowana przez:

oraz

(*dane podmiotu ktory umowe zawiera)

zwany w dalszej czesci umowy ,,Administratorem danych” lub ,,Administratorem”
reprezentowana przez:

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu, w trybie art. 28
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czgsci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronia prawa 0sob, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajgcy os$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace
wymogi Rozporzadzenia.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane
(*nalezy podaé rodzaj danych) .................. np. dane zwykle oraz dane szczegélnych
kategorii ................ (*nalezy podaé¢ kategorie 0sob, ktorych dane dotyczg) np.
pracownikéw administratora, klientow administratora itd. w postaci ... ... .............. np.
imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd.

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bgdg przetwarzane przez

Podmiot przetwarzajacy wyltacznie w celu .........ooocoeiiiiiin.. (*nalezy podaé cel
przetwarzania danych przez podmiot przetwarzajgcy) np. realizacji umowy z dnia ... ...
nF ... ... w zakresie prowadzenia kadr.
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§3
Obowigzki podmiotu przetwarzajacego
. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sig, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczefisiwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzgdzenia.
. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dolozy¢ nalezytej staranno$ci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.
. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy,
(0 ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji ninigjszej
umowy, zard6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.
. Podmiot przetwarzajagcy po zakonczenin  $wiadczenia ustug  zwigzanych
z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (nalezy
wybraé czy podmiot przetwarzajgey ma usungé czy zwrocié dane) oraz usuwa wszelkie
ich istniejgce kopie, chiyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.
W  miare mozliwosci Podmiot przetwarzajgcy pomaga Administratorowi
w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania osoby,
ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36

Rozporzagdzenia.

. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zglasza je administratorowi w ciagu ..... (*mozna wskazaé np.
w ciggu 24 h).

§4
Prawe kontroli
. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,

czy Srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajgcego i z minimum ........ (*nalezy wpisaé z ilu dniowym wyprzedzeniem
Administrator informuje o kowntroli) jego uprzedzeniem.

. Podmiot przetwarzajgcy zobowiazuje sie do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dhzszym niz 7 dni
(*administrator termin moze okresli¢ dowolnie).

. Podmiot przetwarzajgcy udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
- Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowsa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
. Przekazanie powierzonych danych do parstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na Podmiot
przetwarzajgcy prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego, ktéremu podlega
Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania
Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowigzku prawnym,
0 ile  prawo to  nie  zabrania  udzielania  takiej informacji
Z uwagi na wazny interes publiczny.
. Podwykonawca, o kiérym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spelniaé te same gwarancje
i obowigzki jakie zostaty nalozone na  Podmiot przetwarzajacy
w niniejszej Umowie.
. Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Administratora za nie
wywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkdw ochrony danych.

§6
Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego
. Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z tresciag umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
. Podmiot przetwarzajgcy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w  szczegdlnoscei
administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajgcy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Podmiotu przetwarzajgcego, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajgcym tych danych  osobowych,
w szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustgp dotyczy wytacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7
Czas obowigzywania umowy
. Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreslony/okreslony™
od...do....
. Kazda ze stron moze wypowiedzieé¢ niniejszg umowe z zachowaniem ......... * okresu
wypowiedzenia.

88
Rozwigzanie umowy
. Administrator danych moze rozwigzaé niniejszg umowe ze skutkiem

natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:

45



a) pomimo zobowiazania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

b) przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z umows;

¢) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9
Zasady zachowania poufnosci

. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych 1 od wspolpracujgcych z nim osob oraz danych uzyskanych w
Jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufine™).

. Podmiot przetwarzajgcy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bgdg one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$é ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepisow prawa lub Umowy.

§10
Postanowienia koficowe

. Umowa zostala sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.

. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.
Sadem wlasciwym dla rozpatrzenia spordow wynikajgcych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych (*/ub Podmiotu przetwarzajgeego w zaleznosci od
postanowien stron).

Administrator danych Podmiot przetwarzajgcy
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