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Zacisze                                           12-28-2-12-116   -j   -00 CP-SZTIL1
CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 

zab
3 HA 1,30  53,30  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-133   -d   -00 CP-SZTIL1
CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 

zab
3 HA 0,68  27,88  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-137   -g   -00 CP-SZTIL1
CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 

zab
3 HA 1,36  55,76  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-138A  -c   -00 CP-SZTIL1
CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 

zab
2 HA 1,00  34,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-25    -h   -00 CP-SZTIL1
CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 

zab
3 HA 0,80  32,80  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-27    -c   -00 CP-SZTIL2
CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 

zab
2 HA 0,89  27,15  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-114   -d   -00 CP-SZTM1 
CP młod.z 

zasadz.wielog.1 zabi
2 HA 1,97  80,77  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-116   -j   -00 CW-SZTIL 
CW z sadz/siew sztucz 

igl/lis 
3 HA 0,50  19,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-133   -d   -00 CW-SZTIL 
CW z sadz/siew sztucz 

igl/lis 
2 HA 0,59  19,18  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-24    -g   -00 CW-FORM  
Formown.do 10% 

drzewek w CW   
1 TSZT 2,00  18,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-24    -g   -00 CW-SZTIL 
CW z sadz/siew sztucz 

igl/lis 
2 HA 1,47  47,78  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-83    -d   -00 CW-SZTIL 
CW z sadz/siew sztucz 

igl/lis 
2 HA 16,25  528,13  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-87    -j   -00 CW-SZTIL 
CW z sadz/siew sztucz 

igl/lis 
3 HA 1,20  45,60  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 8,00  8,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 16,00  16,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-117   -d   -00 WPOD-33N 
Wyc.z.u.10-

30%pokr.podsz.>2m.n
----- HA 1,39  50,04  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-136   -b   -00 WPOD-63N 
Wyc.z.u.31-

60%pokr.podsz.>2m.n
----- HA 0,89  45,39  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-156   -p   -00 PORZ-STOS
wyn.ukł.pozost.pozręb.w 

stosy 
2 M3P 200,00  79,20  1,20

Zacisze                                           12-28-2-12-24    -d   -00 WPOD-63N 
Wyc.z.u.31-

60%pokr.podsz.>2m.n
----- HA 1,00  51,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-24    -f   -00 WPOD-63N 
Wyc.z.u.31-

60%pokr.podsz.>2m.n
----- HA 1,50  76,50  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-50    -c   -00 WPOD-33N 
Wyc.z.u.10-

30%pokr.podsz.>2m.n
----- HA 0,79  28,44  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-88    -f   -00 PORZ-STOS
wyn.ukł.pozost.pozręb.w 

stosy 
2 M3P 0,50  0,17  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-131   -a   -02 GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 2,00  2,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-131   -a   -02 GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 4,00  4,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-131   -a   -02 KOP-ROW  
kopanie rowów-różne 

przekroje 
1 M3 4,50  5,85  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-136   -b   -00 OPR-PSPAL
oprysk opryskiwacz 

plecak.spal
3 HA 0,89  15,58  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-24    -d   -00 OPR-PSPAL
oprysk opryskiwacz 

plecak.spal
3 HA 1,00  17,50  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-50    -c   -00 OPR-UC   
oprysk upraw 

oprysk.ciągnikow 
1 HA 0,35  0,70  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-131   -a   -01 WYK-POGCZ
wyoryw.bruzd pług leś.z 

pogłęb
1 KMTR 7,59  9,11  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-131   -a   -02 WYK-POGCZ
wyoryw.bruzd pług leś.z 

pogłęb
1 KMTR 22,77  27,32  1,00
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Zacisze                                           12-28-2-12-132   -b   -00 WYK-POGCZ
wyoryw.bruzd pług leś.z 

pogłęb
1 KMTR 25,08  30,10  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-136   -b   -00 WYK-PA5GZ
wyor.bruz pług.l.do 0,5ha 

pogł
1 KMTR 5,93  13,05  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-156   -p   -00 PRZ-TALSA
przek.gleby na tal.w 

miej.sadz
2 TSZT 2,00  20,80  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-156   -p   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        3 KMTR 2,37  82,95  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-156   -p   -00 WYK-POGCZ
wyoryw.bruzd pług leś.z 

pogłęb
3 KMTR 5,20  8,32  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-24    -d   -00 WYK-PA5GZ
wyor.bruz pług.l.do 0,5ha 

pogł
1 KMTR 6,67  14,67  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-24    -f   -00 WYK-PA5GZ
wyor.bruz pług.l.do 0,5ha 

pogł
2 KMTR 9,90  21,78  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-25    -h   -00 WYK-POGCZ
wyoryw.bruzd pług leś.z 

pogłęb
2 KMTR 12,30  17,22  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-50    -c   -00 WYK-PA5GZ
wyor.bruz pług.l.do 0,5ha 

pogł
1 KMTR 5,20  11,44  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-52    -b   -01 WYK-POGCZ
wyoryw.bruzd pług leś.z 

pogłęb
2 KMTR 9,64  13,50  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-52    -b   -02 WYK-POGCZ
wyoryw.bruzd pług leś.z 

pogłęb
2 KMTR 12,67  17,74  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-88    -f   -00 PRZ-TALSA
przek.gleby na tal.w 

miej.sadz
2 TSZT 1,93  20,07  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-88    -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        3 KMTR 1,45  50,75  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-88    -f   -00 WYK-POGCZ
wyoryw.bruzd pług leś.z 

pogłęb
3 KMTR 6,60  10,56  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-109   -i   -00 DOŁ-2L   
dołow. 2-3 l liśc. z 

donies.  
1 TSZT 8,57  4,63  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-109   -i   -00 GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 2,00  2,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-109   -i   -00 KOP-ROW  
kopanie rowów-różne 

przekroje 
2 M3 16,00  24,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-109   -i   -00 SADZ-WM  
sadzenie wielolatek w 

jamkę   
1 TSZT 8,57  154,26  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-109   -i   -00 TRAN-SAD8
transp. sadzonek z 

własnej szk
1 H 6,00  6,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 DOŁ-2I   
dołow. 2-3 lat. igl. z 

donies.
1 TSZT 12,87  5,41  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 DOŁ-2L   
dołow. 2-3 l liśc. z 

donies.  
1 TSZT 0,33  0,18  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 2,00  2,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 KOP-ROW  
kopanie rowów-różne 

przekroje 
1 M3 12,00  15,60  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 SADZ-WM  
sadzenie wielolatek w 

jamkę   
1 TSZT 13,20  237,60  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 TRAN-SAD8
transp. sadzonek z 

własnej szk
1 H 6,00  6,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 ŻEL IL   
Żelowanie sadzonek 

pozostałych
1 TSZT 12,44  3,11  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 DOŁ-2I   
dołow. 2-3 lat. igl. z 

donies.
1 TSZT 3,29  1,38  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 DOŁ-2L   
dołow. 2-3 l liśc. z 

donies.  
1 TSZT 0,39  0,21  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 2,00  2,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 KOP-ROW  
kopanie rowów-różne 

przekroje 
3 M3 8,00  14,40  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 SADZ-WM  
sadzenie wielolatek w 

jamkę   
2 TSZT 3,68  84,64  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 TRAN-SAD8
transp. sadzonek z 

własnej szk
1 H 4,00  4,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 ŻEL IL   
Żelowanie sadzonek 

pozostałych
1 TSZT 3,29  0,82  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 5,05  1,21  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 DOŁ-2L   
dołow. 2-3 l liśc. z 

donies.  
1 TSZT 0,34  0,18  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 2,00  2,00  1,00
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Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 KOP-ROW  
kopanie rowów-różne 

przekroje 
1 M3 12,00  15,60  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 SADZ-BC  
sadz.w bruzdach 

pow.niekarczow
1 TSZT 5,05  9,60  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 SADZ-WM  
sadzenie wielolatek w 

jamkę   
1 TSZT 0,34  6,12  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 TRAN-SAD8
transp. sadzonek z 

własnej szk
1 H 4,00  4,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 ŻEL IL   
Żelowanie sadzonek 

pozostałych
1 TSZT 5,05  1,26  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 13,69  3,29  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 DOŁ-2L   
dołow. 2-3 l liśc. z 

donies.  
1 TSZT 1,53  0,83  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 2,00  2,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 SADZ-1KP 
sadz.1 latek kostur 

pasy/taler
1 TSZT 13,69  116,37  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 SADZ-WM  
sadzenie wielolatek w 

jamkę   
1 TSZT 1,53  27,54  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 TRAN-SAD8
transp. sadzonek z 

własnej szk
1 H 4,00  4,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 ŻEL IL   
Żelowanie sadzonek 

pozostałych
1 TSZT 13,69  3,42  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-109   -i   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 1,15  41,40  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-110   -f   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 1,50  54,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-111   -b   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 0,50  18,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-116   -s   -01 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
3 HA 2,64  110,88  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-150   -b   -01 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 2,00  72,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-156   -k   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 0,26  9,36  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-23    -f   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 0,12  4,32  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-24    -b   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
3 HA 0,14  5,88  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-24    -c   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 0,60  21,60  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -a   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 0,62  22,32  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 1,00  36,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 0,50  18,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-50    -a   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
3 HA 2,00  84,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
3 HA 0,50  21,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-7     -h   -00 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
3 HA 3,00  126,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-84    -h   -01 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 0,64  23,04  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-84    -j   -01 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 0,90  32,40  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-84    -j   -99 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 0,50  18,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-8     -b   -01 KOSZ-CHN 
koszenie chwast.i 

nalot.w upra
2 HA 1,60  57,60  1,00
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Zacisze                                           12-28-2-12-150   -b   -01 DOŁ-2I   
dołow. 2-3 lat. igl. z 

donies.
1 TSZT 3,46  1,45  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-150   -b   -01 DOŁ-2L   
dołow. 2-3 l liśc. z 

donies.  
1 TSZT 1,06  0,57  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-150   -b   -01 GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 2,00  2,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-150   -b   -01 POPR-WM  
sadzenie wielol.w jamkę 

w popr
1 TSZT 4,52  99,44  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-150   -b   -01 TRAN-SAD8
transp. sadzonek z 

własnej szk
1 H 4,00  4,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-150   -b   -01 ŻEL IL   
Żelowanie sadzonek 

pozostałych
1 TSZT 3,33  0,83  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-24    -c   -00 DOŁ-2L   
dołow. 2-3 l liśc. z 

donies.  
1 TSZT 0,74  0,40  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-24    -c   -00 POPR-WM  
sadzenie wielol.w jamkę 

w popr
1 TSZT 0,74  16,28  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-24    -c   -00 TRAN-SAD8
transp. sadzonek z 

własnej szk
1 H 2,00  2,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -a   -00 DOŁ-2L   
dołow. 2-3 l liśc. z 

donies.  
1 TSZT 0,74  0,40  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -a   -00 POPR-WM  
sadzenie wielol.w jamkę 

w popr
1 TSZT 0,74  16,28  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -a   -00 TRAN-SAD8
transp. sadzonek z 

własnej szk
1 H 2,00  2,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-50    -a   -00 DOŁ-2L   
dołow. 2-3 l liśc. z 

donies.  
1 TSZT 1,11  0,60  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-50    -a   -00 GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 1,00  1,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-50    -a   -00 POPR-WM  
sadzenie wielol.w jamkę 

w popr
2 TSZT 1,11  31,64  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-50    -a   -00 TRAN-SAD8
transp. sadzonek z 

własnej szk
1 H 2,00  2,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-7     -h   -00 DOŁ-2I   
dołow. 2-3 lat. igl. z 

donies.
1 TSZT 1,72  0,72  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-7     -h   -00 DOŁ-2L   
dołow. 2-3 l liśc. z 

donies.  
1 TSZT 0,32  0,17  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-7     -h   -00 GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 1,00  1,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-7     -h   -00 POPR-WM  
sadzenie wielol.w jamkę 

w popr
2 TSZT 2,04  58,14  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-7     -h   -00 TRAN-SAD8
transp. sadzonek z 

własnej szk
1 H 2,00  2,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-7     -h   -00 ŻEL IL   
Żelowanie sadzonek 

pozostałych
1 TSZT 1,58  0,40  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-84    -h   -01 POPR-WM  
sadzenie wielol.w jamkę 

w popr
1 TSZT 0,20  4,40  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-84    -j   -01 POPR-WM  
sadzenie wielol.w jamkę 

w popr
1 TSZT 0,25  5,50  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-109   -i   -00 PRZ-TALSA
przek.gleby na tal.w 

miej.sadz
1 TSZT 1,00  9,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-109   -i   -00 WYK-TAL40
zdarcie pokr.na 

talerz.40x40  
2 TSZT 0,10  2,10  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 PRZ-TALSA
przek.gleby na tal.w 

miej.sadz
1 TSZT 1,20  10,80  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 WYK-TAL40
zdarcie pokr.na 

talerz.40x40  
2 TSZT 1,20  25,20  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 PRZ-TALSA
przek.gleby na tal.w 

miej.sadz
1 TSZT 0,50  4,50  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 PRZ-TALSA
przek.gleby na tal.w 

miej.sadz
1 TSZT 1,00  9,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 WYK-TAL40
zdarcie pokr.na 

talerz.40x40  
2 TSZT 0,10  2,10  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 PRZ-TALSA
przek.gleby na tal.w 

miej.sadz
2 TSZT 0,70  7,28  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 WYK-TAL40
zdarcie pokr.na 

talerz.40x40  
3 TSZT 0,70  18,20  1,00

POPR

POPR-WPG

HOD



Zacisze                                           12-28-2-12-109   -j   -00 GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 1,00  1,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-109   -j   -00 GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 12,63  12,63  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-133   -d   -00 GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 1,00  1,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-133   -d   -00 GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 14,30  14,30  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-109   -i   -00 GODZ MH23
prace godzinowe 

mmechaniczne  
1 H 2,34  2,34  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-109   -i   -00 GRODZ-SR 
zab.upraw siatką starą 

niziny 
1 HM 7,80  241,02  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-109   -i   -00 WYK-SŁUPL
przygotowanie słupków 

liść.   
1 SZT 179,00  12,53  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 GODZ MH23
prace godzinowe 

mmechaniczne  
1 H 0,45  0,45  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 GRODZ-SR 
zab.upraw siatką starą 

niziny 
1 HM 1,50  46,35  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 WYK-SŁUPL
przygotowanie słupków 

liść.   
1 SZT 34,00  2,38  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 GODZ MH23
prace godzinowe 

mmechaniczne  
1 H 1,80  1,80  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 GRODZ-SN 
grodzenie upraw siatką 

niziny 
1 HM 6,00  191,40  1,10

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 WYK-SŁUPL
przygotowanie słupków 

liść.   
1 SZT 138,00  9,66  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 GODZ MH23
prace godzinowe 

mmechaniczne  
1 H 2,22  2,22  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 GRODZ-SR 
zab.upraw siatką starą 

niziny 
1 HM 7,40  228,66  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 WYK-SŁUPL
przygotowanie słupków 

liść.   
1 SZT 170,00  11,90  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 GODZ MH23
prace godzinowe 

mmechaniczne  
1 H 1,17  1,17  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 GRODZ-SR 
zab.upraw siatką starą 

niziny 
1 HM 3,90  124,41  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-6     -g   -00 WYK-SŁUPL
przygotowanie słupków 

liść.   
1 SZT 90,00  6,30  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-108   -a   -00 GODZ MH23
prace godzinowe 

mmechaniczne  
1 H 0,29  0,29  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-108   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,95  11,40  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-116   -j   -00 GODZ MH23
prace godzinowe 

mmechaniczne  
1 H 0,83  0,83  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-116   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,77  33,24  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-156   -p   -00 GODZ MH23
prace godzinowe 

mmechaniczne  
1 H 1,57  1,57  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-156   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,22  62,64  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-83    -c   -00 GODZ MH23
prace godzinowe 

mmechaniczne  
1 H 0,98  0,98  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-83    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,28  39,36  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-87    -i   -00 GODZ MH23
prace godzinowe 

mmechaniczne  
1 H 1,45  1,45  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-87    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,82  57,84  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-88    -h   -00 GODZ MH23
prace godzinowe 

mmechaniczne  
1 H 0,95  0,95  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-88    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,17  38,04  1,00

OCHRL

O-GATUNKO

O-GRODZN

O-GRODZR



Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ MH23
prace godzinowe 

mmechaniczne  
1 H 4,14  4,14  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  KONS-OGR 
naprawa konserwacja 

ogr.upr.le
1 H 82,80  82,80  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-25    -b   -00 ZAB-OSŁZD
zdejmowanie osłonek w 

mł.zab. 
1 TSZT 0,15  2,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-81    -f   -00 ZAB-OSŁZD
zdejmowanie osłonek w 

mł.zab. 
1 TSZT 0,30  4,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 5,00  5,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 16,00  16,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 10,00  10,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  LICZ-OWAD
licz.owad.z drzew 

scietych    
1 SZT 20,00  60,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 20,00  20,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  SZUK-OWA2
próbne posz.owad.w 

ściole 2drz
1 SZT 20,00  60,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 24,00  24,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  SMIECI   prace godzinowe ręczne        1 M3 24,00  192,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-110   -f   -00 GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 1,00  1,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-110   -f   -00 ZAB-REPEL
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen
1 HA 2,15  26,23  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 1,00  1,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -b   -00 ZAB-REPEL
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen
3 HA 1,48  25,01  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 0,60  0,60  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 KONTR-RYJ
kontrola i utrzymanie 

p.ryjkow
1 SZT 6,00  2,40  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -b   -00 PUŁ-RYJ  
wykł. pułapek na 

ryjkowce     
1 SZT 6,00  0,60  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 1,00  1,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 KONTR-RYJ
kontrola i utrzymanie 

p.ryjkow
1 SZT 10,00  4,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-48    -c   -00 PUŁ-RYJ  
wykł. pułapek na 

ryjkowce     
1 SZT 10,00  1,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 5,00  5,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  KOR-NIŻ  
zbiór i niszcz.zasiedlonej 

kor
1 M3P 40,00  15,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  KOR-PSO  
korow.pułapek 

niszcz.kory so  
1 M3 10,00  24,50  1,00

P-INFO Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 4,00  4,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 2,00  2,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 16,00  16,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -h   -00 GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 1,00  1,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-26    -h   -00 ODN-PASC 
mineral.pasów p-poż 

ciągnikiem
2 KMTR 0,23  0,18  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-9     -b   -00 GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 1,00  1,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-9     -b   -00 ODN-PASC 
mineral.pasów p-poż 

ciągnikiem
2 KMTR 0,23  0,18  1,00

P-PASYS

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-ZGRYZC

O-ZWRYJK

O-ZWWTÓRM

OCHRP

P-INNE

OCHRL

O-GRODZS

O-GRYZPM

O-POZ

O-PROGND



Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  PORZ-PBZH
porząd.pasów ppoż-

30m.bez zab.
1 HA 35,00  70,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-108   -b   -00 PORZ-PAS 
porząd.pasów ppoż-

30m.po zabie
1 HA 1,20  26,40  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-5     -d   -00 PORZ-PAS 
porząd.pasów ppoż-

30m.po zabie
1 HA 0,30  9,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-5     -f   -00 PORZ-PAS 
porząd.pasów ppoż-

30m.po zabie
1 HA 0,30  9,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-5     -t   -00 PORZ-PAS 
porząd.pasów ppoż-

30m.po zabie
1 HA 0,84  18,48  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-5     -w   -00 PORZ-PAS 
porząd.pasów ppoż-

30m.po zabie
1 HA 0,45  9,90  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-8     -c   -00 PORZ-PAS 
porząd.pasów ppoż-

30m.po zabie
1 HA 0,21  4,62  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-9     -a   -00 PORZ-PAS 
porząd.pasów ppoż-

30m.po zabie
1 HA 0,84  18,48  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-9     -b   -00 PORZ-PAS 
porząd.pasów ppoż-

30m.po zabie
1 HA 0,30  6,60  1,00

IB Zacisze                                           12-28-2-12-87    -f   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
1 M3 393,00  425,12  1,20

Zacisze                                           12-28-2-12-136   -b   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
2 M3 357,00  376,18  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-50    -c   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
2 M3 273,00  297,20  1,00

IIIBU Zacisze                                           12-28-2-12-117   -d   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
2 M3 711,00  838,39  1,00

PM Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  PODWOZ-D1
Podwóz drewna do 500 

m        
1 M3 25,00  25,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 10,00  10,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 25,00  25,00  1,00

PR Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
3 M3 139,00  251,64  1,00

PTP Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
3 M3 315,00  601,72  1,00

PTW Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
4 M3 30,00  102,70  1,30

Zacisze                                           12-28-2-12-112   -a   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
3 M3 50,00  82,49  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-112   -b   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
3 M3 302,00  618,90  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-112   -c   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
3 M3 420,00  844,55  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-112   -d   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
3 M3 49,00  77,25  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-112   -f   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
3 M3 298,00  508,11  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-112   -g   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
3 M3 46,00  93,24  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-5     -a   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
3 M3 34,00  73,30  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-5     -t   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
3 M3 56,00  114,20  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-5     -w   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
3 M3 10,00  20,90  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-8     -c   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
3 M3 6,00  13,50  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-116   -j   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
4 M3 1,00  2,80  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-5     -c   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
4 M3 7,00  18,85  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-5     -d   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
4 M3 59,00  159,85  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-5     -f   -00 CWDN-D   
Całk.wyrób 

dr.tech.miesz.niz  
4 M3 33,00  88,65  1,00

POZ

IIIA

POZ-P

TPP

TWP

P-PORZ

OCHRP



ZM Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  ZRYWKA   zrywka drewna                 ----- M3 3589,00  395,81  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 8,00  8,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 16,00  16,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ MH8 
prace godzinowe 

mechaniczne   
1 H 8,00  8,00  1,00

Zacisze                                           12-28-2-12-      -    -  GODZ RH8 prace godzinowe ręczne        1 H 16,00  16,00  1,00

POZ

UTRZ

UT-DROGIL

UT-DROGIP


