PROJEKT

UMOWANr .....cceveeee [eeereienannnns
zawartawdniu ..............ccceceeeeee oo oo ... W Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PIL. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktérej dziata:

Daniel Lubinski — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gore

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (4. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pozn. zm.) oraz Zarzgdzenia Burmistrza Miasta
Boguszowa — Gore Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postepowania
w sprawie udzielania zamowien publicznych przez Gmine Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji
przetargowej (z pozn. zm.).

Zadanie inwestycyjne: , Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach”. Zadanie
dofinansowane w ramach Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojgcia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatagcznikami o wykonanie Robot budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego Robot, w ustalonym terminie i za
ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca — oznacza osob¢ prawnag lub fizyczna, z ktora Wykonawca zawrze umowe
o wykonanie czg¢sci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego
i bedzie wykonywat te¢ cz¢$¢ Umowy za jego pomoca.

Obiekt — kaplica cmentarna przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach (dzialka ewid. nr 176 obreb nr 7 Kuznice
Swidnickie).

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie-
Gorcach”.

Roboty - oznaczajg peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i przekazaé Zamawiajacemu
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych:
projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar roboét, informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetiajace oraz dokumentacja niejawna.

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie
przepisdéw szczegdlnych), zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska, przepisami Prawa
budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowiacy
podstawe do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe, opracowany zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), zawierajacy w szczegdlnosci: projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych lub jej
kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — s3 to opracowania zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbgdne do okreSlenia standardu i jakos$ci wykonania
Robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych Robot.

Przedmiar robét — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania Robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych Robot
podstawowych.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajagcego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkoéw oraz do wykonania praw
i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych 1 ekonomicznych tej budowy w ramach Dokumentacji projektowej,
przepisow Prawa budowlanego oraz Umowy o jej realizacjg.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
7 2023 r. poz. 1605 z pé6zn.zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdt z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogdt czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentow oraz
przekazanie ich do organu.

Sita wyzsza — zdarzenie zewng¢trzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sg prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnos¢
wykonywania Robot, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem
nastepnikow i poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na nosniku w postaci ptyty CD, pendrive lub innym no$niku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§1

Przedmiot Umowy.

1.  Przedmiotem Umowy jest wykonanie Rob6t na Zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Rewitalizacja cmentarza
przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach”, zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia oraz Oferta
Wykonawcy.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie w szczego6lnosci nastepujacych Robot, tj.:

1) przebudowg placu przed wejsciem do kaplicy,

2) wymiang opaski wokot budynku,

3) wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

4) wymiang parapetow,

5) oczyszczenie elewacji z cegly wraz z uzupetlieniem ubytkéw i spoin,

6) wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z niezb¢dnym remontem elementéw konstrukcji dachu
1 wykonaniem nowych obrobek,

7) wymiang drenazu opaskowego wraz z wykonaniem izolacji pionowej $cian,

8) wymiang rynien i rur spustowych,

9) wymiang instalacji elektrycznej wraz z montazem o$wietlenia wewnetrznego,

10) wykonanie przepierzenia w kaplicy,

11) dostawe i montaz wyposazenia kaplicy,
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12) wykonanie nowej posadzki,

13) wykonanie nowych tynkéw wewngtrznych wraz z malowaniem po uprzednim usunigciu starego tynku,

14) zamontowanie w dachu systemowej wyrzutni powietrza,

15) wykonanie pozostalych Robot ujetych w Dokumentacji projektowe;,

16) dostawe i montaz tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujacej.

Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do Umowy,

2) Dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do Umowy,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowiace zatacznik nr 3
do Umowy,

4) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 4 do Umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy Robdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie

Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze $rodkow Rzadowego

Programu Odbudowy Zabytkow.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca przystagpi do wykonywania Robdt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpoczgcie Robodt, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne
zgodnie z § 22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania Umowy (lub jej czeSci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy (lub jej cze$ci). W przypadku odbioru Robét za termin
wykonania uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Robot wraz
z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgloszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) warto$€ RoObOt cevvverinreneennnnns ZEnetto (STOWNie: ..o ),
2) nalezny podatek od towardow i ustug VAT: stawka 23 % - ...........zt (stownie: ...................l. ),
3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towaréw na dzien podpisania UmMOWY) ceeeevreneenees 7k
5200107 111t ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezp1eczen1a Terenu budowy, wszelkich Robdt przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, Robdt pomocniczych dla Robot podstawowych (np.
rusztowania), Robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja
i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty
wywozu, sktadowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpaddéw, gruzu oraz ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii,
ruchu zastgpczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej,
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu Roboét, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu
Umowy.
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§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnosé
waznos$ci n/w dokumentow:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Zamowienia,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.
§5
Koordynacja.

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pan
Pawet Grabowski i Pan Jakub Stolicki.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kontaktoéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
07T 2 1< N
Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robot w  specjalno$ci  konstrukcyjno-budowlanej:
Osoby wskazane w ust. 3 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana osoby Kierownika budowy/robdt, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoba ta bgdzie spelniata wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robdt jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie
musi by¢ przedlozone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienic. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobg, a kosztami jej zatrudnienia obciazy Wykonawce,
dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Inspektorem nadzoru.

§o6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jakie uzna za niezbegdne,

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,

3) przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony.

Do obowiazkéow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz kopii zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru
wykonania robét/decyzji pozwolenia na budowe,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie
i realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic Terenu budowy,

4) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
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dokonanie odbioru Robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czgsciowych,

dokonanie odbioru koncowego Robot,

zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

powolanie komisji w celu dokonania przegladow — przed uptywem okresu regkojmi za wady,

w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming Miasto Boguszow-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, platne w ciagu 14 dni
od ich otrzymania, a ktérych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7

Obowiazki Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnoscei:

)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Przejac¢ Teren budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie budowy, w tym wykonaé ogrodzenie Terenu budowy,
Roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne podczas wykonywania Robdt podstawowych, urzadzi¢
i wyposazy¢ zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,

c) doprowadzi¢ na Teren budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

d) oznaczy¢ Teren budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone Roboty podstawowe
Iub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cz¢s¢ Terenu budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu budowy w tym pelng ochrong oséb i mienia,
a w szczegolnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnia¢ Teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewnic¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegolno$ci Kierownika budowy/robot przez osobg

posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na list¢ cztonkow

wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe,

z okreslonym w nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materiaty i urzadzenia budowy niezbe¢dne do wykonania i utrzymania Robot w stopniu,

w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony S$rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na Teren budowy

Zamawiajagcemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu,

przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organéw panstwowych,

celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub

Zamawiajacego, przy zatozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz

w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach

niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sasiadujacych

z Terenem budowy.

Podja¢ wszelkie niezbgdne dziatania celem ochrony §rodowiska na Terenie budowy oraz unika¢ szkod

lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla o0séb trzecich i dobr publicznych lub innych

negatywnych skutkoéw, wynikajacych ze sposobu dzialania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania

i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Prawidtowo usytuowa¢ Roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych

z dokumentacji projektowej lub wskazoéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.
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12) Utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwaé zbgdne
materialy, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

13) Po zakonczeniu Robot usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly
Teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

14) Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilo$ci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

15) Informowaé na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakoSciowych prob i pomiarow
materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

16) Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

17) Dokonywa¢ obmiaréw Robot zgodnie z przedmiarem Robot.

18) Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Robot.

19) Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

20) Wykona¢ odkrywki elementow Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.).

21) Zapewni¢ wilasciwa koordynacj¢ Robot wykonywanych przez podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow.

22) Zapewni¢ catodobowy dozor Terenu budowy.

23) Zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

24) Wspolpracowaé z wiladcicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu budowy w wodeg i energi¢ elektryczna.

25) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

26) Zapewni¢ pomieszczenie do prowadzenia narad koordynacyjnych.

27) Zarejestrowa¢ w imieniu zamawiajacego dziennik budowy oraz dokona¢ zgloszen w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczgciu i zakonczeniu Robét, a takze uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie jesli
beda wymagane przepisami prawa.

28) Prowadzi¢ dziennik budowy nawet jesli nie jest wymagany przepisami prawa.

29) Poinformowa¢ wszelkie organy 1 instytucje, wymagane przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robot.

30) Spehli¢ wymagania wynikajace z dokumentoéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikdéw, z podaniem termindw wykonania poszczegdlnych grup Robot w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczes$niej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazany bedzie do sporzadzenia harmonogramu Robot Podwykonawcy, stanowiacego uzupelnienie
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i1 przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajgcemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zalezno$ci od faktycznego postgpu Robot
oraz wplywu tego postgpu na powigzania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.
Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robot, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.
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§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezb¢dne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Rob6t w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty
przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umoéw ubezpieczenia
obejmujacych co najmniej:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy Roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejagce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi

pracami,

3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja Umowy.

2.  Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formutg ,,od wszystkich

ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okre§lonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3

dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprze¢tu budowlanego

zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowac jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym

Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgséci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno
zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci
obejmujace nastepujace ryzyka:

a) zywiolowe (W tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powddz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢) kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy

czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11

dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialno$ci

cywilnej ogdlnej wykonawcy i podwykonawcoOw obejmujace co najmniej zakres dziatalnosci objety
przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla Robot kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3

niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ Robodt oraz zastosowanych materiatow powigkszonego o warto§¢

materiatdw dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartoSci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
100.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia, wlagcznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,
4) dla odpowiedzialnos$ci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:
a) 100 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogélnej Wykonawcy,
lub
b) 100 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia
bez ograniczenia liczby zdarzen.
4. Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udzialu wlasnego dla szkod rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zt.
5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
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i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody optacenia sktadek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed
rozpoczgciem wszelkich Robot na Terenie budowy. W przypadku platnosci sktadek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu dowodéw oplacenia kolejnej
raty danej sktadki na 3 dni przed uplywem terminu jej ptatnosci.

§11
Materialy.

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce 1 odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1854) oraz Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kierownik Robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych — w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawag z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobdéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez
Kierownika Roboét dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robot, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie Robdt jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie Robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robét.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢éci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czg$ci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia i obowiazkéw wynikajacych
z Umowy lub obowiazujacych przepiso6w prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robo6t podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz. U.z2022r., 1360 z pdzn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace cz¢sci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastepujagcym podwykonawcom: ..........c.coveviiiiiiiniiinan

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow i1 zadania przedstawiania
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych wust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczeénie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej
weryfikacji 1 wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umow,
o ktorych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w
ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy be¢dzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgéci zamdOwienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
Z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
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Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamoéwionych Robot lub
dotrzymania terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg, jezeli wedtug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje $wiadczenia w sposdb niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zadanie Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, Robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opoznienie Robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
op6znienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opoéznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postepu Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminow wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstapienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Rob6t na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokél zdawczo-odbiorczy, ktdry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie
Terenu budowy z o0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za
zbedne.

§14
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/roboét zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu Robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych Robot.

Wykonanie Robét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnosciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).

§ 15
Odbiory.
Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,
2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci Robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktorych zostatl przewidziany odrgbny termin

zakonczenia i odbioru,
POLSKI
tAD

10




PROJEKT

3) koncowy Robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie caloSci wykonanych Robot oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu konicowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za Wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub

w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.

Odbiér koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie

z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robdt (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia

operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawg odbioru

i oceny zgodnos$ci wykonanych Robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglgdnieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiarow,

zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot i zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach

papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy

operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem

zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z

trzech czgéci poprzedzonych strong tytutowg i zestawieniem zalaczonych dokumentow odbiorowych,

spietych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czes¢I:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robot wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prdéb, pomiaréw, odbiorow czesciowych, odbiorow
Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c¢) karta rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes¢IL:
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

c¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

4)  Czes¢ III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj.
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkow wchodzacych w sklad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt,
a w razie potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

c¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wiasnosc¢
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Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§ 16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegolnosci
protokotéw technicznych, odbiorow migdzyoperacyjnych, niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcze] oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robdt powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 1 5 oraz wszystkie

dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza

osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnoscei:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bgdacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich Robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos$¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotgcza do niego opracowang przez siebie techniczng ocene
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbg¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazaé

Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazgda¢ wykonania

pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetiajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg staranno$cig. Zamawiajacy wyznacza date

odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.

Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot

sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swdj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robdt branzowych,
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6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powolanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym
obiektem sa niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wyniklte w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wilasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan lub
niekompletnos$ci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu
brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru,
ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po
usuni¢ciu Wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust.
3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg date odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pi$mie usunigcie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia Wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udzial w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub

whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oproécz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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§19
Rekojmia za Wady.

Ustala sig, ze okres rgkojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru konicowego.

Bieg okresu rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robdt (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Robdt (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru konicowego Robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rekojmi za Wady wylacznie dla
elementow odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktoérych
stwierdzono Wady, okres r¢kojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usunigcia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone Wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunag¢ Wady we wilasnym zakresie lub przez strone
trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za Wady.

O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za Wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkod¢ powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usunaé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru o usuni¢gciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pi$mie usunigcie Wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy. Fakt usuni¢cia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia Wad.

Przed uptywem okresu rekojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu r¢kojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu r¢kojmi za Wady pozostatej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % wartos$ci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 wust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:

.................................. Zh (SIOWNIE: ..o )l

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: c.evereerereecsacersnsenses zh (slownie: ... )
w formie pieni¢znej, nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, nie p6zniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia tj.: ..ceeeeceevecnecneiecnennnn zh (stownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia
UmMOWY dO ceveevrenrenrenecannnns (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: ....oeeveveieiniieiiiiainanns zb (stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu re¢kojmi za Wady, z okresem waznos$ci 0d .....cceeeeveininennne.
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ...cceeevveerieeeieninrnnnnnns (termin

zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za Wady).
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Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub

porgczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach

i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego

aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyje¢cia przez Gwaranta i jego akceptacj¢ wprowadzonych

zmian, badz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopeknienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie
warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata cz¢s¢, tj.: 30 %, po

uplywie okresu rgkojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady j.w. zostanie
dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do

usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegato w sposob nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu r¢kojmi za Wady, tj. pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad, a po usunigciu Wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rekojmi za Wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym begda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokolu odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rgkojmi za Wady

w wysokosci i na okres obowigzywania okre§lony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
Faktury.

Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, ptatne b¢dzie w nastgpujacy
sposob:

1) na podstawie faktury czeSciowej za wykonanie przedmiotu umowy, wystawionej w oparciu o protokot
odbioru czesciowego, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia objetego fakturg stanowic¢ begdzie wysokos¢
wkladu wlasnego Zamawiajacego, zgodnie z udzielong promesa dofinansowania inwestycji z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkow, tj. kwoty ............ zl brutto',

2) na podstawie faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy obejmujacej pozostate
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia obje¢tego faktura odpowiadaé
bedzie wysokosci dofinansowania, zgodnie z udzielong promesa dofinansowania inwestycji z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkow, tj. kwoty ............ zl brutto?.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czgéciowego wykonania Rob6t nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czg$ci Robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejsciowe;j
na rzecz Wykonawcy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich Robot objetych niniejsza Umowa 1 podpisaniu Protokolu odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego
wykonania Robot” stanowigcego rozliczenie wykonanych Robét.

Zapis zostanie dostosowany do tresci oferty Wykonawcy oraz udzielonej promesy dofinansowania inwestycji z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow. Minimalny wktad wlasny Zamawiajacego wynosi 3,33% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Zapis zostanie dostosowany do tresci oferty Wykonawcy oraz udzielonej promesy dofinansowania inwestycji z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkéw. Maksymalna warto$¢ dofinansowania wynosi 96,67% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, jednak nie
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W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaptata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usunigcia Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wptaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej rownowartos¢ kosztu
usunigcia Wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktére jednak nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwatos$¢, estetyke oraz wartos¢
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.
Wykonawca zobowiazany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.
W przypadku realizacji czgéci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i1 Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajagcemu do kazdej skladanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcodw biorgcych udzial w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwigzku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnos$ci oraz
o otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodoéw zaptaty,
a w przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.
W przypadku niedostarczenia wszystkich oswiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 8
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawcg, ktory
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi
dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagatl si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgséci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
W przypadku braku zaptlaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22
niniejszej Umowy.
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Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartoSci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe¢ do odstagpienia od
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Warunkiem wyplaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez
Wykonawce do faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastgpito wygasniecie wszelkich
roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytutlu zawartych
umow o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodoéw zaptaty.
W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci
przedstawienie wszystkich oswiadczen i dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 18, nie bedzie mozliwe,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne os$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczna ostateczng kwota ich wierzytelnosci
w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych
kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 19, Zamawiajacy bedzie mogt:
1) zatrzyma¢ Wykonawcy z faktury koficowej zaplate wynagrodzenia do wysokosci lacznej ostatecznej
kwoty wierzytelnosci podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw wynikajacej z oswiadczen,
o ktorych mowa w ust. 19, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
o wygasni¢gciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami, albo
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 19, albo
3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 19, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy.
Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu
sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zgodnie z ust. 20, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomig¢dzy Stronami niniejszej Umowy oraz
wygasnigcie wszelkich roszczen zwiagzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen
z tytulu rekojmi za Wady przystugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot
zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.
W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi
Nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu
w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktéorych mowa w poprzednim
zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone, niekompletne lub zawieraja bledy, Inspektor Nadzoru zwraca je
Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu
dokumentdéw zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedurg, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.
Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej
faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej
w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.
7 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:
adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszéw — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszow-Gorce.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Ptatnos¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
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VAT, metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawceg na
fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
aw razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikow VAT. W tym przypadku termin platnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez
Wykonawce. Powyzsze nie stoi w sprzeczno$ci z przepisem art. 454 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 22022 r., 1360 z p6zn. zm.).
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:

a) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie i wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentéow

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.
b) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgody na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszdéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.
Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptata faktury nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach
o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada NIP .......
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaplata nastgpi
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 711 z pézn. zm.).
Wykonawca o§wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdziatlaniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U.
z 2023 1., poz. 711 z pdzn. zm.).
Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ...............ccooiiiiiiiiiin.

§22
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

2) za zwloke w rozpoczgciu Robot — w wysokosei 0,1% wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwlok po bezskutecznym uptywie
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za zwloke w wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej] Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4) za zwloke w usunigciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usuni¢cia
Wad,

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopi¢
zawartej umowy — w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pig¢ tysigey ztotych) za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane Iub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie
zmiany zawartej Umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
— w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytulu
nieterminowej zaplaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaptacona
naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5000,00 zt
(stownie: pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy taki przypadek,

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %
naleznej niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto
wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢
stala sie¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

9) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100 % kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy nieterminowo
zaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,
o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe¢ ponizej
liczby wymaganych Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

W przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje

prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7

dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

Z tytuhu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych w ustawie

Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonania czgsci Umowy.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%

wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupelniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogolnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie bgda ponosity odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy

spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osob

i podmiotow, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,
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3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standardow 1 norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robodt naruszenia praw ochronnych, a w szczegoélnosci praw
patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wlasciwych organdw nadzoru
lub urzgdéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze by¢
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotycza wykonanych Robot, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sa Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo

inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materialow i urzadzen Wykonawca jest

w szczegoInosci zobowiagzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé wszelkie

konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie

podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzic¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania oséb, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot Umowy,

jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robdt odmiennie niz w projekcie.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowac¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robot
budowlanych albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwatos¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji oraz na przedtuzenie
terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te
nie moga narusza¢ przepisOw techniczno-budowlanych, a w szczegdlno$ci przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcoOw i materiatow
ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyska¢ jego
pisemna pod rygorem niewaznosci akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§ 25
Zmiana Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych mowa ustawie Prawo

zamoOwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie

i przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem budowlanymi technologiami
uniemozliwiaja prowadzenie Robot, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie przesunigty o liczbg dni, ktérych Roboty
nie mogty by¢ prowadzone.
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Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaly na harmonogram wykonywania
Robot.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron Umowy zwiazanych z konieczno$cia

zmiany okresu realizacji zadania.

Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji Robot

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona

mozliwo§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgloszonych przez Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru.

Zmiany dokonane podczas wykonywania Robot i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego

projektu lub warunkow pozwolenia na budowg¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy

Prawo budowlane.

Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania Umowy,

wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisOw

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od
dnia wejScia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Zmiana o0so6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczeg6lnionych w §5 ust 1 Umowy

z przyczyn niezaleznych od niego.

Zmiana osob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 1 3 Umowy, na

wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetniaty

warunki udziatu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz Zamawiajacy
wyrazi zgodg na taka zmiang.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamoéwien publicznych w celu

wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czgsci zamowienia

podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcéw w swojej ofercie.

Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych Robot budowlanych nieobjetych zaméwieniem

podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione facznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawceg, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma

zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

Laczna warto$§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progow okreslone w przepisach ustawy Prawo

zamoOwien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.
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§ 26
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do
momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokdlarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robdt w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci
o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawc¢ Robdt niezgodnie z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
oferta Wykonawcy oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja wspotfinansujaca Zadanie
— w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie
od Umowy.

Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstagpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do zaplaty kary umowne;j.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytutu odebranych Robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie Robot zakonczonych i Robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktorej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatlow, urzadzen i konstrukeji, ktérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Rob6t wykonanych na dzien
odstapienia i Robot zabezpieczajacych,

5) zwrb6cenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Robot,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla Robdt wykonanych, w tym
geodezyjne;.

Do odbioru Robot wykonanych na dzien odstapienia oraz Robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

przepisy o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamowienia.

. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1465).

Powyzszy obowiazek w szczegdlnosci dotyczy czynnosci:

a) pracami przygotowawczymi na placu budowy,

b) realizacja Robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

¢) dozorowaniem placu budowy,

d) uporzadkowaniem placu budowy.
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3. Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochroniec danych osobowych (tj. w szczeg6lno$ci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 11
Umowy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
12 czynnosci.

§28
Gospodarka odpadami.

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwoérca odpadow ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadow zgodnie z obowiazujaca
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j. Dz. U. z 2023 r. poz. z pdzn. zm.), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu oraz Zamawiajagcemu. Wykonawca jest posiadaczem
i wytworca wszystkich odpadéw powstalych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadow
niebezpiecznych.
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Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamoéwienia bgda transportowac odpady
powstate w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sa do postgpowania w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowiazku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tj. Dz. U. 22022 r. poz. 2147 z p6zn. zm.).

§29
Ochrona danych.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.) — dalej jako
Rozporzadzenie i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
z p6zn. zm.), ktore beda przekazywane lub udostgpnione w zwiazku lub w wyniku realizacji postanowien
niniejszej Umowy.

Wykonawca i1 Zamawiajacy zobowiazuja si¢ nie ujawniaé, nie przekazywal, nie przetwarzac,
nie wykorzystywac dla celow wiasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak rowniez wszelkich
innych informacji lub danych przekazanych w zwiazku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba ze
stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustal i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada
uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbednym
zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostgpnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celow wilasnych lub osob trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne
dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowa¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji
opisanych w ustepach powyzej spetlnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych
osobowych.

Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe beda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie
w celu realizacji niniejszej Umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu
danych lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego,
nie pdzniej niz w dniu nastgpnym po dniu w ktorym stwierdzit ten fakt.

W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktora dokonata naruszenia zobowiazana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania na zasadach og6lnych.

W zwiazku z realizacja wymogoéw Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1) Administratorem danych osobowych osdb reprezentujacych Wykonawce oraz osob dziatajacych
pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy
jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2)  Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych - kontakt e-mail:
rybinska.malgorzata@wp.pl lub audytor@boguszow-gorce.pl. Z inspektorem ochrony danych
mozna si¢ kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe begda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia, w celu wypelnienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia — obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepisow
prawa w tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowiazki wynikajace z przepisow ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

4) W przypadku os6b dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

5) Dane o0so6b dziatajacych pod kierownictwem Ilub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do
wykonania przedmiotu Umowy zostaty udostgpnione przez Wykonawcg.
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6) Dane osobowe bgda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktorych
mowa w zatagczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwoéw zakladowych tj. 10 lat.

7) Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisOw prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktdérymi administrator zawart
umowe na $wiadczenie ustug serwisowych dla systeméw informatycznych wykorzystywanych
przy ich przetwarzaniu.

8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
— Prezesa Urzgdu Ochrony Danych.

10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem zawarcia
i wykonywania Umowy.

9. Administrator zobowiazuje Wykonawc¢ do zapoznania osob dziatajacych pod kierownictwem lub
nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu
Umowy.

§ 30
Postanowienia koncowe.

. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang w pierwszej kolejnosci mediacjom Iub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu, a w dalszej
kolejnosci przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zalaczniki stanowia integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa

zaméwien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

4. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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