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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.15.2022.MS
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
Nr .2022, zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy
Zarzad Drog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad Drég w Nowym
Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu,

, NIP , zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.1129
ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez
Zamawiajgcego pod numerem PZD-ZP.261.15.2022.MS.

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgacznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych
na realizacji zadania pn.: Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutkow powodzi na
drodze powiatowej nr 1637K stanowiacej strategiczny ciag komunikacyjny dla
regionu Pienin o symbolu RP.

2. Szczegdtowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowigcej
zatacznik nr 1 do specyfikacji warunkéw zamodwienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegdtowy zakres wymagan, ktére musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robdt, oraz
obowigzkéw Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zatgcznikami w postaci: dokumentacji
projektowej (zatacznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (zatacznik nr 2 do SWZ), odnoszaca sie do postepowania przeprowadzonego w

trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-
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ZP.261.15.2022.MS. Zakres Robdét obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich
prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg Robot i realizacja Umowy bez zaktdcen.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej
Robotami, w postaci trwatego zarzadu.
Strony dopuszczajg mozliwosé:
1) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuaciji:

a) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, skutkujacych niemoznoscig
zrealizowania  przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

d) wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub biednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

e) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatéw, ktore
mogaq skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na koniecznos¢ skoordynowania robot z wykonawcg innych robdt,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.15.2022.MS
w granicach i na zasadach okreslonych ustawg - Prawo budowlane, ktérych
koniecznos$¢ badz zasadnos$¢ dokonania wskazana zostata przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie
powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
warunkow pozwolenia na budowe,

j) rezygnacji z podwykonawcy , na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na
realizacje robot objetych Umowg, o ktérych mowa w rozdziale XIII ust.1 pkt 1 SWZ,
w zakresie ktory miat realizowac ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca
samodzielnie spetnia wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, o
ktérych mowa wyzej, polegat na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby), *skresli¢
jesli nie dotyczy
2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do
wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbedno$¢ czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych
nawierzchni, obiektow inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia, docelowej
organizacji ruchu, urzadzen ochrony s$rodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust.1 Umowy, a takze
wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu
Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamodwienia z uwagi na protesty mieszkancow czy
protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie

moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 2.
Strony ustalajg termin realizacji Rob6ét na okres 375 dni liczac od daty zawarcia
umowy.
Do terminu realizacji Robét, o ktérym mowa w ust.1, nie wlicza sie okresu zimowego
przypadajacego od 15 grudnia do 15 marca. Zamawiajacy nie wprowadza zakazu
kontynuowania robot w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty

prowadzone w okresie zimowym nie moga spowodowac pogorszenia ich jakosci, czy

Powiatowy Zarzagd Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 3 z 38


mailto:pzd@nowotarski.pl

POLSKI ]
ij tAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.15.2022.MS
niezgodnosci z technologig czy warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, normach lub innych
przepisach, gdzie wymagane sg konkretne warunki atmosferyczne.

Warunkiem rozpoczecia realizacji Robdét jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez

Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu czasowej organizacji ruchu.

Za termin zakonczenia realizacji Robét rozumie sie date odbioru koricowego Robot.

Przekazanie placu budowy Wpykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie

protokotu w przeciaggu 10 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog

w Nowym Targu) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez

Zamawiajacego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opodznienia

realizacji przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystgpi i bedzie miato wptyw na

wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tqcznie ponad 48 godzin,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadow deszczu lub $niegu
utrzymujacych sie tacznie co najmniej 48 godzin, uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw
atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych
winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym ze warunki
te muszg wystapié¢ poza okresem od 15 grudnia do 15 marca,

3) wystgpienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacje
przedmiotu Umowy (w cato$ci badz w czesci) stosownie do wymogdw i ograniczen
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, przy
czym warunki te muszg wystgpi¢ poza okresem od 15 grudnia do 15 marca,

4) wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robét ziemnych w zwigzku
z namoknieciem terenu realizacji Robét spowodowanym opadami i niemoznoscig ich
realizacji do czasu ustania namokniecia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy, z tym ze warunki te musza wystgpi¢ poza okresem od 15 grudnia do 15 marca,

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy terenu realizacji robét,

gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
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7) nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, gdy
opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

8) przekazania Wykonawcy wadliwej Ilub niekompletnej dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jezeli nie jest mozliwe
jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie 72 godzin od daty powziecia wiadomosci o
tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn)
niezaleznych od Wykonawcy,

10)przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancéw uniemozliwiajacych
realizacje przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,

11)wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych Ilub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, skutkujacych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

12)wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
w szczegolnosci  istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemoznosciaq zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13)wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow,

14)wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15)przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez
w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16)niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) przez uprawniony organ
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17)wystgpienia kolizji robdét realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy
wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego czesci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na

kolizje.
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Wynagrodzenie
§ 3.
1. Za wykonanie Robét zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

nieprzekraczajagce kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto

ztotych (stownie ztotych: ), a netto zt

(stownie ztotych: ).

2. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego na pismie przez
Zamawiajgcego. Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez
Wykonawce w szczegotowym kosztorysie ofertowym stanowigcej zatgcznik do Umowy.

3. Zakres zamodwienia objetego Umowg moze by¢ ograniczony jednostronnie przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 10 Umowy, bez potrzeby zawarcia stosownego
aneksu, o 20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku
do Zamawiajacego zadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia
Wykonawcy do realizacji Robdét o warto$ci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartos¢
Robdt niewykonanych nie przekroczy 20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.

4. Zamowienie objete Umowga jest wspoifinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

5. Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie (klauzule
waloryzacyjne) w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce Robdt, z

zastrzezeniem ust.13.

6. W przypadku wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy zgodnie z umowg zostanie podwyzszone lub obnizone:

1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi
zmianami, przy czym:

a) wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Powiatowego Zarzadu Drég

w Nowym Targu i moze dotyczy¢ wytacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez

Wykonawce,
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.15.2022.MS
we wniosku Wykonawca powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktére
powinno zawiera¢ doktadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
zwigzku z zmiang stawki podatku oraz wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tego
podatku wptyneta na koszty wykonania Robét przez Wykonawce,
wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajagcego w drodze pisemnego
aneksu do Umowy o kwote wynikajacq z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim
Zamawiajacy uzna, iz miaty one wptyw na koszt wykonania Robét przez Wykonawce,
a zmiana nastgpi od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktéorym

weszly w zycie zmiany w przepisach prawa dotyczace podwyzszenia stawki podatkow,

2) na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia w zwigzku z

powyzszymi zmianami, przy czym:

a)

b)

c)

na pisemny wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w
terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulacje kosztéw obrazujaca wptyw
zmiany stawek na koszt wykonania Zadania,

zmiana nastgpi od pierwszego dnia miesigca, nastepujacego po miesigcu, w ktérym
weszty w zycie zmiany w przepisach prawa dotyczace obnizenia stawki podatkow,

zmiana nastepuje w drodze aneksu do Umowy.

7. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

zgodnie z Umowag zostanie podwyzszone lub obnizone:

1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi

zmianami, przy czym:

a)

b)

d)

wniosek Wykonawcy powinien zostac¢ ztozony w siedzibie Powiatowego Zarzadu Drog
w Nowym Targu i moze dotyczy¢ wytacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce,

we wniosku Wykonawca powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktére
powinno zawiera¢ m. in. doktadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
zwigzku z zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej oraz wyjasnienie w jakich zakresie zmiana tego wynagrodzenia
wptynie na koszty wykonania Robot przez Wykonawce,

wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze aneksu w formie
pisemnej o kwote wynikajacq z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim
Zamawiajacy uzna, iz miaty one wptyw na koszt wykonania Robdt przez Wykonawce,
pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na zmiane wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej moze nastgpic

nie wczesniej niz od dnia 1 stycznia 2023 r.,
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2) na pisemne wezwanie Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w formie

pisemnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce, przy

czym:

a)

b)

c)

d)

e)

wezwanie Zamawiajacego powinno zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do
przedtozenia zestawienia, z ktorego wynika¢ bedzie w jaki sposéb obnizenie
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
wptynie na koszty wykonania Robot przez Wykonawce,

na zestawieniu Wykonawca powinien umiesci¢ oswiadczenie, iz dane w nim zawarte sg
zgodne z jego najlepszg wiedzg, a oswiadczenie to ztozone bedzie w terminie 14 dni
od daty doreczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za fatszywe
zeznania i o$wiadczenia,

Zamawiajacy przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz
przekazane mu przez Wykonawce,

jezeli Wykonawca nie ztozy Zamawiajgcemu zestawienia w terminie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie
posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajacemu bedzie
przystugiwa¢ prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajacej
zmiany wynikajace z obnizenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci stawki
godzinowej ze skutkiem wygasniecia zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia,

zmiana nastgpi od pierwszego dnia miesigca, w ktorym weszly przepisy prawa
dotyczace obnizenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej.

8. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

zgodnie z Umowg zostanie podwyzszone lub obnizone:

1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi

zmianami, przy czym:

a)

b)

c)

wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ zfozony w siedzibie Powiatowego Zarzadu Drdg
w Nowym Targu i moze dotyczy¢ wytacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce,

we wniosku Wykonawca powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktére
powinno zawiera¢ m. in. dokfadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
zwigzku ze zmiang powyzszych zasad oraz wyjasnienie w jakich zakresie zmiana tych
zasad wptynie na koszty wykonania Robot przez Wykonawce,

wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze pisemnego
aneksu o kwote wynikajacgq z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz

miaty one wptyw na koszt wykonania Robot przez Wykonawce,
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2) na pisemne wezwanie Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w terminie
do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce, przy czym:

a) wezwanie Zamawiajagcego powinno zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do
przedtozenia zestawienia, z ktérego wynikac bedzie w jaki sposdb zmiana powyzszych
zasad wplynie na koszty wykonania Zadania przez Wykonawce,

b) na zestawieniu Wykonawca powinien umiesci¢ oSwiadczenie, iz dane w nim zawarte sg
zgodne z jego najlepszg wiedzg a oswiadczenie to zostanie ztozone w terminie 14 dni
od daty doreczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za fatszywe
zeznania i o$wiadczenia,

Cc) Zamawiajacy przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz
przekazane mu przez Wykonawce,

d) jezeli Wykonawca nie ztozy Zamawiajgcemu zestawienia w terminie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie
posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajagcemu bedzie
przystugiwaé prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajacej
zmiany wynikajace ze zmiany powyzszych zasad ze skutkiem wygasniecia
zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia,

e) zmiana nastgpi od pierwszego dnia miesigca, w ktérym weszty przepisy prawa
dotyczace obnizenia minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 4, Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do
Zamawiajacego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktdrg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktérej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania Robét. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce. Wynagrodzenie
zostanie podwyzszone przez Zamawiajagcego w drodze pisemnego aneksu o kwote
wynikajgcq z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiajqcy uzna, iz miaty one
wptyw na koszt wykonania Robot przez Wykonawce.

W przypadkach okreslonych w ust. 5-9, zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy
mogaq nastgpi¢ wylacznie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Robét
przez Wykonawce. Zmiany te sq mozliwe wylacznie w stosunku do niewykonanej czesci
Robét w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wplyw na

koszty ich wykonania. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedtozyt w tym celu

P

owiatowy Zarzad Dréog w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 9 z 38


mailto:pzd@nowotarski.pl

POLSKI ]
ij tAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

11.

12.

13.

14.

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.15.2022.MS
szczegbtowq kalkulacje wraz z zatgczeniem dowoddw w postaci miedzy innymi kopii uméw
o prace i/lub umoéw cywilnoprawnych. Ciezar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce, Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku

wyznacza date podpisania aneksu do umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty

ztozenia wniosku przez Wykonawce. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie

w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany wynagrodzenia opisane wyzej mogq nastgpi¢ najwczesniej po uptywie 12 miesiecy

realizacji Umowy z zastrzezeniem postanowienia wskazanego w ust. 7 pkt 1 lit. d .

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie mogta

nastgpi¢, jezeli zmiany te bedg powodowaty udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie)

kosztow niewykonanych jeszcze prac o wiecej niz 3 % wynagrodzenia przewidywanego za
ich realizacje. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pokrycia maksymalnie 50 % wzrostu kosztow

w wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, przy jednoczesnym

uwzglednieniu regulacji wskazanej w ust. 20.

W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjq Robot (za

wyjatkiem kosztow o ktérych mowa w ust. 5 stanowigcych odrebng podstawe do zamiany

wynagrodzenia Wykonawcy) wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianom zgodnie

z zasadami opisanymi ponizej:

1) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, tj. wzgledem ceny lub
kosztu zawartego w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w ust. 17,

2) Strony Umowy beda uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw, spowoduje zmiane kosztow Wykonawcy o 15%, przy czym
ustalenie poziomu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Robot
nastapi w odniesieniu do ceny lub kosztu zawartego w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, o ktérym mowa w ust. 17,

3) zmiana wynagrodzenia nastgpi raz w danym roku, w ciggu pierwszego kwartatu danego
roku, o ile poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
osiggnie wysokos$¢ wskazang w pkt 2,

4) zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do tej czesci Robdt, ktdra jeszcze nie zostata
zrealizowana (dziata na przyszto$¢ od momentu dokonania zamiany),

5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w oparciu o s$rednioroczny wskaznik cen
towarow i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedni, opublikowany przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

6) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zmienione:

a) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia, przy czym:
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- wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Powiatowego Zarzadu
Drog w Nowym Targu i moze dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce,

- we wniosku nalezy wskazaé: kwote, o ktérg ma ulec zmianie wynagrodzenie
Wykonawcy oraz catkowite wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie, a do wniosku
nalezy dotaczy¢ kalkulacje oraz dokumenty rzeczowe i finansowe potwierdzajace
zasadnos¢ dokonania zmiany,

- zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, przy czym ciezar dowodu w
tym zakresie obcigza Wykonawce,

— wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze aneksu
zawartego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

— zmiana wynagrodzenia obowigzuje od pierwszego dnia nastepnego miesigca, liczac
od dnia ztozenia wniosku,

b) na pisemny wniosek Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, przy czym:

- wniosek Zamawiajacego opiera¢ sie bedzie na uaktualnionej kalkulacji cenowej
ztozonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniem pkt 2,

— w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulacji, Zamawiajacy ztozy
whiosek o obnizenie wynagrodzenia w oparciu o wiasne wyliczenia, a wynagrodzenie
zostanie obnizone przez Zamawiajacego w drodze aneksu zawartego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci liczac od dnia ztozenia wniosku,

— zmiana wynagrodzenia obowigzuje od pierwszego dnia nastepnego miesigca, liczac
od dnia ztozenia wniosku.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do pokrycia maksymalnie 50 % wzrostu kosztow w wyniku
zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 14, przy jednoczesnym uwzglednieniu
regulacji wskazanej w ust. 20.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ust. 14,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s roboty budowlane
lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy, pod rygorem zaptaty
kary umownej.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 20 dni od zawarcia Umowy do przedtozenia
Zamawiajacemu szczegotowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla
danej pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajaca jej pozycja w ofercie, pod rygorem zaptaty
kary umownej. Szczegdtowy kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, musi

zawierac¢ kalkulacje szczegdtowq cen jednostkowych zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra
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Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 20
grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2488). Szczegdtowy kosztorys ofertowy, po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowit bedzie w szczegdlnosci bazowy materiat
poréwnawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtornej, o ktérej mowa w ust.18, w przypadku
wnioskowania o zmiane wysokosci wynagrodzenia. Przekazanie kalkulacji niekompletnej,
nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy
uwzglednienia wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w ust. 6-
9 lub 14 z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem
uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji
zamowienia).
W przypadku wnioskowania przez Wykonawce o zmiane wynagrodzenia na podstawie ust. 5
lub 14 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ uaktualniony kosztorys odnoszacy sie do
szczegotowego kosztorysu ofertowego, o ktéorym mowa w ust.17, pozwalajacg na
poréwnanie danych kosztorysowych.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 14, bedzie
mogta nastgpi¢, jezeli zmiany te bedg powodowaty udokumentowany wzrost (lub
zmniejszenie) kosztéw niewykonanych jeszcze prac o wiecej niz 3 % wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacje.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10% pierwotnego
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.
Wykonawca os$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktorym
mowa w ust. 1, zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych regulacji prawnych
dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w
szczegodlnosci w sposbéb gwarantujacy, iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazda godzine
wykonywania prac bedacych przedmiotem Umowy jest nie nizsza, niz wysokosé

obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej.

§ 4.
Za wykonane Roboty strony rozlicza sie za pomocg trzech faktur, tj. dwdch faktur
przejsciowych i jednej faktury koncowej. Pierwsza faktura przejsciowa musi zostac
wystawiona przez Wykonawce w 2022 roku i kwota ujeta na tej fakturze odpowiadac bedzie
5% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy. Wynagrodzenie ujete

na drugiej fakturze przejsciowej bedzie odpowiadac¢ 47,5% wartosci brutto wynagrodzenia
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okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy. Kwota na fakturze koncowej wynosi¢ bedzie 47,5%
wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Podstawg do wystawienia kazdej faktury przejsciowej przez Wykonawce bedzie protokot
odbioru czesciowego wykonanych Robét, podpisany przez Strony po zrealizowaniu przez
Wykonawce Robot w zakresie ustalonym przez Strony. Pierwsza faktura przejsciowa moze
obejmowac jedynie Roboty wykonane do dnia 15 listopada 2022 roku.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokdt odbioru
koncowego wykonanych Robdt, podpisany przez Strony.
Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednoczesnie zobowigzany jest
wskazac jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu wraz z podaniem jego
adresu.
Naleznos¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, tak przejsciowej jak i koncowej,
uregulowana zostanie przez Zamawiajgqcego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez
Zamawiajacego i pod warunkiem dostarczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
okreslonych w § 13 ust. 19 Umowy dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktérym mowa w § 13
ust. 16 Umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na wystawionej
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata
naleznosci na rzecz Wykonawcy nastgpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajacego zgodnie z regutami przez niego przyjetymi. Termin
ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego
nastgpi w wyzej wymienionym terminie.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o ktérym mowa
w § 13 ust. 16 Umowy, Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych
dowodow wstrzyma sie z wyptatg Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w wysokosci
rownej kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie
zostato udokumentowane przez Wykonawce.
Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin
zapfaty odmiennie niz w ust. 5, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego
jak w ust. 5.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany:
1) sposobu ptatnosci w zakresie mozliwosci wprowadzenia dodatkowej faktury przejsciowej

lub dodatkowych faktur przejsciowych — z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy

istotne niedogodnosci zaistniate z przyczyn dotyczacych ktérejkolwiek Strony, pod
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warunkiem uzyskania zgody Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy
w zwigzku z zawarciem przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zamodwienia
w trakcie realizacji zamodwienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zamédwienia,

3) terminu ptatnosci pierwszej faktury - z uwagi na brak mozliwosci zrealizowania Rob6t z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci zawarcia Umowy w terminie
uniemozliwiajacym zrealizowanie Robdét w 2022 r. na kwote stanowigcg 5 % wartosci

brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Zobowigzania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 5.

Roboty zostang wykonane z materiatow dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.
Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okres$lonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania Umowy.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane
materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robat.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedtozenia
Zamawiajacemu harmonogramu realizacji poszczegdlnych etapow Robodt, wg zatacznika nr
18 do SWZ pod rygorem zaptaty kary umownej. W miare potrzeb oraz postepu Robot
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, przy czym zaktualizowany harmonogram winien zosta¢ przedtozony przez
Wykonawce kazdorazowo w terminie 21 dni od momentu zaistnienia przyczyny skutkujgcej
potrzebg zmiany / modyfikacji / aktualizacji harmonogramu. Wszystkie zmiany
harmonogramu wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
nie zgtosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje sie, ze

akceptuje harmonogram / zaktualizowany harmonogram.

§ 6.
Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.
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2. Wykonawca oswiadcza, iz posiada s$rodki finansowe na realizacje przedmiotu Umowy w

wysokosci 95% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy

§7.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogtoszenia
o0 postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez
Zamawiajacego pod nr PZD-ZP.261.15.2022.MW, ofertg Wykonawcy ztozong we
wspomnianym postepowaniu o udzieleniu zamowienia publicznego, a takze warunkami SWZ
wraz z zatacznikami w postaci: dokumentacji projektowej (zatacznik nr 1 do SWZ) oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych (zatacznik nr 2 do
SW2Z). Wykonawca oswiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich
tres¢ jest mu znana. Postanowienia tych dokumentéw wigzg Strony.
Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robét,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami
technicznymi, uregulowaniami objetymi Umowa (w tym objetymi zatacznikami do Umowy).
Wykonawca os$wiadcza, ze spetnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robdt w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia
z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajagcego wymagania
wskazane w ust.5.
Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do tgcznego zapewnienia:
1) bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami,
2) dojé¢ i dojazdow do budynkdéw, ograniczajac do niezbednego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,
3) nieprzerwalnej ciggtosci ruchu na catych odcinkach drogi objetej Robotami za wyjatkiem
czasu ukfadania masy bitumicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania robot nie objetych Umowa, jezeli
sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo |ub zabezpieczenie przed awaria.
Wykonanie tych robot moze nastapi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru,
z zastrzezeniem § 14 ust. 4 zdanie drugie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdét w sposdb niepowodujacy niszczenia
bez koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami, jak i w sposdb
niepowodujacy innych szkdd, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia,

ze szczegolnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie srodowiska.
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Wykonawce obcigzajq wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony srodowiska
i bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt organizacje Robét i utrzymanie zaplecza zwigzanego
z ich organizacja.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robot, zgodnie z planem badah kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak i z pominieciem tego planu w sytuacjach
uzasadnionych okolicznosciami. Badania kontrolne bedg przeprowadzane na zlecenie i koszt
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien niniejszego ustepu. Wyniki badan,
o ktorych mowa wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajacemu w terminie
5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu), liczac od
daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych wynikéw.
W przypadku zgtoszenia zastrzezen zgodnie z Umowg, Zamawiajacy zleca powtdrzenie
badania (badan) wybranemu przez siebie podmiotowi majacemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtdérzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty
powtérzonych badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtérzonych
badan wskaza na niezgodne z Umowg wykonanie Robot. Pokrycie tych kosztow przez
Wykonawce nastgpi w drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy
od Zamawiajacego wynagrodzeniem, tak wymagalnym jak i nie wymagalnym, przy czym do
dokonania potracenia wystarczajace jest o$wiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.
Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzajg ponadto Wykonawce w sytuacji, gdy
badania te odnosi¢ sie bedg do sprawdzenia na zadanie Zamawiajacego jakosci tej czesci
Robot, ktéra ponownie wykonana zostata (w czesci badz catosci) przez Wykonawce badz
zostata poprawiona przez Wykonawce w zwigzku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowg
stwierdzonym uprzednio na podstawie przeprowadzonych wczesniej badan kontrolnych.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, okreslajagce zakres badan kontrolnych, zleci
bezzwtocznie we wtasnym imieniu i na wiasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych
dot. jakosci Robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do
przeprowadzenia takich badan i ustalonemu wspodlnie przez Strony, a nastepnie przedstawi
bezzwtocznie Zamawiajagcemu wyniki z przeprowadzonych badan pod rygorem odmowy
odbioru Robét.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (trenu budowy), Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osdb trzecich za wszelkie szkody
powstate na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych

wypadkéw, dotyczace pracownikédw i innych oséb przebywajacych na trenie objetym
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Robotami (terenie budowy) oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu
mienia.
Wykonawca odpowiada w sposdéb nieograniczony za: swoje dziatania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak i natozonych w trybie
administracyjnym, jak réwniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robdt,
w szczegolnosci swoich pracownikow, petnomocnikéow, pomocnikéw, podwykonawcéw,
wspotpracownikédw oraz ich pomocnikdéw i przedstawicieli.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania z terenu objetego Robotami (terenu
budowy) materiatéw z rozbiérki, odpaddw, Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po
zakonczeniu Robdét Wykonawca uporzadkuje teren objety Robotami (teren budowy)
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materiaty pochodzace z rozbidrki, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Materiaty pochodzacych z rozbiérki, co do
ktorych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skfadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidiowq utylizacjg lub sktadowaniem objetych utylizacjg
materiatow pochodzacych z rozbiérki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu
majg odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwigzku realizacjg
Robdt.
Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach majacych
wplyw na prawidtowe wykonanie Robot.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowg, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztéw wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréw w zakresie prac
(robdt) obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace sie w obrebie pasa drogowego,
koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z realizacja Robdt, jezeli wspomniani
inspektorzy zostali wskazani przez witascicieli, uzytkownikéw badz zarzadcéw wspomnianych

urzadzen.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego

§ 8.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie roboét dodatkowych o wartosci

nieprzekraczajgcej 20% wartosci robdét objetych Umowa (wartos¢ pierwotna zamodwienia
objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robdt jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres
i warto$¢ robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole

koniecznosci robdét dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez
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Zamawiajacego. Polecenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla

Wykonawcy.

2. Realizacja robét dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do
Umowy w terminie wskazanym na pismie przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia
zawarte w protokole koniecznosci robot dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu
poprzednim okreslone zostang w szczegdlnosci: przewidywalny zakres robot dodatkowych
zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy,
ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, o ktére zwiekszone
zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowga, a takze zasady itermin zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o ktéorym mowa w zdaniu
poprzednim sporzgdzony zostanie przez Wykonawce we wtasnym zakresie i nieodptatnie.
Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po zatwierdzeniu stanowic
bedzie zatacznik do protokotu koniecznosci robdét dodatkowych. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robot dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegodlnych robdt dodatkowych ustalona zostanie w sposob nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w szczegdétowym kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tej tabeli
beda podstawg do wyliczenia wartosci tych robdt,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatacznik do Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajgqcego opracowang nieodptatnie kalkulacje szczegdtowg cen jednostkowych tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych w
szczegotowym kosztorysie ofertowym stanowigcej zatgcznik do Umowy, a dla materiatow,
sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone we wspomnianym kosztorysie
- cen nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadéow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogdlnie stosowanych katalogéw, naktadéw wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku
w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2).

4. Zakres wykonanych robét dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na wiasny koszt obmiaru tych robdt,

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
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Ostateczna wartos$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce
nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3,
uwzgledniajagcym zakres wykonanych roboét dodatkowych objetych obmiarem wskazanym
w ust. 4. Wartos¢ robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest
wigzgca dla Stron po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
Rozliczenie wykonanych robdt dodatkowych i zaptata za te roboty nastgpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§ 9.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pisSmie, aby zaniechat on wykonania

okreslonych robdt o wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdt objetych Umowsg

(wartosc¢ pierwotna zamowienia objetego Umowag), jezeli wykonanie tych roboét jest zbedne
dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki
budowlanej, wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu
zaniechania okreslonych robot Zamawiajacy okresli w sposdéb przyblizony zakres tych robot,
chyba ze jest mozliwe doktadne okreslenie iloéci tych robdt. Polecenie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim jest wigzace dla Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robdt co do ktérych otrzymat polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowgq zostanie obnizone
o wartos$¢ roboét niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1,
ktory bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru
dokonanego po wykonaniu rob6ét w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez
Wykonawce we wiasnym zakresie i na wilasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru. Wartos$¢ robét zaniechanych ustalona zostanie w nieodptatnie opracowanym przez
Wykonawce, we wlasnym zakresie i w oparciu o majgce odpowiednie zastosowanie zasady
wskazane w § 8 ust. 3 Umowy, kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
zostanie opracowany przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robot Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robdt
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji czesci Robdét na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzgdzenia aneksu do Umowy.

Powiatowy Zarzagd Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 19 z 38


mailto:pzd@nowotarski.pl

POLSKI ]
ij tAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatgcznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.15.2022.MS
§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét zamiennych w zakresie robét

o wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdét objetych Umowag (wartos¢ pierwotna

zamowienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione

dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki

budowlanej. Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i wartos¢ robot
zamiennych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robdt

zamiennych, sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, w

oparciu w szczegdlnosci o kosztorys réznicowy robdt zamiennych sporzadzony przez

Wykonawce we wlasnym zakresie i nieodptatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6.

Kosztorys o ktérym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora

nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru wspomniany kosztorys stanowic¢ bedzie

zatgcznik do protokotu koniecznosci robdt zamiennych.

Realizacja robét zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci

robét zamiennych, sporzadzonym przez Strony.

Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania rob6t zamiennych od chwili

sporzadzenia protokotu wskazanego w zdaniu poprzednim.

Zakres robot zamiennych, ktdry bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony

po wykonaniu robdét zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez

Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora

nadzoru.

Wartos¢ robdt zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we

witasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu rdéznicowego, uwzgledniajagcego zasady

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 Umowy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiekszone
stosowanie do wartosci robét zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

Wycena poszczegdlnych robot zamiennych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie
ofertowym stanowigcej zatacznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tym
zestawieniu bedg podstawg do wyliczenia wartosci tych robdét,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatacznik do Umowy, Wykonawca przediozy do akceptacji
Zamawiajgcego opracowang nieodptatnie kalkulacje szczegétowg cen jednostkowych tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych w
szczegbtowym kosztorysie ofertowym stanowigcej zatgcznik do Umowy, a dla materiatow,
sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone we wspomnianym zestawieniu

- cen nie wyzszych od s$rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych

Powiatowy Zarzagd Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 20 z 38


mailto:pzd@nowotarski.pl

POLSKI ]
ij tAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

6.

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.15.2022.MS
w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz
nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedfug
innych ogdlnie stosowanych katalogéw, naktadéw witasnych lub cen obowigzujacych na
rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2).

Realizacja robdt zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia

aneksu do Umowy.

§ 11.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddw, wstrzymac

realizacje Robdét na czas okreslony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania sie temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Roboét

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

1.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli

§12.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) osdb wykonujgacych wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem robdt objetych zamowieniem
wskazanych w zataczonych do SWZ przedmiarach robét, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.), za wyjatkiem takich
czynnosci jak kierowanie budowg lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wykonujgcych ustugi transportowe, oséb fizycznych
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, urzedujgcych cztonkdéw organdw zarzadzajacych lub
nadzorczych Wykonawcy, wspdlnikdw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim
beda wykonywac osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zaméwienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust. 1.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1

prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych Umowa.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji zamdwienia, wskazane
ponizej dowody:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i o0sob wskazanych w ust. 1,
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy czym kazde oswiadczenie powinno zawierac
w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktoérych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony), przy czym
kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.),
tj. w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adreséw, nr PESEL pracownikéw i innych
szczegollnych czynnikow identyfikujacych (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace, zakres obowigzkéw pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko osoby, date zawarcia umowy

0 prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracowniczych.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych
przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowag Inspekcje Pracy.
Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg postanowien niniejszego
paragrafu nie moga narusza¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych.

Podwykonawstwo
§ 13.

Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu robot, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonym przez Zamawiajgcego pod numerem PzZD-
ZP.261.15.2022.MW, tj. za wyjatkiem zakresu robot obejmujacego , Z Czego
caly zakres obejmujacy /*zostanie zrealizowany w ramach polegania na
zdolnosciach (dos$wiadczeniu) podmiotéw udostepniajacych zasoby w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu /. *

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg Roboty, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce,
w oparciu o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca,
winno by¢ poprzedzone akceptacja przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, zobowigzany jest, w trakcie realizacji
zamoéwienia objetego Umowa, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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4. Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)

jak rowniez umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg

Roboty, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) Ilub sprzeciwu do zawartej] umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

precyzyjnie okreslone: zakresu robét do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robdt nie moze byc¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, a takze sposobu ich realizacji, zastosowanych materiatéw, przy
czym wspomniane elementy tresci umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawca)
nie mogq byc¢ sprzeczne z zakresem robdét, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi
materiatami, okreslonymi w Umowie,

termin (terminy) realizacji zamdwienia, przy czym termin (terminy) ten nie moze
przekracza¢ terminu (termindw) realizacji zamdwienia okreslonego w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robdt
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialnosci
za te wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robot
wobec Zamawiajacego na podstawie rekojmi i gwarancji,

wskazanie, w przypadku ryczattowego wzglednie ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia
robot, wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie
danego zakresu robdt budowlanych ujetego w szczegotowym kosztorysie ofertowym
(obejmujacej wszystkie wskazniki cenotworcze przyjete przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie
podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robot budowlanych nie moze by¢ wyzsze
od wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego
w Umowie,

wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji
kosztorysowej okreslona w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie moze
by¢ wyzsza od wartosci tej pozycji okreslonej w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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Zapisy umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie mogg by¢ sprzeczne
z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca ani uniemozliwiac
realizacji tej umowy.
Brak spetnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagan w projekcie jak i umowie
o podwykonawstwo skutkowaé bedzie odpowiednio zgtoszeniem przez Zamawiajgcego
zastrzezen badz sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedifozenia Zamawiajagcemu do
akceptacji projektu umowy czy umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci zastrzezenia do przedtozonego mu projektu wspomnianej umowy
w przypadkach przewidzianych ustawg — Prawo zamdwien publicznych oraz ponadto gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5,
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz

okreslony w ust. 4 pkt 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa Roboty,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na Roboty przedkfada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 10, uwaza sie za
akceptacje przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, stosuje
sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zw. z realizacjgq Robdt,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy oraz umow o podwykonawstwo. Wytgczenie o ktérym

mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
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50 000,00 ziotych. Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi zw. z realizacjg Robdt, stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej
umowy.
Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢é umowy o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do uméw zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umédw, stosuje sie zasady wskazane w ust. 2-12.
Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg Robdt, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Roboty, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjq
Robdt. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w tym
ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Do dokonania potracenia wystarczajagce jest os$wiadczenie
Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane
przez podwykonawce, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za
wiasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt nadzér
i koordynacje prac podwykonawcoéw.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Roboét, za ktérych wykonanie po dokonanym
przez Strony odbiorze czesSciowym badz koncowym, uprawniony bedzie odpowiednio do

wystawienia faktury czesciowej badz koncowej na Zamawiajacego, zobowigzany jest
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przedtozy¢ Zamawiajagcemu stosowne dowody, w tym dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia kazdemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 16, za wykonane roboty (wzglednie ustugi lub dostawy). Dowodami tymi beda:

1) protokdt (protokoty) odbioru robot budowlanych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
wzglednie podwykonawcg a dalszym podwykonawcg (a w przypadku podwykonawcy
ustug lub dostaw - protokdt odbioru ustug lub dostaw), sporzadzony przed dokonaniem
przez Wykonawce zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonanych Robét do odbioru czesciowego
badz korncowego, podpisany przez strony dokonujgce odbioru roboét (wzglednie ustug lub
dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robo6t budowlanych (wzglednie zakres ustug
lub dostaw) wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz
z zestawieniem kwot naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (lub rachunek) pochodzaca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(w oryginale lub poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, przy czym
pos$wiadczenie to winno zawiera¢ date dokonania tego poswiadczenia), wystawiona na
Wykonawce (wzglednie jego podwykonawce) z tytutu robdt budowlanych (wzglednie
z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy ustug lub
dostaw), ktore wykonane zostaty w zwigzku z realizacjq inwestycji objetej Umowa, wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym
przez osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania skifadajacego oswiadczenie, iz
otrzymat on w catosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji wykonanych robot
(wzglednie z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy
ustug lub dostaw) i nie posiada on z tego tytutu zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy
(wzglednie jego podwykonawcy) objetych Umowag, przy czym os$wiadczenie to powinno
zawierac zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury (faktur), wzglednie rachunku (rachunkéw), na
ktorej (ktorych) ujete zostaty kwoty ujete w oswiadczeniu,

3) na zadanie Zamawiajacego — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (w terminie przez
niego wskazanym) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem (i opatrzone datg dokonania
tego poswiadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewdw) naleznosci wynikajgcych
z faktury (faktur), o ktorej (ktérych) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zaptaty ww.
naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

20. Protokét (protokoty), o ktorym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w ramach dokumentacji powykonawczej zwigzanej odpowiednio
z odbiorem czes$ciowym badz koncowym Robdt. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
fakture (lub rachunek), o ktérej mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze ztozong Zamawiajgcemu
fakturg wystawiong przez Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia za

wykonane i odebrane Roboty. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 19 pkt 2), Wykonawca
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zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu
wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

Zamawiajacy zada aby Wykonawca najpdzniej przed przekazaniem placu budowy podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu

Z nimi, zaangazowanych w zamoéwienie, o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamédwienia, a takze przekazuje informacje

na temat nowych podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej

w szczegolnosci z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czesSci

zamowienia lub powierzenia wykonania czesci zamdwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca

nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom, lub
rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkoéw:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktéry ma zastgpi¢ podmiot
udostepniajacy zasoby nie spetnia warunkdéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Nadzér inwestorski i kierownictwo budowy
§ 14.
Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy
niezwtocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawce pisemnie lub za
pomocyg poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych

w Umowie i przepisach odrebnych.
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W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, za wyjatkiem przypadkow
wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydacé
polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor
nadzoru potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego
w sytuacji jak wyzej, w ciggu 24 godzin.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swdéj koszt kierownika budowy w specjalnosci (branzy) drogowej

w osobie . Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na
wezwanie Zamawiajgacego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24
godzin, w naradach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
a takze do uczestnictwa w ustalonych odbiorach robét zrealizowanych przez Wykonawce, w
tym robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach
i odbiorach technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt i we wilasnym zakresie ustanowié
kierownika/kierownikow robot branzy elektrycznej i teletechnicznej.

Wykonawca najpdézniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu pod rygorem zaptaty kary umownej, liste oséb, o ktéorych mowa w ust. 6 i
7 oraz uwierzytelniong kserokopie uprawnien budowlanych tych osoéb, przy czym ich
uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba, na ktérg wystawione zostaty
uprawnienia. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, ktére bedg kierownikami, dysponujq
stosownymi uprawnieniami, niezbedna wiedza i do$wiadczeniem w zakresie objetym ich
dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji Robdét (teren
budowy) pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane, oraz do udostepnienia danych i informacji tg
ustawg wymaganych.

Strony dopuszczajq mozliwos$¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 6 i 7, w sytuacjach ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ z chwilg wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, w
szczegdlnosci w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych tych oséb lub w przypadku
rozwigzania stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi osobami lub z powodu sity
wyzszej, pod warunkiem posiadania przez nowg osobe stosownych uprawnien a w przypadku

osoby, o ktérej mowa w ust. 6 doswiadczenia nie mniejszego niz wskazane w rozdziale XIII

P
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ust. 1 pkt 2 SWZ - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na
wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego.

§ 15.

1. Osobg reprezentujgcg Zamawiajagcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Umowy jest
2. Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie sie
kontaktowa¢ z Zamawiajgcym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem
Umowy.
3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany osoby wskazanej w ust.1, w szczegdélnosci w
przypadkach zdarzen losowych dotyczacych tej osoby lub w przypadku rozwigzania stosunku
prawnego tgczacego Zamawiajgcego z ta osobg lub z powodu sity wyzszej — na wniosek

Zamawiajgcego.

Odbior Robot
§ 16.

1. Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu o dwa protokoty odbioru czesciowego Robdt
oraz protokoét odbioru koncowego Robot. Protokoty odbioru czesciowego zostang
sporzgdzone po wykonaniu czesci Robot w zakresie ustalonym przez Strony. Protokot
odbioru koncowego zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich Robat.

2. Wykonawca uprawniony jest w roku 2022 do zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do
odbioru czesciowego Robot w terminie do dnia 15 listopada 2022 roku. Strony ustalaja, iz
gotowos$¢ Robot do odbioru czesciowego po roku 2022 Wykonawca zglosi niezwtocznie po
ich wykonaniu.

3. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do czesciowego odbioru Robodt jest
wykonanie wszystkich Robdét zgodnie z Umowg oraz ztozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu:

1) protokotu (protokotéw), o ktérym (ktérych) mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy,

2) sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na wilasny koszt oraz
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robét objetych
zgtoszeniem jako wykonanych, ktérych wykonany zakres ustalony zostanie na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robot jest
wykonanie Robét zgodnie z Umowa oraz ztozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji

powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktérej kompletnos¢ i prawidtowos$¢ stwierdzona
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zostata przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegdlnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatdw wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbiordw instalacji, urzadzen technicznych, robét ulegajacych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wilasciwych jednostek i organdéw, w tym
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,

3) protokot (protokoty), o ktérym mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys

powykonawczy.

5. Strony przystgpig do czesciowego badz koncowego odbioru jakosciowego i iloSciowego

zgtoszonych do odbioru Robét w przeciggu 10 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego
Zarzadu Drég w Nowym Targu) od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

Robot, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdt, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, zostang stwierdzone

wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Robdt dajacych sie usungé¢ — Zamawiajacy moze odmoéwié przyjecia
Robdt okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia tych
wad i termin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robét lub moze przyja¢ Roboty
z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usuniecia oraz terminu ich usuniecia przez
Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usunac¢ sie nie da - Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstgpi¢ od Umowy, tak w czesci jak
i w catosci, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich
wad w toku czynnosci odbioru Robdt, w przypadku zas$ wad nieistotnych moze zadac

stosunkowego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

7. Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidtowym wykonaniem zleconych Robét ponosi

Wykonawca.

Zamawiajacy sporzadza protokoty odbioru czesciowego jak i koncowego robdt, ktére
podpisujg Strony.

Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, okreslonego w dokumencie
gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piSmie przez
Zamawiajacego, przystapig do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robdt. W sytuacji
niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego

(gwarancyjnego) odbioru Robdét, Zamawiajacy samodzielnie przystapi do odbioru
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ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny) Robdt nastgpi
protokolarnie.

10. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie ilosci odbioréow czesciowych poprzez
wprowadzenie dodatkowego odbioru czesciowego lub dodatkowych odbioréw czesciowych -
w przypadku wprowadzenia dodatkowej faktury przejsciowej lub dodatkowych faktur
przej$ciowych, pod warunkiem uzyskania na to zgody Rzadowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
§17.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.

2. Okres rekojmi wynosi 5 (pie¢) lat. Okres gwarancji zostat okreslony w dokumencie
gwarancyjnym stanowigcym zatacznik do Umowy.

3. Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14
dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym
przez Zamawiajacego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego.

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu rekojmi za wady.

6. Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza sie o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koficem okresu
jest data potwierdzenia usuniecia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi

lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuniecia wady.

Odstapienie od Umowy
§ 18.
Strony mogg odstgpi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

ustawg - Prawo zamdwien publicznych, a takze Umowa.

§ 19.
1. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robét zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym
uregulowaniami objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwac) wykonywanie

Robot przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robdt, na skutek okolicznosci,
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o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robdt przez Zamawiajgcego

ponosi Wykonawca.

2. Zamawiajgqcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach okreslonych Umowg, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czesci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu)
lub opdéznia sie z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni roboczych
(dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu) od daty przekazania mu
terenu realizacji Robét, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

5) zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
naleznosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s Roboty lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robdt, lub tez bezposrednich
zaptat na rzecz podmiotéw jak wyzej na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
w sposob niezgodny z Umowg, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania
wskazanego naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu
wykonywania Robot niezgodnie z Umowa.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2,
w terminie 45 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2
stanowigcej podstawe odstgpienia od Umowy.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robét, na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1
i 2, Strony sporzadza protokdét robdt w toku, w ktérym zostanie okreslony zakres
wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatéw
i urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 20.

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:
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1) 20 % wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy, jezeli
Zamawiajacy odstgpi od Umowy, tak w czesci jak i w catosci, z jednej z przyczyn
wskazanych w § 19 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a takze gdy Zamawiajacy odstgpi od Umowy
w przypadku wskazanym w § 16 ust. 6 pkt 2) Umowy, pomniejszonego o wartosc
wynagrodzenia za tg czes$¢ Robot, ktdora zostata wykonana przez Zamawiajacego,

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robot,

3) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach okreslonych
Umowa protokotéw wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy i § 10 ust. 1 Umowy oraz kosztorysu
wskazanego w § 9 ust. 3 Umowy, a takze za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy
w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy, jak réwniez za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajacego terenu realizacji
Robot (terenu budowy) oraz wykonaniu przez Wykonawce obowigzku wskazanego w § 3
ust. 16 i ust. 17 Umowy oraz § 5 ust.5 Umowy,

4) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
dzien przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktore odpowiada Wykonawca,

5) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak rowniez za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od dnia nastepnego od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

6) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien realizacji Robét z pominieciem podwykonawcy, na zasobach ktérego
polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
przeprowadzonym przez Zamawiajgcego pod numerem PZD-ZP.261.15.2022.MS,
w sytuacji nie spetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

7) 100,- ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa
w § 14 ust. 8 Umowy,

8) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej
zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy otrzymat wezwanie od
Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a takze za
kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu
odbioru robét zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym

w ustalonych terminie i miejscu,
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9) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 16
Umowy,

10)0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, lub projektu jej zmiany, jak réwniez
za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

11)0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest dtuzy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury badz rachunku podwykonawcy Wykonawcy, o ktéorym mowa
w § 14 ust. 16 Umowy,

12)0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddw okreslonych w § 12 ust. 4 Umowy w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy,

13) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy.

Kary, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-13 nie mogq przekroczy¢ 40% kwoty wynagrodzenia

brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1

pkt 2-13) przekroczy wysoko$¢ stanowigcg rownowartosé 25% kwoty wynagrodzenia brutto,

o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy, tak czesci jak i w catosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci.

Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,

uwaza sie za dokonane z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa

odstgpienia wywota skutki ex nunc.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak

wymagalnego jak i niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych

naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajagcych z Umowy. Do dokonania potracenia

wystarczajace jest oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.
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5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 21.
Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajgcych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 22.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzeciq swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 23.

1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwosc
nieistotnych zmian Umowy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych
Stron, zmiany o0sob reprezentujacych firme (Zamawiajacego, Wykonawce) - na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy.

2. Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
ustawg - Prawo zamdwien publicznych.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajq zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Informacja o administratorze danych
§ 24.

1. Zamawiajacy, realizujac obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oswiadcza, ze administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

2. Zamawiajacy wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktéorym Wykonawca moze

skontaktowac sie kierujac korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

3. Zamawiajacy bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkow podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikajacych z
przepisOw prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed

roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.
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Dane osobowe przetwarzane bedq przez Zamawiajacego w zakresie niezbednym
do wykonania Umowy lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed
zawarciem Umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajgcego
prawnie cigzacych na nim obowigzkéw zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie,
w jakim przewidujg to przepisy szczegdlne.
Zamawiajacy przetwarza nastepujace kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwe
obejmujacg imie i nazwisko i nazwe dziatalnosci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy,
ulice, numer lokalu, NIP, REGON, adres e — mail, numer telefonu.
Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedq osoby upowaznione przez Zamawiajgcego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu
Zamawiajgcego.
Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania
Umowy, a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach
szczegdlnych.
Wykonawcy przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem
Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajgacego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 5 jest dobrowolne,
lecz niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacje Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Postanowienia koncowe
§ 25.
Strony ustalajg, ze Wykonawca wszelkg korespondencje do Zamawiajgqcego bedzie kierowat

do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna

14 a przesytang za pomocg poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl
Zamawiajgcy wszelkg korespondencje do Wykonawcy bedzie kierowat na adres: a
przesytang za pomocq poczty elektronicznej na adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwiocznego zawiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi
przez Strone, pismo czy wiadomos$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony
uwaza sie za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany

adresu, jest znany drugiej Stronie.

P
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Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwtocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomoca poczty elektronicznej.

§ 26.

Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zamawiajgcego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

§ 27.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséw do Umowy, wymagaja dla swej
waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Integralng czesciag Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 28.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji
Umowy lub pozostajagcych w zwigzku z Umowg, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
poddadza je mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wtasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 29.

W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

§ 30.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zatgczniki:
1. dokument gwarancyjny,
2. kosztorys ofertowy,
3. szczegotowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego).

Zamawiajacy: Wykonawca:

Powiatowy Zarzagd Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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Zatacznik nr 1 do umowy nr:

DOKUMENT GWARANCYJNY

z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowa,
dotyczacej: wykonania robét budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.:
Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutkéw powodzi na drodze
powiatowej nr 1637K stanowiacej strategiczny ciag komunikacyjny dla

regionu Pienin

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos$¢ robét zrealizowanych na podstawie
Umowy i zgodnie z Umowgq udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajacemu poprzez jednostke budzetowq
Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,
ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),

o ktorym mowa w § 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru

robot tj.: od dnia do

Gwarancja obejmuje rowniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.
W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajacego, w terminie
14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajgcego,
lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Potwierdzeniem usunietej wady
bedzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajgcego usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
przy usuwaniu wad.

W przypadku zwioki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego,
powstatych w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego (bez upowaznienia
sadu) do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt
i ryzyko Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do obcigzenia go kosztami, o ktorych

mowa w zdaniu poprzednim, i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od

Powiatowy Zarzad Dréog w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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Zamawiajacego dokumentu okreslajagcego wysokos¢ kwoty do zaptaty z tytutu wspomnianych
kosztow.

Usuniecie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki
niniejszej gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje sie przepisy
Umowy i kodeksu cywilnego.

Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy

Powiatowy Zarzad Dréog w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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