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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadania pn.:

. Wzmocnienie bezpieczenstwa pieszych w migjscach szczegdlnie niebezpiecznych poprzez moderizacje przejsc
dla pieszych na al. Legiondw w rejonie VII Liceum Ogdlnoksztatcacego im. J. Pilsudskiego 1 Technikum nr 8§ w
Kielcach oraz na ul. Ks. P. Sciegiennego w rejonie [ Liceum Ogolnoksztalcacego im. Stefana Zeromskiego
i Stadionu Suzuki Arena w Kielcach”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powiazaniu z SST.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3. Przedmiar robot

Przedmiary robot przedstawione w SST maja charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne zakresy robot zostaly
ujete w Przedmiarze Robdt 1 stanowia one podstawe wyceny.

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno- uzytkowa
(droge) albo jego cze§¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
1 odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugo$é mostu - odleglosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw lukowych
z nadsypka — odlegloé¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowe
wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoly Odbioréw czgsciowych i koncowych, operaty
geodezyjne, ksiazka obmiardw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace realizacji
budowy).

1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstale w zwiazku z prowadzong budowa, stanowia czgs¢
dokumentacji budowy.

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe stanowiace
samodzielng calo$é zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

1.4.7. Dokumenty projektowe - dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem.

1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.12. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Inspektor Nadzoru - osoba dzialajaca w imieniu Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, w zakresie
przekazanych jej uprawnien i obowigzkdw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robdt
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, sprawdzania jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, sprawdzania
i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych
robét, usuniecia wad i wspoéldziatania w kontrolowaniu rozliczen budowy (zgodnie z art. 25 1 26 Ustawy Prawo
Budowlane).

1.4.14. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.15. Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.16. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.
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1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.19. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego. niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci wyrobow budowlanych oraz Robot.
1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodna z Dokumentacja Projektowa 1 SST,
zaakceptowana przez Inzyniera. Do trwalego zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzystaé
wylacznie takie materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych.
(zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub
polaczone w zestawy.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.23. Nadzér Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej Zamawiajacy przekazuje
swoje uprawnienia wynikajace z realizacji umowy i/lub umowy szczegotowej na zasadach w nich przewidzianych.
1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych;

b) warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;
nawierzchni;

d) podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna czgéé podbudowy spetniajaca. obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu;

h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

i) warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.25. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymeczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych Robot z dopuszcezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.29. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokoéciowa), przeznaczona do geodezyjnego
tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta
powinna shuzyé do pomiaréw kontrolnych przemieszezen i odksztatcen, a takze w miarg mozliwosci do pomiar6w
powykonawczych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania W nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chroniacych ludzi i $srodowisko przed uciazliwoéciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.31. Pobocze - cze§é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.33. Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.36. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.37. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, shuzacy do przeptywu
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.
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1.4.38. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego. stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.39. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.40. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego

i wykonawczego) - cze$¢ dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne
niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.41. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadaé si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.42. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43. Rozpietosé teoretyczna - odleglosé miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

1.4.44. Szerokos$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo§¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podluznej, obejmuje catkowita szerokoS¢ konstrukeyjng
ustroju niosgcego.

1.4.45. Szeroko§¢ uzytkowa obiektu - szerokosé¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji
przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.46. Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robdt budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wlaéciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

1.4.47. Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.48. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowiacym integralng calos¢ uzytkowa i majaca wplyw na spelnienie wymagan podstawowych,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290
z pOzZn. zm.);

1.4.51. Zadanie budowlane - cze&¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$é

konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa,

modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.52. Zamawiajacy - Miejski Zarzad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska.

1.4.53. GKi$ — Wydzial Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i
wspblrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc robot z Dokumentacjq Projekiowq i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznoéci opis wymiarow jest wazniejszy od odezytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. Parametry okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
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i wykazywac¢ bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy
beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. W
Dokumentacji Projektowej dla nawierzchni drogowych obowiazuje opis robot oraz uzytych do nich rodzajow
materialéw zawarty w odnos$nych SST.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnieciem osob postronnych. Wszelkie
konsekwencje z tytulu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytulu obciazaja Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest
zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania 1 utrzymania placow
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna. Na Wykonawcy
spoczywa obowiazek:

- wykonanie czynno$ci niezbednych do zapewnienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz pomiaru ich zuzycia,

- ponoszenie kosztow zwiazanych ze zuzyciem mediow do celow zwiazanych z wykonaniem, probami i odbiorami
robot,

- o$wietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie,

- zapewnienie odprowadzenia $ciekow z terenu budowy,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robot.

- stosowac sie do uzgodnien z zarzadcami terenéw dotyczacych prowadzenia robdt na nieruchomosciach bedacych
w ich zarzadzie.

Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac teren budowy wraz z zapleczem i przekazac go we wiasciwym stanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koncowego robot.

1.3.5. Roboty tymczasowe (Organizacia ruchu, zabezpieczenie roslinnosci).

Wykonawca jest zobowiazany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie
z opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakoficzeniu robot. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu
robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Organizacja
ruchu po zakoniczeniu robdt musi odpowiadac stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacja
projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidlowe oznakowanie izabezpieczenie: migjsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za jego utrzymanie przez caly czas
wykonywania robot.

Wymagania szczegélowe w zakresie czasowej organizacji ruchu na inwestycjach:

1. Tymczasowe ciagi dla pieszych lub rowerzystow oddzieli¢ od terenu robot oraz ruchu pojazdow
wygrodzeniem stalym sztywnym, ustawionym w sposéb ciagly.

2. Tymczasowe perony (miejsca oczekiwania dla pasazerdw) wykonac z ptytek betonowych.

3. Tymczasowe przejazdy np. przez pasy dzielace wykona¢ z masy bitumicznej, inne rozwigzania
dopuszczone tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4. Do wykonywania oznakowania poziomego tymczasowego barwy zoltej stosowac¢ materialy latwe do
usuniecia, np. taémy odblaskowe. Stosowanie  zdltych farb odblaskowych dopuszceza sie wylacznie w
przypadkach, kiedy w wyniku przewidywanych robdt nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakonczeniu zostanie przykryte nowa warstwa scieralna nawierzchni.

5. Do oznakowywania robdt prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig znaki pionowe o jedna grupg
wielko$ci wyzsza, niz stosowane na danym odcinku drogi.

6. Jako zasade nalezy przyja¢ ustawianie oznakowania pionowego na wlasnych stupkach, nosnikach, bez
wykorzystywania stlupkow 1 konstrukcji wsporczych stalej organizacji ruchu. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie odstepstwo od tej zasady, jednak przy zachowaniu wymaganych skrajni
pionowych i poziomych.



7. Wykonawca robdt jest zobowiazany do catodobowego utrzymywania czasowej organizacji ruchu w
czystosei, czytelnosci oraz zgodnosci z zatwierdzonym projektem. W projekcie organizacji ruchu nalezy
wskazaé¢ osobe odpowiedzialna za stan oznakowania, pelniaca calodobowy dyzur telefoniczny w
sprawach interwencyjnych.

8  Zachowaé¢ dojécia i dojazdy do posesji na kazdym etapie prowadzenia robot. W uzasadnionych
przypadkach (za zgoda MZD Kielce) dopuszeza sig odstgpstwo od tego warunku przy zachowaniu
koniecznosci powiadomienia wilascicieli, zarzadeow lub uzytkownikéw posesji z minimum 5 dniowym
wyprzedzeniem.

9. Jezeli czasowa organizacja ruchu bedzie miala wplyw na lokalizacje przystankéw lub przebieg linii
autobusowych projekt nalezy uzgodni¢ Zarzadem Transportu Miejskiego w Kielcach.

10. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania uproszczonych rysunkéw przedstawiajacych poszczegolne
etapy prowadzonych robot. Rysunki postuza jako informacja graficzna uzupetniajaca opis utrudnien w
ruchu zamieszczanych w mediach oraz na stronie internetowej MZD Kielce. Liczba, zakres oraz poziom
szczegdlowosci plikéw graficznych bedzie uzgadniany na biezaco wraz z kolejnymi etapami robot
drogowych.

11. Mozliwosé catkowitego zamkniecia ulicy na czas prowadzonych robot
(w przypadku zaistnienia uzasadnionej koniecznosci) oraz wyznaczenie trasy objazdéw, nalezy wezesniej
ustali¢ z organem zarzadzajacym ruchem w miescie.

12. Roboty w terenie kolejowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z PKP.

Wymagania szczegiélowe w zakresie tymczasowego oswietlenia terenu budowy:

1. Ciagi dla pieszych (lub rowerzystow) i jezdnie oSwietli¢ z wykorzystaniem, w miarg mozliwosci,
istniejacego o$wietlenia — harmonogram robot budowlanych powinien by¢ zaplanowany w sposob
zapewniajacy maksymalnie wykorzystanie istniejacego o$wietlenia a w przypadku koniecznosci
demontazu istniejacych shupéw (lub linii kablowej) nalezy przewidzie¢ ich przestawienie w
tymczasowych lokacjach w sposdb gwarantujacy o$wietlenie wynikajace z wprowadzonej czasowej
organizacji ruchu kotowego 1 pieszego.

2. Zdemontowane istniejace elementy o$wietlenia (lampy i oprawy) moga zosta¢ wykorzystane do
tymeczasowego oswietlenia terenu budowy — w szczegdlnosci nalezy doswietli¢ tarcze skrzyzowan oraz
ciagi piesze o najwiekszych natezeniach ruchu (doj$cia do przedszkola, szkoty, zatok autobusowych itp.).
Zamawiajacy dopuszcza zasilanie stupow poprzez wykonanie tymczasowej linii napowietrznej (tzw.
przewieszki) z zachowaniem wymaganych parametrow wynikajacych z norm i przepisow.

3. Po zatwierdzeniu, a przed wprowadzeniem/wdrozeniem, tymczasowej organizacji ruchu Zamawiajacy
wymaga opracowania i zatwierdzenia przez Referat Oswietlenia MZD , Schematu oswietlenia”
zapewniajacy wlasciwe o§wietlenie prowadzonych robot.

4. W przypadku nie stosowania przez Wykonawce robét w/w punktéw Zamawiajacy jest upowazniony do
naliczania kar umownych.

Wykonawca odpowiada za ochrone ro$linnoéci na terenie prowadzonych robot.

Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia roslinnosci na czas wykonywania robét oraz uzyska uzgodnienie
zaproponowanego sposobu zabezpieczenia z GKiS. Przed przystapieniem do wykonywania robét wymagajacych
opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia istniejacej roslinnosci Wykonawca ma obowiazek
przedstawienia projektu zabezpieczenia uzgodnionego przez GKIS. Wykonanie zabezpieczen nalezy zglosi¢ do
odbioru Zamawiajacemu i pracownikowi GKIS przed planowanym przystapieniem do robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é za prawidlowe zabezpieczenie ro§linnosci oraz za jego utrzymanie przez caly czas
wykonywania robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub
wihasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowa koszty utylizacji i zdeponowania materialow odpadowych
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy — o odpadach. Wykonawca
zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadow komunalnych do Promnika. Zamawiajacy dopuszcza
odwdéz odpadéw w inne miejsce wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
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ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z pdzniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pozniejszymi zmianami) oraz ponosic oplaty za
korzystanie ze srodowiska zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 pazdziernika 2015 r.
w sprawie oplat za korzystanie ze Srodowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875 z pozniejszymi zmianami), po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajacego o lokalizacji skladowiska. Niezwlocznie po rozstrzygnigeiu przetargu, a przed
rozpoczeciem robot, zobowiazuje sie Wykonawee do poinformowania wiasciwego wydziatu Urzedu Miasta w
Kielcach o odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktore powstana w trakcie
realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowiazany do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadoéw w miejsce zgodne z Ustawa o
odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajacemu przy skladaniu faktury do zaplaty). Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot zaméwienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22,00
wymagaja zgody Inzyniera. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny.
urzadzenia, technologie izabezpieczenia ktére nie spowodujg przekroczenia norm ochrony srodowiska w
odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepisow Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustaw¢ ,.0 zmianie ustawy Prawo
ochrony $rodowiska oraz niektorych innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r. Zapisy tego punktu nalezy czytac tacznie
z pkt 1.5.1,,Ogdlne wymagania dotyczace Robot™.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate
techniczna, wydana przez uprawniona jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwoé¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl
materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji robot urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego do Wykonawcy nalezy obowiazek ich zinwentaryzowania, ustalenia
wlasciciela oraz dokonania ich przetozenia lub zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Roboty wykonywane w
rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wiascicieli sieci
(Wykonawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu robét drogowych
i branzowych). Nalezy sie stosowaé do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na
budowe. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie powstate w wyniku jego dziatan uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych. Podczas wykonywania wykopéw w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane
w Dokumentacji Projektowej obiektéw kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp. Wykonawca taki
fakt zglosi Inzynierowi i uzgodni znim sposéb postgpowania oraz rozliczenia w ramach robot
dodatkowych/nieprzewidzianych. Wykonawca na wiasna odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznoSci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z terenem budowy oraz unika¢ spowodowania w odniesieniu do nich jakichkolwiek zaklocen lub
szkod. Roboty bedace przedmiotem Umowa powinny byé wykonywane w taki sposob, aby nie zaklécaé bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych. prywatnych, przejsciach oraz terenach
nalezacych do Zamawiajacego lub 0séb trzecich.



1.5.10. Zabezpieczenie drog i obiektow inZynierskich.

Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy
albo jego dostawcow i podwykonawcow. w szczeg6lnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialéw isprzetu, do i z terenu budowy, aby nie
spowodowal on niepotrzebnych szkéd na drogach i obiektach inzynierskich. Trasy przewozow ladunkow
ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy cigzar lub inne cechy moga zagraza¢ uszkodzeniu
drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wlasciwy zarzad drogi. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposcb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany pokry¢ kary zwiazane z
uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposab uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera,

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06. 2003 Dz. U. Nr 120
poz.1126 i uzgodni go z Inzynierem. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w § godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Procedury bezpieczenstwa.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewni¢ przestrzeganie przepisoéw oraz zasad
w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na terenie budowy. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie
i utrzymanie na wiasny koszt wszelkie zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu. Wykonawca jest
zobowiazany opracowaé i przedlozyé Zamawiajacemu plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz 3
dni przed datg rozpoczecia robot.

1.5.15. Wykopaliska archeologiczne.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczng wartosc,
odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wlasnos$cia Skarbu Pafstwa. Wykonawca jest zobowiazany
poczynié¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzér archeologiczny Zamawiajacego oraz wlasciwy organ panstwowy o dokonanych
odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace whasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

1.5.16. Obsluga geodezyjna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot. Wykonawcea jest
zobowiazany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
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kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowy wpis czynnosci geodezyjnych do dziennika budowy. Po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia glownych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien.
Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na Zzadanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonywane przez siebie pomiary. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych iwysokosciowych. Po zakoficzeniu robot objetych
zamowieniem Wykonawea zalegalizuje wszelkie zmiany i dostarczy Zamawiajacemu kopig map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Skladnicy Kartograficzne;j.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we wlaSciwy
miejscowo urzad geodezji i kartografii.

Wykonawca zobowiazany jest do wyznaczenia i trwalego zastabilizowania punktéw granicznych pasa drogowego
w przypadku gdy rozpoczecie inwestycji nastapi przed ostatecznoscig decyzji ZRID.

2. MATERIALY

2.1 .Jakos¢ materialow.

Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w: (a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2014r, poz. 883) oraz (b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

- by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

- byé przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot,

- by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakoSci, parametrow eksploatacyjnych, wgladu. szacowanej
zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obshugi, funkcjonalnoéci, tatwosci wymiany lub naprawy.

- by¢ wolne od obciazen na rzecz osdb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materialdw i robot okreslonymi w

(a) odrebnych przepisach oraz

(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

(a) usuniecie okreslonych materialow z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

(b) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja wymagan
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materialéw, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie materialami
zaakceptowanymi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. W przypadku ro$lin przewidzianych do nasadzen, maja one odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Projekcie Wykonawczym i SST. Rosliny te przed posadzeniem podlegaja
zatwierdzeniu przez GKIS. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzystaé wylacznie takie materialy, ktére zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub potaczone w zestawy.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Szczegoélowych Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ do Inzyniera wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia. Wykonawea przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
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oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét. Humus i
nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet
materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Jezeli wytwornie materialéw nie naleza do Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ zgode osoby uprawnionej na ich kontrolg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5, Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie przewartosciowany przez InZyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem
i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby materialy sktadowane tymeczasowo do chwili, gdy beda potrzebne do wbudowania. byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoje parametry i byly dostepne do kontroli Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiahu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.8. Materialy 7 rozhiorek (demontaiu)

Elementy i materiaty z rozbiérek (demontazy) nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy zutylizowac 1
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.
Materialy z rozbiérek stanowiace wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. po wczesniejszym uzgodnieniu, nalezy
przekaza¢ do magazynu wskazanego przez ich Wlasciciela lub zutylizowaé. Wykonawca powinien uwzglednic
pozytki wynikajace z pozyskania materialdw z rozbidrek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji
materiatow pozyskanych z rozbidrek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony srodowiska.

Materialy pochodzace z rozbidrki, ktore zdaniem Przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera nadaja si¢ do
ponownego wbudowania stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego (chyba ze z kosztorysu ofertowego wynika inaczej).
Inzynier okresli wpisem do dziennika budowy, ktére materialy pochodzace z rozbiorki podlegaja przekazaniu
Zamawiajacemu i okre§li ich ilo$¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca na wiasny koszt
odwiezie i zdeponuje te materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego:

- baza Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach, Kielce, ul. Biesak

- baza firmy prowadzacej konserwacje o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce,

- magazyn wlasciciela zdemontowany materialow,

- bezposrednio na inna budowe (na terenie miasta Kielce).

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni uzyskanie wlasciwej jakosci
wykonanych robdt okre§lonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostalej dokumentacji
projektowej. Uzyty sprzet powinien spelniac¢ takze wymogi wynikajace z opracowanego przez Wykonawce
programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi, rodowiska, obiektow budowlanych i urzadzen. Zastosowany rodzaj
sprzetu i sposéb jego pracy musza zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczefistwo terendw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w
zwiazku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzgtu oraz sposéb i warunki ich pracy
musza zapewni¢ skuteczng ochrong w szczegolnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami 1 wstrzasami
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- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow i dymow.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopig dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu, maszyn
i urzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Pracujacy sprzet i urzadzenia
powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

- sygnal poruszania si¢ do tyhu,

- sygnal podniesionej platformy w samochodach cigzarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwoscei przewozonych materialow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazen na osie moga
byé dopuszczone przez Inzyniera, za zgoda zarzadcy drogi. pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciggach pieszych idrogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy — w szczegdlnosci bloto wynoszone na kotach pojazdow budowy.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia w sposob
uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera. W przypadku nie podjgcia robdt utrzymaniowych na wezwanie
Inzyniera Zamawiajacy ma prawo natozy¢ na Wykonawce kary umowne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczqce organizacji robot

W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegélnych etapéw budowy nalezy ujac¢ problematyke
funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz ruchu pieszego. Projekty te podlegaja zatwierdzeniu przez organ
zarzadzajacy ruchem oraz niezaleznie wymagaja uzgodnien z przedsigbiorstwami organizujacymi funkcjonowanie
komunikacji zbiorowej. Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny by¢ zglaszane
przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsigbiorstwach komunikacji migjskiej.
Wykonawca w razie potrzeby udostepni plac budowy w celu przebudowy badz budowy sieci uzbrojenia terenu
nie ujetych w podstawowym zakresie robot (np. wodociag, gazociag . linie §wiattowodowe itp) wlascicielom sieci,
badz ich podwykonawcom. W przypadku realizacji wycinki drzew przez innego Wykonawce, Wykonawca
umozliwi wycinke drzew i krzewoéw Wykonawcy prowadzacemu roboty zgodnie z obowiazujaca odrebna umowa
na wycinke drzew i krzewéw na przedmiotowym zadaniu. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do zalecen RZZM, w
zakresie wycinki, zabezpieczenia zieleni, nasadzen i urzadzania terendw zieleni pod rygorem wstrzymania przez
Inzyniera tych robot.

Wykonawca ma obowiazek pisemnego poinformowania Zamawiajacego w przypadku ujawnienia prowadzenia
robot w pasie drogowym przez osoby trzecie nie posiadajace stosownego zezwolenia od Zarzadcy pasa
drogowego.

5.2. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakoS¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania przez Wykonaweg
rozwigzan rownowaznych w odniesieniu do:

- technologii wykonania

- materialow

przyjetych w dokumentacji projektowe;j.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac akceptacje Inzyniera, Biura Projektow oraz wlasciciela badz
instytucji eksploatujacej dany obiekt oraz zgode Zamawiajacego na zasadach okreslonych w warunkach umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostana. jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Dla
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przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot lub inne Projekty
wymagane w SST np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt obnizenia zwierciadla wody na czas budowy,
projekt rusztowan i deskowan elementoéw betonowych itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty 1 ich
zabezpieczenie (np. zabicie 1 wyciagniecie Scianek szczelnych, obnizenie zwierciadta wody przy pomocy
iglofiltrow itp.) wynikajace z technologii robot Wykonawcy nie podlega odrgbnej zaplacie, wszelkie koszty z tego
tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej. Cena jednostkowa robot ziemnych obejmuje rowniez usunigeie warstw
konstrukcyjnych jezdni i innych elementéw koniecznych do usunigcia ( np. korzenie drzew, nieczynne elementy
starego uzbrojenia terenu itp.)

UWAGAI:

1) Cena jednostkowa robot ziemnych obejmuje réwniez usunigcie warstw konstrukeyjnych jezdni i innych
elementéw koniecznych do usuniecia ( np. korzenie drzew, nieczynne elementy starego uzbrojenia terenu
itp.) nie wyszczegdlnionych w innych pozycjach kosztorysowych.

2) Cena jednostkowa wyburzen obejmuje KOMPLETNE usunigcie obiektu a w szczegolnosci. likwidacjg
przylaczy. szamb ( réwniez ich opréznienie), fundamentéw wraz z zasypka wykopow, wyposazenia
budynkéw, utylizacja materiatow itp. wraz z niezbednymi robotami ziemnymi i odwozem materiatow z
rozbiorki.

3) Jednostka ,kpl.” w pozycjach zwiazanych z wyburzeniami odnosi sie do rozbiorki wszystkich obiektow
przewidzianych do usuniecia w dokumentacji projektowej znajdujacych si¢ na dziatkach wyszczegolnionych
w opisie pozycji kosztorysowej.

4) Miejsce odwozu- zgodne z wlasciwymi przepisami prawa — dla wszelkich materialéw z robét rozbidrkowych,
rob6t ziemnych, instalacyjnych itp. organizuje wykonawca na swoj koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu
zapewnienia jakoéci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp — szczegotowy Plan BiOZ,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszcezegélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub wlasnego
akredytowanego laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych
a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesé¢ szczegdltows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatoéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosei w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badaf (rodzaj i czestotliwo$é. pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kentroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier
moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny. aby zapewnic¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
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wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na
wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. Raporty z badarn

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera

Do celdéw kontroli jakosei i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialéw u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialdéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoé¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych oraz zasady kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r
poz. 883 z pdzniejszymi zmianami.) Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska
aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna =z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w odrgbnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, albo

4) oznakowany znakiem budowlanym.

Materiaty budowlane (kazda partia materialéw) dostarczone do wykonania robot musza posiada¢ dokumenty
potwierdzajace spelienie w/w wymagan. Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére spelniaja
w/w wymogi oraz wymogi niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. W
razie potrzeby do dokumentu krajowej deklaracji zgodnosci zostang dolaczone wyniki badan prowadzonych przez
producenta, ktérych kserokopie zostana nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca trwania robot budowlanych.” Dziennik budowy
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposérednio jeden pod drugim. bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inzynierowi. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu. okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i koncowych odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji InZzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugoscei i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Szczegolowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosénym wymaganiom Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg odrebnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koficowym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy ijednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na w
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi koficowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu)

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier lub Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo§é robdt ulegajacych zakryciu ocenia InZynier lub
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioréw czeSciowych dokonuje
sie w celu odbioru elementu robét lub dla rozliczen miesiecznych. Odbioru robot dokonuje Inzynier. Po
zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zglasza jego zakonczenie oraz gotowos$¢ do odbioru tej czesci
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu. Dokonanie
odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia wartosci wykonanych
robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Inzyniera, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowoséci robot do odbioru czgsciowego.

Odbiorom czeéciowym podlegaja wszystkie prace braniowe wykonywane na sieciach infrastruktury
technicznej bedacych wlasnoscia podmiotéw innych niz Miejski Zarzad Drég w Kielcach, dokonane przy
udziale wlasciciela sieci. Warunkiem dokonania zgloszenia odbioru korncowego robét jest dokonanie
bezusterkowego odbioru czesciowego w/w robét branzowych.

Odbiorowi cze$ciowemu podlega réwniez przygotowanie terenu pod urzadzanie terenéw zielonych

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Odbiorem koncowym bedzie objete cale zadanie inwestycyjne (caly zakres robot) jednoczesnie
niezaleznie od czasowego oddawania do ruchu. Odbidr koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych
zasad:



1) Wykonawca zglasza gotowosé¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy i zawiadamia
Nadzér Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru
i 0 powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na pismie.

2) Nadzor inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru (w zakresie wykonania
wszystkich robét objetych niniejsza umowa oraz przedstawienia kompletu dokumentéw o ktérych mowa
w pkt 8.4.2 w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powolaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego
stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze wszystkie roboty zostaly objgte niniejsza umowa
zostaty wykonane oraz ze Wykonawca przedlozyl komplet dokumentéw o ktorych mowa w pkt 8.4.2.

4) Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6.

5) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. W pracach komisji odbiorowej weZmie udzial przedstawiciel GKIS. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i Specytikacja Techniczna.

6) Komisja moze odmowic odbioru robdt, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystapienia istotnych wad lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna, sztuka budowlana
i polskimi normami badZ innymi normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powdd nieodebrania robdt. W takim przypadku roboty uwaza sig za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieistotnych wad czynnosci odbiorowe zostang zawieszone. Protokot
bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich
usuniecia. Po usunieciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi przedmiot umowy do odbioru. Odbiér
rob6t uwaza sie za dokonany z chwila terminowego usunigcia wad, zgodnie z terminem okre$lonym przez Komisje
w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad ujawnionych w trakcie
czynnosci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest uprawniony:

1/ do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej sumie o jaka ujawnione wady
umniejszaja wartos¢ wykonanych robét lub,

2/ do dalszego zadania usuniecia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uplywie terminu na usuniecie wad
Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usunigcia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylaczny
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznoéci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich
wykonania.

Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robdt zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.
Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogélnych oraz realizacji wszelkich innych roszczen i uprawnien przewidzianych
w niniejszej umowie i warunkach ogélnych.

10) Koncowy odbior przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza sie w szczegolnosci rozpoczeceia uzytkowania obiektu, rozruchu,
odbioru przez whasciwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokol odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowaé min. w 2 egz. nastgpujace Dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (podstawowe z Kontraktu
i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiardéw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i ew .PZ].

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ.

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioréw czesciowych wszystkich prac branzowych wykonywanych
na sieciach infrastruktury technicznej bedacych wlasno$cia podmiotow innych niz Miejski Zarzad Drog
w Kielcach, dokonanych przy udziale wlasciciela sieci.

9. Geodezyjna inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Dokumentacje powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacje podstawowa.
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12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoly potwierdzajace prawidlowos¢ tej realizacji przez
wlascicieli urzadzen.

13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:

a) zestawienie wartosci wykonanych robot,

b) raport koncowy.

W przypadku. gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot jezeli wady beda nieistotne lub odméwi odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
Wszystkie dokumenty wytwarzane przez Wykonawce i z jego udzialem nalezy przekaza¢ w wersji oryginalnej(do
1 egz. Operatu koncowego) oraz potwierdzonej za zgodno$é kopii do drugiego egzemplarza operatu koncowego.
8.5. Odbiory gwarancyjne.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa corocznie, w okresie rgkojmi za wady fizyczne 1 gwarangji jakoscl.
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, GKIS i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne, polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakoséci. Odbiory gwarancyjne odbywac sie
beda raz w roku (w I pélroczu), w okresie obowiazywania rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w wymaganym terminie, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych robot innemu
Wykonawcy. Kosztem usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, Zamawiajacy obciazy
Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji
jako$ci obciazy Wykonawce. Odbiory gwarancyjne potwierdzane sa protokotem, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

8.6. Odbior pogwarancyjny(ostateczny)

Qdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbioér koncowy robot.
Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu
prawidlowego wykonania robot oraz usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. W odbiorze ostatecznym biora udzial przedstawiciele
Zamawiajacego, Uzytkownika obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny podmiot niz Zamawiajacy) oraz
Wykonawcey. Z odbioru ostatecznego sporzadza sig protokoét odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu, Ceng nalezy liczy¢ do dwoch miejsc po przecinku.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji
Projektowej. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdt, Wykonawca powinien zapozna¢ sig
z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczaltowe Robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wszelkie koszty zwiazane z oplatami pobieranymi przez wlascicieli sieci za wlaczenia nowych elementéw do
istniejacej sieci uzbrojenia (np. sie¢ gazowa, wodociagowa) wraz z przylaczami.

-koszty wynikajace z konieczno$ci prowadzenia inwestycji w terenie kolejowym i stosowania sig do przepisow i
uzgodnien z PKP

- wszelkie koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot przez wiascicieli przebudowanych sieci uzbrojenia
terenu. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT. Ceny jednostkowe wykonania robot ziemnych
obejmuja réwniez usuniecie ewentualnych pozostalosci po karczowaniu pni drzew i krzewow oraz usunigcie
warstw konstrukeyjnych jezdni i chodnikéw przewidzianych do rozbiorki a nie wyszezegolnionych w kosztorysie
ofertowym w osobnych pozycjach (np. warstwy z kruszywa, brukowiec pod warstwami bitumicznymi).

9.2, Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan ogélnych zawartych w SST D-M.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw /przejazddéw i organizacji ruchu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowej
obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy,

d) przygotowanie terenu,

¢) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) zabezpieczenie terenu budowy na czas wydarzen sportowych i kulturalnych,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

¢) utrzymanie czystosci jezdni 1 chodnikow.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialow 1 oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Organizacja ruchu
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zapewnienie bezpiecznych ciagdw komunikacyjnych dla pieszych. Ciagi
piesze powinny by¢ utwardzone o szerokosci min. 1,50 m, oraz odgrodzone od terenu robot w sposob trwaly.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA.
10.1. Uzgodnienia harmonogramu
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ szczegolowy harmonogram rzeczowo — finansowy z Zamawiajacym

10.2. Zimowe utriymanie
Zimowe utrzymanie jest po stronie Zamawiajacego. Wykonawca przystosuje na okres przerwy zimowej jezdnie i
chodniki do zimowego utrzymania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z pézn. zm.).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.).

4. Dz. U. 2013 poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784),
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