Fundusze i Wojewsdztwa ;
Europejskie Resczpospolita * Kujawsko-Pomorskle VIl Sorpaa
Program Regionalny - X < Rozwaju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany z EFRR w ramach RPO Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego
na lata 2014-2020, os priorytetowa V — Spdjnosc wewnetrzna i dostepnosc zewnetrzna
regionu, dziatanie 5.1 — Infrastruktura Drogowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:

Wojewddztwo Kujawsko ~ Pomorskie
Plac Teatralny 2
87-100 Torun

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego gdzie szacunkowa wartos¢ zamowienia przekracza 20 000 000 euro
NA

PRZEBUDOWE | ROZBUDOWE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 559
NA ODCINKU LIPNO - KAMIEN KOTOWY — GRANICA WOJEWODZTWA

z podziatem na dwie czesci:

cze$é 1 - Etap | od km 1+500 do km 12+500,
czesé 2 - Etap Il od km 12+500 do km 18+740 (skrzyzowanie w m. Jasien).

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiajgcego: ZDW.N4.363.20.2019

otwarcie ofert dnia: 30.10.2019 r. godz. 10:00

Nie wnosze uwag: Zatwierdzam:
7
Z-ca Dyryektora / /
........ - Botier o Lagld D,Y.R/E

(1)
xSebastian Borowiak




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

NA

Przebudowa | rorbudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamieii Kotowy — granica wojewédztwa

Zawartos¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (zwanej

dalej ,SIWZ” lub , specyfikacja”):

(el _ SKEADNIKI 'NR WZORU ZALACZNIKA

1 Instrukcja dla Wykonawcdw -

2 Szcze’l‘gofowy opis przedmiotu zaméwienia zwanego dalej ZALACZNIK NR 1
~OPZ

3 | Formularz Ofertowy dla czesci 12— ETAP | i ETAP II ZALACZNIK NR 2
Wstepne oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania oraz o spefnieniu
warunkoéw udziatu w postepowaniu w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia

a sporzadzonego zgoqme ze wzorem standardowego ZALACZNIK NR 3
formularza okreslonego w rozporzadzeniu
wykonawczym  Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 wust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,
zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” lub ,JEDZ” w
formie: XML - do zaimportowania w serwisie eESPD

5 Wzér umowy ZAtACZNIK NR 4

6 Kosztorysy ofertowe ZALACZNIK NR 5

7 | Tabela kosztorysowa zhiorcza ZALACZNIK NR 6

ZALACZNIK NR 7

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci Oswiadczenie sktadane przez

8 do tej samej grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 Wykonawce 3 dni od
ust. 1 pkt. 23 (przyktad) zamieszczenia na stronie

internetowej informacji z
przebiegu przetargu

9 Oswiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzku ZAtACZNIK NR 8

informacyjnego (RODO)
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

NA
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamier Kotowy — granica wojewddztva

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Wyrazy i zwroty uZyte w Instrukcji dla Wykonawcow przypisane, bedg réwniez stosowane w umowie
i bedg miaty nastepujqce oznaczenie:

Na oznaczenie Robdt budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr
559 na odcinku Lipno-Kamier Kotowy — granica wojewddztwa czeéé 1 - Etap | od km 1+500 do km
12+500,czes¢ 2 - Etap |l od km 12+500 do km 18+740 (skrzyzowanie w m. Jasien).”, uzywa sie pojecia
sZadanie”

Na oznaczenie Generalnego Wykonawcy robdt budowlanych, z ktérym zostanie zawarta umowa na
wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: , Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 559
na odcinku Lipno-Kamieri Kotowy — granica wojewdédztwa. cze$é 1 - Etap | od km 1+500 do km
12+500,czes¢ 2 - Etap |l od km 12+500 do km 18+740 (skrzyzowanie w m. Jasien)”, uzywa sie pojecia
+~Wykonawca”

Na oznaczenie Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa na Swiadczenie ustugi Inzyniera
Kontraktu nad realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na
odcinku Lipno-Kamien Kotowy — granica wojewoddztwa. cze$é 1 - Etap | od km 1+500 do km
12+500,czes¢ 2 - Etap Il od km 12+500 do km 18+740 (skrzyzowanie w m. Jasien)”, uzywa sie pojecia
»Wykonawca ustugi nadzoru”

Na oznaczenie Podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszego Podwykonawcy robét budowlanych
uzywa sie pojecia ,Podwykonawca”

PODSTAWA PRAWNA:

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2018, poz.
1986 z pbiniejszymi zmianami). llekro¢ w niniejszej specyfikacji znajduje sie odwotanie
do ustawy hez podania jej nazwy naleiy przez to rozumiec¢ ustawe Prawo zamodwien
publicznych (zwanej dalej ,Ustawa Pzp”).

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz.U.z 2016 r., poz. 1126) ze zmianami wprowadzonymi
Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. {Dz. U. z
2018r., poz. 1993) (zwanym dalej ,rozporzadzenie w sprawie dokumentéw jakich moze
zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy”);

c) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie sredniego
kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477).

d) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartoéci zamowien oraz konkurséw, od ktérych jest uzaleiniony obowigzek
przekazywania ogtoszeri Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U.z 2015 r., poz.
2263).

e) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380) - jezeli
przepisy Ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
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Specyfikacja istotnych Warunkdw Zamodwienla

NA
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamieri Kotowy — granica wojewddztwa

1.NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536

w imieniu ktdrego dziata

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Tel.: (52) 370 57 11, Fax: (52) 37057 16

e-mail:zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl,

adres strony internetowej Zamawiajgcego: www.zdw-bydgoszcz.pl, http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

2.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

.

22

2:3:

2.4.
2.5,

2.6.

Postepowanie prowadzone bedzie w trybie: przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust.
1 wzw. zart. 39, na podstawie Ustawy Pzp i aktow wykonawczych do Ustawy Pzp -
w sprawie dokumentdw jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz niniejszej SIWZ.

Do udzielenia przedmiotu zaméwienia publicznego stosuje sie przepisy dotyczace roboét
budowlanych,

Szacunkowa wartos¢ zamowienia publicznego przekracza rownowartosci kwoty 20 000 000,00
euro.

Postepowanie prowadzone bedzie wytgcznie z uzyciem srodkéw komunikacji elektronicznej.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 24 aa Ustawy Pzp, przewiduje mozliwos$é w pierwszej kolejnoéci
dokonania oceny ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Jezeli Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze zbada¢, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziafu w postepowaniu wykonawca, ktéry ztoiyt oferte najwyzej
oceniongq sposréd pozostatych ofert.

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawece lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, o ktérych mowa w pkt. 30 SIWZ.

3.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1.NAZWA ZAMOWIENIA:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROG!I WOJEWODZKIEJ NR 559 NA ODCINKU LIPNO-

KAMIEN KOTOWY - GRANICA WOJEWODZTWA
z podziatem na dwie czesci:

czesc 1 - Etap | od km 1+500 do km 12+500,
€zgSC€ 2 - Etap Il od km 12+500 do km 18+740 (skrzyzowanie w m. Jasien).
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Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamier Kotowy — granica wojewddziwa

Gtowny przedmiot:
CPV 45. 23.31.40 - 2 Roboty drogowe
Dodatkowe przedmioty
CPV 45.23.24.52 - 5 Roboty odwadniajgce (dotyczy cz. 1)
CPV 45.11.13.00 - 1 Roboty rozbiérkowe

3.2. ZAKRES ZAMOWIENIA dla czesci 1 i czesci 2:

W zakres niniejszego zadania wchodzg nastepujace elementy robét obejmujgce:

b)

budoweg jezdni, chodnikéw, ciggdw pieszo-rowerowych, zjazdéw publicznych i
indywidualnych, zatok autobusowych, rowdw drogowych, miejsca na urzadzenie do
pomiaru predkosci (fotoradar),

budowe sieci kanalizacji deszczowej (dotyczy «¢z. 1), budowe zasilania
elektroenergetycznego i oswietlenia drogowego,

przebudoweg przepustéw drogowych i budowe przejs¢ ekologicznych,

UWAGA przy przepustach drogowych PD-05A oraz PDO5-B nalezy wykona¢ obrukowanie
skarp, zgodnie z projektem.

przebudowe  kolizji  sieci  telekomunikacyjnej, sieci  wodociggowej, sieci
elektroenergetycznej SN, NN i oswietleniowej,

rozbidrke kolidujacych ogrodzen, przepustow drogowych i wiaduktu kolejowego,
wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang inwestycja, nasadzenia nowego
drzewostanu,

prowadzenie nadzoru archeologicznego,

prowadzenie nadzoru saperskiego.

.3. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do czynnosci zawartych w OPZ tj. min:

Zamawiajacy dysponuje aktualnym projektem statej i tymczasowej organizacji ruchu,
opracowanym w ramach aktualizacji projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu dla
zadania ,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na odcinku Lipno -
Kamien Kotowy — granica wojewddztwa.” Wykonawca bedzie realizowat roboty
budowlane w oparciu o Projekt tymczasowe] organizacji ruchu jakim dysponuje
Zamawiajacy, badZ opracuje nowy Projekt tymczasowej organizacji ruchu z
uwzglednieniem zastrzezen niniejszego OPZ. Nowy Projekt tymczasowej organizacji
ruchu nalezy wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu uzyskania stosownych
opinii i uzgodnien oraz zatwierdzenia. Okres pomiedzy datg rozpoczecia projektowania
nowej organizacji ruchu, a datg zatwierdzenia a nastepnie wdrozenia nowego projektu
organizacji ruchu nie moga by¢ powodem roszczen Wykonawcy do wydtuzenia terminu
realizacji zadaniza.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew i krzewow kolidujgcych z
realizowang inwestycjg zgodnie z wydanymi decyzjami na wycinke (decyzja ZRID), oraz
wykonania zastepczych nasadzen drzew zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych
decyzjach — szczegdty dotyczace nasadzen (lokalizacje oraz rodzaj) ustali¢ nalezy z
Inzynierem Kontraktu/Inspektorem nadzoru. Pozyskane z wycinki drewno bedzie
stanowi¢ wtasnos¢ Wykonawcy robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
przedmiotu umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Koszt zabezpieczenia

Strona 5277




3.4.

b)

c)

d)

f)

g)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

NA
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamiert Kotowy — granica wojewddznva

terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
ofertowa.
Wykonawca jest zobowigzany:

do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajgcym z warunkow
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia przejecia
terenu budowy do dnia odbioru koricowego,

do utrzymania drogi tj. wykonania robét utrzymaniowych - likwidacji wykruszen,
wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masg asfaltowg na
gorgco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robét budowlanych oraz na
objazdach,

do utrzymania zimowego (nie dotyczy jedynie sezonu zimowego 2019/2020) na
odcinku wykonywanych robét budowlanych na podstawie Zatgcznika nr 1 do
Zarzadzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10 1994r w
ktorym okresla sie zasady ods$niezania i usuwania gotoledzi oraz dopuszczalne
odstepstwa od standardéw przy zimowym utrzymaniu drog.

do utrzymania letniego drog na odcinku wykonywanych roboét budowlanych. W
ramach letniego utrzymania drog Wykonawca robdt bedzie dokonywat wykaszania
traw w terminach wskazanych przez stuiby utrzymania ZDW (Rejon Droég
Wojewodzkich we Wtoctawku). Dtugosé traw po koszeniu nie wieksza jak 15 cm.

SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - zgodnie z zamieszczong na stronie
Zamawiajacego https://platformazakupowa.pl/pn/zdw bydgoszcz dokumentacjg
projektowa. Przy czym dokumentacja projektowa branzy drogowej obejmuje odcinek od km
1+500 do km 12+500 — Etap | i od km 12+500 do km 18+740 (skrzyzowanie w m. Jasieri) — Etap
Il, pozostate branze nalezy wyodregbni¢ z dokumentacji projektowej na podstawie ktérej byto
realizowane Zadanie przez poprzedniego Wykonawce i zostaty wykonane nastepujace roboty:
kolizja nN nr 6 oraz kolizja o$wietlenia nr 1 w km 18+725,
przepusty drogowe w km 18+002 nr PD-05A i PD-05B; UWAGA nalezy wykonaé obrukowanie
skarp, zgodnie z projektem,
kanalizacja deszczowa na odcinkach:

e odstudni Sp.6.1. do studni Sp.6.3.,

e odstudni Sp.7.1. do studni 5p.7.2.,

e od studni Sp.8.1. do studni Sp.8.3,,

e od studni 5p.9.6. do studni 5p.9.12.
montaz rur ostonowych na istniejagcym wodociggu; km 2+115, 2+897, 3+109; 3+885, 4+636;
5+460, 6+797, 7+643, 8+258, 9+670, 10+067,
mechaniczne przepychanie rur HDPE o $r. 110mm pod drogami i nasypami SRS 110;

e 18 mw km 1+570 w ramach kolizji ZP22,

e 24 mw km 2+245 w ramach kolizji nr 2,
mechaniczne przepychanie rur HDPE o §r. 160mm pod drogami i nasypami SRS 160;

e 49 mw km 4+610 oraz w km 4+670,

e 24 mwkm 7+690,

e 26 mwkm 3+638,
wycinka drzew i krzewéw na catym odcinku 1+500-18+740, UWAGA: moga wystapié
pojedyncze drzewa i krzewy do wycinki,
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3.5,

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
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Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamier: Kotowy — granica wojewddztva

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne w
stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktéry zaoferuje
rozwigzania rownowazne, musi wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane sa
réwnowaine czyli spetniajg wymagania okreélone przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu
zamoéwienia i zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatoionych przy
zachowaniu tych samych standardéw technicznych, technologicznych i jakosciowych. Wykaz
zastosowanych i przyjetych przez Wykonawce materiatéw lub urzadzen rownowaznych musi
zosta¢ zafgczony do oferty. Zamawiajgcy dokona oceny réwnowainodci w stosunku do
wymagani odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia przekazanym Wykonawcom a
zawartym w opisie zamowienia — dokumentacji projektowe;.

Gdy zaoferowane rozwigzania réwnowaine bedy powodowaty koniecznosé¢ zmiany
dokumentacji  projektowej, Wykonawca, ktérego oferta bedzie wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie do dokonania — przed rozpoczeciem wykonania
przedmiotu zamdwienia — zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obcigiony kosztami tych
zmian.

Zamawiajgcy informuje, ze materialy z rozbiérek nie nadajace sie do ponownego wykorzystania
sg wifasnoscia Wykonawcy dotyczy to rowniez ztomu pozyskanego w trakcie robét
rozbidrkowych, w zwigzku z powyiszym nalezy uwzgledni¢ wartoéé uzyskang z ich sprzedaiy
w ztozonej ofercie przetargowe;.

W przypadku materiatéw szkodliwych przed odbiorem robét, Wykonawca ztozy odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce sposob utylizacji materiatéw rozbidrkowych szkodliwych w
zwigzku z powyiszym nalezy uwzgledni¢ wartosé¢ wywozu i utylizacji w ztozonej ofercie
przetargowe;j.

Wykonawca skfadajgc oferte przetargowa dokona kwalifikacji materiatéw rozbidrkowych pod
katem mozliwoséci ich ponownego wbudowania.

Okreslajac w ofercie do przetargu koszty wykonania poszczegdlnych pozycji kosztorysowych,
nalezy uwzgledni¢ wartosé¢ pozyskanych materiatow rozbiérkowych.

Pozostate materiaty rozbidrkowe zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako nadajace si¢ do
powtdrnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg wtasnoscia
Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je odwieié za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu do Rejonu Drég Wojewodzkich we Wtoctawku - baza
Rumiankowo. Adres: Rumiankowo 21, 87-600 Lipno. Rozliczenie materiatéw rozbiérkowych
musi by¢ protokolarne.

Nadzér nad prawidtowym wykorzystaniem materiatdw z demontazu petni¢ bedzie Inzynier
kontraktu/Inspektor Nadzoru.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

4.1.

Zamawiajgcy wymaga wykonania zamdwienia w nastepujgcym terminie:
termin rozpoczecia zamdwienia: od dnia zawarcia umowy,

termin wykonania zamdwienia: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy. Do terminu wykonania
zamdwienia nie wlicza sie okresu zimowego tj. od 15-go grudnia do 15-go marca.

terminy posrednie (kamienie milowe) Wykonawca wprowadzi do harmonogramu rzeczowo -
finansowego.

Kamien milowy obejmuje wykonanie robdt (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym
protokotem odbioru robét) tj. chodnikéw i ciggdw pieszo — rowerowych w petnym zakresie
oraz wykonanie petnej konstrukcji jezdni za wyjatkiem w-w $cieralnej.
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4.4,
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Okresla sie dtugosci odcinkéw dla poszczegélnych terminéw posrednich (kamieni
milowych)
e dla czesci 1 nalezy przyjac 3 dtugosci odcinkdw:
- odcinek 1 -3 300 m, tj. od km 1+500 do km 4+800,
- odcinek 2 -3 280 m, tj, od km 4+800 do km 8+080,
- odcinek 3-4 420 m, tj. od km 8+080 do km 12+500,

e dla czesci 2 nalezy przyjac 2 dtugosci odcinkdw:
- odcinek 1 -3 200 m, tj. od km 12+500 do km 15+700,
- odcinek 2 -3 040 m, tj. od km 15+700 do km 18+740,

Zamawiajacy zastrzega, ze prace dla n/w odcinkéw majg byc¢ zrealizowane w ciggu 8
miesigcy od momentu podpisania umowy z wytagczeniem okresu zimowego tj. od 15-
go grudnia do 15-go marca:
e dlaczesci 1:
- odcinek 1 -3 300 m, tj. od km 14500 do km 4+800,
- odcinek 3 -4 420 m, tj. od km 8+080 do km 12+500,
e dlaczesci 2:
- odcinek 2 - 3204 m, tj. od km 154700 do km 18+740,

Terminem wykonania przedmiotu zamodwienia jest dziert w ktdrym Wykonaweca zgtosi Inzynierowi
Kontraktu/Zamawiajacemu zakoriczenie robdt wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z § 8
ust. 2 pkt. 2.7.Umowy.

Wartos¢ robét odbiorowych w danym roku budietowym nie moie przekraczaé¢ $rodkéow
zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.

Minimalny okres udzielenia gwarancji 60 miesiecy, maksymalny okres udzielenia gwarancji 84
miesiecy (zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w Formularzu Ofertowym).

5.WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

5.1. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy:

a)

spetniajg warunki udzialu w postepowaniu okreélone przez Zamawiajacego w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ,

b) nie podlegajg wykluczeniu.

5.2, Warunki udziatu w postepowaniu
5.2.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja minimalne warunki

udziatu w postepowaniu, dotyczace:

1/ kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnogci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:

Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie
2/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie precyzuje wyn 1d@gan w tym zakresie

3/ zdolnoéci technicznej lub zawodowej:
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a) Doswiadczenie Wykonawcy - wykonanie nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidiowo ukoriczenie co najmniej 2 zamdwienia obejmujace budowe, rozbudowe lub
przebudowe drogi/ulicy w technologii poréwnywalnej tj. ufozenia nawierzchni drogi/ulicy z
mieszanki mineralno - asfaltowej oraz wykonanie podbudowy wraz z infrastrukturg

towarzyszqgcq o wartosci kazdego zamowienia nie mniejszej nii:
Dla czesci 1- 15 000 000,00 PLN brutto,

Dla czesci 2 - 10 000 000,00 PLN brutto,

w okresie ostatnich 8 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, ajeieli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie z podaniem rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty budowlane zostaty wykonane.

Za droge lub ulice Zamawiajgcy uzna droge lub ulice w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

Jako wykonanie zamdwienia naleiy rozumiec¢ doprowadzenie co najmniej do wystawienia
Swiadectwa Przejecia (dla Kontraktéw realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokofu odbioru
robét lub réwnowainego dokumentu (w przypadku zamowieri, w ktdrych nie wystawia sie
Swiadectwa Przejecia)

W przypadku podania wartosci za wykonanie robét budowlanych w walucie obcej, Zamawiajgcy jako
kurs przeliczeniowy waluty przyjmie $redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), ktéry jest
dostepny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogtoszenia o zamdwieniu w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej dla niniejszego postepowania.

W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia
(konsorcjum) warunki z ppkt. 5.2.1 ppkt. 3/ lit. a). moga byé spetnione tacznie przez sktadajgcych
wspdlng oferte. W_przypadku zdobytego doswiadczenia zawodowego w ramach konsorcjum,
Wykonawca bedzie zohowigzany wskazac zakres i wartos¢ jego realnego wkiadu w realizacje zadania.

b) Dysponowanie nastepujacymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego (nalezgcych bezposrednio do przedsiebiorstwa danego Wykonawcy,
jak i nienalezgcych do niego, na zdolnosciach ktérych Wykonawca sie powotuje) posiadajacych
nastepujace wyksztatcenie, uprawnienia, doswiadczenie i kwalifikacje zawodowe

1) minimum 1 osoba (Kierownik Budowy) posiadajgca:

Kwalifikacje zawodowe:

- posiadanie uprawnieri budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im wazine uprawienia budowlane, ktdre
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, bgdzi
odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych.

- doswiadczenie zdobyte na stanowisku/stanowiskach: inspektora nadzoru robét
drogowych lub kierownika budowy lub kierownika robdt drogowych przy realizacji
minimum 1 zadania, w sktad kidrego wchodzita budowa, rozbudowa lub przebudowa
drogi/ulicy o tgcznej wartosci robét budowlanych co najmniej 10 000 000,00 PLN
brutto,
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2) minimum 1 osoba (Kierownik Robét Drogowych) posiadajgca

Kwalifikacje zawodowe:

- posiadanie uprawnienn budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im wazine uprawienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepiséw, bgdz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych.

- doswiadczenie zdobyte w kierowaniu/nadzorowaniu robotami drogowymi na
stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru robét drogowych lub kierownika
budowy/robét drogowych przy realizacji minimum 1 zadania polegajgcego na
budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy o fgcznej wartosci robot
budowlanych co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto.

3) minimum 1 osoba (Kierownik Robét Mostowych) posiadajgca:

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
mostowej lub odpowiadajqce im waine uprawienia budowlane, ktdre zostafy
wydane na podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepiséw, bgdZ odpowiednie
kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

- minimum 2 lata doswiadczenia zawodowege w kierowaniu/nadzorowaniu
robotami mostowymi na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru lub
kierownika budowy/robét mostowych.

4) minimum 1 osoba (Kierownik Robét Telekomunikecyinych) posiadajgcg

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer telekomunikacyjnych Ilub
odpowiedajgce im waine uprawienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowiqzujqcych przepiséw, badi odpowiednie kwalifikacje
zawodowe uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

- minimum 2 |ata doswiadczenia zawodowege w kierowaniu/nadzorowaniu
robotami telekomunikacyjnymi na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru lub
kierownika budowy/robét telekomunikacyjnych.

5) minimum 1 osoba (Kierownik Robét Elektrycznych i Elektroenergetycznych)
posiadajgcg

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im waine uprawienia budowlane, ktére
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, bqds
odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych.,
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- minimum 2 lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu
robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi na stanowisku/stanowiskach
inspektora  nadzoru lub  kierownika  budowy/robét elektrycznych i
elektroenergetycznych.

6) minimum 1 osoba (Kierownik Robét Wodno - Kanalizacyjnych) posiadajgca

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Ilub odpowiadajgce im wazine
uprawienia budowlane, kidre zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw, bgdZ odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

- minimum 2 lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu
robotami wodociggowymi i kanalizacyjnymi na stanowisku/stanowiskach inspektora
nadzoru lub kierownika budowy/robét wodociggowych i kanalizacyjnych.

7) minimum 1 osoba {Kierownik Robdt Gazowych) posiadajgca

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im waine uprawienia
budowlane, ktore zostafy wydane na podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepiséw,
bgdi odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych.

- minimum 2 lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robotami
gazowymi na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru Ilub kierownika
budowy/robét gazowych.

8) minimum 1 osoba (Kierownik Robot Geotechnicznych) posiadajgca

Kwalifikacje zawodowe:
- minimum 2 lata doswiadczenio zawodowego w wykonywaniu lub nadzorowaniu
badar laboratoryjnych i polowych gruntu przy budowie lub przebudowie drogi/ulicy
lub obiektow budowlanych.

9) minimum 1 osoba (Geolog) posiadajgcg

Kwalifikacje zawodowe:
- minimum 2 lata doswiadczenia zawodowego w zakresie wykonywania Ilub
nadzorowania prac geologicznych przy budowie lub przebudowie drogi/ulicy lub
obiektow budowlanych.
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10) minimum 1 osoba posiadajgcg (Pracownik ds. materiatowych — technolog)

Kwalifikacje zawodowe:
- minimum 2 lata doswiadczenia zawodowego w wykonywaniu lub nadzorowaniu
badan laboratoryjnych materiafow budowlanych w tym dotyczgcych nawierzchni
drogowych

11) minimum 1 osoba (geodeta) posiadajgcg

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o ktorych mowa w art. 43
ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne zzakresu 1)
geodezyjne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2)
rozgraniczenia i podziaty nieruchomosci (gruntéw) oraz sporzqgdzanie dokumentacji
do celéw prawnych, 4) geodezyjna obsfuga inwestycji badZ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

- minimum 2 lata doswiadczenia w geodezyjnych pomiarach sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, minimum 2 lata
doswiadczenia w rozgraniczaniu i podziatach nieruchomosci (gruntéw) oraz w
sporzgdzaniu dokumentacji do celow prawnych, minimum 3 lata doswiadczenia w
geodezyjnej obstudze inwestycji.

Ilekroc w opisie warunkow udziatu w postepowaniu jest mowa o uprawnieniach to w przypadku oséb
bedgcych obywatelami krajow cztonkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzje w sprawie uznania
wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamdwienia — zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegdlnosci z ustawqg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji
zawodowych nabytych w krajach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65) oraz
ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. Uz 2014 r., poz. 1946 t.j. ze zm.).

Jako wykonanie zamodwienia nalezy rozumie¢ doprowadzenie co najmniej do wystawienia
Swiadectwa Przejecia (dla Kontraktow realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokofu odbioru
robdét lub réwnowainego dokumentu (w przypadku zamdwier, w ktérych nie wystawia sie
Swiadectwa Przejecia)

Zamawiajqcy dopuszcza fgczenie stanowisk i specjalnosci za wyjgtkiem, stanowisk kierownika
budowy i kierownika robdt drogowych.

Wykonawca, ktéry ztoiy oferte na wigcej niz jednq czesé, moze w kaidej ofercie wykazac ten sam
potencjat osobowy wymagany w pkt. 5.2.1 ppkt 3/ lit.b.

W przypadku sktadanic oferty przez Wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia
(konsorcjum) warunki z pkt. 5.2.1 ppkt 3/ lit. b moze by¢ spetniony fgcznie przez sktadajgcych wspéing
oferte.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ie Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnoéci, jezeli zaangazowanie zasob6éw technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsigwzigcia gospodarcze Wykonawcy moze mieé negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.
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5.3. Warunek nie podlegania wykluczeniu

5.3.1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, nie podlegajacy wykluczeniu z
niniejszego postgpowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust.1 od pkt 12 do
23 Ustawy Pzp.

5.3.2. O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, dodatkowo nie podlegajacy
wykluczeniu z niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust.5
pkt. 1i 8 Ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastapi:

e W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13 a-c i pkt. 14, gdy osoba, o ktérej
mowa w przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w ust. 1 pkt. 13 lit. a-c,
jezeli nie uptyneto od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia.

e W przypadkach, o ktérych mowa:

- w art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. d i pkt. 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o ktérej mowa w tych
przepisach, zostata skazana za przestepstwo wymienione w ust. 1 pkt. 13 lit.d Ustawy Pzp,

-w art. 24 ust.1 pkt 15 Ustawy Pzp,
-w art. 24 ust. 5 pkt. 5 — 7 Ustawy Pzp.

Jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku
potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia lub dnia w ktérym decyzja
potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna,

e w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 2 i 4, jezeli
nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia,

e w przypadku, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt.21 jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomochie orzeczony zakaz ubiegeania sie 0 zamdwienia publiczne,

e w przypadku o ktdrym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jezeli nie uptynat okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie 0 zamodwienie publiczne,

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24
ust. 5, moze przestawi¢ dowody jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoséuczynienie pieniezne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdtprace z
organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktore sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jeieli
wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania sie o i dzielenie zamdwienia oraz nie uptynat w tym wyroku okres obowigzywania
tego zakazu.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawcg na kaidym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.
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6.WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPEENIENIE

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

6.1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest zfozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert Oswiadczenie

a)
b)

stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:
nie podlega wykluczeniu,

spefnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.2. Wstepne Oswiadczenie o ktérym mowa w pkt. 1 sktada sie w formie jednolitego europejskiego

dokumentu zamdwienia sporzgdzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okreslonegoe w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” lub ,JEDZ” -
zatgcznik nr 3.

Wykonawca wypetnia JEDZ, tworzac dokument elektroniczny. Moie  korzystac
z narzedzia ESPD lub innych dostepnych narzedzi lub oprogramowania, ktdre umozliwiajg
wypetnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ JEDZ Zamawiajgcemu w postaci  elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W zakresie ,czesci IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca moze ograniczy¢ sie do
wypelnienia sekcji a, w takim przypadku Wykonawca nie wypetnia zadnej z pozostatych sekeji (A-
D) w czesci IV JEDZ.

Szczegodtowe informacje zwigzane z zasadami i sposobem wypetnienia JEDZ, znajdujg sie takie w
wyjasnieniach Urzedu Zamodwien Publicznych, dostepnych na stronie Urzedu, w Repozytorium
Wiedzy, w zakfadce Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia.

Zamawiajgcy zastrzega®, ze w Czesci Il Sekcja C jednolitego dokumentu ,Podstawy zwigzane z
niewyptacalnoscig, konfliktem intereséw lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekeji ,Czy
Wykonawca, wedle wtasnej wiedzy, naruszyt swoje obowiazki w dziedzinie prawa érodowiska,
prawa socjalnego i prawa pracy” Wykonawca sktada oswiadczenie w zakresie:

~  przestgpstw przeciwko srodowisku wymienionych w art. 181 — 188 Kodeksu karnego;

—~  przestgpstw przeciwko prawom osob wykonujgcych prace zarobkowg z art. 218 — 221
Kodeksu karnego;

—  przestepstwa, o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

W zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie stosuje przestanek fakultatywnych, o ktérych mowa w art.
24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp, Wykonawca skfada oswiadczenie w zakresie wyzej wymienionych
przestepstw, okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Czesci Ill Sekcja C JEDZ
~Podstawy zwigzane z niewypfacalnoscig, konfliktem intereséw lub wykroczeniami
zawodowymi”,

6.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej

mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznodci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze

' Na podstawie ,Instrukcji Wypetniania Jednolitego Europejski Dokumient Zamowienia (European Single
Procurement Document ESPD)” dostepnej na stronie Urzedu Zamowieri Publicznych www.uzp.gov.pl
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powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamowienia.

6.5. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na
dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznoéci, o ktdrych mowa w art.
25 ust.1 Ustawy Pzp.tj.

6.5.1. W zakresie spetnienia warunkéw udziatu - zdolnosci technicznej lub zawodowej

a) wykaz robét budowlanych, wykonanych nie weczesniej niz w _okresie ostatnich 8 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw,
na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

Informacje dodatkowe:

Dowodem sq referencje bqdZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty.

b) wykaz osdéb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego, wraz z
imionami i nazwiskami tych oséb oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnienn niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takie zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacig o podstawie do dysponowania tymi
osobami;

6.5.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,1421
Ustawy Pzp oraz odnosnie skazania na kare aresztu, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert .

b) Oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji — dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie sptat
tych naleznosci.

c) Oswiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sie o zamowienie publiczne.

d)  Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej; w przypadku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moie
ztozyé wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z
innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

e) Odpisu z wtaéciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

f) Zaswiadczenie witasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ize Wykonawca
nie zalega z optaceniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca zawart
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porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleinoéci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odraoczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu.

g) Zaswiadczenie wtasciwe]j terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega zoptaceniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ie
Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdinosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji whasciwego organu.

h) Oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optfat lokalnych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U z 2016 poz.
716);

Informacje dodatkowe:

Jezeli bedzie to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwacd
Wykonawcow do ztozenia wszystkich Iub niektérych o$wiadczen lub dokumentdéw
potwierdzajqcych, ze nie podlegajq wykluczeniu, spetniajq warunki udziatu w postepowaniu,
a jezeli zachodzq uzasadnione podstawy do uznania, ze zfozone uprzednio oswiadczenia lub
dokumenty nie sq juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczer lub dokumentdw.

7.INFORMACJE DLA WYKONAWCOW W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z ZASOBOW
PODMIOTOW TRZECICH NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22a — 22d USTAWY
Pzp

7.1. Wykonawca moize w celu potwierdzenia spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zaméwienia lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.,

7.2. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw (informacje zawarte w czeéci IV
JEDZ), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia w
zakresie, w jakim powotuje sie na zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu sktada takze JEDZ
dotyczace tych podmiotéw — zatgcznik nr 3.

Oswiadczenia podmiotéw udostepniajacych potencjat sktadane na formularzu JEDZ powinny
mie¢ forme dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez kazdy z tych podmiotéw w zakresie w jakim potwierdzajg okolicznoéci, o
ktérych mowa w tresci art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. i przestanym w postaci elektronicznej.

7.3. Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
Zamawiajgcemu, Ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

7.4. Zamawiajgcy oceni, czy udostepnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkdéw udziatu w
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postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust.5 pkt. 1 i 8 Ustawy Pzp.

W  odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polegaé na zdolnoéciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
realizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnoéci s3 wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu nie potwierdzajg spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy bedzie igda¢, aby Wykonawca w terminie okreélonym przez
Zamawiajgcego:

zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt. 5.2 SIWZ.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w
stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
Zamawiajgcy moze zadac dokumentow ktére okreslajg w szczegdlnosci:

zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

sposdb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonaniu
zamowienia publicznego,

zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonaniu zamdwienia publicznego,

czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w
postepowaniu dotyczacym wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg
roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy zada od Wykonawecy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotow dokumentow wymienionych w pkt. 6.5.2 Instrukcji do Wykonawcow oraz pkt.
6.5.1 Instrukcji do Wykonawcow odpowiednio do udostepnianych zasobow.

8.INFORMACJE DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE

ZAMOWIENIA:

8.1. Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia.

8.2. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia ustanawiajg petnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

8.3. Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw wspélinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

8.4. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw, jednolity JEDZ

zatgcznik nr 3 sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie,
Dokumenty te potwierdzajg wstepnie spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdw wskazuje spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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JEDZ powinien mie¢ forme dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez kaidego z Wykonawcéw i przestanego w postaci
elektronicznej.

8.5. W przypadku wspdinego ubiegania sie 0 zamdéwienie przez Wykonawcéw oswiadczenie o
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej sktada kazdy z Wykonawcéw.

8.6.  Jezeli oferta Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia zostanie
wybrana, Zamawiajgcy bedzie igdal przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, urnowy regulujacej wspdtprace tych Wykonawcow.

9.D0TYCZY WYKONAWCOW MAJACYCH SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA
POZA TERYTORIUNM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
894, Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej zamiast dokumentow,
a) o ktorych mowa w pkt.6.5.2 lit. a

sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo
dokumenty, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, (dokument powinien
by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 m-cy przed uptywem terminu skfadania ofert),

b) o ktérych mowa w pkt.6.5.2 lit.e, f, g
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

° nie zalega z optaceniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spofeczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu,
(dokument powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3 m-ce przed uptywem
terminu sktadania ofert),

° nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci (dokument powinien byé
wystawiony nie wczesniej niz 6 m-cy przed uptywem terminu sktadania ofert),
9.2, Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w

ktorym miejsce zamieszkania majg osoby, ktérych dotyczg dokumenty, wskazane w pkt. 6.5.2
lit. a) nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 9.1 ppkt. a, zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczeniem tych oséb, ztozonym przed
notariuszem lub przed wiasciwym ~ ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych os6b — organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego.

9.3. Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do oséb,
ktére majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérych dotyczg
dokumenty wskazane w pkt. 6.5.2 lit a, sktada dokumenty, o ktérych mowa w ppkt. 9.1 lit a)
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktérym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie wydaje sie takich
dokumentow, zastepuje si¢ go dokumentem zawierajagcym oéwiadczenie tej osoby ztozonym
przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby.
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9.4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze zwrdci¢ sie do wiasciwych organdéw odpowiednio kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

9.5, Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajacy posiada
o$wiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomoca
bezptatnych iogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne.

10.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE  ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW,
ATAKZE WSKAZANIE OSOB _UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA  SIE
Z WYKONAWCAMI

1. Informacje ogélne:

1.1 W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami
odbywa sig elektronicznie za posrednictwem platformy
platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza ,Wyslij wiadomo$é” dostepnego na
stronie dotyczacej danego postepowania. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziatania
platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz Zamawiajagcy nie moze rowniez
komunikowac sie z wykonawcami za pomoca poczty elektronicznej.

1.2. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawce jest bezptatne.

1.3. Wykonawca przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, okreslone w Regulaminie zamieszczonym

na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/i-regulamin w
zaktadce ,Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy.

1.4, Woystepuje limit objetosci plikdw lub spakowanych folderéw w zakresie catej oferty lub wniosku
do 1 GB przy maksymalne;j ilosci 20 plikéw lub spakowanych folderéw.

1.5. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Fady Ministrow w sprawie uzycia
$rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz
udostepnienia i przechowywania dokumentdw elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej:
Rozporzadzenie w sprawie uzycia $rodkdéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamowienia oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych),
okreéla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie
Zakupowej, tj.:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o nastepujacej konfiguracji: pamieé min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d) wtaczona obstuga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obstugujacy format plikow .pdf.

1.6. Zalecane formaty przesytanych danych, tj. plikéw o wielkosci do 75 MB - zalecany format: .pdf,
1.7. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
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a) dokumenty w formacie .pdf zaleca sie podpisywac formatem PAdES;

b) dopuszcza sie podpisanie dokumentdw w formacie innym niz .pdf, wtedy zaleca sie uzyé
formatu XAdES.

1.8. Za date przekazania sktadanych dokumentdw, oswiadczeri, wnioskéw (innych niz wnioski o

dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu), zawiadomien, zapytan oraz przekazywanie informacji
uznaje sie klikniecie przycisku Wyslij wiadomosé po ktérych pojawi sie komunikat, e wiadomosé
zostata wystana do Zamawiajacego.

1.9. Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej https://platformazapukpowa.pl dokumenty

okredlone w przepisach ustawy Pzp.

1.10. Wykonawca moie zwrocic¢ sie do Zamawiajgcego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ za

posrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza Wyslij
wiadomos$¢ dostgpnego na stronie dotyczgcej danego postgpowania. Zamawiajacy odpowie
niezwtocznie na pismie posrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i
formularza Wyslij wiadomos$é dostepnego na stronie dotyczacej danego postepowania na
zadane pytanie, przesylajac tresé¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktérym przekazat SIWZ oraz zamieséci na platformie platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz na 6 dni przed uptywem terminu skfadania ofert pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie poiniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu skfadania ofert. Przediuzenie terminu sktadania
ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.

1.11. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a treécig udzielonych odpowiedzi jako

1.12.

obowigzujgcg nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajacego.
Zamawiajgcy z Wykonawcami bedzie przekazywat informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany
terminu sktadania i otwarcia ofert zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja ktdrej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca bedzie przekazywana w formie elektronicznej za poérednictwem
Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

1.13. Zamawiajacy wyznacza do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami:

1.14.

a) W sprawach proceduralnych:

Anna Kominiak — Naczelnik Wydziatu Zamdwien
tel. 52 37-05-718
e-mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl

b) W sprawach dotyczacych przedmiotu zamdwienia:

Dariusz Fafara ~ Kierownik Projektu
tel. 52 370 57 37
e-mail: d.fafara@zdw-bydgoszcz.pl

Stawomir Kowalczyk— Kierownik Projektu
tel. 52 37057 37
e-mail: s.Kowalczyk@zdw-bydgoszcz.pl

Piotr Jaworski — Naczelnik Wydziatu Inwestycji
tel. 52 370 57 38
e-mail: p.jaworski@zdw-bydgoszcz.pl

Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowe] dotyczace w
szczegolnosci logowania, pobrania dokumentacji, sktadania wnioskéw o wyjaénienie tresci siwz,
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sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
Platformy Zakupowej znajduja sie w zaktadce , Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukeije

Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wykonawcéw.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

11.1.

11.2.

a)

11.3.

11.4.

Zamawiajacy 2gda od Wykonawcow wniesienia wadium. Kwota wymagana do wziecia udziatu
w postepowaniu dla czesci 1 — 500 000,00 PLN, dla czesci 2 -- 300 000,00 PLN,

Wadium musi by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

pienigdzu wptacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiajgcego na
rachunek kaucji gwarancyjnych i wadiow prowadzony przez PKO BP S.A. nr rachunku: 16
1020 1475 0000 8302 0093 7482 z nazwa zadania i nr czesci,

Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 Ustawy Pzp) uwaza sie za wniesione w terminie
jezeli wptynie na rachunek bankowy ZDW w Bydgoszczy przed uptywem terminu sktadania
ofert.

W mysl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015
poz. 128 z pdin.zm.) polecenie przelewu jest jedng z form rozliczenia bezgotéwkowego.
Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzielong bankowi
dyspozycje diuznika obcigzenia jego rachunku okreslong kwota i uznania ta kwota rachunku
wierzyciela. Oznacza to, ze wptata gotéwkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie
stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyzej cytowanych artykutéw.

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z
2014r. Poz.1804 z pdzn. zmianami).

Wadium wnoszone w formie poreczeri lub gwarancji powinno by¢ ztozone w oryginale w

postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmowac caty okres zwigzania ofertg. Oryginat

wadium, sporzadzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym

podpisem elektronicznym przez Gwaranta winien zawiera¢ nizej wymienione elementy:

nazwe dajacego zlecenie i adres jego siedziby,

nazwe postepowania i nr czesci na ktdre zostaje ztozone wadium,

nazwe Beneficjenta,

kwota wadium, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

zobowigzanie gwaranta do nieodwofalnego i bezwarunkowego zapfacenia kwoty wadium
na pierwsze pisemne, doreczone przez Zamawiajgcego Zgdanie zapiaty,

okres obowigzywania,

warunki wygasniecia,

okres gwarancji musi obejmowac caty okres zwigzania ofertg,

gwarancja musi by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby/e
uprawniong zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia dokumentu wadium np. w formie XML.

Whiesienie wadium w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwota wadium,
jezeli wptyw drodkéw pienieznych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego
nastgpi przed uptywem terminu sktadania ofert.
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Jezeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na
PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obecych) w dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy zazgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcow, ktdrym zwrdcono
wadium na podstawie art. 46 ust. 3 Ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawecy, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87
ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozone] przez
Wykonawce jako najkorzystniejsze;.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

odmoéwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreélonych
w ofercie,

nie wniést wyrnaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
whniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12.TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

12.1.
12.2,

12.3.

Termin zwigzania ofertg uptywa po 9() dniach od ostatecznego terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania
ofertg, ztym ie Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

PrzedtuZenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferty. Jezeli przedfuzenie terminu zwigzania oferta
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego
wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

12.4. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwiazania

ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowa Izbe Odwotawcza orzeczenia.

13.SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1.

a)

Oferte stanowi:

Wypetniony i podpisany FORMULARZ OFERTY wg zatacznika nr 1 do SIWZ;
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Wypetnione i podpisane KOSZTORYSY OFERTOWE wg zatgcznika nr 5 do SIWZ;

JEDZ (réwniez dla kazdego z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacego sie o udzielenie
zamowienia, podmiotéw trzecich, podwykonawcdw);

Wypetniona i podpisana TABELA KOSZTORYSOWA ZBIORCZA wg zatgcznika nr 6 do SIWZ;

Zobowigzanie lub inne dokumenty podmiotéw oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia ~ w przypadku, gdy Wykonawca
polega na zdolnosciach innych podmiotdw;

Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz pieniadz;

W przypadku ustanowienia petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby
postepowania o udzielenie zaméwienia, jak réwniez zakres udzielonych pethomocnictw
(oryginat lub kopia potwierdzona za zgodno$¢ :z oryginatem przez notariusza).
Petnomocnictwo winno by¢ sporzadzone w postaci elektronicznej | opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz
ewentualnym zmianom przekazanym przez Zamawiajacego jako wyjasnienia i uzupetnienia
do SIWZ. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oferty i zatgcznikébw na formularzach
sporzgdzonych przez Wykonawce, pod warunkiem, ze ich tres¢, a takze opis kolumn i wierszy
odpowiadac bedg formularzom okreslonym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezaleznie od wyniku postepowania.

Zleca sig, aby oferta oraz kazdy z dokumentow i oswiadczen sktadanych wraz z ofertg umiescié
w osobnym pliku tj. wszystkie strony formularza oferty stanowié bedg jeden plik, wszystkie
strony kosztorysu ofertowego stanowic¢ bedg kolejny plik, wszystkie strony JEDZ stanowic
bedg nastepny plik itd. Wszystkie otrzymane pliki nalezy ztoiyé za posrednictwem
Formularza sktadania oferty dostepnego na platformie
platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz w konkretnym postepowaniu w sprawie
udzielenia zamowienia publicznego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawce dokumentu elektronicznego w formacie
poddajgcym dane kompresji, opatrzenie pliku Zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest rownoznaczne z poswiadczeniem przez
Wykonawce za zgodnosé¢ z oryginatem wszystkich elektronicznych kopii dokumentow
zawartych w tym pliku, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego
Wykonawce ubiegajacego sie wspélnie z nim o udzielenie zamdwienia, przez podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdéiniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb
niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, zafaczajac
stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Plik
zawierajagcy tajemnice przedsiebiorstwa winien zostaé ztozony w osobnym pliku w
odpowiednim polu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiebiorstwa na
platformie zakupowej platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem ,Tajemnica przedsiebiorstwa”. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
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13.6. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pod rygorem niewaznosci, w postaci
elektronicznej w formacie danych *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.odt, *.pdf, i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy. S$posdb zfozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w
Regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej.

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, Zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw sktadajacych
sie na oferte na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES,

- Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzyé zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywaé tacznie z dokumentem
podpisywanym,

- Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHAL.

13.7.  Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte na dang czesc zamowienia, zawierajgcg jedna
jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej liczby ofert na dang czesé zamowienia
lub ztozenie oferty zawierajacej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie oferty
(ofert) Wykonawcy z postepowania.

13.8.  Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem Formularza sktadania oferty. Z uwagi na to, ze oferta Wykonawcy jest
zaszyfrowana nie mozna ich edytowad. Przez zmiane oferty rozumie sie ztozenie nowej oferty
i wycofanie poprzedniej, jednak nalezy to zrobi¢ przed uptywem terminu zakoriczenia
sktadania ofert w postepowaniu.

13.9. Oferte nalezy opisac:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 559
NA ODCINKU LIPNO - KAMIEN KOTOWY — GRANICA WOJEWODZTWA

z podziatem na dwie czesci:

DOTYCZY CZESCI NR.........

13.10. Wykonawca moze ztozyc tylko jedng oferte sporzadzong w jezyku polskim — do kazdej czesci

14.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT

14.1. Oferte nalezy sporzgdzi¢ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym ztozyé za posrednictwem platformy pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz na stronie dotyczacej odpowiedniego
postepowania.

o
14.2.  Termin sktadania ofert uptywa dnia ﬁo./(/ﬁ)r o godz. 09:45

14.3.  Za datg przekszania oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku skfadania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Ztdz oferte” i wyswietlenie sie
komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

14.4. W przypadku zfoZenia oferty po terminie, Zamawiajacy postapi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy
Pzp.

15.MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

15.1. Zamawiajacy otworzy oferty sporzadzone wﬂjjzyu Eglskim, jawnie w obecnosci
Wykonawcow, ktérzy zechcg przybyé w dniu !.Q.: r. o godz. 10:00 do siedziby
Zamawiajacego.
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Otwarcie ofert nastepuje za pomocg Platformy Zakupowej Zamawiajgcego.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta nazwy i adresy Wykonawcéw, ktérzy ztozyli

oferty w terminie, ceny oferty, termin wykonania zamdwienia oraz warunki ptatnosci i okres
gwarancji.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na Platformie Zakupowej w zaktadce
»~Komunikaty” informacje o ktdérych mowa w pkt. 15.3 i 15.4.

16.SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

3.4.

Za ceng oferty uwazac sie bedzie cene brutto podang na formularzu oferty — zatacznik nr 2.
Cene brutto nalezy wyliczy¢ na podstawie wartosci netto wynikajacej z kosztoryséw
ofertowych wpisanej do tabeli kosztorysu zbiorczego - zatacznik nr 6 z dokiadnoécig do
dwdch miejsc po przecinku i powiekszonej o wartoéé podatku VAT 23%. Tak obliczong cene
netto, vat i brutto nalezy wpisa¢ do Formularza Ofertowego.

Cena jest to warto$¢ wyraiona w pienigdzu w walucie PLN wraz z podatkiem VAT
w wysokosci 23% Kazdy Wykonawca moze zaproponowac tylko jednga cene i nie moze jej
zmienic.

Cena oferty bedzie ceng kosztorysowa. Formularze kosztorysu ofertowego winny byé
wypetnione w kazdej pozycji. Ceny jednostkowe oraz stawki okreslone przez Wykonawce w
ofercie nie bedg podlegaty zmianom w toku realizacji przedmiotu zamdwienia. Na cene
oferty skfada sie catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia w tym rdéwniez
wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu wykonania
niniejszego przedmiotu zamowienia, jak réwniez koszty ustug i dostaw nie ujetych w
dokumentacji projektowej - a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Uwaga! W przypadku pozycji kosztorysu ofertowego
branizy drogowej nr 1d.1 - roboty pomiarowe - warto$¢ netto pozycji nie moie
przekroczy¢ 0,5% wartosci ogélnej netto kosztorysu cofertowego braniy drogowej dla
kazdej z czedci.

Ptatnosc¢ za przedmiot zamdwienia bedzie miata charakter obmiarowy i zostanie dokonana
w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych i
potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego obmiaréw powykonawczych
robot nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zaméwienia oraz sporzadzonych na ich
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robdt
podstawowych.

Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.
Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w ofercie nie bedg podlegaty waloryzacji.

W przypadku ztozenia oferty, dla ktérej powstanie obowigzek podatkowy Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajagcy w celu dokonania oceny takiej

oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby zaptacié¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie rodzajow
dokumentoéw, jakich moze igdaé Zamawiajacy od Wykonawcy, sktadane sg w oryginale
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w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamodwienia publicznego albo podwykonawcs, w zakresie dokumentéw lub
oswiadczen, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub oéwiadczenia, o
ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

Zamawiajagcy moze zadac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy, wytacznie wtedy, gdy ztozona
kopia jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, sporzadzone w jezyku
obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

17.0PIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWALt PRZY
\WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW |SPOSOBU

QCENY OFERT

171

17:2.

17.3;

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa metoda zero-jedynkowg wg formufy
spetnia — nie spetnia.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moie zadaé udzielania przez Wykonawcéw
wyjasnien i uzupetnien dokumentow, oswiadczer w przypadku:

- Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, oéwiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub
dokumenty s3 niekompletne, zawierajg btedy lub budza wskazane przez Zamawiajacego
watpliwosci, Zamawiajacy wzywa do ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnied oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

- Jezeli Wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
petnomocnictwa, Zamawiajacy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

W odniesieniu do Wykonawcow, ktérzy spetnili postawione warunki i nie podlegajg
wykluczeniu komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujgcych kryteriow i ich
znaczenia:

WARTOSCE
L.P. OPIS KRYTERIOW OCENY SYMBOL | PUNKTOWA
WAGI w %
1. | CENA OFERTY C 60
5. |OKRES UDZIELONE] GWARANCI JAKOSCI NA o 50
; WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE
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5 DOSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY Db 20

RAZEM 100

KRYTERIUM CENA OFERTY (C)

Ocena ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg nastepujacej zasady:

e Maksymalna ilosé punktow, ktdra moze zostaé przyznana wykonawcy w kryterium cena
oferty: 60 punktow

e Do oceny w kryterium ,cena oferty” bedzie brana pod uwage cena brutto zaoferowana
przez wykonawce w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierajgca naleiny
podatek od towaréw i ustug (VAT). Oferta wypetniajgca w najwyzszym stopniu wymagania
okreslonego kryterium, otrzyma maksymalng ilosé¢ punktéw, czyli 60 pkt.

e Pozostatlym Wykonawcom, spetniajgcym wymagania kryteridow specyfikacji przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktéow, obliczona wg poniiszego wzoru,
zastosowanego do obliczania punktowego.

najnitsza oferowana cena brutto sposréd wszystkich wainych ofert

C= X 60 pkt

cena oferowana brutto badanej oferty

KRYTERIUM OKRES UDZELONEJ GWARANCII NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE (G)

Ocena ofert w zakresie kryterium okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty
budowlane zostanie dokonana wg nastepujacej zasady:

¢ Maksymalna ilosé punktéw, ktéra moze zostaé przyznana wykonawcy w kryterium (G)
oferty: 20 punktow

e Liczba punktéw G zostanie obliczona zgodnie z ponizszym:

- Najkrotszy mozliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wymagany przez
Zamawiajacego to 60 miesiecy liczac od daty Odbioru koricowego robot budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia.

- Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wymagany przez
Zamawiajacego to 84 miesigce liczac od daty Odbioru koricowego roboét budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia.

- Wykonawca musi zadeklarowaé okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w
petnych miesigcach w przedziale od 60 miesigcy do 84 miesiace.

- Do oceny kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane bedzie brany pod
uwage okres gwarancji na cato$¢ wykonanych robét objetych niniejszym zaméwieniem
udzielonej przez Wykonawce. Liczba punktéw G zostanie obliczona wg ponizszego wzoru
dla minimum 60 miesiecy i max. 84 miesigce.

Oferta oceniana

G= X 20 pkt

Oferta z najdtuiszym terminem gwarancji
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- Jesli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji inny niz w przedziale
od 60 do 84 miesiecy lub nie zostanie podany okres gwarancji, albo podany nie w petnych
miesigcach i z innych dokumentéw nie bedzie wynikalo, e nastapita omytka, oferta
zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp.

KRYTERIUM DOSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY (Db)

Ocena ofert w zakresie kryterium doswiadczenie kierowrnika budowy zostanie dokonana
wg nastepujgcej zasady:

Oferty z doswiadczeniem kierownika budowy w petnieniu funkeji kierownika budowy lub kierownika
robdt branzy drogowe] przy realizacji zadania, w sktad ktérego wchodzifa budowa, rozbudowa lub
przebudowa drogi/ulicy o tqcznej wartosci robét budowlanych co najmniej 10 000 000,00 PLN
brutto, przy czym inwestycja winna by¢ odebrana ostatecznie przez jej Zamawiajgcego:

* na jednym zadaniu lub bez wskazanego powyzej doswiadczenia otrzymaja liczbe punktéw
Db= 0 pkt

¢ na 2 lub 3 zadaniach otrzymaja liczbe punktéw Db= 10 pkt

¢ na 4 lub powyiej zadaniach otrzymajg liczbe punktéw Db=20 pkt
W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajacy przyjmie, iz kierownik
budowy nie posiada wskazanego doswiadczenia. Doswiadczenie kierownika budowy nie bedzie
podlegato uzupetnieniu w trybie Ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy bedzie wzywat Wykonawce w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp lub w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp do ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia dotyczacych Wykazu oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamdwienia i prowadzi¢ to bedzie do zmiany kierownika budowy wskazanego w Formularzu
Ofertowym, to w tym kryterium Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktéw.

Pod pojeciem drdg, Zamawiajgcy rozumie drogi publiczne okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z p6z. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w
panistwach Unii Europejskiej, paristwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacii
Handlu w sprawie zamodwieri rzadowych i paristwach bedacych stronami uméw miedzynarodowych,
lktérych strong jest Unia Europejska.

»  Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyiszy bilans punktéw
z poszczegdlnych kryteriow oceny ofert, wg nastepujgcego wzoru:

P = C+G+Db

gdzie:

P —tfgczna suma punktéw

C - liczba punktéw przyznana w kryterium: cena

G - liczba punktéw przyznana w kryterium: okres udzielonej gwarancji jakoéci na wykonane
roboty budowlane

Db - liczba punktéw przyznana w kryterium: doswiadczenie kierownika budowy

SPOSOB OCENY: Z POROWNANIA OTRZYMANYCH WYNIKOW.

* Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska w sumie najwyisza tgczng
liczbe przyznanych punktdw,
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Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod
tych ofert wybiera oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawcdw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

Zamawiajgcy po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi wszystkich Wykonawcow
o wyniku postepowania i przekaze informacje zgodnie z art. 92 Ustawy Pzp.

Jezeli ztozono oferte, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiagzku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, kiérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartoséé bez kwoty podatku.

18.INFORMACIE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE

PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE] W CELU ZAWARCIA _UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Przed podpisaniem umowy w sprawie zamdwienia publicznego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego w pismie o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca zamieszczonym na
Platformie Zakupowej, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza zobowigzany jest do:

18.1.

a)
b)
c)

d)

f)

g)

h)

18.2.

Przedfozenia umowy regulujacej wspétprace wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
ktora bedzie okreslac:

date i miejsce zawarcia,

oznaczenie stron,

cel gospodarczy,

rozdzielenie w sposéb precyzyjny zadann w ramach wspdlnego wykonywania
zamowienia,

czas trwania wspotpracy, obejmujgcy okres realizacji przedmiotu zamowienia, rekojmi
i gwarancji jakosci,

solidarng odpowiedzialnos¢ kaidego cztonka wobec Zamawiajacego za wykonanie
umowy (art. 141 ustawy Prawo zamowien publicznych),

wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy wspdtpracy przez ktéregokolwiek z jego
cztonkdw do czasu wykonania zamdwienia oraz uptywu czasu rekojmi i gwarancji jakosci,

zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajgcego.

nie dopuszcza sie sktadania umowy przedwstepnej wspotpracy lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszajacym.

Whiesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy zgodnie z pkt. 1.21 SIWZ,
W przypadku sktadania gwarancji z kraju innego niz Polska nalezy tg gwarancje ztozyc
przettumaczong przez tfumacza przysiegtego. W przypadku ztozenia zabezpieczenia w
innej formie niz pieniezna, ztozenia zobowigzania do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy powyiej 5 lat.
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Oswiadczenie Wykonawcy, ze na okres realizacji zadania bedzie dysponowat aktuaina,
optacong polisg ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym
zamowieniem,

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia harmonogramu rzeczowego - finansowego
robot w terminie nie pdiniejszym niz dzien podpisania umowy. Harmonogram zostanie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Oswiadczenia o zatrudnieniu o0séb na podstawie umowy o prace tj:.
Oswiadczam, e zatrudnie na podstawie umowy o prace/zobowigze podwykonawce do
zatrudnienia ..... (ilos¢) osob fizycznych - wykonujgcych niezbedne czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia zwigzanych z zakresem wskazanym w pkt. 3.2 tiret 1,2,3,4,5,6 SIWZ.

polegajace na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. kodeks pracy (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 917). (oswiadczenie
nalezy uzupetni¢ o odpowiedniq liczbe 0sob)

Zamawiajacy informuje, ze brak dopetnienia przez Wykonawce formalnosci, o ktérych
mowa w punkcie 1 ppkt 1), 2), 3), 4) i 5) zostanie potraktowany przez Zamawiajacego, jako
brak mozliwosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawce niestawienie sie w wyznaczonym
terminie do podpisania umowy uznaje sie za odstgpienie od zawarcia umowy, co
upowaznia Zamawiajgcego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy
Pzp.

19.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy bedzie zadat wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

19.1.

19.2;

19.3.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej
zabezpieczeniem, stuzgce pokryciu roszczeri ztytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Na podstawie art. 150 ust. 2 Ustawy Pzp zabezpieczenie ustala sie w wysokosci: 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 Ustawy Pzp musi byé wniesione przed zawarciem
umowy, wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nizej wymienionych formach:
Pienigdzu - na konto Zamawiajgcego na rachunek kaucji gwarancyjnych i wadiéw
prowadzony przez PKO BP S.A. nr rachunku: 16 1020 1475 0000 8302 0093 7482 z nazw3
zadania,
Porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym.
Gwarancjach bankowych.
Gwarancjach ubezpieczeniowych.
Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenia wymienione wyzej w p. 2+5 (poreczenia | gwarancje) muszg zawieraé w

szczegolnosci:

— nazwe i adres wystawcy (gwaranta, poreczyciela),

— nazwe i adres dajacego zlecenie (wykonawcy),

~ nazwe i adres zamawiajgcego (beneficjenta),

— okreélenie zabezpieczonej umowy (nr postepowania i tytut),

kwote zabezpieczenia,
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— okresy na ktére udzielono zabezpieczenia (wg tresci umowy),

— zobowigzanie gwaranta (poreczajacego) do nieodwotalnej i bezwarunkowej wypfaty
zgdanej kwoty na pierwsze pisemne zadanie beneficjenta zawierajace o$wiadczenie,
ze wykonawca nie wywigzat sig ze zobowigzan okreslonych Umowsa.

W zwigzku, ze okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
whosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W sytuacji wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
pienieznej Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajgcemu wskazanego
dokumentu w formie niepienieznej z uwzglednieniem wymogu uzycia $rodkéw komunikacji
elektronicznej. W zwigzku z powyiszym zabezpieczenie musi wnie$¢ w oryginale w postaci
elektronicznej tj. dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz
przekazane w takiej formie jaka zostata mu przekazana przez wystawce oryginatu
dokumentu.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdiniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktdrej mowa w pkt. 19.6 nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Gwarancja nie moze zawierac zadnych klauzul obcigzajgcych Zamawiajgcego (beneficjenta).

Zgtoszenie sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancjg nie
spetniajaca ww. warunkdw jest jednoznaczne z nie ztozeniem w wymaganym terminie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Skutkiem tego bedzie nie podpisanie umowy
i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) Ustawy Pzp.

W sprawach nieuregulowanych wyzej zastosowanie majq przepisy art. 148 do 151 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

20.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,

OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARt Z NIM UMOWE W _SPRAWIE

ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

20.1.

20.2.

20.3.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, jest zobowigzany w terminie wyznaczonym
w zawiadormieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty do podpisania 2 egzemplarzy
umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy w
sprawie zamdéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, ze zachodzg
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
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wymienionych we wzorze Istotnych Postanowien Umowy bedacej zatgcznikiem nr 4 do
niniejszej SIWZ.

21.POUCZENIE QO SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcy, a takie innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz
poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow Ustawy
Pzp, przystuguja srodki ochrony prawnej okre$lone w Dziale VI Ustawy Pzp. Srodki ochrony
prawnej wobec ogfoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.

21.1. Wykonawcy przystuguje odwotanie wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia lub zaniechania czynnosci,
do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie Ustawy Pzp.

21.2. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnoséci Zamawiajacego, ktorej
zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawierac iwiezte przedstawienie zarzutdw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajagce wniesienie
odwotania.

21.3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajacego wymagania dla tego
rodzaju podpisu,

21.4, Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mégt zapoznac sie z jego tresicig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sig, iz Zamawiajagcy moégt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do
jego wniesienia przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej.

21.5, Odwotanie moina wnies¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposdb
okreslony w art. 180 ust.5 zdanie drugie Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni — jezeli zostaty
przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto$¢ zaméwienia jest réwna lub przekracza
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

21.6. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowieri Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia wnosi si¢ w terminie 10 od dnia publikacji ogtoszenia
w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zaméwienia jest réwna lub
przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

217 Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w 6 i 7 wnosi sie w przypadku zaméwien,
ktdrych wartos¢ jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 — w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu
nalezytej starannosci moina byto powzigé wiadomosé o okolicznoéciach stanowigcych
podstawe jego wniesienia.

21.8. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia,
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b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia.

21.9, Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslaja stosowne przepisy
Dziatu VI Ustawy Pzp.

21.10. Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

21.11. Skarge wnosi sie¢ do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego, za
posrednictwem Prezesa Krajowe] lzby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej lzby Odwotawczej, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora publicznego jest réwnoznaczne z jej
whniesieniem.

22.0PIS CZESCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT
CZESCIOWYCH

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ sktadania ofert cze$ciowych z podziatem na czesci:

Czes¢ 1 — Etap I: przebudowa drogi wojewddzkiej nr 559 na odcinku od km 1+500 do km
12+500 (w petnym zakresie zgodnie z dokumentacjg projektows),

Czesc¢ 2 — Etap |l: przebudowa drogi wojewddzkiej nr 559 na odcinku od km 12+500 do km
184740 (w petnym zakresie zgodnie z dokumentacjg projektowa).

23.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCOW, Z KTORYMI ZAMAWIAIACY ZAWRZE
UMOWE RAMOWA, JEZELI ZAMAWIAJIACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY
RAMOWEJ

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

24.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT 6 JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH
ZAMOWIEN

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamdwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje udzielanie
zamdwienia, jednakie w wysokosci nie wiekszej niz 30% wartosci zamdwienia podstawowego
i polegajacego na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych i ustug  zgodnych z
przedmiotem zamdwienia. tj: budowg jezdni, chodnikdw, ciggdéw pieszo-rowerowych,
zjazddw publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych, rowéw drogowych, miejsca do
pomiaru i wazenia pojazdow, miejsca na urzadzenie do pomiaru predkosci (fotoradar),
miejsca na drogowa stacje pogodowga (meteo), budowg sieci kanalizacji deszczowej, budowe
zasilania elektroenergetycznego i oswietlenia drogowego, przebudowg przepustéw
drogowych i budowe przejs¢ ekologicznych, przebudowg kolizji sieci telekomunikacyjnej, sieci
wodociggowej, sieci elektroenergetycznej SN, NN i oswietleniowej, rozbidrka kolidujacych
ogrodzeri, przepustéw drogowych i wiaduktu kolejowego, wycinkg drzew i krzewow
kolidujacych 2 projektowana inwestycja, nasadzenia nowego drzewostanu, prowadzeniem
nadzoru archeologicznego, prowadzeniem nadzoru saperskiego w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamdwienia podstawowego (zawarcia umowy), na warunkach ustalonych dla

Strona 33277




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

NA
Przebudowa | rozhudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamieri Kotowy — granica wojewddzinva

zamodwienia podstawowego z uwzglednieniem negocjacji dotyczacych realizacji tego
zamowienia (m.in. uzgodnienie terminu wykonania zamdwienia, udzielenia gwarancji, ceny.
W przypadku ceny w pierwszej kolejnosci uja¢ nalezy ceny zaoferowane w kosztorysie

ofertowym w zamowieniu podstawowym jezeli negocjacje odbywajg sie w czasie trwania
umowy podstawowej wraz z aneksami).

Warunkiem udzielenia zaméwienia jest posiadanie srodkéw finansowych na ich wykonanie.
Na okolicznos¢ ich wystgpienia, zostanie zawarta umowa w trybie zamowienia z wolnej reki.

25.0PIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE, JEZELI
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ICH SKEADANIE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

26.INFORMACIE DOTYCZACE WALUT _OBCYCH, W_JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM, A WYKONAWCA

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.

27.JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE AUKCJE ELEKTRONICZNA:

27.1. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej,
NIE DOTYCZY.

27.2. wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w tym wymagania
techniczne urzadzen informatycznych,
NIE DOTYCZY.

27.3. informacje, ktére sposréd kryteridw oceny ofert bedg stosowane w toku aukcji
elektronicznej,
NIE DOTYCZY.

28.WYSOKO$C ZWROTU KOSZTOW _UDZIAtU W _POSTEPOWANIU, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem
art, 93 ust. 4.

29.JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE WYMAGANIA O KTORYCH MOWA W ART.
29 UST.4, OKRESLENIE W SZCZEGOLNOSCI:

29.1.  liczby os6b, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych
oséb,
NIE DOTYCZY.

29.2. uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagar.
NIE DOTYCZY.

30.WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU z art. 29 ust. 3a USTAWY PZP

30.1. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnoéci w zakresie
realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (t.j. Dz. U.
2016 r., poz. 1666 z pézn. zm.).
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Powyzsze wymagania okreslajg w szczegolnosci:

® sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy
Pzp,

e uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a  Ustawy Pzp, oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tych wymagan,

e rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnodci w trakcie realizacji zamdwienia,

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. Koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymdg ten dotyczy osoéb, ktdre
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia w iloéci
0s6b niezbednej do realizacji ww. przedmiotu - jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie beda
wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

W szczegolnosci czynnosci zwigzanych z zakresem wskazanym w pkt. 3.2. tiret 1,2,3,4,5,6
SIWZ.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt.
3.2, SIWZ czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania  odwiadczen i dokumentéw w  zakresie  potwierdzenia  spetniania
ww, wymogow i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasniet w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WYmogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kaide wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazany jeden
z ponizej dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane

w pkt. 3.2. SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

o oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreélenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, 7e objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawecy;

LUB

e poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych
(ti. w szczegdlnosci? bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikdw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

30.6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 3.2. SIWZ czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie 2zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych wskazane w pkt. 3.2. SIWZ czynnosci.

30.7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
lezeli powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na
umowg o0 pracg, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka bedzie
musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt przebywania
takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzona
przez Inspektora Nadzoru i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

31.NA PODSTAWIE ART. 36 UST. 2 PKT 10 INFORMACIA O OBOWIAZKU
OSOBISTEGO  WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE KLUCZOWYCH  CZESCI
ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEZENIA ZGODNIE
Z ART. 36a UST. 2

31.1. Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, jezeli Zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie z art. 36 a ust 2.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgéci zamowienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamdwienia
Podwykonawcy, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany wskazaé¢ w JEDZ, ktorg
czgéci zamowienia Wykonawca zamierza powierzyé do wykonania Podwykonawcom
nastgpnie w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postgpowaniu skfada takze jednolite dokumenty dotyczace podwykonawcéw - JEDZ
zatacznik nr 3.

Wykonawca zobowigzany jest przestaé JEDZ Zamawiajacemu w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ztozonym przez podwykonawce.

“ Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacgji.
Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizaciji umowy musi byé zgodny z przepisami ww, ustawy.
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Zamawiajacy Zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw w
JEDZ o ile sg znane,

Jezeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ie proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetnia w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

Zamawiajacy NIE ZADA od Wykonawcy, ktéry zamierza powierzyé wykonanie czeéci
zamowienia podwykonawcom, przedstawienia dokumentdw w odniesieniu do tych
podmiotow (tj. dokumentow i oswiadczen wg §& 5 pkt 1- 9 rozporzadzenia ws. dokumentdw,
dotyczacych podwykonawcy ktéremu zamierza powierzyé wykonanie czeéci zamdwienia, a
ktory nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach okreslonych w art. 22a.),

Zgodnie z art. 36ba, jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamdwienia
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust.1 — Wstepne Oswiadczenie podwykonawcy
dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania — JEDZ ztozone w wersji papierowej w
oryginale.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czeéci zamowienia podwykonawecy,

Powyisze przepisy w zakresie ppkt d) i e) stosuje sie rowniez wobec dalszych
podwykonawcow,

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu, jezeli Zamawiajacy okresla takie wymagania.

Zamawiajgcy wymaga sporzgdzenia umowy o podwykonawstwo, jej projektu lub zmiany w
formie pisemnej.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu umowy lub zmian do projektu przez Zamawiajgcego,
natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest do przedtoienia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci
robdt i ich wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy
nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy
0 Podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
Podwykonawstwo, jezeli umowa o podwykonawstwo:

- nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia,
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- przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub ustugi, dostawy lub roboty budowlanej,

- gdy projekt umowy okreéla wiekszg wartosci wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze zatozonej oferty w zakresie tej czesci prac, ktéra ma zostaé
wykonana przez Podwykonawce. Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawce
czesci zakresu prac dalszemu podwykonawcy, wartosé¢ wynagrodzenia nie moze przewyiszaé
wartosci okreélonej w umowie miedzy Wykonawca a tym Podwykonawca.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezeri do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni kalendarzowych, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeri do tego
projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, jednakze nie
pozniej niz na 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych
przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedfozenia umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piémie
sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dfuzsze niz 30 dni z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.

Zasady dotyczgce Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcdw.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. j), dotyczy wylacznie naleinosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnost z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacjg zadania ktére, z uwagi na wartos¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug,
nie podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli Zamawiajacy okreéla takie
informacje;

Wykonawca, podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
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uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.

31.5. Zamawiajgcy wymaga aby w umowie o podwykonawstwo byly zawarte w szczegdlnosci
postanowienia odnosnie:

- dokfadnego zakresu dostaw/ustug, ktdre ma by¢ powierzone podwykonawecy,
- terminu wykonania dostaw/ustug przez podwykonawce,
- wysokosc oraz zasady zaptaty wynagrodzenia,

- termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy/ustugi.

31.6. Zasady dotyczgce podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

32.ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ZE NIE PRZEPROWADZAL DIALOGU TECHNICZNEGO
DLA POSTEPOWANIA.

33.INFORMACIE O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIE)

Zamawiajgcy przewiduje ubiegac sie o uzyskanie srodkéw Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 —
2020 na realizacje przedmiotowego zamdwienia.

Zgodnie z art. 93. ust. la. Ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy informuje, Ze moze
uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zarmdwienia, jezeli Srodki pochodzqce z budietu Unii
Furopejskiej oraz niepodlegajgce zwrotowi srodki z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyc na
sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia, nie zostaly mu przyznane, a mozliwos¢ uniewaznienia
postepowania na tej podstawie zostata przewidziana w:

ogloszeniu o zaméwieniu — w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

34.ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTE] UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONANIA
ZMIAN

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowienn zawartej umowy w nizej
wymienionych przypadkach w zakresie art. 144 ust. 1 pkt Ustawy Pzp:
34.1. ZMIANY OGOLNE
A. Moiliwa jest:
a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy/Podwykonawcy,
b) zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajacego/ Wykonawcy,
W przypadku 0sb sprawujgcych nadzér nad realizacja umowy ze strony Wykonawcy zmiana
ktérejkolwiek z osob musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana
pisemnie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
dodwiadczenia oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
¢) zmiana numeru rachunku Wykonawcy,
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d) zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistej omytki.
Dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy pod warunkiem potaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg istotnych zmian umowy.

Dopuszcza sie mozliwosc zmiany lub rezygnacje z Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby na etapie
realizacji zamOwienia, za pomocg ktérego Wykonawca wykazal spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie  zmiane
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamiana moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczeri podwykonawcy wobec Wykonawcey z tytutu
realizacji robot budowlanych. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy
dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkdw w
zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez
dotychczasowego podwykonawce.

Zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa wart. 357 1 k.c. - Jezeli powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie $wiadczenia byloby potaczone z nadmiernymi
trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razaco straty, czego strony nie przewidziaty przy
zawarciu umowy, sad moze po rozwazeniu interesdéw stron, zgodnie z zasadami wspotzycia
spotecznego, oznaczac sposéb wykonania zobowigzania, wysokosé $wiadczenia lub nawet orzec o
rozwigzaniu umowy.

Zmiana umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgce ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienaleiytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo,

¢) w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane zmiany technologii
wykonywania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku gdy, proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt a Wykonawca nie bedzie iadal zwiekszenia wynagrodzenia za
wykonywane roboty.

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzér
autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru, akceptacji Urzedu
Marszatkowskiego w Toruniu w zakresie zgodnosci Ustawy Pzp i kwalifikowalnoéci
wydatkow wraz z akceptacjg Zamawiajacego.

Powyzsza zmiana nie dotyczy terminu zakoriczenia robét tj. wydtuzenia, jedynie mozliwe
jest skrdcenie terminu.
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d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w

dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa.

ZMIANY RZUTUJACE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY ORAZ TERMINY POSREDNIE
(KAMIENIE MILOWE) W PRZYPADKU:

Warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych (np. dtugotrwate opady trwajace co
najmniej nieprzerwalnie 3 dni powyzej 0,5 mm/h kazdego dnia lub jednorazowy opad wiekszy
niz 50 mm/h, niskie temperatury w dzieri i w nocy, przymrozki, wysokie temperatury iinne),
uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z SST,

Zlecanie przez Zamawiajacego prac nieprzewidzianych dodatkowych na mocy art. 144 ust. 1
pkt. 2 oraz pkt. 3, pkt 4 i pkt. 6 lub polegajacych na powtérzeniu podobnych robét lub ustug
art. 67 ust. 1 pkt 6 jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie
pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy, a ktérych koniecznosci zlecenia
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzgdzenia niniejszej specyfikacji i w chwili
zawarcia umowy,

Dokonanie zmiany umowy na podstawie pkt. 3.4.1 lit. F za wyjatkiem ppkt c) gdzie dotyczy
jedynie skrécenia terminu.

Prace objete umowa, zostaty wstrzymane przez wiasciwy organ, co uniemozliwia terminowe
zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy,

Wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

ZMIANY RZUTUJACE NA WYNAGRODZENIE

Mozliwa jest zmiana postanowien umowy w zwigzku ze:

A.

Zmiang obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz zmiang obowigzujgcych
przepisdw prawa;

Zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowe] ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paidziernika 2002r o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

Zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jeieli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych.,

Jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Wykonawca wowczas jest zobowigzany dofaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie

wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci:

pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych (zaréwno przed jak i
po zmianie) pracownikow realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu
(czesdci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o
ktérej w pkt B),

Strona 41277




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

NA
Przebudowa i rozhudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamiert Kotowy — granica wojewddztwva

- pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych (zaréwno przed jak i
po zmianie) pracownikéw realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okreéleniem zakresu (czeéci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w pkt C).

E. Koniecznosci wykonania robot niewykraczajgcych swym zakresem poza przedmiot umowy,

ktérych ilos¢ jednostek przedmiarowych wskazana przez Zamawiajacego w przedmiarze
robdt zostata zanizona lub zawyzona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek
przedmiarowych, ktérg nalezy wykonaé celem zrealizowania i oddania do uiytkowania
przedmiot umowy,

F, Wystapienia dodatkowych robdét budowlanych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3,
pkt. 4 i pkt 6.
G. Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeéci przedmiotu umowy. W takim

przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym

Zamawiajacy zapfaci za wszystkie spetnione s$wiadczenia oraz udokumentowane
koszty ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
swiadczeniami.

Okresla sig nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowier umowy:

Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego o dokonanie wskazanej zmiany.

Przyczyny dokonania zmian postanowiet umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisac
w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, itp.).

Projekt aneksu przygotuje Zamawiajacy.

35.0CHRONA DANYCH OSOBOWYCH

35.1. KLAUZULA INFORMACYINA ZWIAZANA Z WPROWADZENIEM ROZPORZADZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W
SPRAWIE OCHRONY OSOB FIZYCZNYCH W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH | W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPLYWU TAKICH DANYCH ORAZ
UCHYLENIA DYREKTYWY 9546/WE (OGOLNE ROZPORZADZENIE O OCHRONIE
DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1), DALEJ ,,RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
<wietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,
ie:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzgd Drég Wojewddzkich
w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail:
sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzgdzie Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy jest
Pan Witold Antosik tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydqoszcz.pl "

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
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Zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 559 NA ODCINKU LIPNO-KAMIEN
KOTOWY - GRANICA WOJEWODZTWA z podziatem na dwie czeéci: 1. Etap | od km
1+500 do km 12+500, 2. Etap Il od km 12+500 do km 18+740 (skrzyzowanie w m. Jasien).
numer  referencyjny: ZDW.N4.363.20.2019 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i

2018), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 5 lat od dnia zakorczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania

umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy oraz w

celu archiwizacji;

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z

udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania

okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane

w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ’;

8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych  osobowych z  zastrzezeniem  przypadkow, o  ktérych  mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **%;

8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

9.1 wzwigzku zart. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyijasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyijasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zalkresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.
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" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W  ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW
INFORMACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z RODO

Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamoéwienia publicznego jest zobowigzany do
wypetnienia wszystkich obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem
w postepowaniu. Do obowigzkéw tych nalezg m.in. obowiazki wynikajgce z RODO -
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku 2z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
w szczegblnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb
fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza i od ktérych dane te wykonawca bezpoérednio
pozyskat. Jednakie obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotyczg, dysponuje juz
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

Ponadto wykonawca bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14
RODO  wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazuje zamawiajgcemu
i ktérych dane posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno
z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO — Zatgcznika nr 8 do SIWZ -
OSWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEENIENIA OBOWIAZKU INFORMACYINEGO (RODO).

Odpowiedzialny/a za mgr i 2 mzmak
okreslenie opisu Odpowiedzialny/a za Odpowiedzialny/a za

Opiniowat/a pod Opiniowal/a pod Opiniowat/a pod

wzgledem wzgledem formalno wzgledem przedmiotu

proceduralnym: prawnym: zamowienia,
Anna Kominiak Maciej Swierczyniski Piotr Jaworski
Naczelnlk Wydziatu Radca Prawny Naczelni

Zymt Wi ’360%5@4 Inwes

okreslenie warunkow okreslenie kryteriéw
= i oceny ofert:

Anna Kominia

Piotr Jaworski
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ZALACZINIK NR 1

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)
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WZOR ZAtACZNIKA NR 2

Petna nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawey

Ulica

Miejscowosc, kod pocztowy

Wojewddztwo

Adres do korespondencji

NIP

REGON / KRS

Nr telefonu do kontaktu

Nr faksu do kontaktu

Adres e-mail do kontaktu

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do
kontaktowania sie z Zamawiajgcym

Czy wykonawca jest
mikroprzedsigbiorstwem badZ matym lub
$rednim przedsiebiorstwem?

(tak/nie; jezeli tak — wskazaé
odpowiednie)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu w postepowaniu o zamdwienie publiczne prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowe i rozbudowe drogi wojewddzkiej Nr 559
na odcinku Lipno-Kamien Kotowy — granica wojewoddztwa

z podziatem na dwie czesci:

cze$€ 1 - Etap | od krm 1+500 do km 124500,
czg$c 2 - Etap Il od km 12+500 do km 18+740 (skrzyzowanie w m. Jasien).

Dotyczy czesci nr .............. (stownie: ........ s )

My nizej podpisani

.......................................................................................................................................................

(nazwa (firma) doktadny adres wykonawcy)
(w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie podac nazwy (firmy) i dokfadne adresy wszystkich cztonkéw
konsorcjum)

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego w Zarzadzie Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy w trybie przetargu nieograniczonego i zgodnie z warunkami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia,
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1. OFERUJEMY:

W KRYTERIUM CENA.:
wartosc netto zt
powiegkszona o:
podatek VAT 23% zt
wartosc¢ brutto zt
W KRYTERIUM GWARANCIA
Na wykonane roboty objete przedmiotem zamowienia udzielamy ........ miesiecy gwarancji od daty

odbioru koncowego.

Najkrdtszy moiliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wymagany przez
Zamawiajgcego to 60 miesigcy liczqc od daty Odbioru koricowego robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem zamowienia.

Najdfuiszy moiliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wymagany przez
Zamawiajgcego to 84 miesiqce liczqc od daty Odbioru koricowego robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem zamowienia.

Wykonawca musi zadeklarowac okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w petnych
miesigcach w przedziale od 60 miesiecy do 84 miesiecy.

Jesli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji inny niz w przedziale od 60 do 84
miesigce lub nie zostanie podany okres gwarancji, albo podany nie w petnych miesigcach iz innych
dokumentow nie bedzie wynikafo, Ze nastgpita omytka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89
ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp.

W KRYTERIUM DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY

Imie i Nazwisko Funkcja peiniona | Nazwa zadania Wartos¢  robét | Czy  inwestycja
na zadaniu brutto zostata odebrana
ostatecznie przez
jej inwestora

Tak/Nie

Nazwa Inwestora

2. ZOBOWIAZUJEMY sie do wykonania zamoéwienia w nastepujacym terminie:
a) termin rozpoczecia zamdwienia: od dnia zawarcia umowy,

b) termin wykonania zamodwienia: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy. Do terminu wykonania
zamowienia nie wlicza si¢ okresu zimowego tj. od 15-go grudnia do 15-go marca.
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3. AKCEPTUJEMY nastepujgce warunki ptatnosci: zgodnie z postanowieniami istotnych warunkéw
umowy kwota wynikajaca z faktury ptatna w terminie 30 dni od daty doreczenia i przyjecia faktury
przez Zamawiajacego.

4. UWAZAMY sie za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkow zamdéwienia, czyli przez okres 90 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

5. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i uznajemy
sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze wzorem umowy. Zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru
niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w nich okreslonych w zgodnej z niniejszg ofertg
i specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

7. DEKLARUJEMY whniesienie zabezpieczenia naleizytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
okreslonej w pkt. 1 formularza oferty w nastepujgcej formie/formach: .......cccoveevvievieeviiieens

8. INFORMUIJEMY o wniesieniu wadium w wysokosCi .....coeiennns . PLN w formie: wooeonieieninens
Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdcié na Konto Nr ... w banku
Wadium Wniesione W FOIMI ..ouiieeinniriieneiissiessssssesssssssssssssesns (inna niz pieniezna) nalezy zwrdécié
N2 AATES .ottt b e

9. OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte w odrebnym i stosownie nazwanym zataczniku
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazalismy w zataczniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one
udostepniane.

10. OSWIADCZAMY, ze wypetniliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO® wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalismy w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu®.

11. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

dnia_ 2019 roku

! Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie nalety skorzystad 2z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2013r. dotyczacym definicji
mikroprzedsigbiorstw oraz matych i érednich przedsigbiorstw (Dz. Urz. UE L 124 2 20.05.2003, str.36)

Mikroprzedsigblorstwo: przedsigbicrstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw
EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej nii 50 0séb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw
EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsighiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsigbiorstwami anl matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i
ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR

* rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawle ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UEL 1191z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczaceych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art, 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oéwiadczenia wykonawca nie skizda (usunigcie tresci o$wiadczenia np. przez jego
wykreélenie).
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ZALACZNIK NR 3

Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (stanowigcy zatacznik
nr 3 do SIWZ) zostat zatagczony na stronie Zamawiajacego jako osobny, edytowalny plik z

rozszerzeniem *.xml

Bezposredni link do wyzej wskazanego pliku JEDZ - zatacznika nr 3 do SIWZ

Zaleca sie sporzgdzenia JEDZ za pomocq formularza internetowego dostarczanego przez Urzqd

Zamdwier Publicznych (http://espd.uzp.qgov.pl/) lub innych dostepnych narzedzi lub

oprogramowania, ktére umozliwiajg wypefnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego oraz

ztozenia wraz z ofertq w formacie *.padf.

Zaleca sie rowniez zapoznanie sie z ogolnodostepnej, zamieszczonej na stronie internetowej Urzedu

Zamowien Publicznych instrukcji wypetniania JEDZ.
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Fundusze
H Europejskie Rzeczpospolita

Program Regionalny - Polska

Projekt wspdifinansowany z EFRR w ramach RPO Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego

%ﬁ

Wojewddztwo
Kujawsko-Pomorskle

WZOR ZAtACZNIKA NR 4

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

na lata 2014-2020, os priorytetowa V =5pdjnosc wewnetrzna i dostepnosé zewnetrzna regionu,
dziatanie 5.1 — Infrastruktura Drogowa

WzOR UMOWY

zawarta pomiedzy:

Wojewdédztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruh

NIP 9561969536

w imieniu ktdrego dziata

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,Zamawiajgcym” w imieniu ktérego dziataja:

Przemystaw Dabrowski -  Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a

NP s REGON ......cccccvmnnns

zwanym/3a dalej Wykonawca, ktéra reprezentuje:

tacznie zwanymi ,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie , Strona”.

[, L —

Zwazywszy, e Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwier
publicznych (Dz.U. z 2018r poz. 1986 z pdiniejszymi zmianami) dokonat wyboru oferty Wykonawcy i zostata

zawarta umowa o nastepujace] tresci:

§1

Przedmiot umowy

1.Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania: ,Przebudowa i rozbudowa drogi

wojewddzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamieri Kotowy - granica wojewddztwa dla czeéci ..... ETAP

...... do km .......... "

od km
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Oznaczenie wg Wspodlnego Stownika Zamdwien Publicznych
Gtéwny przedmiot:
CPV 45, 23.31.40 - 2 Roboty drogowe
Dodatkowe przedmioty
CPV 45.23.24.52 - 5 Roboty odwadniajace
CPV 45.11.13.00 - 1 Roboty rozbiorkowe

2. W zakres niniejszego zadania wchodzg nastepujgce elementy robét obejmujace:

= budowg jezdni, chodnikéw, ciggdéw pieszo-rowerowych, zjazdéw publicznych i indywidualnych, zatok
autobusowych, rowéw drogowych, miejsca na urzadzenie do pomiaru predkosci (fotoradar),

- budowe sieci kanalizacji deszczowej (dotyczy cz.1) , budowe zasilania elektroenergetycznego i oéwietlenia
drogowego,

- przebudowe przepustéw drogowych i budowe przejéé ekologicznych,

- przebudowg kolizji sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociggowej, sieci elektroenergetycznej SN, NN i
odwietleniowej,

- rozbidrke kolidujacych ogrodzen, przepustéw drogowych i wiaduktu kolejowego,

- wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowang inwestycjg, nasadzenia nowego drzewostanu’

- prowadzenie nadzoru archeologicznego,

- prowadzenie nadzoru saperskiego.

§2

1.Zakres szczegbfowy rohot, ktdrego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg stanowigce integralna jej
czesc nastepujace dokumenty:

1.1.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zwana dalej ,SIWZ2") wraz z wyjasnieniami do tresci SIWZ
udzielonymi przez Zamawiajacego wraz z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamdwien (zwanym w skrécie
JEDZ),

1.2.0ferta ztozona w dniu ..............

1.3.Kosztorys ofertowy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

1.4 Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

1.5.Dokumentacja projektowa wraz z SST,

2.Jezeli w trakcie realizacji Ustugi w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzecznosc lub rozbieznosd
to Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o jednoznaczne zajecie stanowiska, biorgc pod uwage kolejnoéé
pierwszenstwa dokumentéw jw. Dokumenty opisujgce Przedmiot Umowy nalezy traktowac jako wzajemnie
wyjasniajgce i uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej
starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki badi niejasnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od
Zamawiajgcego przed przystapieniem do dalszych dziatan

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.

4. Sposdb komunikowania sie Stron

4.1 Strony ustalaja, ze wszelkg korespondencje zwigzang z realizacja umowy bedg kierowaé¢ do Wykonawcy
ustugi nadzoru wytonionego w drodze postepowania przetargowego oraz jednoczesnie do Kierownika Projektu
na dane adresowe wskazane w ninigjszej umowie. W przypadku zmiany danych adresowych kaida ze Stron
zobowigzana jest niezwfocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza sie za
skuteczne.

5. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw

5.1.Jezeli Wykonawcg sg Wykonawcy wykonujgcy zamodwienie wspdlnie na podstawie art 23 ustgp 1 Ustawy Pzp
(Konsorcjum), wodwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z
art. 141 Ustawy Pzp.

5.2.Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, 1acznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
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5.3. Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspoétprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktdre wspélnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej
zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikéw Konsorcjum,

5.4 Petnomocnik Wykonawcéw (Lider Konsorcjum) jest upowainiony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania odwiadczeri woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5.5 W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czedci robot wynikajgcych z Umowy
od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

6.Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane zwigzane
 niniejszym zadaniem wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi.

§3
1.Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, o ktdrej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.5 jest kompletna
¢ punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong oferty.
2Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami prawnymi i technicznymi.
3.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania przedmiotu
umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i
gwarancji.
4.Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdw dostarczonych przez Wykonawce, w tym takie
ewentualnie materiatdw pochodzacych z rozbidrki, a zakwalifikowanych i przeznaczonych do wbudowania.
5. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych Prawem
Budowlanym, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz muszg by¢
zaakceptowane przez Wykonawce ustugi nadzoru.
6.Na kaide iadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowiazany jest okazaé, w
stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 4.

84

Termin realizacji przedmiotu umowy
1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie:

1.1. termin rozpoczecia zamdwienia: od dnia zawarcia umowy,

1.2. termin wykonania zamdwienia: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy. Do terminu wykonania zamodwienia
nie wlicza sie okresu zimowego tj. od 15-go grudnia do 15-go marca.

1.3. terminy posrednie (kamienie milowe) Wykonawca wprowadzi do harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Kamien milowy obejmuje wykonanie robot (potwierdzone zaakceptowanym czeéciowym protokotem
odbioru robét) tj. chodnikéw i ciggéw pieszo — rowerowych w petnym zakresie oraz wykonanie petnej
konstrukcji jezdni za wyjatkiem w-w $cieralne;.

Okresla sig diugosci odcinkéw dla poszczegélnych terminéw posrednich (kamieni milowych)
e dlaczedci .....
Zamawiajacy zastrzega, ze prace dla n/w odcinkdéw majg byé zrealizowane w ciagu 8 miesiecy od
momentu podpisania umowy z wylgczeniem okresu zimowego tj. od 15-go grudnia do 15-go marca:
e dlaczesci...

1.4. Terminem wykonania przedmiotu zamodwienia jest dzieh w ktérym Wykonawca zglosi Iniynierowi
Kontraktu/Zamawiajacemu zakoriczenie robdt wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z § 8 ust. 2 pkt.
2.7.Umowy.
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1.5. Wartos¢ robét odbiorowych w danym roku budzetowym nie moze przekraczaé¢ $rodkow zapisanych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

1.6. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji.
Minimalny okres udzielenia gwarancji 60 miesigcy, maksymalny okres udzielenia gwarancji 84 miesiecy
(zgodnie z deklaracjiy Wykonawcy ztozong w Formularzu Ofertowym).
§5
Wartos¢ przedmiotu umowy

1.Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja na kwote:

{115 (o SNMVERPIINERION . |
plus podatek 23% VAT ......cccoeovivuernnn., 2t
co tacznie stanowi kwote brutto ......cccunenee zt

2.Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 wynika z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i
odpowiada zakresowi rob6t opisanemu w & 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego przedmiotu umowy, jak réwniei koszty ustug i dostaw ktérych
wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

3.0stateczna wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w oparciu o
faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych przez Iniyniera Kontraktu
obmiaréw powykonawczych robdt nie wykraczajagcych poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacje
projektowg wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséow
powykonawczych robdt podstawowych i kosztoryséw powykonawczych robdt nie ujetych lub zanizonych w
kosztorysie ofertowym rohot podstawowych ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST.

4.Ceny jednostkowe robdt uiyte przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym pozostajg niezmienne przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy i dotyczg rowniez robdt zanizonych w kosztorysie ofertowym podstawowym
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST.

5. Ceny jednostkowe robét, ktére dotycza robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym podstawowym lecz
ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST powinny by¢ obliczone przy uzyciu Srednich skfadnikow
cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartatu w ktérym dokonano zawarcia niniejszej umowy.

6.W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych niewykraczajgcych swym zakresem poza przedmiot
umowy okreélonego w §1, ktorych ilo$¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego w
przedmiarze robot a w konsekwencji kosztorysie ofertowym zostata zanizona w odniesieniu do faktycznej ilosci
jednostek przedmiarowych, ktére nalezy wykonac celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiot
umowy, zostang wykonane po:

6.1.sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosdci wykonania robot — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez Projektanta
sprawujgcego nadzor autorski oraz po zatwierdzeniu przez Z-ce Dyrektora ds. Inwestycji.

6.2.rozliczanie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez Wykonawce ustugi
nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie metodg uproszczong sprawdzonych i
zatwierdzonych kosztoryséow powykonawczych robét nie ujetych w kosztorysie powykonawczym robét
podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uizytych przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym.

7.W przypadku potrzeby wykonania robét budowlanych, ktére zostaly pominiete w przedmiarze roboét a w
konsekwencji w kosztorysie ofertowym, a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

7.1.Sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot wraz ze wstepna kalkulacjg
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru — a w przypadku ustanowienia nadzoru
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autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujgcego nadzér autorski oraz po zatwierdzeniu przez Z-ce Dyrektora
ds. Inwestycji.

7.2, Rozliczanie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez Wykonawce ustugi
nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie metodg uproszczong sprawdzonych i
zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robét pominietych w kosztorysie powykonawczym robodt
podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uizytych przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym a jesli brak pozycji w kosztorysie ofertowym to przy uzyciu $rednich skiadnikéw cenotwdrezych (Rb-
g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego z kwartatu w ktérym
dokonano zawarcia niniejszej umowy.

8. Ceny jednostkowe robdt, ktdre dotyczg robot nieprzewidzianych dodatkowych w dokumentacji projektowe;]
oraz SST powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotwérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z
publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego z kwartatu w ktérym dokonano zawarcia
niniejszej umowy.

§6
Zasady rozliczen i ptatnosci

1.Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5 rozliczone zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej
orzez Wykonawce za roboty wykonane i odebrane odpowiednio protokotem odbioru czesciowego lub
korncowego.

Frotokét odbioru musi byé podpisany przez komisje odbiorowa.

Z.Dokumentem potwierdzajgcym prawidlowa realizacje przedmiotu umowy jest protokét korcowy
w przypadku odbioru korficowego wykonanych robdt wraz z zestawienier ilosci i cen jednostkowych robdt
podanych w kosztorysie ofertowym oraz w przypadku Podwykonawcow zgodnie z ust 3 pkt 3.5 niniejszej

LMmowy.

3.Bezposrednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za roboty protokolarnie odebrane,
Zamawiajacy dokona wytacznie w przypadku naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
podwykonawcy poprzez wprowadzenie podwykonawcy aneksem do umowy podstawowej w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane

3.1.Podstawg pfatnosci naleznych Podwykonawcom bedzie prawidlowo wystawiona faktura Wykonawey z
dotgczonymi nastepujacymi dokumentami:

- potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami prawidiowo wystawionych faktur Podwykonawcéw
zaakceptowanych przez Wykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacy zakres rzeczowy wykonanych
robot wynikajacych z umdéw o podwykenawstwo,

- pisemna dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleinych Podwykonawcom wynikajacych
2 wystawionych przez nich faktur,

3.2.Kwoty wyptacone Podwykonawcom lub skierowane do depozytu sadowego pomniejsza¢ beda naleznosci
Wykonawcy wskazane na fakturze Wykonawcy,

3.3.Przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci Wykonawcy przystuguje zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

3.4.Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy oéwiadczenia Podwykonawcéw
o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych  zgodnie z  umowami
0 podwykonawstwo i dowéd potwierdzajacy brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wymagalnych
wynagrodzert Podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Zasady powyisze stosuje sie
odpowiednio do ptatnosci czesciowych.

3.5.Zasady rozliczeri dotyczace Podwykonawcéw majag  odpowiednie  zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

4.Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc fakturowania czesciowego. Faktury powinny byé sktadane co 3 miesigce.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czesciej niz 3 miesigce za zgoda Zamawiajacego-
5.Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w formie pienigdza w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dorgezenia i przyjgcia przez  Zamawiajacego. Za date zaptaty uwazaé sie bedzie date polecenia przelewu
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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6.Faktury wystawiane bedg na adres: Wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP

9561969536, Zarzad Drog Wojewaddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Naleznosci z
tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy. Od dnia 18.04.2019r istnieje
mozliwosé przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

7. Na wykonanie robét dodatkowych strony bedy zobowigzane zawrzeé aneks do umowy podstawowej a w
przypadku robdt polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt i ustug odrebng umowe na podstawie
przepisow Ustawy Pzp.

&7

Harmonogram rzeczowo - finansowy
1.Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
2.Harmonogram rzeczowo - finansowy winien by¢ dostosowany do ztozonej oferty i winien by¢ przediozony
Zamawiajacemu nie pdZniej niz 3 dni przed datg zawarcia umowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
3.Niezaleznie od ustaleri ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na :igdanie Zamawiajgcego
zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty polecenia dokonania
Zmian.
4, Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowej, dla kazdej z pozycji
kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy na ktérych prowadzone beda prace budowlane oraz z
uwzglednieniem termindéw posrednich (kamieni milowych).

§8
Obowiazki stron
Do obowigzkdw stron nalezy:

1.Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1.Protokélarne przekazanie terenu budowy co nastapi w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie pdzniej niz
do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego wymaganych Prawem Budowlanym
dokumentow,

1.2 Wyznaczenie daty termindw odbioru robdt nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,
1.3.Zaptata za wykonanie i odebranie przedmiotu umowy,

1.4.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.5.Wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,

1.6.Udostepnienie dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 2z
Wykonawcg w celu sporzadzenia kopii.

Po sporzadzeniu kopi powyiszych dokumentow nalezy w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania zwrdcic
je Zamawiajacemu. Zamawiajacy moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, na wskazany
przez Wykonawce adres e-mail, bez koniecznosci zwrotu.

1.7. Zgtoszenia oséb petnigcych obowigzki kierownika budowy, kierownika robdt branzowych, inspektorow
nadzoru do wtasciwego organu nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami,

1.8. statej wspétpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja Przedmiotu Umowy,
przy czym do Wykonawcey nalezato bedzie okreslenie tych sfer, w ktérych takie wspodtdziatanie bedzie konieczne,
kaidorazowo w formie pisemnej.

2.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie czynnosci wyrienionych w art. 22 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz,U, 2016 poz.290
z péz. zmianami). @ w szczegolnosci:

2.1.Powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy posiadajgcego niezbedne uprawnienia
budowlane i innych wymogdw wynikajacych z SIWZ.

2.2.Przedstawienie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy w terminie nie
poéiniejszym niz termin rozpoczecia robot - jesli odrebne przepisy wymagajg takiego planu oraz PZJ.
2.3.Zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robdt
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzeri tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu
budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,
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2.4 Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng,

2.5.Wykonanie robét tymczasowych, ktdre moga byc potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych,
2.6.0znaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe i
tymczasowe,

2.7.Skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu —Inzynierowi Kontraktu/Kierownikowi Projektu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i dokonania komisyjnego odbioru robét —
wykonanych w jednym egzemplarzu w skfadzie:

a)powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezja powykonawcza). Dokumentacja powykonawecza w
formie papierowej oraz dodatkowo w formie cyfrowej dostosowana (uwzgledniajaca) do Systemu Ewidencji
Drog Wojewddzkich.

bjuwagi i =zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza dokonane przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

c)protokoly badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

d)protokety technicznych odbiordw,

e)dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

f)wyniki pomiarow kontrolnych,

g)deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna oznaczong znakiem budowlanym ,B,,

h)deklaracje zgodnosciz PN —EN lub europejskg aprobatg techniczng EAT oznaczong znakiem CE,

i)dla wyrobow znajdujacych sie w wykazie okreslonym przez Komisjg Europejska wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa — deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),
jlopinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badar i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw edbioru,

k)sprawozdanie technologiczne,

lloswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a", lit. ,b” Prawa Budowlanego,

1) powykonawecza inwentaryzacja geodezyjna,

m) operat kolaudacyjny w formie cyfrowej (*.pdf)

2.8.Realizacja zalecers Wykonawcy ustugi nadzoru i Kierownika Projektu,

2.9.Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie
warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegétowych,

2.10.Udostepnienie terenu budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa
oraz innym pracownikom, ktdrych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania,

2.11.Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie trwania
budowy, jesli tacy wystapia,

2.12.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badZ majatku Zamawiajacego — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego,

2.13.5trzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty
przekazania przedmiotu urnowy do eksploatacji,

2.14.Powiadomienie wtasciwych organow i instytucji o rozpoczeciu robdt i wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu.

2.15 Powiadomienie wiasciwych organéw i instytucji o wprowadzeniu statej organizacji ruchu wraz z ich
protokolarnym odbiorem przez Urzad Marszatkowski.

2.16. Przedstawienie wystapien na wbudowane materialy w terminie 10 dni kalendarzowych przed ich
whudowaniem i rozpoczeciem robat.

§9

Badania jakosci materiatow i robét
1.Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane laboratorium drogowe.
2.Badania okreslone w SST, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na wiasny koszt.
$.Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazgdaé wykonania badan dodatkowych, ktére nie 53
wymagane w SST dla materiatow lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakoéci.
4.Jezeli wyniki badar wskazanych w ustepie 2 wykazg, ze: materiaty bad roboty nie s3 zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych badar ponosi¢ bedzie Wykonawca, jeéli zaé wyniki
badan wykaza, ze materialy badi roboty sa zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
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® Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleinych kontrolnych badan podczas
trwania rob6t. W przypadku stwierdzenia, ze materialy bad? roboty nie s zgodne z wymaganiami SST
oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badar obcigzaja Wykonawce, na co
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

e Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy w
stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowe]j bedzie mozliwa pod warunkiem
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

e Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow jest zobowiazany zajgé na pismie wiasne stanowisko w
ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku,

e Uiyte w dokumentacji projektowej nazwy materialdw i urzadzen nie sg obowigzujace
i nalezy je traktowac, jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé materiaty i urzadzenia
rownowazne o parametrach techniczno - uiytkowych odpowiadajacych parametrom

zaproponowanym w dokumentacji projektowej i wskazanych w swojej ofercie.
® Sposob realizacji robét musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badi
propozycje rozwigzan zamiennych winny byé zgtaszane do Zamawiajacego/Wykonawcy ustugi nadzoru.

§10

Nadzér nad realizacjg umowy
1.0sobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest Kierownik Projektu —.......ueuieeiasenns
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania Inzyniera kontraktu
3. Wykonawca oswiadcza, iz znany jest mu fakt iz ze strony Zamawiajacego wystepuje Wykonawca ustugi nadzoru —
podmiot, z ktérym Zamawiajgcy zawart umowe o wykonywanie ustugi ,SWIADCZENIE USEUGI INZYNIERA
KONTRAKTU NAD REALIZACJA ZADANIA PN.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na odcinku
Lipno-Kamien Kotowy - granica wojewddztwa od ....... do km ....ceeee *
i ktory dziata w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego oraz rozliczania
wykonanych robét zgodnie z warunkami zawartej Umowy, Wykonawca oswiadcza iz zasady wykonywania ustugi
Inzyniera kontraktu s mu znane i zobowigzuje sig do nich stosowaé. Wszelkie obowigzki i uprawnienia Inzyniera
Kontraktu w stosunku do Wykonawcy opisane umowg Inzyniera Kontraktu z Zamawiajgcym Wykonawca
zobowigzany jest traktowac jak zawarte w niniejszej umowie.

§11
1.Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik Budowy —..........
2.Ustanowiony Kierownik Budowy dziata w ramach obowigzkdw ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane

§12
Kary

1.Zamawiajagcy moie obcigzyé Wykonawce karami umownymi w przypadku niedotrzymania terminéw,
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1.1.Za zwioke w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy powstaty z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto za kazdy dzier zwfoki liczac od dnia nastepnego, po
terminie w ktérym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

1.2.Za zwioke w rozpoczeciu robét w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego zatacznik nr 2 do
umowy, w wysokosci 0,1 % wartosci umownej brutto za kazdy dzierh zwtoki,

1.3.Za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koticowym, odbiorze gwarancyjnym, odbiorze
ostatecznym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% wartoéci umownej brutto za kazdy dzien zwioki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

1.4.Za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robdt, braki w oznakowaniu, niewfasciwa lokalizacja znaku lub wykonanie oznakowania niezgodnie z
odpowiednimi przepisami i zatwierdzonym projektem tymczasowe]j organizacji ruchu w wysokosci 10 000 zt za
kazdy dzier nieprawidiowosci,

Za nieprawidtowos$é Zamawiajacy bedzie rozumieé: brak odblaskowoéci tablic, brak odpowiedniej widocznosci
(utrzymanie czystosci znakéw), uszkodzenia mechaniczne tablic i znakéw, odchylenia od pionu powyzej 5%, brak
lamp ostrzegawczych lub ich niesprawnos¢ lub inne,
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1.5. Za nie przediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane oraz projektu jej zmian, nie przediozenie potwierdzonego za zgodnosé z oryginatem
kserokopii Umowy o podwykonawstwo, nie przedfozenie potwierdzone] za zgodno$é z oryginalem zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, za brak zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie
zapfaty, za brak dokumentow - JEDZ - wymaganych od Zamawiajacego w celu wprowadzenia aneksem
podwykonawcy- w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy nieprzediozony dokument, do akceptacji projekt
Umowy lub jego zmiane, kserokopie Umowy lub jege zmiane.

1.6.Za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajace diuzej niz 14
dni kalendarzowych w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robot,

1.7.Z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20 % wartosci umownej brutto,

1.8. Z tytutu nie przedstawienia zawartych umdéw o prace w momencie zawierania umowy z Wykonawcg w
wysokosci 10 000,00 z za kazdy przypadek nieokazania umowy o prace,

1.9. Za kaidorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu i/lub zwiekszenia wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania urnowy i okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 16 Umowy, najpdiniej w dniu uptywu
terminu zabezpieczenia, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10 000,00 ztotych
brutto,

1.10. Z tytutu nieprzekazania kompletu dokumentéw do zgtoszenia o zakorficzeniu robdt czesciowego lub
koricowego, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po zgloszeniu robét
tzesciowych lub koricowych,

1.11.Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia milowego) w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzied zwtoki liczac od dnia nastepnego w ktdrym termin posredni
(kamieri milowy) miatl by¢ zachowany. Kary beda naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca. Kary nie zostang naliczone jedynie w przypadku dochowania terminu koricowege wykonania
umowy,

1.12. Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na radzie budowy w wysokosci 10 000,00
zt brutto,

1.13. Za kaidg godzine zwtoki powyzej 24 godzin po otrzymaniu polecenia od Inzyniera Kontraktu/Kierownika
Projektu w rozpoczeciu robot utrzymaniowych w wysokoséci 1 000 2t brutto,

1.14, Z tytutu nie przekazania sprzetu wyposazenia pomieszczen Kierownika Projektu, w wysokodci 500 zf
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od 15 - go dnia po zawarciu umowy.

IKary powyisze moga by¢ stosowane kumulatywnie,

2.Jezeli zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét
okreélonego w umowie, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3.Wykonawca motie obcigzy¢ Zamawiajgcego karami umownymi z tytutu:

3.1.Za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 10 000,00 zt brutto,

3.2.Za zwtoke w rozpoczeciu odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 10 000,00 zt brutto,

3.3.Z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wartoéci
umownej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w art.
145 Ustawy Pzp,

4.Stronom przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajacego za ewentualne poniesione szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia wezwania.

b.Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potracic z  wierzytelnofciami
wynikajgcymi z faktur wystawionych przez Wykonawce,

7.Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosdci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét  lub innych
zobowigzan wynikajacych z umowy.

§13

Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, e wszystkie roboty wykona sitami wtasnymi przedsiebiorstwa/przy pomocy
podwykonawcéw* (wymienionych powyzej):
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zaznaczyc odpowiednie, w przypadku ,podwykonawcow” - podac nozwe podwykenawcy oraz rodzaj

wykonywanych roboét,

2. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezeri lub sprzeciwu :

a)

b)

¢)

d)

e)

h)

)

Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia umowy o podwykonawstwo, jej projektu lub zmiany w formie
pisemnej.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem si roboty budowlane powinno byé
poprzedzone akceptacjg projektu umowy lub zmian do projektu przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce powinno byé¢ poprzedzone
akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca  zobowigzany jest do  przediozenia  Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robodt i ich
wyceng hawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie péiniej niz 14
dni przed jej zawarciem.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy
o Podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo,
jezeli umowa o podwykonawstwo:

- nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia,

- przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub ustugi,
dostawy lub roboty budowlanej,

- gdy projekt umowy okresla wiekszg wartosci wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy niz
wynika to ze zaloione] oferty w zakresie tej czedci prac, ktdra ma zosta¢ wykonana przez
Podwykonawce. Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawce czesci zakresu prac
dalszemu podwykonawcy, warto$¢ wynagrodzenia nie moie przewyisza¢ wartosci okreslonej w
umowie miedzy Wykonawca a tym Podwykonawcg,

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni kalendarzowych, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
bezskutecznym upltywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeri do tego projektu,
Wykonawca przedfozy poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, jednakie nie podiniej niz na 3 dni
kalendarzowe przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedtoienia umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaia
sie, ze zaakceptowat tg umowe.

Wykonawca  jest zobowigzany do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnoscé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w

celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg diuisze niz 30 dni z
wyigczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosdci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.

Zasady dotyczace Podwykonawcdw maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawari zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawar! przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane .

k) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. j), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

[) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykanawcy lub dalszemu podwykonawcy.

m) Przed dokonaniem bezposredniej zapiaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa wyzej. Zamawiajacy wskazuje iz termin
zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

3. Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi zwiazane z realizacja
zadania ktore, z uwagi na warto$¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug, nie podlegajg cbowigzkowi
przedktadania Zamawiajgcemu, :

a) Wykonawca, podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyigczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

b) Zamawiajacy wymaga aby w umowie o podwykonawstwo byly zawarte w szczegdlnoséci postanowienia
odnosnie:

- doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktére ma byé powierzone podwykonawcy,
- terminu wykonania dostaw/ustug przez podwykonawce,
- wysokos¢ oraz zasady zaptaty wynagrodzenia,

- termin zapfaty wynagrodzenia nie dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawey, podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy/ustugi.

c) zasady z liter j), k), 1) m) ustepu 2 majg zastosowanie analogicznie.

4. Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcdw.

§14
Wady

1.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego, gwarancyjnego lub ostatecznego, lub w okresie rekojmi lub

gwarancji zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1.1.Jezeli wady nadajg sig do usuniecia, moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,

1.2.Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemotiliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wieksza
niz 50% wartosci wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartoéci wynagrodzenia, uznaje sie iz
wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje sie zapis ponizszy.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usuniecia wad lub
wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy. Zamawiajacy
zachowuje prawo 23dania wykonania usuniecia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
i niebezpieczeristwo Wykonawcy takze w wypadku odstapienia od umowy.

2.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgfoszenia przez Zamawiajgcego

lub innym terminie mozliwym technicznie do zachowania, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie

trzeciej na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane

Strona 60z 77



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

NA
Przebudowa | rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamiert Kotowy — granica wojewddziva

w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy
moze takze odstapi¢ od umowy lub powierzy¢ wykonanie usuniecia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt i niebezpieczefdstwo Wykonawcy. Zamawiajacy zachowuje prawo iadania wykonania
usuniecia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy takze w
wypadku odstapienia od umowy.

3. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktdrej wptyw nie ogranicza mozliwosci eksploatacji wykonanych
elementow przedmiotu umowy, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu moie wyrazié¢ zgode na
eksploatacje elementéw przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia na
Wykonawcy, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,Oceny jakosci na drogach krajowych, czesé | —
roboty drogowe” — Warszawa 2017r.

§15
Zasady odbioru

1.Gotowosc do_odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora
Nadzoru/ Wykonawcy uslugi nadzoru /telefonicznie lub faxem/. Inspektor Nadzoru/ Wykonawca ustugi nadzoru

ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2.Gotowo$¢ do odbioru czedciowego Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem
w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru/ Wykonawce ustugi nadzoru
/telefonicznie lub faksem/. Inspektor Nadzoru/ Wykonawca ustugi nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru
tych robét w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpisu do dziennika budowy.

Do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany  jest skompletowac i przedstawic
Zamawiajacemu/Wykonawcy ustugi nadzoru dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru robdt — wykonanych w jednym egzemplarzu w sktadzie:

- projekt zamienny, rysunki zamienne, dokumentacja uwzgledniajgca zmiany wprowadzone w trakcie realizacji,
itp.,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru/Wykonawcy ustugi nadzoru, zwfaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiordéw,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym ,,B”,

- deklaracje zgodnosci z PN = EN lub europejskg aprobatg techniczng EAT oznaczong znakiem CE,

- dla wyrobéw znajdujacych sie w wykazie okreslonym przez Komisje Europejskg wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- operat kolaudacyjny nalezy przedstawic¢ w wersji papierowej .

3.0dbioru koricowego dokonuje sie po zakoriczeniu wszystkich robot skiadajacych sie na przedmiot umowy, po
zgloszeniu pisemnie przez Wykonawce zakoriczenia robét i gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami
okreslonymi w §8 ust. 2 pkt. 2.7, pkt 2.14 i 2.15 niniejszej umowy.

4.0dbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektoréw Nadzoru/Wykonawce ustugi nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Wykonawcy
usfugi nadzoru dokumenty pozwalajgce na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru robét —
wykonanych w jednym egzemplarzu w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna — wersja papierowa oraz cyfrowa,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru/Wykonawcy ustugi nadzoru, zwiaszcza dokonane przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,
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- protokoly technicznych odbioréw,

- protokot odbioru technicznego statej organizacji ruchu,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiarow kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng oznaczonga znakiem budowlanym ,B”,

- deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejskg aprobatg techniczng EAT oznaczong znakiem CE,

- dla wyrobdéw znajdujacych sie w wykazie okreslonym przez Komisje Europejskg wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa — deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a”, lit. ,b” Prawa Budowlanhego,

- operat kolaudacyjny nalezy przedstawic w wersji papierowej oraz cyfrowe] (*.pdf).

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

6. Zamawiajacy/Wykonawca usfugi nadzoru w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty zawiadornienia go o
zakoriczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru, wyznaczy termin, miejsce, godzine odbioru
koricowego przedmiotu umowy zawiadamiajac o tym terminie Wykonawce z zastrzezeniem §4 ust 5 i ust 6.

6.1 Zamawiajacy rozpocznie odbidr koricowy nie pézniej niz 30 dni od daty zawiadomienia go o zakoficzeniu
przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru z zastrzezeniem §4 ust 5 ust 6.

7. Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbidr koncowy jezeli Wykonawca:

7.1.nie wykonat przedmiotu umowy w calosci,

7.2.nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen.

7.2.nie przedstawit dokumentdw o ktorych mowa w ust. 3 niniejszej umowy.

&. Strony postanawiajg, Ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w
okresie gwarancyjnym i ostatecznym lub w okresie rekojmi i gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

9.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piémie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do igdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W takim przypadku stosuje
sig odpowiednio postanowienia ust. 6.

10.Z czynnosci odbioru koricowego, odbioru ostatecznego i odbioru przad uptywem okresu rekojmi bedzie
spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z
ust. 8 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

11.Zamawiajgcy dokona przegladu wykonanych robdt w ostatnim miesigcu trwania rekojmi. W przypadku
stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunigcia i odbioru zapisy ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.
£amawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

12.Zamawiajacy dokona przegladu ostatecznego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji. W przypadku
stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usuniecia i odbioru Zapisy ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.
odbiér pogwarancyjny robot. Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.
13.Zamawiajacy ma prawo dokonywa¢ przegladéw wykonanych robdét w catym okresie gwarancji i rekojmi. W
przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usuniecia i odbioru Zapisy ust. 8 i 9 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

14.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
lktérych mowa w § 16 niniejszej umowy.

15. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakoéci,

16.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
17W odbiorze ostatecznym biorg udziat przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy ustugi nadzoru oraz
‘Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sig Protokét odbioru ostatecznego.

18. Po zakoriczeniu budowy przedmiotu umowy bedzie on oddany do eksploatacji w catoéci.

19. Zamawiajacy dopuszcza przyjmowanie i oddawanie do eksploatacji czesci przedmiotu umowy, ktére
ukoriczone mogg samodzielnie funkcjonowad i Zamawiajacy uzyska na nie decyzje pozwolenia na uzytkowanie
(czesciowa).

20. Po zakoriczeniu fazy oddawania do eksploatacji, przy odbiorze koricowym, Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
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a) sprawozdanie z rozruchu, to jest z czynnosci zwigzanych z uruchomieniem wszelkich urzadzen i
instalacji oraz synchronizacjg i regulacjg ich dziatania, potwierdzajacego osiagniecie prawidtowej pracy
urzadzer wraz z protokolem przyjgcia podpisanym przez Zamawiajacego,

b) potwierdzenia przeszkolenia wskazanych przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie uzytkowania i
eksploatacji przedmiotu umowy, systemow, instalacji urzadzen,

c) peing inwentaryzacje srodkéw trwalych w poszczegélnych obiektach wykonang przez Wykonawce
przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego.

d) jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach Przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje w dniu odbioru.

21.Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa bad? wadliwie, w kazdym
momencie jej wykonywania Wykonawca ustugi nadzoru moze wezwai Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie
tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo od Umowy odstgpi¢ i powierzy¢ wykonanie Przedmiotu Umowy
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie
traktuje sig jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje
Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z Wynagrodzenia lub
zaspokoi¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

l.Ustala sie¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w & 5, tj. kwote .......ccccvervriienne zh

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad oraz zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy tj. okres od dnia zawarcia umowy do wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu uwzgledniajacy zapisy § 4 ust. 5, § 15 ust. 6, 8 i 9 umowy oraz w okresie rekojmi za
Wady fizyczne tj. termin wynikajacy z § 15 ust. 11 w zwigzku z § 17 umowy.

5.Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigigcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminie i wysokosciach jak
nizej:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie nie pdiniej niz  w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

¢) Okres rekojmi jest identyczny z okresem gwarancji wskazanejw § 17.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
8.Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznosé na czas okreslony w Umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cafosci lub w czedci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czedci w terminach, o ktérych mowa w ust.5 a) i w ust. 5 b).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
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§17

Gwarancja
1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ........... miesiecy od
daty odbioru koricowego.
2.Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego lub
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy.
3.Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed upfywem tego terminu.
4. Na identyczny okres wykonawca udziela rekojmi.
5. Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie gwarancji do realizacji corocznych bezptatnych przegladdw
gwarancyjnych zapewniajjcych bezusterkowg eksploatacje przedmiotu umowy.
6. Na dostarczone i zamontowane urzadzenia Wykonawca zapewni bezpiatny serwis gwarancyjny z miejscem
wykonania naprawy u Zamawiajacego, chyba ze zostanie uzgodnione to w innej formie z Zamawiajgcym.
7. Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisowej — maksymalnie 24 godziny od
otrzymania przez Wykonawce pisemnego lub nadanego faksem zgtoszenia.
8. W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami, przegladami serwisowymi, wymiana czesci w tym
ewentualng wysytka poncsic¢ bedzie Wykonawca.
9. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat o stwierdzonych wadach i usterkach Przedmiotu Umowy w terminach nie
diuizszych niz 30 dni od ich stwierdzenia. Uchybienie temu terminowi nie powoduje utraty uprawnien stuzgcych
Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany bedzie kazdorazowo do usuniecia stwierdzonej wady lub usterki,
jezeli ujawnia sie one w ciggu terminu okreslonego w ust. 1.
10. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci nie mozna
byto z niego korzystac.
11. Utrata roszczen z tytutu wad nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli Wykonawca wade
podstepnie zatait.

§18

Qdstapienie od umowy
1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
wystgpieniu przynajmniej jednej okolicznosci, jezeli:
1.1.Wykonawca nie rozpoczat robét zgodnie z przedstawieniem przez niego harmonogramem rzeczowo -
finansowym lub nie przystapit do przejecia terenu budowy.
1.2 Wykonawca przerwat niezgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, realizacje robét przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,
1.3.Wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapic¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyiszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
1.4 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa
oraz 55T lub wskazaniami Zamawiajgcego,
1.5.Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami osoby inne niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy lub inne niz zaakceptowane przez Zamawiajacego,
1.6.jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywaé podmiot inny niz Wykonawca robét lub
ustanowiony zgodnie z niniejszg umowg podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
1.7.Zostanie ogtoszona upadiosc lub rozwiazanie przedsigbiorstwa Wykonawcy, a w toku postepowania zostanie
orzeczona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy
1.8.Zostanie wydany nakaz zajgcia majatku wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie
umowy lub Wykonawca stat sie niewyptacalny,
1.9.Nastapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy,
1.10. Termin realizacji przedmiotu umowy zostat przekroczony przez Wykonawce o ponad 30 dni.
1.11.Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegolnosci postanowienia § 3 ustep 2-6, § 6 ustep
3.4,35i7,88ustep 2, §12ustep 2, § 13 ustep 2,314, § 14 ustep 1.2 lit b), ustep 2, § 15 ustep 8, § 18, § 19, § 22,
1.8.w wypadku wskazanym w art. 635 ustawy kodeks cywilny.
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2.Qdstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawieraé uzasadnienie.

Jeieli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasniers dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnieli nie péiniej, niz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zadania od Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien termin, w
ciggu ktérego Zamawiajacy moze odstapic od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien.

3W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowiazki
szczegotowe:

3.1 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy.
3.2 Wykonawca sporzadzi wykaz zakupionych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen ktére nie mogy byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3.3Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni od daty przerwania, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy dokona odbioru
robot przerwanych. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem ilosci | wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzieri odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robét
potwierdzony przez Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu wraz z protokotem odbioru robdét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

3.4 Wykonawca niezwfocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 14 dni od odstapienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.,

3.5. Przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty
odbioru robdt przerwanych.

4.Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:
4.1.dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

4.2.przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

§19
Umowa ubezpieczenia

1Wykonawca zobowiazuje sie do zawarcia na whasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji rob6t objetych umowa. Ponadto wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na whasny koszt odpowiednich
umow ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdw dotyczace oséb trzecich, a powstate w zwigzku z wadami wykonawczymi wykonanych
robdt na caty okres rekojmi i gwarancji.

2.Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

2.1. roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezpoérednio z wykonawstwem
robdt, do wysokosci umowy,

2.2. odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikow
i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z wykonanymi ustugami, w tym takie ruchem pojazdéw
mechanicznych.

3.Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdd wskazanych w ust. 1 i 2 nastepowac bedzie przez

Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w umowie ubezpieczyciela, bez udziatu

Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z tytutu szkéd poniesionych przez osoby trzecie.

4 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatan na terenie budowy w tym dziatan

podwykonawcy ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

§20
Warunki aneksowania umowy

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP  przewiduje mozliwos¢ dokonania  zmian
postanowiedl zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
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wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1. ZMIANY OGOLNE

A. Motzliwa jest:

a. zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy/Podwykonawcy,

b. zmiana osdb wystepujacych po stronie Zamawiajgcego/ Wykonawcy,

W przypadku osob sprawujgcych nadzér nad realizacjg umowy ze strony Wykonawcy zmiana
ktérejkolwiek z oséb musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane  wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same |lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.

¢. zmiana numeru rachunku Wykonawcy,

d. zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistej omytki.

Dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy pod warunkiem potaczenia, podziatu, przeksztaicenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg istotnych zmian urnowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany lub rezygnacje z Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby na etapie realizacji
zamowienia, za pomoca ktérego Wykonawca wykazat spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu. W
takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny PUZ lub
Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zmiana  podwykonawcy - na pisemny wniosek  Wykonawcy, dopuszcza sie  zmiane
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykeonawcy przy
realizacji przedmiotu zamowienia. Zamiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku
roszczeri podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét budowlanych. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach ktdrego Wykonawca opieral sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu
W postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie
zamdwienia przez dotychczasowego podwykonawce.

Zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa wart. 357 1 kc. - Jezeli powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie $wiadczenia bytoby potjczone z nadmiernymi trudnoéciami
albo grozitoby jednej ze stron razgco stratg, czego strony nie przewidzialy przy zawarciu umowy, sad moze
po rozwazeniu intereésow stron, zgodnie z zasadami wspdtzycia spofecznego, oznaczaé sposdb wykonania
zobowigzania, wysokos$¢ swiadczenia lub nawet orzec o rozwigzaniu umowy.

Zmiana umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a.  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzari technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgce ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b.  koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo,

C. w trakcie prowadzenia inwestycji, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania

elementow robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku gdy, proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a
Wykonawca nie bedzie zgdat zwiekszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzér autorski /projektanta/,
uzgodnienia z inspektorem nadzoru, akceptacji Urzedu Marszatkowskiego w Toruniu w zakresie
zgodnosci Ustawy Pzp i kwalifikowalnosci wydatkdéw wraz z akceptacja Zamawiajacego.
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Powyzsza zmiana nie dotyczy terminu zakoriczenia robét tj. wydtuzenia, jedynie moiliwe jest
skrdcenie terminu.

d. w trakcie prowadzenia inwestycji, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania
elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku gdy, proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a
Wykonawca nie bedzie zadat zwiekszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty.

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzér autorski /projektanta/,
uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajacego.

Powyisza zmiana nie dotyczy terminu zakoriczenia robdt.

d. wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnoéci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e. koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

ZMIANY RZUTUJACE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY ORAZ TERMINY POSREDNIE (KAMIENIE
MILOWE) W PRZYPADKU:
Warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych (np. diugotrwate, obfite deszcze trwajace co najmniej
nieprzerwalnie 3 dni nie mniejsze niz 0,5 mm/h kazdego dnia lub jednorazowy opad wiekszy niz 50 mm/h,
niskie temperatury w dzied i w nocy, przymrozki, wysokie ternperatury i inne), uniemozliwiajace
wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SST,

Zlecanie przez Zamawiajgcego prac nieprzewidzianych dodatkowych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt.
3, pkt 4 i pkt. 6 lub polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét lub ustug art. 67 ust. 1 pkt 6 jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakoriczenia
realizacji umowy, a ktérych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mégt przewidzieé w chwili sporzadzenia
niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy,

Dokonanie zmiany umowy na podstawie pkt. 1 lit. F za wyjatkiem ppkt c) gdzie dotyczy jedynie skrdcenia
terminu.

Prace objete umowa, zostaly wstrzymane przez wiasciwy organ, co uniemozliwia terminowe zakoriczenie
realizacji przedmiotu umowy,

Wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

ZMIANY RZUTUJACE NA WYNAGRODZENIE

Mozliwa jest zmiana postanowier umowy w zwigzku ze:

Zmiang obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw
prawa;

. Zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;

. Zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty
wykonania zamodwienia przez Wykonawcg.

. Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w

ustawie z dnia 4 paidziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wykonawca
woweczas jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiany te majg wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:
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- pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikdw realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej w pkt B),

- pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikow realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego w  czedci
finansowanej przez Wykonawce, z okreéleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezpoirednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt C).

E. Koniecznosci wykonania robdt niewykraczajgcych swym zakresem poza przedmiot umowy, ktérych ilosé
jednostek przedmiarowych wskazana przez Zamawiajgcego w przedmiarze robdt zostata zanizona — w
odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktérg naleiy wykonaé celem zrealizowania i
oddania do utytkowania przedmiot umowy,

F. Wystapienia dodatkowych robét budowlanych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 i pkt. 4 i pkt. 6.

(. Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykenawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi S$wiadczeniami.

Il. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowieri umowy:

Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego o dokonanie wskazanej zmiany.

Przyczyny dokonania zmian postanowielt umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych
dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, itp.).

Projekt aneksu przygotuje Zamawiajacy.

§21
Postanowienia korficowe

‘W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo
Zamowien  Publicznych.  Wszelkie  zmiany  niniejszej umowy  wymagaja formy  pisemnej
jod rygorem niewaznosci, w drodze podpisanego przez strony aneksu. Spory wynikajace z tredci niniejszej umowy
rozstrzygac bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
1.Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnoéci wobec Zamawiajacego na osoby
lib podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie
wazna i stanowic bgdzie istotne naruszenie postanowiert umowy uprawniajgce Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
2W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zarmawiajgcego na wyrazenie zgody na
dokonanie ww. czynnosci wystepuja facznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.
3.Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawea nie przedstawi
towodu zaspokojenia roszczer wszystkich Podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze érodkéw
objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.
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§23
Umowe sporzgdzono w dwadch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgeznik Nr 1

do umowy nr ZDW.N4,363.20.2019 z dnia

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ...l
(zwana dalej ,Umow3g”)
pomiedzy:

Wojewddztwem Kujawsko-Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 ToruA
NIP 956-196-95-36

w imieniu ktorego dziata:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
zwany w dalszej czesci umowy ,Administratorem danych” reprezentowany przez:

Przemysfaw Dabrowski — Dyrektor
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,Podmiotem przetwarzajgcym”
reprezentowany przez:

§1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu, w trybie art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych- RODO (zwanego w dalszej czesci ,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane oschowe zgodnie z
niniejsza umowi, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktdre chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczeristwa spetniajace wymogi
Rozporzgdzenia.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych
Podmiot przetwarzajgcy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane:
a.  Wykaz wiascicieli nieruchomosci przeznaczonych do nabycia lub czasowego zajecia
w zwigzku z budowg drogi wojewddzkiej,
b. Decyzje administracyjne,
c. Danych osobowych ujetych w dokumentacji przetargowej,
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d. Danych oséb fizycznych wspdtpracujacych z Zarzadem Drég Wojewddzkich w Bydgoszezy w
aparciu o umowy cywilno-prawne (zlecenia, o dzieto),
e. Umowy .

Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe beds przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wylacznie w  celu realizacji umowy nr ZDW.N4.363.20.2019 =z dnia
................. ¥
§3
Obowiazki podmiotu przetwarzajgcego

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkdw technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych adekwatny stopiern bezpieczerstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym 2z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie dotoiyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktdre bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28
ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zwraca
Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo
Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajgcy pomaga Administratorowi w niezbednym zakresie
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi w ciggu 24h .

64
Prawo kontroli

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzajgcego
i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybieri stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Administratora danych nie diuzszym ni# 7 dni.

Podmiot przetwarzajgcy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Podmiot przetwarzajgcy moze powierzyé dane osobowe objgte niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Administratora danych.

Przekazanie powierzonych danych do paristwa trzeciego moze nastapic¢ jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub
prawo panstwa czionkowskiego, ktéremu podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym
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obowigzku prawnym, o ile prawao to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wainy interes
publiczny.

Podwykonawca, o ktérym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spelniac te same gwarancje i obowigzki
jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajgcy w niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajacy ponosi petng cdpowiedzialnosé wobec Administratora za nie wywigzanie sie
ze spoczywajgcych na podwykonawcy obowiazkéw ochrony danych.

§6
Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajgcego

Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescia umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych osobom nieupowaznionym,.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora danych o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Podmiot przetwarzajagcy danych osobowych okreslonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajgcego, a takie o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowainionych przez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sig do naprawienia szkody wyrzadzonej Administratorowi danych
w wyniku naruszenia obowigzkéw ochrony danych osobowych z winy swoich pracownikéw. W
szczegolnosci zobowigzuje sie d pokrycia poniesionych przez Administratora danych kosztéw procesu i
zastepstwa procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktdrej naruszenie dotyczyio.

§7
Czas obowigzywania umowy

Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas okreslony w umowie giéwnej
ZDW.N4.363.20.2019

Kaida ze stron moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe z zachowaniem miesiecznego okresu
wypowiedzenia.

§8

Rozwigzanie umowy

Administrator danych moze rozwigza¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot
przetwarzajgcy:

a) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybieri stwierdzonych podczas kontroli nie usunie

ich w wyznaczonym terminie;

b) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z umowa;

c) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora

danych;

§9
Zasady zachowania poufnoséci

Podmiot przetwarzajgcy zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedy one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
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Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznoé¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§10
Postanowienia koficowe

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach dla kaidej ze stron.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie beda mialy przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporzgdzenia.

Sadem wiasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie sad wtasciwy
Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajgcy
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WZOR ZAtACZNIKA NR 7

OSWIADCZENIE -

o przynaleZnosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
(nazwa Wykonawcy) kapitatowej, o ktérej mowa w rat. 24 ust. | pkt. 23

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

PRZEBUDOWE | ROZBUDOWE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 559 NA ODCINKU LIPNO-KAMIEN KOTOWY —
GRANICA WOJEWODZTWA
z podzialem na dwie czesci:

czesé | - Etap | od km 1+500 do km 12+500,

czes¢ Il - Etap Il od km 124500 do km 18+740 (skrzyzowanie w m. Jasier).
Dotyczy czgsci Nr ...covveo(STOWRNIE! cviiviiiiiiiciiiienne )

oznaczonego Nr ZDW. ....ccvnieaninnenns

w imieniu Wykonawcy:

/wpisa¢ nazwe (firme) Wykonawcy/

owswiadczam, ze*:
N nie naleze do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentdw (Dz. U. z 20115 r. poz. 184) z wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w postepowaniu

| naleze do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z nastepujacymi wykonawcami, ktdrzy ziozyli oferty w postepowaniu

Jednoczesnie przedstawiam dowody, ze powigzania z tymi wykonawcami nie prowadzg do zaktGcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia:

dnia __ __ 2019 roku

Hwaga:

Dokument ten Wykonawca sklada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe] informacji z

otwarcia ofert (o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrgbnego wezwania ze strony

Zamawiajacego).

LIWAGA: niniejszy ,Formularz” skfada Wykonawca ubiegajqcy sie o udzielenie zamdwienia. W przypadku Wykonowcow
wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia sktada jq kazdy z cxtonkéw Konsorcjum lub wspdlnikéw spotki
cywilnej.
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W przypadku gdy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego ztozono tylko jedng oferte (w ramach tej samej
czedci zamoéwienia zlozono jedng oferte czesciowq), oswiadczenie o przynaleinosci do grupy kapitafowej nie jest
dokumentem niezbednym do przeprowadzenia postepowania.

Oswiadczenie dotyczgce grupy kapitatowe| skiadane jest po zfozeniu oferty i dotyczy jedynie wiezi z innymi Wykonawcami,
ktorzy ztozyli oferty w tym postepowaniu.
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Zalgcznik nr 8 do SIWZ

Wykonawea:

(peina nazwa/firma, adres)

OSWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEENIENIA
OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO (RODO)

na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 559
NA ODCINKU LIPNO - KAMIEN KOTOWY — GRANICA WOJEWODZTWA

z podziafem na dwie czesci:
dotyczy czesci nr .......
O$wiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO' wobec 0s6b fizyeznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu, *

dnia 2019 roku

' rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony 0s6b
fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpoérednio jego dotvezacych lub
zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku informacyinego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5§ RODO, tregé
o$wiadcezenia nalezy przekresli¢ i podpisad je zgodnie z zalgeznikiem
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SZCZEGOLOWE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zwanego rowniez OPZ)

dia
Przebudowy i rozbudowy drogi wojewédzkiej Nr 559
na odcinku Lipno - Kamien Kotowy - granica wojewodztwa
z podziatem na dwie czesci:

czesc 1 - Etap | od km 1+500 do km 12+500,
czes$¢ 2 - Etap Il od km 12+500 do km 18+740 (skrzyzowanie w m. Jasien).

Bydgoszcz, wrzesien 2019 .




1. UWAGI OGOLNE
Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszezy informuje, ze zamierza na sfinansowanie zadania pn.:
»Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamien Kotowy -
granica wojewodztwa” przeznaczy¢ $rodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz $rodki pochodzace z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 + 2020,
Zadanie przebudowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 559 realizowane bedzie na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 1., poz. 1474). Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z
dnia 20.06.2014 r., znak: WI.IV.7820.34.2013. Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszezy informuje, ze zadanie pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 559 na odcinku Lipno — Kamien Kotowy — granica wojewodztwa.” znajduje sie w
wykazie przedsigwzig¢ wieloletnich do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 + 2020, przyjetym uchwatg Sejmiku Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego nr XV/302/15 z dnia 21.12.2015 1.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 559 na odcinku Lipno — Kamien Kotowy - granica wojewédztwa

Zamawiajacy informuje, iz odcinek przewidziany do wykonania robét budowlanych zostal
podzielony na dwie czgsci:

2.1, Etap | od km 1+500 do km 12+500

2.2, Etap Il od km 12+500 do km 18+740 (skrzyzowanie w m. Jasien)

2.3. Wykonawcy moga bra¢ udziat w postepowaniu przetargowym dotyczacym czesci 1 lub czesci 2 lub
czesci 1 czesei 2.

2.4, Zamawiajgcy informuje iz, w etapie | oraz etapie w Il, przez poprzedniego Wykonawce robot
zostaty wykonane nastepujace roboty :
- kolizja nN nr 6 oraz kolizja o$wietlenia nr 1 w km 18+725
- przepusty drogowe w km 18+002 nr PD-05A i PD-05B:
UWAGA nalezy wykona¢ obrukowanie skarp, zgodnie z projektem.
- kanalizacja deszczowa na odcinkach;
e od studni Sp.6.1. do studni Sp.6.3.,
e od studni Sp.7.1. do studni Sp.7.2.,
e od studni Sp.8.1. do studni Sp.8.3.,
e od studni 5p.9.6. do studni Sp.9.12.
- montaz rur ostoriowych na istniejgcym wodociagu; km 2+115, 2+897, 3+109; 3+885, 4+636:
5+460, 6+797, 7+643, 8+258, 9+670, 10+067,
- mechaniczne przepychanie rur HDPE o ér. 110mm pod drogami i nasypami SRS 110;
e 18mw km 1+570 w ramach kolizji ZP22,
®  24mw km 2+245 w ramach kolizji nr 2
- mechaniczne przepychanie rur HDPE o ér. 160mm pod drogami i nasypami SRS 160;
o 49m w km4+610 oraz w km 4+670,
o 24mw km 7+690,
e 26mw km 3+638,
- wycinka drzew i kizewow na catym odcinku 1+500-18+740,



3.

3.1

UWAGA moga wystapi¢ pojedyncze drzewa i krzewy do wycinki.
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Cel i zakres zadania

Celem inwestycji jest zapewnienie obstugi ruchu pojazdéw samochodowych i ruchu pieszych oraz
poprawa bezpieczenstwa i warunkéw ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

W zakres niniejszego zadania wchodza nastepujace elementy robo6t obejmujace:

3.2

4.

4.1.

budowe jezdni, chodnikow, ciggow pieszo-rowerowych, zjazdoéw publicznych i indywidualnych,
zatok autobusowych, rowdw drogowych, miejsca na urzadzenie do pomiaru predkosci (fotoradar),
budowe sieci kanalizacji deszczowej, budowe zasilania elektroenergetycznego i o$wietlenia
drogowego,

przebudowe przepustow drogowych i budowe przejs¢ ekologicznych,

UWAGA przy przepustach drogowych PD-05A oraz PD05-B nalezy wykona¢ obrukowanie skarp,
zgodnie z projektem,

przebudowe kolizji sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociggowej, sieci elektroenergetycznej SN, NN
i oswietleniowej,

rozbiorke kolidujgacych ogrodzen, przepustow drogowych i wiaduktu kolejowego,

wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowang inwestycja, nasadzenia nowego
drzewostanu,

prowadzenie nadzoru archeologicznego,

prowadzenie nadzoru saperskiego.

SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA zgodnie z zamieszczong na stronie Zamawiajacego

www.bip.zdw-bydgoszcz.pl dokumentacjg projektowa,
TERMIN REALIZACJI

Zamawiajacy wymaga wykonania zamowienia w nastepujacym terminie:

a) Przewidywany termin rozpoczecia zamowienia: od dnia zawarcia umowy
b) Termin wykonania zaméwienia: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy. Do terminu wykonania nie wlicza

sie okresu zimowego, tj. od 15-go grudnia do 15-go marca.

c¢) Terminy posrednie (kamienie milowe) Wykonawca wprowadzi do harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Kamien milowy obejmuje wykonanie robot (potwierdzone zaakceptowanym czgéciowym protokolem
odbioru robdt) tj. chodnikow i ciagow pieszo — rowerowych w peinym zakresie oraz wykonanie peinej
konstrukcji jezdni za wyjatkiem warstwy Scieraine.

Okreéla sie ditugoséci odcinkéw dla poszczegéinych terminéw posrednich (kamieni milowych)
o dlaczesci 1 nalezy przyjaé 3 dtugosci odcinkow:
- odcinek 1~ 3300 m, tj. od km 1+500 do km 4+800,
- odcinek 2 — 3280 m, tj. od km 4+800 do km 8+080,
- odcinek 3 - 4420 m, tj. od km 8+080 do km 12+500,
e dlaczesei 2 nalezy przyjac 2 diugosci odcinkow:
- odcinek 1~ 3200 m, tj. od km 12+500 do km 15+700,
- odcinek 2 - 3040 m, tj. od km 15+700 do km 18+740,




Zamawiajacy zastrzega, ze prace majg by¢ zrealizowane w ciagu 8 miesiecy od momentu podpisania
umowy z wytaczeniem okresu zimowego tj. od 15-go grudnia do 15-go marca:
e dlaczescit;
- odcinek 1-3300 m, tj. od km 1+500 do km 4+800,
- odcinek 3 - 4420 m, tj. od km 8+080 do km 12+500,
o dlaczesci2:
- odcinek 2 ~ 3040 m, tj. od km 15+700 do km 18+740,

4.2. Terminem wykonania przedmiotu zamoéwienia jest dzieh w ktérym Wykonawca zglosi Inzynierowi
Kontraktu/Zamawiajgcemu zakonczenie robét wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z § & ust. 2 pkt.
2.7.Umowy.

4.3. Warto¢ robot odbiorowych w danym roku budzetowym nie moze przekraczaé $rodkow zapisanych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Za zwioke w przekazaniu dokumentow do rozliczenia beda naliczane kary umowne zgodnie z umowa,

3. DOKUMENTACJA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z
Wykonawca w celu sporzadzenia kopii, nastepujace dokumenty:

a)  dokumentacje projektowg dla Zadania,
b)  decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje Zadania,

¢)  inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Po sporzadzeniu kopi powyzszych dokumentow nalezy w ciagu 7 dni kalendarzowych od przekazania
zwroci¢  je Zamawiajacemu. Zamawiajacy moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, na
wskazany przez Wykonawce adres e-mail, bez koniecznoéci zwrotu.,

Wykonawca w ramach ceny zobligowany jest do dokonania w imieniu Inwestora aktualizacji
wszelkich uzgodnien (uzgodnien, opinii, zatwierdzen, warunkéw technicznych) ktérych waznost
wygasta, z instytucjami, organami administracji publicznej oraz gestorami sieci podziemnych i
nadziemnych (telekomunikacja, wodociagi, energetyka, itp.) oraz aktualizacji projektéw budowlanych i
projektow wykonawczych (ktérych koniecznos¢ aktualizacii wynika z aktualizacji uzgodnien (j.w.)

Powyzsze nie moze by¢ powodem roszczen, zwigzanych z przesunigciem planowanego terminu
wykonania robét budowlanych.

6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

W terminie okreslonym w umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy robot budowlanych teren budowy
wraz z Decyzjami o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej oraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy, dokumentacjq projektowa,
wymieniong w pkt. 5 niniejszego OPZ.



7. WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE

7.1.Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacjg projektowa, w tym
projektem budowlanym (w szczegdlnoSci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, zgodnie z ustaleniami z rad budowy i rad technicznych, normami i
wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo
budowlane i przepisami Unii Europejskiej, zwigzanymi z przewidywanym dofinansowaniem projektu
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pornorskiego na lata 2014 + 2020,

7.2.Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera Kontraktu, ktory bedzie wykonywat uprawnienia, zgodnie z
zapisami odrebnej umowy, na petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu dla niniejszego zadania.
Personel Wykonawcy ustug nadzoru bedg stanowili: Inzynier Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru,
ktorzy pelnic beda m.in. obowigzki wynikajace z art. 25 | 26 ustawy Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami oraz specjalisci i obstuga techniczno - administracyjna. Inzynier Kontraktu
bedzie koordynowal czynnosci inspektorow nadzoru zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Personel
Wykonawcy ustug nadzoru, w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie prowadzit m.in.
kontrole i weryfikacje opracowanych przez Wykonawce Programéw Zapewnienia Jakosci,
Projektow Technologii i Organizacji Robot i innych Projektow wymaganych w STWIORB i inspekcje
wytworni materiatow/wyrobéw oraz kontrole postepu robét, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem robdt, przedstawionym przez Wykonawce zadania, bedacego
przedmiotem niniejszego postepowania. Przedstawiciel Wykonawcy ustug nadzoru - InZynier
Kontraktu bedzie peMic swoje obowigzki przy Scistej wspolpracy z Zamawiajgcym za
posrednictwem Przedstawiciela Zamawiajgcego — Kierownika Projektu.

7.3.Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego Iub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ aktualny harmonogram w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu, nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

7.4. Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot zamdwienia przy pomocy podwykonawcow, wytacznie na
zasadach okreslonych w umowie.

7.5.Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia usterek w okresie realizacji zadania oraz gwarancji i
rekojmi niezwlocznie po ich stwierdzeniu i zgtoszeniu Wykonawcy Ustugi nadzoru. Termin usunigcia
przedmiotowych usterek bedzie kazdorazowo wskazywany przez Zamawiajacego lub Wykonawce
ustugi nadzoru, w zaleznosci od przyjetej technologii naprawy i usunigcia usterki.

7.6. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich wad, w okresie umownej odpowiedzialnosci
za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

7.7. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru ma prawo polecic Wykonawcy lub laboratorium
zewnetrznemu dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy,
Wykonawca musi uzyska¢ opinie Wykonawcy ustugi nadzoru i akceptacje Zamawiajacego, dla
osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, jezeli te czynnoéci przesadzg, ze wady w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu zwrotu
poniesionych z tego tytulu kosztow. W przypadku, kiedy wyniki badan potwierdzg zaistnienie wad
lub niezgodnosci z trescig dokumentacji projektowej, wykonane roboty nalezy
rozebra¢/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescig dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami
DM.00.00.00. W takim przypadku wszelkie koszty poniesie Wykonawca robot.

7.8.W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktérej wptyw nie ogranicza mozliwosci eksploatacii
wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Inzynierem kontraktu
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moze wyrazic zgode na eksploatacie elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy natozy potracenia na Wykonawey, ktorych wysokosé bedzie okreslona na podstawie
,Oceny jakosci na drogach krajowych, cze$¢ | — roboty drogowe” — Warszawa 2017r.

7.9.Zmiana materiatu/rozwiazania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana przez jednostke
projektowa sprawujgca nadzor autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana w ramach umowy
pomiedzy tut. Zarzadem a Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego (Projektantem) i koszt akceptagii
przez Projektanta przedmiotowej zmiany obcigza Wykonawce robot. Kazda taka zmiana przyjetego
w dokumentacji rozwigzania projektowego musi uzyska¢ akceptacje Projektanta, Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego i Urzedu Marszatkowskiego w Toruniu w zakresie zgodnosci Ustawy Pzp i
kwalifikowalno$ci wydatkow wraz z akceptacja Zamawiajacego.

Powyzszy zapis nie dotyczy zmian konstrukcji jezdni oraz chodnikéw i ciagéw pieszo - rowerowych,
na zmiany ktérych Zamawiajacy nie wyraza zgody.

7.9.1. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytutu
odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi byé zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow potwierdzajacych
zagospodarowanie odpadow i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
materiatbw co do przydatnosci do ich ponownego wykorzystania bedzie nastepowaéd
protokolarnie z udzialem przedstawiciela Wykonawcy ustugi nadzoru.

7.10. Rady techniczne na budowie odbywa¢ sie beda 1 raz w tygodniu, rady budowy — 1 raz w danym
miesigcu. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ustalenia skladu osobowego uczestnikéw
organizowanych rad technicznych i rad budowy oraz terminéw jak i zmiany czestotiwoséci. Na
radach Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci, wynikajacych z
dokumentéw zwigzanych z umowa na roboty budowlane (w szczegélnosci niniejszego OPZ) |
podjetych przez Wykonawce zobowiazan. Protokot z rady technicznej/rady budowy powinien
sktada¢ sie m.in. z nastepujacych zagadnier:

1) oméwienie i ocena stanu zaawansowania rob6t budowlanych,

2) plan robot w okresie tygodniowym, miesigcznym, kwartalnym,

3) postep robot i ptatnodci w podziale na kategorie robét, w powigzaniu z planem na kazdy

miesiac,

4) realizacja harmonogramu robét,

5) realizacja planu finansowego,

6) harmonogram platnosci na kolejne: miesiace w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych oraz Wykonawcy ustugi nadzoru.,

) raport pogodowy za miniony tydzien,

) organizacja ruchu i raport z przegladu oznakowania na czas robot,

) ocena realizacji robét przez nadzor inwestorski,

0) wprowadzone zmiany,

11) BHP,

12) ochrona $rodowiska,

13) sprawy inne;, wolne wnioski,

14) uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywigzywania sie Wykonawcy robét z ohiowigzkédw,
wynikajacych z zawartej umowy na roboty budowlane),

15) dokumentacja fotograficzna (w tym zataczona na plycie CD/DVD) z postepu robét
budowlanych, wykonanych w danym miesiacu, w tym robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

16) termin kolejnej rady.

7M. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania jakichkolwiek robot dodatkowych Iub
polegajacych na powtorzeniu podobnych robét (zwanych dalej ,uzupetniajacymi”) w rozumieniu
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Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania, Wykonawca jest
zobowigzany do natychmiastowego ich zgtoszenia Inzynierowi Kontraktu oraz Kierownikowi
Projektu w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczno$ci wykonania tych robot.

1) Inzynier Kontraktu bedzie kazdorazowo wnioskowa¢ do Zamawiajgcego, informujac o
koniecznosci wykonania danych robot i przedklada¢ do zatwierdzenia Kierownikowi
Projektu, protokotu konieczno$ci zgodnie z wezesniej zatwierdzonym wzorem.

Wzdr protokotu konieczno$ci zostanie opracowany przez Wykonawce - Kierownika Budowy
oraz zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu.

2) Protokdt koniecznosci zostanie opracowany przez Wykonawce - Kierownika Budowy
niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie do 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia
koniecznosci wykonania robot. Przygotowane materiaty winny by¢ na tyle szczegblowe, aby
mozliwe bylo doktadne okre$lenie zakresu rzeczowego danych robot. W przypadku
zamierzonej opieszatosci Wykonawcy lub odmowy wspotpracy, Inzynier Kontraktu
przedstawi Zamawiajagcemu wzor protokolu koniecznosci zgodnie z posiadang wiedzg i
przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji. Podpisanie protokotu koniecznosci przez
Wykonawce jest rownoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robot.

3) W materiatach do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z Inspektorem nadzoru
przedstawi niezbedny zakres robot, przewidziany do wykonania. llos¢ robot wraz z
wyliczeniami, kalkulacjg kosztow, wymaganymi rysunkami, opisami i zaftgczonymi innymi
dokumentami zostanie uwzgledniona w protokole koniecznosci.

4) Wykonawca ustugi nadzoru realizujacy swoje obowigzki na podstawie odrebnej umowy, nie
ma upowaznienia do zatwierdzania, wnioskowanych przez Wykonawce robot dodatkowych.
Whytacznie Zamawiajacy ma prawo podejmowac decyzje dotyczace zmian zawartej umowy,
a w szczegolnosci zlecenia wykonania robdt dodatkowych lub uzupetniajgcych. Inzynier
Kontraktu, Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do potwierdzenia koniecznosci wykonania
danych robét, szczegblowego uzasadnienia koniecznosci ich wykonania oraz weryfikacji w
zakresie rzeczowym i finansowym (wyliczenie kosztow zwigzanych z robotami koniecznymi
do wykonania, notatki, zdjecia i wpisy w dzienniku budowy potwierdzone przez nadzor
budowy, szkice geodezyjne wskazujace zakres robot podpisane przez Kierownika Budowy
oraz Geodete, badania laboratoryjne).

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokot koniecznosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie robot dodatkowych Iub uzupetniajacych, a zwiazanych z wykonaniem tego
zadania, byt przygotowywany na warunkach okreslonych w umowie.

8) Protokét konieczno$ci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem
do wykonania robot dodatkowych lub uzupefniajacych i na tg okolicznos¢ bedzie
sporzadzony aneks do umowy lub umowa.

7) W przypadku braku podpisania Protokotu koniecznosci ze strony Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot przedstawionych w protokole
koniecznoéci. Opoznienie w zatwierdzeniu protokotu koniecznoéci przez Zamawiajacego nie
stanowi podstawy do wstrzymania wykonywania prac podstawowych oraz prac dodatkowych
lub uzupetniajacych okreslonych danym protokolem koniecznosci.

7.42. W przypadku wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robot dodatkowych; koniecznych do
prawidtowej realizacji zadania, Wykonawca robot objetych niniejszym zamowieniem nie bedzie miat
prawa do roszczen z tytutu wydiuzenia terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztow
przestoju. W takim przypadku Wykonawca roboét jest zobowigzany udostgpnic wybranemu
Wykonawcy teren budowy, celem wykonania prac objetych odrebng umowa,




8. WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Zamawiajacy dysponuje aktualnym projektem statej i tymczasowej organizacji ruchu, opracowanym
w ramach aktualizacji projektu staltej i tymczasowej organizacji ruchu dla zadania ,Przebudowa i
rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 559 na odeinku Lipno ~ Kamien Kotowy — granica wojewodztwa.”
Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane w oparciu o Projekt tymczasowej organizacji ruchu
jakim dysponuje Zamawiajacy, badz opracuje nowy Projekt tymczasowej organizacji ruchu z
uwzglednieniem zastrzezen niniejszego OPZ. Nowy Projekt tymczasowej organizaciji ruchu nalezy
wykonac¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu uzyskania stosownych opinii i uzgodnien oraz
zatwierdzenia. Opoznienia z tego tytulu nie moga by¢ powodem roszczen Wykonawey do
wydtuzenia terminu realizacji zadania.

8.2. Przed rozpoczeciem robét i transportu budowy, Wykonawca przedstawi graficznie na mapie, trasy
dla ruchu technologicznego, ktére beda obowigzywaly przez caly okres realizacji zadania. Na
przedmiotowej mapie nalezy okreslic strefy oddzialywania maszyn i urzadzen oraz ruchu
technologicznego. Mape nalezy zalaczyé do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przedtozy¢ jako odrebne opracowanie Zamawiajacemu.

8.3. Przed rozpoczgciem robot i fransportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem
dokona inwentaryzacji, sporzadzonej przez uprawnionych rzeczoznawcdw lub inzyniera z
uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po
ktorej odbywac sie bedzie ruch technologiczny. Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreslenia
zerowego stanu technicznego drog, obiektow mostowych, przepustow, chodnikow, poboczy, rowéw,
itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu robot, w taki sposdb, aby
mozliwa byta ocena powstalych uszkodzen, zwigzanych z przebudows drogi wojewddzkiej i
prowadzonym transportem technologicznym. Sporzadzona inwentaryzacja winna uzyskaé
pozytywng opinie Wykonawcy ustugi nadzoru. Jezeli ze sporzadzonej dokumentacii
inwentaryzacyjnej nie bgdzie mozna oceni¢ czy dane uszkodzenie powstato przed rozpoczeciem
robot budowlanych, Wykonawca zobowiazuje sie do naprawy tego uszkodzenia w terminie
zgodnym z terminem realizacji zadania.

8.4.Inwentaryzacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby mozliwa byia czytelna i szczegolowa ocena
wyrzgdzonych szkod, spowodowanych transportem zwiazanym z przebudowa drogi wojewddzkiej i
wykonaniem koniecznych remontéw, napraw, a takze odbudowy drogi. Przed przystapieniem do
uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do spisania protokolu z
administratorem/zarzadca/wiascicielem drogi, ktérego trescig beda ustalenia, dotyczace sposobu
korzystania z uzgodnionych drég, a ktérego zatgcznikiem bedzie sporzadzona inwentaryzacja.
Przedmiotowy protokét winien zostaé podpisany z udziatem Kierownika budowy oraz Inzyniera
Kontraktu.  Inwentaryzacja  infrastruktury — drogowej  powinna uzyska¢  akceptacje
administratora/zarzadcy/wasciciela drogi lub zosta¢ zrealizowana w obecnosci jej upowaznionego
przedstawiciela.

1) Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wytacznie po drogach, ktérych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww, sposob
i potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentualnych roszczer odszkodowawczych
za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wiasny koszt. Po zakorczeniu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z zarzadcq drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkow drég, na skutek prowadzonego transporlu budowy
| pokrycia kosztow z tym zwigzanych.

2) Inwentaryzacja stanu zerowego istniejacej infrastruktury drogowej powinna zawieraé m.in.:
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a)

szczegOlowy opis i ocene stanu technicznego drég, obiektéw mostowych, przepustow,

chodnikéw, poboczy, rowdw, itp. w tym m.in.: stan ubytkow warstwy $cieralnej, pomiar

gtebokosci kolein, spekan pojedynczych i siatkowych, wybojow oraz lat w nawierzchni, stan
poboczy i odwodnienia drég, stan oznakowania i elementow bezpieczenstwa ruchu
drogowego, wytypowanie odcinkow jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzen,
szczegolowg dokumentacije fotograficzng, zgodna ze stanem faktycznym,

szczegdlowe odniesienie i pordwnanie stanu faktycznego z nastepujgcymi dokumentami,

o ktore Wykonawca jest zobowigzany zwrécic sie do zarzadcow drég, po ktorych

prowadzony bedzie transport budowy, 2zwiazanymi z prowadzeniem ewidencji,

utrzymaniem i uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno - eksploatacyjne drog, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,

- dzienniki objazdow drog z ostatniego roku, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 2) ww.
Rozporzadzenia,

- protokoly z rocznej kontroli okresowe] z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1)
ustawy Prawo budowlane,

- protokoly z piecioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane.

wnioski, obejmujace oceng stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnos¢ do

dalszego uzytkowania, opis uszkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzen.

Na polecenie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, a takze w przypadku

stwierdzenia takiej koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie

zobowigzany dokona¢ ponownej inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury drogowej, w celu
oceny powstatych uszkodzen.

8.5. Przed rozpoczeciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem
dokona inwentaryzacji, sporzadzonej przez uprawnionych rzeczoznawcow lub inZyniera z
uprawnieniami budowlanymi, sasiadujgcych z terenem budowy oraz drogami, po ktorych
prowadzony bedzie transport technologiczny, budynkéw oraz zabudowy. Analogicznie
inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu robét, w taki sposob, aby mozliwa byta ocena
powstatych uszkodzen, zwigzanych z przebudowa drogi wojewddzkiej i prowadzonym transportem
technologicznym.

1)

Inwentaryzacja stanu zerowego istniejgcych budynkéw i zabudowy powinna zawieraC m.in..
opis elementow i rozwigzan konstrukcyjnych budynkéw i zabudowy, ich wymiary oraz
materiaty, z jakich sg wykonane,

opis sposobu posadowienia fundamentow, konstrukeji $cian, dachu budynkéw i zabudowy,
opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

szczegdlowy opis i ocene stanu technicznego budynkoéw i zabudowy, okreslong na
podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacii projektowych,

szczegdtowg dokumentacije fotograficzna, zgodng ze stanem faktycznym, przedstawiajacq
rzeczywisty stan budynkow i zabudowy,

wnioski z ogledzin i ewentualnych badan, obejmujace ocene stanu budynkow i zabudowy,
przydatnos¢ do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
pekniecia, itp.), oceng przyczyn powstania uszkodzen.

Sporzadzona inwentaryzacja winna uzyskac pozytywna opinie Wykonawcy ustugi nadzoru.
Na polecenie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie




zobowigzany dokonaé ponownej inwentaryzacji budynkoéw i zabudowy, w celu oceny
powstatych uszkodzen.

8.6.Przed przystapieniem do robot Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem dokona
inwentaryzacji, sporzadzonej przez uprawnionych rzeczoznawcow, nieruchomosci, zajmowanych
na okres niezbgdny do wykonania okreslonych w dokumentacii projektowej robot budowlanych.

1)

4)

Zamawiajacy wymaga, aby Kierownik budowy z udziatem Inzyniera Kontraktu, spisat
z wascicielem  nieruchomosci  protokot przejecia terenu, a nastepnie  dokonat
protokolarnego przekazania terenu po zakonczeniu robét przy udziale wiasciciela. Po
zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest przywrdcic teren zagospodarowanej
dziatki do stanu pierwotnego. Przywrécenie nieruchomoéci do stanu pierwotnego zostanie
potwierdzone zwrotnym protokolem przekazania nieruchomosci, spisywanym po
zakonczeniu prac w obrebie danej nieruchomosci. W przypadku braku mozliwosci
przywrécenia nieruchomos$ci do stanu pierwotnego Wykonawca opisze szczegdtowo
przyczyny.

Wykonawca uwzgledni w przedstawionym harmonogramie robot zajetosé nieruchomosci
na okres niezbgdny do wykonania robét budowlanych oraz poniesie wszelkie koszty z tym
zwigzane.

Potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu protokoly przejecia i przekazania nieruchomosci
powinny by¢ na biezaco przekazywane przez Wykonawce do Zamawiajacego,
niezwlocznie po ich spisaniu. Do kazdego z ww. protokotow nalezy zalgczyé szczegdlowy
opis oraz dokumentacje fotograficzna, potwierdzajaca stan danej nieruchomosci, objetej
ograniczeniem w korzystaniu, zarowno przed wejéciem w teren, celem rozpoczecia robdt,
jak i po wykonaniu robot.

W odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajq ograniczeniu w korzystaniu, Wykonawca
bedzie zobowigzany prowadzi¢ raporty dzienne z wykonywanych rob6t w obrebie danej
nieruchomosci oraz prowadzi¢ na biezaco dokumentacje fotograficzna. Podsumowanie
z wyszczegOlnieniem zakresu wykonanych prac w obrebie danej nieruchomosci
z odniesieniem do terminu przejecia nieruchomosci oraz terminu wykonania robét, nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu. Kazdorazowe, nieuzasadnione opdznienie w przekazaniu
nieruchomosci po wykonaniu robot lub opieszaio$¢ w ich wykonywaniu jak i zamierzone
wydtuzenie czasu prac w harmonogramie robét, traktowane bedzie jako dziatanie na
szkode Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziatanie takie naraza Zamawiajgcego na
roszczenia 0sob trzecich i dodatkowe koszty, w zwigzku z czym Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ dochodzenia zwrotu kosztow z tego tytutu.

9. WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT

9.1 Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac w sposob bezpieczny ruch pojazdow na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku z prowadzeniem robét.
Wykonawca na wiasny koszt uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie.

9.2 Wykonawca jest zobowiazany utrzymaé staly dostep do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robot, ze szczegblnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarmej i policji.

9.3 W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz
transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia do stanu
pierwotnego, na whasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz drog wraz z catq infrastruktura, itp.
Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej branzy elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej, gazowej i innych nie wymienionych.
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9.4 Przed przystapieniem do robét Wykonawca zweryfikuje poprawno$¢ usytuowania istniejgcych
i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegélnosci pod katem kolizji
z pozostalymi sieciami, drogg i pozostalymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu
bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania. Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowaé plan
wytyczeniowy, w oparciu o ktéry realizowane bedg roboty budowlane, przedmiotowy plan
podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

9.5 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatow, najem sprzetu, itp.
Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona ujawnienia skfadnikow kalkulacji
szczegotowej przedstawionej ceny jednostkowej danej pozyciji, zaréwno w zakresie zamowienia
podstawowego, jak | zamowien nie objetych zaméwieniem podstawowym.

9.6 Na polecenie Kierownika Projektu lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ raporty dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robét (w raportach
miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowa¢ réwniez postep robdt w uktadzie narastajacym)
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu wraz z dokumentacjq
fotograficzng z postepu robot.

9.7 Na polecenie Kierownika Projektu lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych
zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie
zakres robot, w szczegolnosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub Wykonawce ustugi nadzoru.

9.8 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficzne]
z postepu robdt budowlanych. Do protokolu z kazdej rady budowy, ktére odbywaé si¢ beda
minimum 1 raz w miesigcu, Wykonawca bedzie zobowigzany zalaczy¢ dokumentacje
fotograficzna (réwniez na plycie CD/DVD) z postepu robot budowlanych, wykonanych w danym
miesiacu, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9.9 Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
oraz sktadania raportow pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot, Wykonawca jest zobowigzany do
zgtoszenia powyzszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Wykonawcy ustugi nadzoru oraz
Zamawiajgcego.

9.10 Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajgcego, ma zapewni¢ mozliwos¢ inspeki
wszelkich zaktadow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materialy na potrzeby zadania,
w szczegbinosci dotyczy to wytwérni mas bitumicznych, wytwomni betonu i zakladow
prefabrykacii, kopalni kamienia, itp.

9.11 W okresie rekojmi Wykonawca bedzie zobowiazany do peinej obstugi okresu gwarancyjnego,
w tym m.in. do:
uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych wyznaczonych przez
Zamawiajgcego - minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci na kazde zgdanie
Zamawiajgcego). Inzynier Kontraktu bedzie zobowiazany do spisania protokotu z kazdego
przegladu i przedlozenia go Zamawiajacemu,
usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa;
finalizacji zadan, wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy;
udziatu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporéw, dotyczacych realizacji zadania;
zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez osoby
trzecie w okresie gwarancyjnym;

9.12 Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robét wymagajacej tego, badz

tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego gestii, uzyska
niezbedne zgody na wejscie w teren i zajecie terenu wiasnym staraniem i na wtasny koszt.
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10. WYMAGANIA ZWIAZANE Z DOFINANSOWANIEM ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ

10.1 Zadanie przebudowy drogi wojewodzkiej pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr
559 na odcinku Lipno ~ Kamieri Kotowy - granica wojewodztwa.” znajduje sie w wykazie
przedsigwzig¢ wieloletnich do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 + 2020, przyjetym uchwalg Sejmiku
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr XV/302/15 z dnia 21.12.2015 .

10.2 Wykonawca bedzie stosowaé sie do wszelkich przepisow Unii Europejskiej, zwigzanych z
przewidywanym dofinansowaniem projektu ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 + 2020.

10.3 Zamawiajacy bedzie wymaga¢, aby wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg zadania, zawieraly obowiazujacy zestaw znakéw graficznych, zgodnie z
wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 + 2020.

104 Wykonawca robét bedzie wspierat Zamawiajacego w realizacji obowigzkéw wynikajacych z
dofinansowania ze $rodkéw unijnych.

10.5 Przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik Budowy bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli
dokonywanej przez instytucje do tego uprawnione w ciagu okresu trwaloéci projektu, tj. 5 lat od
daty zakonczenia finansowej realizacji projektu (poniesienia ostatniego wydatku w ramach
projektu); w szczegdlnosci dotyczy to kontroli doraznych Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 + 2020 oraz
kontroli odbywajace; sie przed dokonaniem przez 1Z RPO WK-P ostatniej ptatnosci w projekcie.

11. DOKUMENTY BUDOWY

11.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
| Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koficowego robot
budowlanych. Dokument ten winien by¢ prowadzony zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
i przepisdw zwigzanych.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz funkcji petnionej na budowie. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub
Kierownika robot) oraz przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawey ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru, wpisane do
dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska, Wpis
Wykonawey ustugi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig¢. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy.
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11.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze, kontrolne wyniki badar Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne
do realizacji zadania, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera Kontraktu/Kierownika Projektu.

11.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt. 11.1 i 11.2, zalicza sig, nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej),

b) protokoly przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno — prawne,

d) protokoly odbioru robot wraz z potwierdzeniem przez uprawnionego geodete wykonanych prac
budowalnych na wczesniej sporzadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji geodezyjnej stanu
,Zerowego”,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja prowadzona w zwigzku z budowg,

g) harmonogram rzeczowo - finansowy,

h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione w dokumentacii
budowy,

i) notatki stuzbowe,

i) Wykonawca ustali z Kierownikiem Projektu z akceptacjg Wykonawcy ustugi nadzoru forme drukéw
obowigzujacych na zadaniu.

k) Inwentaryzacja geodezyjna stanu ,zerowego’, bedaca podstawg do rozliczen wykonanych prac
budowlanych. Inwentaryzacja geodezyjna powinna zawiera¢ pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
istniejgcych krawedzi jezdni i wjazdow, krawedzi pobocza, krawedzi skarp i rowdw. Inwentaryzacja
geodezyjna powinna by¢ wykonana i przekazana Zamawiajacemu (InZzynierowi Kontraktu) do 14
dni po przekazaniu Wykonawcy placu budowy.

) Raport przedstawiajgcy stan osnowy geodezyjnej przed wykonaniem robot budowanych.

11.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i jego personelu oraz Kierownika Projektu
i przedstawiane do wgladu niezwtocznie na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakoriczeniu robét budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koricowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inzyniera Kontraktu i
przekazane Zamawiajgcemu w formie oryginalow oraz w wersji elektronicznej. Dokumenty budowy
(dokumentacja powykonawcza) w wersji elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi
opisane w sposob umozliwiajgcy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartosc.

Dokumenty budowy nalezy sktada¢ kazdorazowo przy dokonywaniu sprzedazy wykonywanych
prac (11.3d,ef,)
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11.5. Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza

1

2,

Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 dokumentacja, ktéra ma zosta¢ przygotowana przez
Wykonawce, winna zosta¢ uzgodniona z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami.
Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, konieczne okaze sie uzupelnienie rysunkow
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacie wiasnym staraniem i na wiasny koszt oraz przedstawi je InZzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pozniej niz
2 tygodnie przed terminem rozpoczecia robét. Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie sg
jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robét.

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, w 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla
Zamawiajacego — oryginaly, 1 egz. dla Wykonawcy ustugi nadzoru - kopia) i w 4 egz. w wersjj
elektronicznej (2 egz. — zapis na noéniku zewnetrznym - pendrive oraz 2 egz. - zapis na
CD/DVD, kazdy zabezpieczony przed mozliwoscig przypadkowego usuniecia plikow). Ponadto
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dodatkowy egzemplarz mapy powykonawczej z
wprowadzonymi w trakcie realizacji robt zmianami.

Dodatkowo, niezaleznie od powyzszego, na polecenie i w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie diuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca bedzie zobowigzany
przygotowa¢ dokumenty, niezbedne do wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektow i zakoriczenia procedury dopuszczenia do ruchu. Wykonawca,
w szczegolnosci  Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w  czynnosciach
odbiorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu. Podstawg do wystapienia z wnioskiem
0 pozwolenie na uzytkowanie bedg m.in. protokét odbioru docelowej organizacji ruchu (spisany
Z udziatem przedstawiciela Urzedu Marszatkowskiego), protokét odbioru wykonanych robét
(spisany z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy ustugi nadzoru), inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza oraz inne niezbedne dokumenty.

Z dniem uprawomocnienia decyzji 0 pozwolenie na uzytkowanie calosci zadania, badz czesci
robét (np. obiekt mostowy, konstrukcie oporowe, przepusty o $wietle powyzej 1,5 m) do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie dostarczenie ksigzki obiektu mostowego oraz karty obiektu
opracowanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w
sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
oraz Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zakres dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zgodny ze specyfikacig techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych DM.00.00.00: Wymagania ogéine.

Po zakonczeniu robét, Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania dokumentow,
niezbgdnych do przekazania wykonanych elementdw drogi odpowiednim instytucjom. W
szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowiazany do wyodrebnienia zakresu i wyceny
wykonanych elementéw infrastruktury, ktore zostang przekazane przyszlym wiascicielom |
przygotowania kosztorysow powykonawczych oraz materialow niezbednych do podpisania
umow z dostawcami energii/mediow.

Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww.
dokumentacji sa zawarte w cenie ofertowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

11.6. Dokumenty do odbioru koncowego

1:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokst odbioru
koncowego robdt sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
koficowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny z powykonawczq
inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych prac objetych umowa). Operat kolaudacyjny winien
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zawieraC miedzy innymi dokumentacie powykonawczg asortymentéw robdt zgodnie z
wymaganiami innych dokumentéw zwigzanych z przebudowa drogi wojewodzkiej nr 559 np.
uzgodnien.

W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow lub niewtasciwe] jakosci robét, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym
zZwigzane.

Wykaz dokumentow do odbioru korcowego ma byé zgodny z STWIORB DM.00.00.00:
Wymagania ogolne. Nalezy zataczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez
Wykonawce ustugi nadzoru materialow oraz o$wiadczenie Kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy.

12, ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

12.1. Zabezpieczenie terenu budowy

1.

Wykonawca jest zobowigzany:

-do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia i
odbioru koricowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa,

Wykonawca jest zobowigzany:

- do utrzymania ruchu publicznego craz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na
terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzonego projektu organizacii
ruchu na czas robot, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

- do utrzymania drogi tj. wykonania robdt utrzymaniowych {j. likwidacji wykruszen, wyboi, kolein
poprzez wykonywanie remontow czastkowych masg asfaltowg na goraco (zima, masg na
zimno) na odcinku wykonywanych robét budowlanych oraz na objazdach,

- do utrzymania zimowego i letniego drog na odcinku wykonywanych robét budowlanych.
Zimowe utrzymanie bedzie realizowane przez Wykonawce robét zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
zarzadzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziemika 1994 r. w
ktory okresla sie zasady od$niezania i usuwania gotoledzi oraz dopuszczalne odstgpstwa od
standardow przy zimowym utrzymaniu drég.

W ramach letniego utrzymania drog Wykonawca robot bedzie dokonywat wykaszania traw w
terminach wskazanych przez stuzby utrzymania ZDW (Rejon Drog Wojewddzkich we
Wioctawku). Dlugos¢ traw po koszeniu nie wiecej jak 15 cm.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng z tytutu szkoéd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku zlego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan lub zaniedban oraz w
przypadku wykonywania remontéw czgstkowych szkod komunikacyjnych poniesionych rowniez
na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stafe
warunki widoczno$ci w dziefh i w nocy tych zapér i znakéw, dla kiorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczéjace bgdg
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdow budowy
przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem z terenu budowy w
celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drag publicznych, np. gruntem. Koszt
kontroli, zabezpieczenia i oczyszczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest
wliczony w cene ofertowa,
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12.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony

srodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania,

w szczegolnosci zapisy: decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwziecia z dnia 15.03.2012 r., znak: ROR.6220.4.2011 oraz z dnia 06.05.2013 r., znak:

ROR.6220.4.2011, decyzji pozwolenie wodnoprawne z dnia 23.07.2012 r., znak: 0S.6341.24.2012

oraz z dnia 13.02.2013 r., znak: 08.6341.5.3.2013 i wszystkie pozostate decyzje, postanowienia,

uzgodnienia, warunki techniczne, opinie i informacie.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie

uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla
0sdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych znadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Biorac pod uwage powyzsze, ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony $rodowiska, Wykonawca bedzie

O najmniej:

1. Prowadzit roboty budowlane z uwzglednieniem zapisow Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz wykona na czas prowadzonych
robot wszystkie zabezpieczenia i czynno$ci okreslone w decyzjach administracyjnych.

2. Uwzgledni zapisy Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia, dotyczacych okreséw zakazu prowadzenia réznego rodzaju prac, ze wzgledu
na ochrong flory i/oraz fauny, przy przygotowywaniu harmonogramu robét budowlanych,

3. Ustanowi dozér przyrodniczy, zgodnia z warunkami i wymaganiami okreslonymi w Decyzji
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. W sklad zespolu
dozoru przyrodniczego muszg wchodzié co najmniej nastepujace osoby: specjalista ds. ochrony
srodowiska, oraz zoolog. Dozor przyrodniczy w ramach swoich obowigzkow bedzie co najmniej;
v' Prowadzi¢ dozor nad prowadzonymi robotami budowlanymi, tak aby byly one prowadzone

z uwzglednieniem zapisow w/w decyzji administracyjnych oraz Ustawy z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, Ustawy z dn.
18.07.2001 r. Prawo wodne, Ustawy z dn. 14.12.2012 r. 0 odpadach,

v' Sporzadza¢ raporty z prowadzonego dozoru przyrodniczego w czasie trwania Umowy na
roboty budowlane. Raporty majg by¢ sporzadzane co miesiac i maja zawiera co najmniej
wykaz czynnosci wykonanych w danym miesiacu przez dozér przyrodniczy oraz
dokumentacje fotograficzng z przeprowadzonych czynnosci. Raport, potwierdzony
podpisem przedstawiciela Wykonawcy ustugi nadzoru - Inzyniera Kontraktu, bedzie
przedkiadany do Przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Projektu — w dwoch (2)
egzemplarzach na pismie oraz w wersji elektronicznej, w jezyku polskim.

4. Uzyska niezbedne decyzje/zezwolenia  administracyjne dla  dziatan zwigzanych
z oddzialywaniem na srodowisko, prowadzonych w ramach prac budowlanych (w tym np.
zezwolenie umaZliwiajgce w $cisle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym
stopniu, zbidr, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazow rolin lub grzybéw oraz chwytanie,
pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazow zwierzat gatunkéw objetych ochrong, zgoda na
niszczenie siedlisk bedacych miejscam wystepowania chronionych gatunkow roslin, itp.),
ktérych obowiazek uzyskania okre$la ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.z 2018 ., poz. 1614 z pdzn. zm.).

5. Prowadzit prace ziemne w odniesieniu do odcinkéw inwestycji na ktorych wystepujg stanowiska
archeologiczne wyszczegolnione w opinii WUOZ pod nadzorem archeologicznym zgodnie z
warunkami opinii nr WUOZ-DW-WZN.5183.2.1.2013.LB z dnia 08.01.2013 r. Wykonawca na
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prowadzenie nadzoru archeologicznego zobligowany jest uzyska¢ decyzje zezwalajacg
Konserwatora Zabytkow. Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego nalezy uwzglednic w
cenie ofertowej. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje z prowadzonego nadzoru
archeologicznego. Na pozostatym obszarze inwestycji w wypadku odkrycia w trakcie prac
ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy
wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy uzyciu dostepnych $rodkéw, niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Delegature Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wioctawku oraz
udostepnic teren do badan archeologicznych.

W przypadku koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych, Wykonawca
zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajacemu czterech ofert potencjalnych
podwykonawcdédw na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych. Zamawiajacy
wybierze Podmiot, ktérego cena na wykonanie badan archeologicznych bedzie
najkorzystniejsza dla Zamawiajacego. Na powyzsza okolicznos¢ zostanie sporzadzony aneks
do umowy, zmieniajacy jej wartos¢ oraz przediuzajacy okres wykonywania prac budowlanych,
w miejscu prowadzenia badan archeologicznych.

W przypadku wystapienia koniecznoéci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
wydiuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ powodem finansowych roszczen ze strony
Wykonawcy.

Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Pozostate warunki dotyczace ochrony $rodowiska w trakcie wykonywania robot okreslono
w STWIORB: DM.00.00.00: Wymagania ogolne.

12.3. Ochrona przeciwpozarowa

1.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach ipojazdach. Materialy fatwopaine bedg skiadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacii robét albo przez personel Wykonawcy.

12.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotow, bedacych wiascicielami
lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu oraz
podmioty, bedace wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robét.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu oraz zainteresowane podmioty, bedace
whascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
iurzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez

Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej koniecznosci,
zglaszanie inspektorowi nadzoru i uzgadnianie proponowanych rozwigzan z Zamawiajgcym, po
uzyskaniu opinii Wykonawcy ustugi nadzoru. W przypadku uszkodzen ukladdw drenarskich na
dziatkach wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

4. Wykonawca bgdzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow, wilascicieli i uzytkownikow przylegtych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczgciem robot), bedacego wynikiem robét budowlanych, Wykonawca na whasny koszt
(bgdz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5. Wykonawca robét begdzie na biezaco informowat Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
o wszystkich umowach, zawartych pomigdzy Wykonawcg a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomo$ci, dotyczacych np. szkod wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach urnowy, dotyczacej przedmiotu niniejszego zamowienia.

6. Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania zapisow uzgodnienia z dnia 20.10.2015 r., znak:

DTR/SKU/3968/2015 dot. przebudowy drogi wojewodzkiej nr 559 w rejonie skrzyzowania z gazociagiem

tranzytowym DN 1400. Koszty zwigzane z wypelnianiem warunkow okreslonych w niniejszym

uzgodnieniu ponosi Wykonawca robot

12.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw  (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi Inzyniera Kontraktu
i Kierownika Projektu. Inzynier Kontraktu lub Kierownik Projektu moze polecié, aby pojazdy nie
spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
Obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten Sposob uszkodzonych na
wlasny koszt, zgodnie z poleceniami InZyniera Kontraktu iflub Kierownika Projektu. Na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacii (przed rozpoczgciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub
odbudowy na wiasny koszt zniszczonych elementow infrastruktury drogowe] bedacych skutkiem
prowadzenia robot.

12.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych
odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia
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zabezpieczajgce, socjelne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowej.

12.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty podpisania koficowego protokotu odbioru robét. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowane obiekty byly utrzymywane w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kofncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

12.8. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC obowigzujacych przepisow, zna¢ wszystkie
zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiaidéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacii
projektowej lub specyfikaciji technicznej dostarczonej przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktére skutkowatyby koniecznoscig sporzadzenia
projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajacemu praw autorskich do opracowanego projektu.

12.9. Rownowazno$é norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powolane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktore
spetniaé majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyZzszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu. Roznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi Kontraktu i Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robét winny byé interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzah majacych zastosowanie w realizacji zadania. W przypadku wystapienia koniecznoSci
stosowania nowszych norm niz wymienione w zataczonych do procedury przetargowe
szczegblowych specyfikacjach wykonania robét, Wykonawcy prac nie bedzie rosci¢ z tego tytutu prawa
do zwiekszenia wartosci umowy.
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12.10. Wykopaliska
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Toruniu, Delegatura we Wioctawku pismem z dnia

08.01.2013 r., (znak: WUOZ-DW-WZN.5183.2.1.2013.LB) poinformowal, ze na frasie planowane

inwestycji brak jest obiektow bedacych zabytkami nieruchomymi i ruchomymi, natomiast wystepujg dwa

udokumentowane stanowiska archeologiczne (ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow jako zabytki
archeologiczne), tj..

~ nr 1 w miejscowosci Lipno Wies Il gm. Lipno (nr 44 na obszarze 44-49 AZP), zlokalizowane na
dzialce nr 409/2 i 383/3 (na wysokosci dziatek nr 383/8 — 383/19),

~ nr2 w miejscowoéci Jasier gm. Tluchowo (nr 9 na obszarze 46-51 AZP), zlokalizowane na dzialce
nr 344/3 graniczacej z droga,

Podczas realizacji inwestycji nalezy spenié¢ nastepujace warunki:

— w odniesieniu do odcinkow inwestycji, na ktérych wystepuja ww. stanowiska archeologiczne,
nalezy przy pracach ziemnych zapewni¢ inwestorski nadzor archeologiczny oraz uzyskac na ten
nadzor decyzje zezwalajacq Konserwatora Zabytkow,

~ na pozostatym obszarze inwestycji, w wypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co
do kibrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty
mogace uszkodziC lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia przy uzyciu dostepnych sSrodkow, niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Delegature
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wioctawku oraz udostepnié teren do inwestorskich
badan archeologicznych.

Wykonawca robét w imieniu Inwestora powiadomi Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w
Toruniu, Delegature we Wioctawku o terminie rozpoczecia robét z jednoczesnym podaniem nazwiska
archeologa sprawujacego nadzér nad przedmiotows inwestycja.

Wobec powyzszego Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny i uwzgledni koszty jego pracy w
cenie ofertowej.

Wykonawca bedzie przestrzegat warunkow zawartych w uzgodnieniu z dnia 08.01.2013 r., (znak:
WUOZ-DW-WZN.5183.2.1.2013.LB).

W przypadku koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych, Wykonawca
zobowigzuje sig do przedstawienia Zamawiajacemu czterech ofert potencjalnych
podwykonawcow na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych. Zamawiajacy
wybierze Podmiot, kiérego cena na wykonanie badah archeologicznych bedzie
najkorzystniejsza dla Zamawiajacego. Na powyzszg okoliczno$¢ zostanie sporzadzony aneks
do umowy, zmieniajacy jej warto$¢ oraz przediuzajacy okres wykonywania prac budowlanych,
w miejscu prowadzenia badan archeologicznych.

W przypadku wystapienia koniecznoci prowadzenia ratowniczych badar archeologicznych,
wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ powodem finansowych roszczer ze strony
Wykonawcy.

12.11. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczgciem Rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy na
wykonywanie nadzoru saperskiego oraz zcbowigzany jest sprawdzié teren budowy pod katem
wystgpowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich sfuzb (policja, straz pozama, pogotowie saperskie) i niezwlocznego
powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu poniesie Wykonawca.
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13.  GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

13.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac oraz zgodno$c ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST lub STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sq istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentow sg tak samo
wiazace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary okreslone liczbg sg
wazniejsze od wymiarow wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzystac jakichkolwiek
wyraznych bledéw lub brakow w specyfikacjach na swojg korzy$¢. W przypadkach, gdy Wykonawca
wykryje biedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, kiéry wprowadzi niezbedne
zmiany lub uzupetnienia.

13.2. Ochrona wiasnosci

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkéd, w zwiazku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakéw granicznych, drzew, krzewéw, nasadzen, plonow itp.), Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy szkdd lub wyptaty odszkodowania.

13.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za bezpieczenistwo i higieng pracy. W szczegdinosci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach, a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komoér i kanatow), prac na wysokosciach i pod
liniami energetycznymi. Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na drogach
publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas robot.

13.4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentéw pomiarowych oraz oprogramowania
| sprzetu komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktory zapewni osiggnigcie wymaganych doktadnosci,
zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i rowniez przy opracowaniach obliczeniowych i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowaé sprzet i narzedzia okreslone w STWIORB lub
w instrukcjach technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe
powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami.
Dotyczy to zaréwno teodolitow, niwelatorow, dalmierzy, tachimetréw elektronicznych, odbiomikéw GPS,
wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploterow itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak tasmy i ruletki oraz
kétka pomiarowe. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo
sprawdzany. Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB dokladnosci.

13.5. Wykonanie prac

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg
i obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
(wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inzynierem Kontraktu lub Kierownikiem Projektu a Wykonawca
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wymagajg formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za nastepstwa wynikajace

z nieprawidlowego wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacii (jeZeli zgodnie z przepisami podlegajg one
zgloszeniu), a nastgpnie. po ich zakofczeniu, przekaza¢ materiaty i informacje powstale w wyniku tych prac
do panistwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé nad nimi bezposredni
nadzor ikontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie
Z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacii
Wykonawey ustugi nadzoru zwymiarowanie geodezyjne cafego zadania w formie cyfrowej na podstawie
danych z projektu budowlanego. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu roznia sie
znaczaco od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego. Uksztatowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego.

Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegbinosci:

a) zaloZenie osnowy realizacyjnej,

) wyznaczenie i stabilizacjg punktow oznaczajacych linie rozgraniczajaca teren inwestycjj,

¢) geodezyjne opracowanie projekiu,

d) wytyczenie punktéw gtownych trasy i obiektow inzynierskich,

e) biezgca obstuge geodezyjng budowy,

f)  prowadzenie mapy dyzumej inwestycji,

g) inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,

h) niezbgdne pomiary przemieszczen i odksztalceri prowadzone w miare potrzeby do korca

okresu gwarancyjnego,

) cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, trasy i obiektow,

j)  pomiary stanu wyjéciowego reperow na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakoriczeniu inwestycji,

k)  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wnoszacg zmiany w zakresie mapy zasadniczej,
ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencii sieci uzbrojenia terenu,

) wznowienie oraz wyznaczenie i utrwalenie na gruncie punktéw granicznych, okreslajacych
przebieg pasa drogowego znakami granicznymi, wediug zasad okreslonych w przepisach
dotyczacych geodezii i kartografii, przy udziale wiascicieli nieruchomosci po zakoriczeniu robét
budowlanych w obrebie danej nieruchomosci,

) opracowanie do rozliczenia koficowego lub rozliczenia czesciowego koficzacego dany
asortyment robdt, zbiorczych zestawien ilosci zakoriczonych robét, a w szezegélnosci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ciagdw kanalizacji, Zakres zbiorczych,
koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inzynierem Kontraktu oraz Zamawiajacym.

m) sporzadzenie raportu stanu osnowy geodezyjnej przed rozpoczeciem wykonywania prac
budowlanych

13.6. Kontrola jakosci prac geodezyjnych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
pelnej, wewnetrznej kontroli. Przedmiotowa kontrola powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco
zapewniala mozliwos¢ ¢ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidlowosci,
mogacych mie¢ wplyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej koricowe] kontroli prac
geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca (osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma
obowigzek sporzadzié protokét, ktory bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac.
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W przypadku uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej, Wykonawca zobowigzuje sie do
odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej na wiasny koszt.

14. PERSONEL

1. Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy w Jednolitym
Europejskim Dokumencie Zamowienia (JEDZ), spelniajacy okreslone w SIWZ minimalne
wymagania. Personel, podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego
wypetnienia zobowigzan i jest traktowany jako minimalne wymogi Zamawiajgcego. Wykonawca
winien zaproponowaé w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowigzkéw zawartych w niniejszych SzczegOlowych warunkach realizacji przedmiotu
zamowienia.

2. W okresie trwania zadania Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkéw panujgcych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego
personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne iinne
wydatki zwigzane z zatrudnieniem,

b) transport lokalny na plac budowy,

c) inne $wiadczenia wynikajgce z przepisow i obowigzkow wykonywanych na budowie.

3. Wykonawca niniejszego zaméwienia powinien tak zorganizowac prace personelu, aby uwzgledni¢
sprawne  wykonywanie robét budowlanych oraz ryzyko zwigzane z  czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca ninigjszego zaméwienia uzna, ze zaproponowany skiad personelu nie pozwala na
wypetnienie obowigzkow oméwionych w Szczegblowych warunkach realizacji, moze on
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w ofercie
Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi Wykonawcy robot z
tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie bedzie podlegato
odrebnej zaptacie i Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w podstawowych stawkach
jednostkowych.

4,  Zmiana czlonkéw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy
czym proponowani nowi czlonkowie Personelu muszg spetniaC wymagania SIWZ w danym
zakresie.

5. Zamawiajacy wymaga cigglego nadzoru na zadaniu przez uprawnionego Kierownika budowy oraz
kierownikow robot branzowych

15. BIURO | SPRZET

15.1. Wyposazenie biura

Wykonawca ninigjszego zamowienia zapewni na swoje potrzeby oraz na potrzeby
Zamawiajgcego osobne pomieszczenia o powierzchni co najmniej 100,00 m? tacznie, ubezpieczy je |
zapewni ochrone. W biurze zapewni, pomieszczenia gospodarcze i toalete. Podzial powierzchni
pomieszczen powinien by¢ adekwatny do skiadu zespolu Wykonawcy robét i Kierownika Projektu dla
tego zadania, tj. nie utrudniaé¢ rownoczesnej pracy wszystkich uczestnikow.

Dojazd do biura winien by¢ zapewniony drogami publicznymi lub utwardzonymi drogami
dojazdowymi, a przed biurem parking dla co najmniej 10 samochoddw, wytacznie na potrzeby zadania
,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 559 na odcinku Lipno — Kamien Kotowy — granica
wojewodztwa.” oraz Wykonawcy ustugi nadzoru dla tego zadania.
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Do pomieszczen doprowadzone beda co najmniej nastepujace media; elektrycznosc, wod./kan.,
tacze telekomunikacyjne, tacze internetowe.

Wykonawca niniejszego zamowienia wyposazy biuro na koszt whasny dla wlasnego personelu
idla przedstawiciela Zamawiajacego — Kierownika Projektu, w niezbedne meble i sprzet biurowy.
Pomieszczenia beda utrzymywane do zakoficzenia i rozliczenia robét oraz oddania drogi do
uzytkowania.

15.2. Minimalne wymagania sprzetowe

Wyposazenie biura Wykonawcy
Wykonawca wyposazy swoj personel w niezbedny sprzet, $rodki transportu oraz tacznoéci dla
prawidlowego prowadzenia zadania.
Minimalne wymagania sprzetowe:
Sprzet:
1. Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem (na miejscu budowy)
2. Drukarki formatu A4 i A3
3. Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze
4. Kserokopiarka (A4 i A3) z mozliwoscig kopiowania w kolorze
5. Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filmow

Srodki tacznosci:

1. Telefony komérkowe i stacjonarne

2. Telefon i faks w biurze Wykonawcy

3. Dostep do Internetu i poczty e-mail w biurze Wykonawcy

Ww. potencjat techniczny przeznaczory zostanie wylacznie do dyspozycji oséb realizujacych
zadanie pn.: ,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 559 na odcinku Lipno — Kamier Kotowy —
granica wojewodztwa.”. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni beda w ubrania robocze lub
ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym pracownikow Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy niniejszego zaméwienia bedzie wyposazenie personelu w takq ilos¢
sprzetu, srodkow transportu i facznoscei, ktéra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespolu.

Wyposazenie pomieszczen Kierownika Projektu (dla kazdej czesci z osobna)
Minimalne wymagania sprzetowe (dla kazdej czeéci z osobna):

Sprzet:
1. Komputer przeno$ny notebook typ A z licencjonowanym oprogramowaniem — 1 szt. 0 parametrach:

Nazwa komponentu Wymagania minimalne, parametry techniczne

Procesor uzyskujacy w tescie PassMark - CPU Mark High End CPUs
(dostepnego na stronie inteetowe;:
http://www.cpubenchmark.net/high_end cpus.html) min. 7600 pkt.
Procesor Wszystkie oferowane komponenty wchodzace w skiad komputera beda ze
sobg kompatybilne i nie beda obniza¢ jego wydajnosci. Zamawiajacy nie
dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputera pracowaly na
nizszych parametrach niz opisywane w SIWZ.

Pamie¢ RAM 2x8GB, 2400 MHz DDR4

Twardy dysk SSD M.2, 1 TB, PCle NVMe

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64 bit PL
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Karta graficzna uzyskujaca w tescie PassMark - G3D Mark High Mid
Range Videocards (dostepnego na stronie internetowej:
https://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html) min. 1000

Grafika pkt. Wszystkie oferowane komponenty wchodzace w sktad komputera
beda ze soba kompatybilne i nie beda obniza¢ jego wydajnosci.
Zamawiajacy nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputera
pracowaly na nizszych parametrach niz opisywane w SIWZ.

Dzwigk Zintegrowana karta dzwickowa

. Karta sieciowa LAN 10/100/1000, bezprzewodowa karta sieciowa IEEE

Kamdrixei 802.11 alblgin/, blustooth

Naped optyczny 8 x DVD+/-RW Drive - dopuszcza si¢ naped zewnetrzny USB

Mysz Mysz optyczna USB (3 buttons scroll) czara oznaczona logiem

/ producenta komputera

Bateria Li-on 3 cells

Interfejsy 2xU$B _3.0, 1xRJ-45, 1x HDMI, 1 wyjscie liniowe, wbudowany czytnik kart
pamieci,

Funkcje Zasilacz sieciowy, glosniki stereo, wbudowany mikrofon

Gwarancja 3 lata — naprawa NASTEEPNEGO DNIA ROBOCZEGO
Przekatna ekranu: 17,3

Wyswietlacz LCD Rozdzielczos¢ maksymalna: 1920x1080
Typ matrycy: matowa

Torba Dedykowana, oznaczona logiem producenta
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz
licencyjny Windows 10 Professional musi by¢ zapisany trwale w BIOS i

Oprogramowanie umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego na podstawie dofgczonego

no$nika bezposrednio z napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego
wpisywania klucza licencyjnego.

Nazwa parametru

magania minimalne, parametry techniczne

Nazwa

Microsoft Office 2019 Dla Uzytkownikéw Domowych i Matych Firm BOX

Opis

Producent: Microsoft

Typ produktu:  Microsoft Office 2019
Rodzaj licencii: Licencja dla firm
Platforma: Windows

Liczba stanowisk:1

Okres licencji: Dozywotnia

Wersja produktu: Pudetkowa

2. Urzadzenie wielofunkcyjne — 1 szt. o parametrach:

Nazwa parametru

ymagania minimalne

Sprzet fabrycznie nowy

Tak, wyprodukowany nie pdzniej niz 6 miesigcy przed
terminem sktadania ofert

Podstawowe funkcje

Drukowanie mono i kolor, Kopiowanie mono i kolor,
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Skanowanie mono i kolor.

Technologia druku

Technologia laserowa

Format oryginatu

A3

Predko$¢ kopiowania / drukowania A4

Do 35 stron na min

Predko$¢ kopiowania / drukowania A3

Do 20 stron na min

Rozdzielczos¢ drukowania

1200 x 1200 dpi

Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)

maks 6 sekund

Podajnik papieru

Podajnik automatyczny min 2x500 ark A5-A3
Taca boczna min 100 ark

Oryginalna, dedykowana i dopasowana

Podstawa kolorystycznie, wzomiczo i ksztaltem do urzadzenia,
wymagane kétka i zamykane drzwiczki
Dupleks Tak, automatyczny

Panel operatora

Wyposazony w ekran dotykowy (opisy na panelu oraz
komunikaty na ekranie w jezyku polskim)

Procesor 1,7 GHz
Pamig¢ RAM 4GB

Dysk twardy 178

interfejs 5.2

Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Funkcje skanowania

Skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do
pamieci przenosnej USB

Rozdzielczos¢ skanowania

600x600 dpi

Predkos¢ skanowania

80 obr/min przy 300dpi/A4 - czamo biale
80 obr/min przy 300dpi/A4 - kolor

Materiaty eksploatacyjne jako wyposazenie
standardowe (dostarczone w komplecie w
ramach oferowanej ceny jednostkowe;j)

Zestaw tonerow CMYK : w ilosci, ktora zapewni
wydrukowanie minimum 60000 stron kolorowych A4
(zgodnie z ISO 19798)

Dostarczone tonery musza by¢ nowe i nieuzywane
pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez
producenta oferowanych urzadzen

Gwarancja

Min. 36 miesiecy gwarancji na sprzet w systemie on-
site, z czasem reakcji serwisowej - nastepny dzien
roboczy oraz zapewnieniem naprawy lub
dostarczeniem sprzetu zamiennego w terminie do 3
dni roboczych od daty zgtoszenia, $wiadczona przez
serwis producenta lub jego autoryzowanego
podwykonawce.

Wykonawca dostarczy rowniez dodatkowy zestaw tonerow do urzadzenia wielofunkcyjnego.

3. Projektor — 1 szt. 0 parametrach:
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Nazwa parametru

Wymagania minimalne

Sprzet fabrycznie nowy Tak
Technologia wyswietlania 3LCD
Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 (FHD)
Rozdzielczos¢ maksymalna 1920 x 1080 (FHD)
Format obrazu 16:9
Jasnosc 3100 Im
Kontrast 15 000:1
Wielkos¢ rzutowanego obrazu 30" - 300
Eywonost lampy 7 500 h (i okonamicany)
Moc lampy 210W
Wejscie audio L/R (RCA) - 1 szt.
Composite video (RCA) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
Ztacza wejscia / wyjscia HDMI/MHL - 1 szt.
VGA in (D-sub) - 1 szt.
USB 2.0-1 szt.
USB typ B - 1 szt.
AC in (wejscie zasilania) - 1 szt.
3D Ready Nie
tacznos¢ bezprzewodowa Tak
Glosniki Tak
Glosnosct pracy (w trybie standardowym) 37 dB
Glosnose pracy (w trybie ekonomicznym) 28 dB
Pobér mocy podczas pracy 298 W
Pobor mocy podczas spoczynku 0.2W
Wysokosé 92 mm
Szerokost 302 mm
Glebokosé 252 mm
Waga 2,7 kg

Dodatkowe informacje

Mozliwos¢ regulacja znieksztatcenia trapezowego
(Keystone)
Mozliwo$¢ zabezpieczenia linkg (Kensington Lock)

Pilot

Dotaczone akcesoria Kabel zasilajacy

Instrukcja Obstugi

Instrukcja szybkiego uruchomienia
Gwarancja 24 miesiace (gwarancja producenta)

4, Ekran projekcyjny dedykowany do wyzej wymienionego projektora — 1 szt. 0 parametrach:

Nazwa parametru

Wymagane minimalne

Typ ekranu

Statyw
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Typ projekcii Projekcja przednia
Format 14
Powierzchnia widoczna szeroko$ct 184 cm
Powierzchnia widoczna wysoko$t 184 cm
Czarne gbme obrzeze 3
Czarne obrzeze (prawo/lewo) 3
Czarne dolne obrzeze 5
Czarna tylna strona Tak
Wspolczynnik odbicia $wiatta 1
Rodzaj mobile
Kolor Czarny
Regulowanie dowolnej wysokosci Tak
Dostarczany ze statywem Tak
Szerokosé 198 cm
Wysokose 7cm
Szerokos¢ 7cm
Waga produktu 11 kg
Stan Nowy
Gwarancja 24m

9. Lekka ptyta dynamiczna z bezprzewodowym przesylem danych - 1szt. o parametrach:
- urzadzenie obcigzeniowe 10kg i plyta obcigzajaca o $rednicy 300mm,
- wzmocniony wodoodporny rejestrator min. IP53,
- mozliwo$¢ wprowadzania tekstu w mierniku,
- zintegrowany w mierniku system GPS,
- wewnetrzna pamie¢ dla minimum 2000 pomiardw,
- pamig¢ USB do zapisu danych (32 GB),
- graficzny wyswietlacz do przedstawiania pomiaréw,
- wbudowana drukarka termiczna,
- wbudowany akumulator, min. 4 Ah,
- nawigacja glosowa, wypowiadane polecenia,
oprogramowanie w jezyku polskim, wszystkie systemy operacyjne,
- mozliwosc analizy statystycznej i eksportu danych w programie Excel,
- mozliwos$¢ wspolpracy programu z mapami np. Google,
- mozliwos¢ pomiaréw komérka bez miernika,
- optyczna sygnalizacja bezprzewodowej tacznosci,
aplikacja na Androida i iOS,
- opakowanie wielokrotnego uzytku,
- gwarancja i rekojma producenta - 2lata
- certyfikat jakosci i bezpieczenstwa produktu,
- 30 rolek papieru do drukarki,
- skrzynia transportowa z kotami,
- kalibracja urzadzenia,
przeszkolenie operatorow,



Wykonawca zapewni przeszkolenie z obstugi przedmiotowego urzadzenia — 3 pracownikow
ZDW w Bydgoszczy/RDW Wioctawek.

Wykonawca zapewni kalibracje urzadzenia przez podmiot wskazany przez producenta plyty
przez okres realizacji robot zwigzanych z zadaniem ,,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej
Nr 559 na odcinku Lipno-Kamier Kotowy - granica wojewodztwa.” oraz przez okres gwarancji na
roboty budowlane udzielonej przez Wykonawce robot.

Srodki tacznosci:
1. Telefon i faks
2. Dostep do Internetu i poczty e-mail
3. Telefon komérkowy wraz z aktywna kartg SIM — 1szt. o parametrach:
- system operacyjny — Android,
- wbudowany aparat cyfrowy — min.12.Mpx,
- Dual SIM,
- pamie¢ wewnetrzna min. 32 GB + dedykowana karta pamieci min. 128GB.

Po zakonczeniu zadania sprzgt wyposazenia pomieszczen Kierownika Projektu pozostaje
wiasnoscia Zamawiajacego poza karta SIM.

Przekazanie sprzetu wyposazenia pomieszczen Kierownika Projektu nastapi w terminie 14
dni od zawarcia umowy. Nieprzekazanie sprzetu w terminie 14 dni od zawarcia umowy
skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary w wysokosci 500 zl brutto za kazdy dzien zwloki w
przekazaniu sprzetu wyposazenia pomieszczen Kierownika Projektu.

Przekazany sprzet wyposazenie biura musi by¢ fabrycznie nowy.

Dla czesci 1:

Zamawiajacy dysponuje pomieszczeniami dla Kierownika Projektu w Rejonie Drog
Wojewoddzkich we Wioctawku - baza Rumiankowo. Adres: Rumiankowo 21, 87-600 Lipno.

Zmawiajacy udostgpni wskazane pomieszczenia na potrzeby kontraktu dla przedstawiciela
Zamawiajgcego - Kierownika Projektu, a Wykonawca dokona remontu wskazanych przez
Zamawiajacego pomieszczen w celu dostosowania ich na potrzeby realizacii projektu.

Remont wskazanych pomieszczer polega na wykonaniu prac wg, ponizszego zakresu:

1. Pomieszczenie socjalne — Swietlica (WM)

1. | Obmiar Zakres robot do wykonania
dh.-7,50m - usuniecie starych farb ze $cian i sufitu 104,40 m?
szer.-5,15m - uzupelnienie ubytkow na suficie 15,00 m?
wys. — 2,60 m - wykonanie gladzi szpachlowych na $cianach i suficie ze szlifowaniem 104,40 m?
podioga — 38,62 m? - gruntowanie Scian i sufitu 104,40 m?
pow. $cian i sufitow - malowanie farba emulsyjna 2 krotne Scian i sufitu 104,40 m?
104,40 m? | - usunigcie wykladziny podiogowej 38,62 m?
obwoéd - 25,30 m - utozenie paneli podiogowych i listew 38,62 m?
okna - panele podtogowe 38,62 m?
1,45m x 1,47m x 4 szt. | - demontaz st. o$cieznicy drzwi i montaz nowych drzwi o wym. 1,40 m x 2,00 m
=8,52 m* (podwajne skrzydia drzwi) szt 1
drzwi - drzwi kpl. szt. 1
200mx140m - wymiana okien szt. 4 8,52 m?
(podwojne skrzydia) - Wymiana parapetu 6,20 mb
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3. Pomieszczenie biurowe strona prawa (WM)

3. Obmiar Zakres robbt do wykonania

dt. -574m - usunigcie starych farb ze $cian i sufitu 67,29 m?
szer.— 3,10 m - wykonanie gladzi szpachlowych na $cianach i suficie ze szlifowaniem 67,29 m?
wys. — 2,80 m - gruntowanie $cian i sufitu 67,29 m*
podioga - 17,80 m? - malowanie farbg emulsyjng 2 krotnie $cian i sufitu 67,29 m?
pow. scian i sufitbw - usuniecie wykladziny podiogowej 17,80 m?
67,29 m* | - ulozenie paneli podiogowych i listew 17,80 m?
okna - panele podiogowe 17,80 m?

1,64m x 1,46m x 2 szt. | - demontaz st. oécieznicy drzwi i montaz nowych drzwi o wym. 2,00 m x 0,80 m
= 4,80 m? szt. 2
drzwi - drzwi kpl. szt. 2
200mx080mszt. 2 | - wymiana okien szt. 2 4,80 m?
- wymiana parapetu 3,30 mb

Po wykonaniu remontu Wykonawca uporzadkuje i posprzata pomieszczenia po remoncie.

Wykonawca niniejszego zaméwienia wyposazy biuro na koszt wiasny dla przedstawiciela
Zamawiajacego — Kierownika Projektu, w niezbedne meble i sprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjng w stot i krzesta dla min. 22 osob. Wyposazenie pomieszczen - biurka, szafy, stot
konferencyjny, krzesta, itp. po zakoficzeniu inwestycji pozostaja wiasnoscig Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt w pomieszczeniach Kierownika Projektu tacze
internetowe. Koszty tacza internetowego Wykonawca robot bedzie ponosit do zakoriczenia i rozliczenia
robot oraz oddania drogi do uzytkowania.
Ponizej wykaz wyposaZenia pomieszczen Zamawiajacego ~ Kierownika Projektu, w niezbedne
meble biurowe:

1. Pomieszczenie socjalne — $wietlica (WM)

Lp. Asortyment Obmiar

1. |- stot konferencyjny dt. 5,00 m; szer. 1,20 m rozkladany 1 szt.

2. |- krzesto wyscietane 22 szt,

3 szafa na dokumenty szer. 3,00 m x ¢f. 0,60 m x wys. 2,60 m 1 szt. (3,0 mb)
4, stolik 1,0mx 1,0 m 2 szt.

d. zaluzje pionowe na okna 4 szt. okien 8,56 m?

8. o$wietlenie ~ zyrandol biurowy 4 szt

_3. Pomieszczenie biurowe - strona prawa (WM)

Lp. Asortyment Obmiar

1. biurko ergonomiczne 1 szt.

2. fotel obrotowy do biurka 1 szt.

3. szafa na dokumenty szer. 1,50 m x gt. 0,60 m x wys. 2,80 m 1szt. (1,5 mb)
4. stot —tawa di. 1,2 m x szer.0,6 m x 0,65 m 1 szt.

5. szafa na dokumenty szer. 2,50 m x gt. 0,60 m x wys. 2,80 m 1 szt. (2,5 mb)
6. krzesto biurowe 4 szt.

7. Zaluzje pionowe na okna 2 szt, okien 4,80 m2
8. oswietlenie - zyrandol biurowy 2 szt

Koszty remontu i wyposazenia pomieszczen Zamawiajacego nalezy uwzglednic w pozyciji - Wymagania
ogolne - koszt dostosowania si¢ do wymagar ogdlnych i szczeg6lowych warunkow realizacji przedmiotu
zamowienia.
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Dla czesci 2:

Zamawiajacy dysponuje pomieszczeniami dla Kierownika Projektu w Rejonie Drog
Wojewodzkich we Wioctawku - baza Rumiankowo. Adres: Rumiankowo 21, 87-600 Lipno.

Zmawiajacy udostepni wskazane pomieszczenia na potrzeby kontraktu dla przedstawiciela
Zamawiajacego - Kierownika Projektu, a Wykonawca dokona remontu wskazanych przez
Zamawiajgcego pomieszczen w celu dostosowania ich na potrzeby realizaciji projektu.

Remont wskazanych pomieszczer polega na wykonaniu prac wg, ponizszego zakresu:

2. Pomieszczenie biurowe strona lewa (KP)

2. | Obmiar Zakres robot do wykonania
dt. -5,46 m - usunigcie starych farb ze scian i sufitu 60,44 m?
szer. -2,70 m - wykonanie gtadzi szpachlowych na scianach i suficie ze szlifowaniem 60,44 m?
wys.- 2,80 m - gruntowanie &cian i sufitu 60,44 m?
podioga - 14,74 m? - malowanie farba emulsyjng 2 krotnie Scian i sufitu 60,44 m?
pow. §cian i sufitow - usuniecie wyktadziny podiogowej 14,74 m?

60,44 m? | - ulozenie paneli podiogowych i listew 14,74 m?

obwod 16,32 m - panele podiogowe 14,74 m?
okna - demontaz st. oscieznicy drzwi i montaz nowych drzwi o wym. 2,00 m x 0,80 m
1,64m x 1,46m x 2 szt. szt. 2
=4,80m? - drzwi kpl. szt. 2
drzwi - wymiana okien szt. 2 4,80 m?
2,00mx 0,80 m - wymiana parapetu 3,30 mb
szt. 2

4.Pomieszczenie biurowe (KP)

4, Obmiar Zakres robét do wykonania
dt.-4,00m - usunigcie starych farb ze scian i sufitu 49,28 m?
szer.—2,80m - wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie ze szlifowaniem 49,28 m?
wys. —2,80 m - gruntowanie scian i sufitu 49,28 m?
podioga - 11,20 m? - malowanie farbg emulsyjna 2 krotnie Scian i sufitu 49,28 m?
pow. Scian i sufitbw - usuniecie wykfadziny podtogowe; 11,20 m?

49,28 m? | - ulozenie paneli podlogowych i listew 11,20 m?

okna - panele podtogowe 11,20 m?
1,64m x 1,46m x 2 szt. | - demontaz st. oécieznicy drzwi i montaz nowych drzwi 0 wym. 2,00 m x 0,80 m
=480 m? szt. 1
drzwi - drzwi kpl. szt. 1
2,00m x 0,80 m - wymiana okien szt. 2 4,80 m?
szt. 1 - Wymiana parapetu 3,30m

5. Korytarz (KP)

5. | Obmiar
dt.-15,0m - usuniecie starych farb ze scian i sufitu 106,50 m?
szer.— 1,50 m - wykonanie gladzi szpachlowych na $cianach i suficie 106,50 m?
wys. 2,80 m - gruntowanie $cian i sufitu 106,50m?
pow. Scian i sufitu - malowanie farba emulsyjna 2 krotnie Scian i sufitu (15m x 1,2m)2 = 36m?

106,50 m?

- potozenie tynku szlachetnego akrylowo - mineralnego wys. 1,6 m
{(15m x 1,6m)2 = 48m?

- demontaz st. oécieznicy drzwi i montaz nowych drzwi szt. 2

- drzwi wejsciowe 2 skrzydiowe o wym. 2,00 m x 1,10m szt. 2

Po wykonaniu remontu Wykonawca uporzadkuje i posprzata pomieszczenia po remoncie.
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Wykonawca niniejszego zaméwienia wyposazy biuro na koszt wiasny dla przedstawiciela
Zamawiajgcego — Kierownika Projektu, w niezbedne meble i sprzet biurowy. Wyposazenie pomieszczen
— biurka, szafy, krzesla, itp. po zakofczeniu inwestycji pozostajqg wiasnoscig Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt w pomieszczeniach Kierownika Projektu tacze internetowe.
Koszty facza internetowego Wykonawca robdt bedzie ponosit do zakoriczenia i rozliczenia robot oraz
oddania drogi do uzytkowania.

Ponizej wykaz wyposazenia pomieszczert Zamawiajacego — Kierownika Projektu, w niezbedne
meble biurowe:

2. Pomieszczenie biurowe — strona lewa (KP)

Lp. Asortyment Obmiar
1. |- biurko ergonomiczne 2 szt
2. |- fotel obrotowy do biurka 2 szt

3. |- krzesto biurowe 4 szt,

4. |- szafanadokumenty szer. 1,20 m x gf. 0,60 m x wys. 2,80 m 2 szt. (2,4 mb)
5. |- zaluzje pionowe na okna 2 szt. okien 4,80 m2
6. |- oswietlenie - zyrandol biurowy 2 szt.

4. Pomieszczenie biurowe (KP)

Lp. Asortyment Obmiar
1. |- biurko ergonomiczne 1 szt.
2. |- fotel obrotowy do biurka 1 szt.
3. |- szafanadokumenty szer. 2,00 m x gt. 0,60 m x wys. 2,80 m 1 szt. (2,0 mb)
4. |- stot-tawadt. 1,2 m x szer.0,6 mx0,65m 1 szt.
5. |- krzesfo biurowe 4 szt
8. |- Zaluzje pionowe na okna 2 szt. okien 4,80 m2
7. |- oswietlenie - zyrandol biurowy 2 szt

Koszty remontu i wyposazenia pomieszczer Zamawiajacego nalezy uwzglednié w pozycji - Wymagania
0goine - koszt dostosowania sig do wymagan ogoinych i szczegotowych warunkéw realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

16. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY

1. Cena umowna obejmuje cato$é robot wynikajacych z dokumentacii projektowej, STWIORB i
bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycii.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca winien
zapoznac sie szczegdtowo z dokumentami przetargowymi:

a)  ceny poszczegblnych pozycji musza obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz
operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot,

b)  Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czeéci Kosztorysu
ofertowego Zakres robot dla poszczegolnych pozycji Kosztorysu ofertowego znajduje swoje
odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych, STWIORB, w zwiazku z czym wszelkie
roboty, materialy i czynnosci opisane w ww. dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji
Kosztorysu ofertowego, w szczegélnosci, w cenach podanych dla poszczegdinych pozycii,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ odwadniania wykopéw, doprowadzenia gruntow do
wilgotnosci optymalnej, wymiany gruntow, wykonywania drég montazowych i objazdowych,
technologie: pielegnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomacniczych na terenie
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3.

a)

b)

budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie
ofertowym a sg niezbedne dla wykonania robot.

Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdinych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w wymaganym
terminie, wigczajac w to:
koszty bezposrednie, w tym:
wartos¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ uzytych materiatow | wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkow i transportu na teren budowy i/lub do
miejsca robdt oraz stanowisk roboczych,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym rowniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami pracy, jego montazu i demontazu
oraz odwiezienie z terenu budowy po zakonczeniu robdt,
zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow nieprzewidzianych,
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
koszty porednie

- koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWIORB,

- ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru,

- koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

- koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty dziatalnosci laboratorium,

- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii

i wody, drég dojazdowych itp.), w tym wyposazenie terenu budowy w urzadzenia zaplecza
tymczasowego, obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elekiryczne, energetyczne,
wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietienie terenu budowy, zastepcze zrodta ciepta do
ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem,

- koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
- koszty wylaczen i wlaczen energii, gazu, wody itp.,
- koszty amortyzacii lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate $rodki trwale (wyposazenie),

- wydatki dotyczace BHP,
- koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy,
- koszty zwigzane z ochrong Srodowiska,

koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie w trakcie
prowadzonych robot budowlanych, oraz ktorego koniecznos¢ wynika z zapisow decyzji
administracyjnych i innych uzgodnier dokonanych dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca
uwzgledni w wycenie rowniez pozostale wymagania dotyczace ochrony érodowiska, wynikajgce
7 zapisow decyzji $rodowiskowej i pozostalych decyzji, w ktérych zostaly zawarte wymagania
dotyczace ochrony srodowiska,

koszt nadzoru archeologicznego, obejmujgcego wykonanie programu badan, przygotowanie
materialow do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego,
uzyskania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych,

- koszty nadzoru saperskiego,
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- koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

- koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej,

- naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp., zgodnie z SIWZ,

- opfaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy, niezbednych do
prawidtowej realizacji zadania,

- koszty technologii robot,

- koszty wykonania przeciskow/przewiertow, wynikajacych z przyjetej organizacji i technologii
robot,

- naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, badania jakosci materiatow,
robét i prob odbiorowych,

- koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé,
rusztowan, deskowarn i innych,

- koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w Korzystaniu z
nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robét budowlanych,

- koszty naprawy wyrzadzanych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég
i infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i transportu budowy, w tym
koszt uzasadnionych roszczen wiaécicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci,
zwigzanych z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

- koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

- koszty zwiazane z zagospodarowanien i utylizacjg odpadow.

4. Koszt dostosowania sie do wymagan ogoinych, bedzie rozliczany proporcjonalnie do
wysokos$ci rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu robét.
Wykonawca zobowigzany jest w ciagu 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego
wezwania Zamawiajacego przedstawic zestawienie kosztow, wchodzacych w skiad danego
rozliczenia dla przedmiotowej pozycji Kosztorysu ofertowego.

Sporzadzit Szezegbfowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zaméwienia zwane réwnie OPZ: Opiniowaf OPZ
Stawomir Kowalczyk / Dariusz Fafara
Piotr Jaworski

Kierownik Projektu
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