PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. -

pomigdzy:

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/41/2021
zawartej w dniu .......ccccoeveienen roku, w Gdyni

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni

z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Poéinoc w Gdansku,

Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973

wysoko$¢ kapitalu zaktadowego spotki 308.505.900,00 zt

NIP:

586-010-44-34

reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Zamawiajacym

a

z siedzibg

KRS/wpis do ewid. dzial. OSP.....cccovrririeiiiiiie e s
wysoko$¢ kapitalu zakladowego™ ..o
* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NIP:

reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawca
0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego wedlug SIWZ ZP/41/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe sieci wodociggowej w
ul. Podgornej w Rumi.

2. Przedmiotem umowy jest budowa sieci wodociagowej z rur PE-HD ¢ 160 o dlugosci okoto 73 m zgodnie z
dokumentacjg techniczng stanowiacg Zatacznik nr 1.

3. Zakres robdt obejmuje: realizacje robot budowlanych (roboty podstawowe i tymczasowe), dostawe materiatow i
urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiaré6w odbiorowych, dokonanie zgloszenia zakonczenia robot,
a w szczegoblnosci:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

realizacje przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,

organizacj¢, zagospodarowanie i likwidacj¢ terenu budowy oraz witasciwe jego oznakowanie,
opracowanie i uzgodnienie z wlasciwym zarzadca drogi projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot oraz uzyskanie zgodny na zajecie pasa drogowego;

wytyczenie robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia w terenie zgodnie z warunkami
dokumentacji projektowej,

dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgloszen, zezwolen i pozwolen umozliwiajacych uzytkowanie
sieci wodociggowej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjne;,

wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji papierowe;j
oraz w 1 egz. na nos$niku elektronicznym, dostarczenie dokumentéw odbiorowych do odbioru
koncowego.

4. Podstawg wykonania przedmiotowych robot jest decyzja Starosty Wejherowskiego AB.6740.10.269.2020.9 z
dnia 01.02.2021 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe obejmujace rozbiorke
i budowg sieci wodociggowej na terenie dzialek nr 90/8, 91, 93/1 obreb 19 w Rumi.
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10.

11.

12.

§2
TERMINY REALIZACJI

Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robot sktadajacych sie
na przedmiot umowy, po usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania czynnosci
odbiorowych oraz uzupetnieniu przedtozonej dokumentacji odbiorowej, w przypadku jej nieckompletnosci.
Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ramowym
harmonogramem realizacji i fakturowania, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Strony uzgodnity ......... ! etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym ............ 2 etapy wykonania robét oraz
etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zalacznikiem nr 2.
Rozliczenie za wykonanie danego etapu robot nastgpowaé bedzie w oparciu o protokot odbioru czesciowego,
natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego.
W ramach realizacji umowy wyszczegoélnia sig:

a) termin przekazania terenu budowy,

b) termin wykonania robot,

c) termin wykonania umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pdzniej niz w ciggu 14
dni od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania robét ustala si¢ maksymalnie na 4 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.
Jako termin wykonania robdt przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi zakonczenie robot tj.
ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zatgczniku nr 2.
Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 6 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.
Wykonawca dopetniajac obowiazku zgtoszenia wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy, o ktoérych
mowa w § 10.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), dokumentow
odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentdéw odbiorowych stanowigcym Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy
oraz zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowigzany jest do zlozenia
zweryfikowanego i1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i fakturowania, z
zachowaniem terminéw okreslonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu nastgpuje po jej pisemnym
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania przez Strony aneksu, z zastrzezeniem ust.12.
Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych lub wigzaca si¢ ze
zmiang z ktoregokolwiek z termindéw okreslonych w ust. 7 i ust. 9, wymaga podpisania przez Strony aneksu
Zmieniajacego umowe.

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia ma charakter ryczattowy i zgodnie z
oferta wynosi:
- netto: z1
(stownie: ................. )
- podatek VAT: 7t
(stownie: ................. )
- brutto: zi
(stownie: ................. )

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z wyjatkiem

3.

wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe nieobjete dokumentacja projektowa lub wynikajacego z
koniecznosci wykonania robdt zamiennych.

W przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie mogt zada¢ jedynie zaptaty za faktycznie wykonane roboty
proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego mi¢dzy Stronami, nawet jezeli wstrzymanie lub
ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:

4.1pety zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materialow i urzadzen;
4.2koszt sporzadzenia planu BIOZ;

4.3koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem prowadzonych
robot i terenem budowy;

4.4koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami opomiarowania
1jej zuzycia;

4.5koszt zaopatrzenia w wode 1 odprowadzenia $ciekdéw dla celdéw budowy i socjalnych wraz z kosztami ich
opomiarowania i zuzycia;

4.6koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

4.7koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

4.8wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadéw
oraz toalete przenosna;

4.9koszt wykonania i utrzymania o$wietlenia i oznaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia ochrony
znajdujacego si¢ tam mienia i warunkow bezpieczenstwa,

4.10 koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

4.11 koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiaréw i sprawdzen wynikajacych z dokumentacji
projektowe;;

4.12 koszt opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty
zajecia pasa drogowego;

4.13 koszty wymaganych ubezpieczen;

4.14 koszty wypelienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

4.15 koszt uporzadkowania terenu budowy i terenow przylegtych po przeprowadzonych pracach — w tym
odtworzenia istniejgcych nawierzchni drogowych po realizacji prac budowlano-montazowych sieci;

4.16 koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkéw wykonania przedmiotu
zamowienia - w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. na nosniku elektronicznym ) oraz innych dokumentow
zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy,

4.17 koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach
robot (doprecyzowujacych przedmiot zamowienia), ktoére sg niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

2. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robot dodatkowych wraz z kosztorysem
wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych robot z okresleniem podstawy
kalkulacji 1 zastosowaniem S$rednich sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz oglaszane przez
SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy date sporzadzania kosztorysu. W przypadku koniecznos$ci uzycia do
ich realizacji dodatkowych materiatdw/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU -
Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany materiat/urzgdzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okreslonych w kosztorysie.

3. Zamawiajacy zobowiazany jest do podjecia decyzji lub zgtoszenia uwag dotyczacych kosztorysu w sprawie
realizacji zgloszonych robot dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich
dokumentow od Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawg do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktoérego dotyczy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
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10.
11.
12.

bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wezesniejszych wadliwie wykonanych prac Wykonawcy, niezgodnych
z normami lub z zasadami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przeprowadzenie robdt dodatkowych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §17 ust.1.

Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach robot, ktore zostaty
przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materialow oraz z uzyciem
konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i Zamawiajacego wykonano je w innej technologii lub z innych
materiatow, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys
réznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementéw robot budowlano-montazowych, ktore nie beda wykonane
oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robdt dodatkowych. Réznica in ,,+’” lub in ,,-”” tych wycen
podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢ opracowany na zasadach okreslonych
dla kosztorysu robdt dodatkowych, ktore sg okre§lone w ust.2.

Kosztorys réoznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §17 ust.1.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materiatow
rownowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one realizacje zamowienia w
zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowg i opisem przedmiotu niniejszego zamdwienia oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych takich samych lub lepszych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j.
W przypadku materiatéw, ktorych znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez rownowaznosé
Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materiatow, ktorych parametry techniczne jakosciowe i
technologiczne begda takie same lub lepsze od materiatow, jakie zostaly przyjete w rozwigzaniach dokumentacji
projektowej.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastepowaé bedzie na podstawie faktur, wystawionych przez

Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robodt, zgodnie z Harmonogramem realizacji i
fakturowania rob6t. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokét, o ktorym mowa w ust. 2 i 3.
Podstawa wystawiania czgsciowej faktury bedzie protokot czesciowego odbioru danego etapu robot, podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 umowy, nastapi w oparciu o fakture,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.

Faktury platne bedg przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenieS¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu robot

po przedlozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
uczestniczacemu w wykonaniu robdt objetych danym etapem i o$wiadczenia podwykonawcy o pelnym
uregulowaniu nalezno$ci za roboty budowlane wykonane na tym etapie®.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodow zaplaty i os§wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma
wyplate wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku oferty wspolnej, rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane beda wylacznie z liderem

Konsorcjum®.

§6
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone
osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ deliktowa i kontraktowa)

8 Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow zgodnie z ofertg
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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o

o

O NUMEIZE ..ot Weriiririenns Na KWOLE .. 7®

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowigzywaé przez caty okres realizacji
niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do
zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub ancksowania juz istniejacej, z zachowaniem ciaglosci jej
obowigzywania, z terminem waznosci nie krotszym niz do konca realizacji zobowigzan wynikajacych z zawartej
umowy z Zamawiajgcym.

§7

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.
W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejacg w obrgbie budowy sytuacje budowlang oraz
ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.
Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamoéwienia na zasadach opisanych w § 10 i dokona zaptaty za jego
wykonanie.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow®.
Wykonawca zobowigzany jest do:
2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy technicznej i technologii, za cene
oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materiatdow, maszyn i urzadzen, z
uwzglednieniem Ze:

a) wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiadaé zlozonej przez niego ofercie i wymaganiom w
dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do realizacji
przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci atesty, certyfikaty oraz inne §wiadectwa.
W przypadku watpliwosci, co do jako$ci uzytych wyrobow budowlanych, Wykonawca wykona
wskazane przez Zamawiajagcego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan potwierdza zlg jakos¢
wyrobow (niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego,
gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa;

¢) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek materiatowy
(ktorego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej
10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy;

d) poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materialdbw na materialy spetniajagce wymagania, w
przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zta jako$¢ uzytych materiatow (niezgodng z normami lub
obowigzujacymi przepisami);

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

2.4 wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczgciem robot) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadéw oraz odpowiada za prawidlowe i zgodne z prawem postgpowanie z odpadami wytworzonymi w
zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caty okres jej trwania; pojemniki winny by¢
oznakowane w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprozniane z takg czestotliwoscia,
aby nie dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia;

2.5 gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

2.6 udostepnienia do wgladu na zadanie Zamawiajacego dokumentow ewidencyjnych potwierdzajacych
przekazanie odpadéw uprawnionym podmiotom;

5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
6 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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2.7 zapewnienia wymaganych badan;

2.8 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej;

2.9 ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

2.10 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych
w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych;

2.11 zapewnienia we wlasnym zakresie i na swodj koszt energii elektrycznej oraz wody na czas prowadzenia
robot;

2.12 przestrzegania obowiazujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze obowiazujacych
przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z naruszenia
powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

2.13 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usuni¢cia z terenu
budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materiatow i odpadow;

2.14 ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

2.15 przestrzegania polecenn 0sob sprawujgcych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

2.16 wypelniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartymi w dokumentacji technicznej;

2.17 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej;

2.18 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu w
imieniu Zamawiajgcego o zakonczeniu robot budowlanych;

2.19 wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego przejecia, az
do chwili oddania na zasadach ogo6lnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zamowienia do momentu
podpisania protokotu koncowego robot.

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

6. Roboty zwigzane z wlaczeniem nowobudowanych odcinkow sieci wodociggowej do sieci juz istniejgcych nalezy
dokona¢ w porozumieniu z Wydziatem Sieci Wodociagowe;.

§9
NADZOR
1. Nadzoér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:
.............. - NUMET UPrawnien: ..........c.e....

b) zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy pekiacy jednocze$nie funkcje koordynatora ds. bhp:
.................... - NUMET UPTAWNICN: «.vvevviveeeeereeeen

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawca lub jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robdt dodatkowych. Warto$¢ robot
dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na jego pisemny
umotywowany wniosek 1 po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje nowego
przedstawiciela Wykonawcy nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktoéra on zmienia.

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiajgcego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym momencie
prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego zamowienia
stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§10
ODBIORY
1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane bgda:
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10.

11.

12.

13.

14.

2.

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe,

c) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny.

QOdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegatl na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych rob6t przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu okre$lonego w
Zakaczniku nr 2. Odbiory cze$ciowe begda polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robdt na danym
etapie zgodnie dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbioru czgsciowego etapow wykonania robot, okreslonych w Zataczniku
nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w ciggu 3 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia wraz z dotaczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru prowadzacego inwestycje i zakonczy w ciggu 7 dni roboczych od daty rozpoczecia, z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.

Po wykonaniu ostatniego etapu robdt okreslonego w Zataczniku nr 2 oraz ewentualnych robot dodatkowych lub
zamiennych Wykonawca sktada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie wykonania robot objetych niniejsza
umows.

Odbior koncowy - dokonywany jest po wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych.
Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (3 kpl. w wersji papierowej oraz 1 kpl. na no$niku elektronicznym),
dokumentow odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowiacych Zalacznik nr 6 do
niniejszej umowy oraz zaswiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonaweca sktada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 6 w Kancelarii Zamawiajacego, po
uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania kompletu dokumentacji
powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentéw okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W przypadku
stwierdzenia brakdéw, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupelienia dokumentow.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 6 Zamawiajacy wyznacza
date czynnosci protokolarnego odbioru koncowego najpozniej na 5 dzien roboczy.

W przypadku braku podstaw do przerwania czynno$ci odbioru na podstawie ust.11, odbior koncowy zostanie
zakonczony przez Zamawiajacego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru.
Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, Ze istniejg wady.
W takim przypadku, Strony ustalajg termin usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia
kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwigzku z usuwaniem wad.
Odbidr ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania udzielonej gwarancji jakosci
pod warunkiem usuni¢cia wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego najp6zniej w 3 dniu roboczym
od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

§11
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w catosci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materialy oraz zamontowane
wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...........ccccevvreernenne. " miesiecznej gwarancji jakosci, z

uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje calos¢ zrealizowanego
przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

7 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
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W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej Wykonawce
na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony.

Wykonawca winien niezwltocznie przystapi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zglosi Wykonawcy
istnienie wady w okresie gwarancji.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu.

§12
PODWYKONAWSTWO 8
Zgodnie z § 8, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/ow.........
W ZBKIESIE ..o , Z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Do udziatu w robotach budowlanych podwykonawcow innych niz wyzej wskazani wymagana jest akceptacja
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca zamierza wykonywac roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niz okreslony
w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono w ust. 1, zobowigzany jest
do ztozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze szczegoétowym zakresem robot,
przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten sam obowigzek spoczywa na podwykonawcy
zamierzajagcym wykonywac roboty budowlane przy udziale dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest
ponadto zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia doreczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje podwykonawcy
przez Zamawiajacego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow,
Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu zlozenia o$wiadczenia o

rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie wykonuje rob6t przez co najmniej 14 kolejnych dni,

c) Wykonawca wykonuje umowe¢ wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy, pomimo

wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang sposobu wykonywania robot,

d) w przypadku, gdy kary umowne osiggng limit okreslony w § 15 ust. 1 lit. a) lub b),

d) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo
wezwania na pismie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przyspieszenia realizacji robot,

e) wykonana czg$¢ robot dotknigta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga ponownego
wykonania znacznej czes$ci dotychczasowych robot lub poniesienia dodatkowych kosztow.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na
podstawie Kodeksu Cywilnego.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, warto$¢ wykonanych robét zostanie wyceniona i
rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglgdnieniem ust.4.

W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przyshuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda Zamawiajgcego
niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

Od rozwigzania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane wyroby
gotowe objete sa gwarancja jakosci na zasadach okreslonych w §11.

8 Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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§ 14
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujacych Wykonawce oraz danych osob, o

2.

1.

2.

ktérych mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami begdzie Zamawiajacy zgodnie z
Klauzulg informacyjna stanowigcg Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Wykonawca wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postgpowaniu,
w wyniku ktorego zostaje zawarta niniejsza umowa®.

§15
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) zazwloke w stosunku do terminu wykonania robdt, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.7,
Tacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nast¢pnego po uptywie terminu okreslonego
w § 2 ust.9, facznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

C) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1 lit. b)
niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy,

d) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nast¢gpnego po uplywie terminu
uzgodnionego przez Strony jako data usunig¢cia wad, facznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajagcego umowy na podstawie § 13, odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w §
3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajgce z obowigzujacych
przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac unieszkodliwienia odpadéw zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce kosztami unieszkodliwienia

odpadow oraz naliczy¢ karg za okres, w ktérym wyzej wymienione nieprawidlowosci mialy miejsce, w

wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien wystepowania tej nieprawidlowosci - lacznie nie wiecej niz 3000 zt.

Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia doreczenia zadania zaptaty
kary umownej.

Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania robot, stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony $rodowiska i ustawy o
odpadach.
Spory mogace wyniknaé w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli Strony nie dojda

9 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada - w takim przypadku zapisy ust. 2 zostang
skreslone.
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do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, mogg zosta¢ rozstrzygniete przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy, Strony podejma
rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego aneksu
uwzgledniajacego skutki wynikajace z tej zmiany.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstapienie od umowy lub
jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ druga Strong o zmianie nazwy lub adresu. W

przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystana do drugiej Strony na adres wskazany
W umowie, uwaza si¢ za skutecznie dor¢czona.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki (ptyta CD):

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja techniczna,

Zatacznik nr 2 — Harmonogram realizacji i fakturowania,

Zatacznik nr 3 — Kalkulacja ceny ryczaltowe;,

Zakacznik nr 4 — Wzo6r wniosku materiatowego,

Zakacznik nr 5 — Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz potwierdzeniem przynaleznosci do
Izby Inzynier6w Budownictwa,

Zatacznik nr 6 — Wykaz dokumentéw odbiorowych,

Zatacznik nr 7 — Klauzula informacyjna,

Zatacznik nr 8 — O$wiadczenie Wykonawcy dot. energii elektrycznej.
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