PEWIK GDYNIA Sp. zo.0. —.......

Zalacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/71/2021
zawartej W dniu .......c.cooeeeeieennnne. roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS: Nr 0000126973

wysokos$¢ kapitalu zaktadowego spotki 308.505.900,00 zt

NIP:

586-010-44-34

reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Zamawiajacym

a

zsiedziba
KRS/wpis do ewid. dzial. SOSP. ...ccceeveriiiiiieiieieeree e
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego™ ..o,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NIP:

reprezentowanym przez:

zZwanym w umowie: Wykonawca
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedtug SWZ ZP/71/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zamowien
przez PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
budowe rozdzielczej sieci wodociagowej wraz z przetaczeniem istniejacych przylaczy w ul.
Smidowicza i ul. Arciszewskich w Gdyni.

2. Przedmiotem umowy jest budowa sieci wodociaggowej z zeliwa sferoidalnego: DN200 o dtugosci okoto
818,40 m oraz DN100 o dtugosci okoto 32,80 m wraz z przetaczeniem istniejacych przytaczy zgodnie
z dokumentacja techniczng stanowigcg Zatacznik nr 1.

3. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7
3.8

realizacj¢ robot budowlanych: roboty podstawowe, roboty tymczasowe (tj. roboty, ktore sg
projektowane 1 wykonywane przez Wykonawce jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych; robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu umowy sg mi¢dzy innymi:
roboty ziemne, zabezpieczenie wykopoéw budowlanych, roboty odwodnieniowe wykopow
budowlanych);

dostawe materialow i urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiaréw odbiorowych;

organizacjg¢, zagospodarowanie i likwidacj¢ terenu budowy oraz wilasciwe jego oznakowanie,
uzyskanie zgody na zaj¢cie pasa drogowego dla potrzeb inwestycji;

wytyczenie robot budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z
warunkami dokumentacji projektowej;

dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie zezwolen i pozwolen umozliwiajacych uzytkowanie
wybudowanej sieci wodociggowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci
ztozenie do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjne;j;

wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji
papierowej oraz w 1 egz. na no$niku elektronicznym.
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11.
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Podstawa wykonania przedmiotowych robot jest decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe nr RAAI.6740.4.29.2021.EM-1,723/ulice-
infrastr. z dnia 16.06.2021 r.

§2
TERMINY REALIZACJI

Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, PO usunigciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
podczas dokonywania czynnosci odbiorowych oraz uzupelieniu przedtozonej dokumentacji
odbiorowej, w przypadku jej niekompletnosci.
Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
ramowym harmonogramem realizacji i fakturowania, stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.
Strony uzgodnity ......... ! etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym............. etapy wykonania
robdt oraz etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zatacznikiem nr 2.
Rozliczenie za wykonanie danego etapu robot nastepowaé bedzie w oparciu o protokoét odbioru
czesciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
W ramach realizacji umowy wyszczegolnia sig¢:

a) termin przekazania terenu budowy,

b) termin wykonania robét,

c) termin wykonania umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie uzgodnionym z Wykonawcg, jednak nie pozniej niz w
ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania robét ustala si¢ maksymalnie na 7 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.
Jako termin wykonania robdt przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi zakonczenie
robot tj. ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zataczniku nr 2.
Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 9 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy. Wykonawca dopetniajac obowigzku zgtoszenia wykonania umowy powinien uwzglednié
terminy, o ktérych mowa w § 11.
W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w postaci papierowej oraz w 1 egz. na nosniku
elektronicznym), dokumentow odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych
stanowigcym Zalgcznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowigzany jest do zlozenia
zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Harmonogramu realizacji i fakturowania,
z zachowaniem terminéw okreslonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu nastepuje po jej
pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bez koniecznos$ci podpisania przez Strony aneksu, z
zastrzezeniem ust.12.
Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia rob6t zamiennych lub dodatkowych lub wiazaca
si¢ ze zmiang z ktéregokolwiek z terminow okreslonych w ust. 7 1 ust. 9, wymaga podpisania przez
Strony aneksu zmieniajacego umowe.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia ma charakter ryczaltowy i zgodnie

zZ ofertg wynosi:

-netto: 71
(stownie: ................. )

- podatek VAT: 71
(stownie: ................. )

- brutto: zi

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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(stownie: ................ )

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z
wyjatkiem konieczno$ci wykonania robot zamiennych Iub robot dodatkowych nie objetych
dokumentacja projektowa.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci powodujacych wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie mogt zadaé jedynie zaptaty za faktycznie wykonane roboty
proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego migdzy Stronami, nawet jezeli
wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, W szczegdlnosci:

4.1 koszt zakresu robot budowlano-montazowych (roboty podstawowe i tymczasowe) wynikajacy z

dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiatdw, urzadzen oraz ich instalacja;

4.2 koszt sporzadzenia planu BIOZ;

4.3 koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzonych robdt i terenem budowy;

4.4 koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania 1 jej zuzycia;

4.5 koszt zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia $ciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z kosztami
ich opomiarowania i zuzycia;

4.6 koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

4.7 koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

4.8 wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do
sktadowania odpadow oraz toalet¢ przenosna;

4.9 koszt wykonania i utrzymania o$§wietlenia oraz koszt zapewnienia ochrony znajdujacego si¢ tam mienia
i warunkéw bezpieczenstwa;

4.10 koszt wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu (w tym koszt zajecia pasa drogowego), zgodnie
z zatwierdzonym projektem;

4.11 koszt obslugi geodezyjnej inwestycji;

4.12 koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiarow i sprawdzen wynikajacych z dokumentacji
projektowej;

4.13 koszty wymaganych ubezpieczen;

4.14 koszty wypekienia wszystkich zobowiazan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

4.15 koszt uporzadkowania terenu budowy i terenow przylegtych po przeprowadzonych pracach, w tym
odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych;

4.16 koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkéw wykonania przedmiotu
zamowienia (w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. na nos$niku elektronicznym ) oraz innych
dokumentéow zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do ztozenia do organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

4.17 koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nie ujete w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robot (doprecyzowujacych przedmiot zamdwienia), ktore sg niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robot dodatkowych wraz
z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowaé skalkulowane ceny wykonania tych robot z
okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem Srednich sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych
niz ogtaszane przez SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy dat¢ sporzadzania kosztorysu. W
przypadku koniecznos$ci uzycia do ich realizacji dodatkowych materiatow/urzadzen/robot, ktore nie
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11.

wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany
material/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji cen okreslonych w
kosztorysie.

Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu w
sprawie realizacji zgloszonych robot dodatkowych, w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania
odpowiednich dokumentéow od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bgdzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktorego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych btednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach
robot, uzupelionych o wiedze wynikajaca z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore zostaly
przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materiatdéw oraz z uzyciem
konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i Zamawiajacego wykonano je w innej technologii
lub z innych materiatow, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementow robot budowlano-montazowych, ktore
nie beda wykonane oraz robét, ktore je zastapig, w tym ewentualnych robot dodatkowych. Réznica in
»T 7 lub in ,,-” tych wycen podlega rozliczeniu miedzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢
opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sa okreslone w ust.2.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Przeprowadzenie robot dodatkowych lub zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej
w §18 ust.1.
Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materiatlow
rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one realizacje
zamoOwienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu niniejSzego
zamoOwienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych takich samych lub lepszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej. W przypadku materialow, ktorych znaki towarowe podano
w dokumentacji projektowej poprzez réwnowazno$¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich
materiatow, ktorych parametry techniczne jakosciowe i technologiczne beda takie same lub lepsze od
materiatow, jakie zostaly przyjete w rozwigzaniach dokumentacji projektowe;.
§5
WARUNKI PEATNOSCI
Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastepowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych przez
Wykonawceg po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robdt, zgodnie z Harmonogramem realizacji i
fakturowania robdt. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokoét, o ktérym mowa w ust 2
i3.
Podstawa wystawiania czgsciowej faktury bedzie protokot czesciowego odbioru danego etapu robot,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o faktur¢, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Faktury ptatne bedg przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenieS¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.
Zamawiajacy bedzie dokonywal zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego
etapu robot po przedtozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy uczestniczagcemu w wykonaniu robot objetych danym etapem i o$wiadczenia
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podwykonawcy o pelnym uregulowaniu naleznosci za roboty budowlane wykonane na tym etapie.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodow zaplaty i o§wiadczenia, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku oferty wspolnej, rozliczenia z tytulu realizacji umowy dokonywane bedg wytacznie z
liderem Konsorcjum.*
§6
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD I USTEREK

W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytulu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia, Zamawiajacy zatrzyma 3% wynagrodzenia umownego
netto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji. Kwota ta bedzie potracona z naleznosci Wykonawcy
za wykonanie ostatniego etapu przedmiotu zamdwienia (etapu koncowego zamykajacego wykonanie
umowy).

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢é zmiany formy zabezpieczenia na gwarancje bankowa lub
ubezpieczeniowg. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku powyzszej zmiany, w oswiadczeniu
gwaranta winno by¢ zawarte bezwarunkowe i nieodwolalne zobowigzanie do przekazania
Beneficjentowi, ktorym jest Zamawiajacy, kwoty do wysoko$ci okre§lonej powyzej na pierwsze
pisemne zadanie zaplaty, zawierajace oS$wiadczenie, ze Wykonawca nie wykonal wzgledem
Zamawiajacego zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 7 dni po uptywie okresu gwarancji
jakosci, chyba ze w czasie gwarancji jakosci zostaty zgloszone wady, ktore nie zostaly usunigte pod
wpltywem tego terminu lub zabezpieczenie zostalo wykorzystane w celu zaspokojenia roszczen
okreslonych w ust. 1.

§7
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialnosé
deliktowa i kontraktowa) o numerze................. Wi Na KWOLG.....cvveirciiirce, 745
Ubezpieczenie, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowigzywaé przez caly okres
realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania juz istniejgcej, z
zachowaniem ciaglo$ci jej obowigzywania, z terminem waznosci nie krotszym niz do konca realizacji
zobowigzan wynikajacych z zawartej umowy z Zamawiajacym.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejaca w obrgbie budowy sytuacje
budowlang oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na podstawie odrebnej umowy nastawe¢ hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotng kaucjg wynoszaca 2.400,00 zt 8.
Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody’.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

3 Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw zgodnie z ofertq

* Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig

5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty

6 Zapis wiasciwy w przypadku odptatnego poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody
7 Zapis wlasciwy w przypadku j.w.
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mawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamdéwienia na zasadach opisanych w § 11 i dokona
zaptaty za jego wykonanie.
§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow?.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7
2.8
2.9

zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy technicznej i
technologii, za cen¢ oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;

dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materiatéw, maszyn i urzadzen, z

uwzglednieniem ze:

a) wszystkie materiaty i urzgdzenia bedg odpowiadaé ztozonej przez niego ofercie i wymaganiom
w dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

b) na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegdélnosci atesty, certyfikaty
oraz inne S$wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow
budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt,
jezeli wyniki badan potwierdzg zta jakos¢ wyrobow (niezgodng z normami lub obowiagzujacymi
przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jako§¢ wyrobow okaze si¢c wlasciwa;

c) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Whiosek
materialowy (ktérego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania
przy realizacji przedmiotu umowy;

d) Wykonawca poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materiatéw na materialy spetniajgce
wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zta jako$¢ uzytych materiatow
(niezgodna z normami lub obowigzujacymi przepisami);

dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczgciem robot) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadéow oraz odpowiada za prawidlowe i1 zgodne z prawem postepowanie z odpadami
wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caty okres jej trwania;
pojemniki winny by¢ oznakowane w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczna identyfikacje i
oprozniane z taka czestotliwo$cia, aby nie dochodzito do ich przepehienia lub zanieczyszczenia
otoczenia;

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;
udostgpnienia do wgladu na zadanie Zamawiajgcego dokumentow ewidencyjnych potwierdzajacych
przekazanie odpaddéw uprawnionym podmiotom;

uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot;

zapewnienia wymaganych badan;

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej;

2.10 ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszcze$liwych wypadkow;

211

wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych;

2.12 zapewnienia we wlasnym zakresie energii elektrycznej na czas prowadzenia robot;

2.13 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb socjalnych i

2.14

budowy) oraz pokrycia kosztu najmu nastawy hydrantowej i kaucji zwrotnej okreslonej w § 8 ust.
4,

przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajgce z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

8 Zapis z

ostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty

9 Zapis wiasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowgq z opomiarowaniem zuzycia wody.
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2.

2.
2.

2.
2.
2.

2.
3.

4.

1.

2.

15 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunigcia
z terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materialow i odpadow;

16 ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

17 przestrzegania polecen o0s6b sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

18 wypetiania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartych w dokumentacji techniczne;j;

19 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej;

20 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu
w imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych;

21 wyposazenia terenu budowy w toalete przeno$na.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego
przejecia, az do chwili oddania na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego robot.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Roboty zwigzane z wlaczeniem nowobudowanych odcinkéw sieci wodociggowej do sieci juz
istniejacych nalezy dokona¢ w porozumieniu z Wydzialem Sieci Wodociggowe;.

§10
NADZOR
1. Nadzoér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:

b) z ramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy pehiacy jednocze$nie funkcj¢ koordynatora ds. bhp i p.poz:

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywac¢ z Wykonawca lub jego pracownikami jakichkolwiek

ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robot dodatkowych.
Wartos¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na jego

pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje
nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktora on zmienia.

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym

momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajgcy informuje Wykonawce na pismie.

5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego

zamowienia stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§11

ODBIORY
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
€) odbidr koncowy,
d) odbidr ostateczny.
Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czgsci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni
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10.

11.

12.

13.

14.

roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez
sprawdzenie i potwierdzenie zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacjg projektows i zatwierdzanymi
materiatami.

Przedmiotem odbioru cze$ciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu
okreslonego w Zataczniku nr 2. Odbiory czgsciowe beda polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego
wykonania robot na danym etapie zgodnie dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.
Po wykonaniu ostatniego etapu robdt okreslonego w Zalaczniku nr 2 oraz ewentualnych robdt
dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sktada Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie wykonania
robdt objetych niniejszg umows.

Zamawiajacy przystapi do czynnos$ci odbioru czgsciowego etapéw wykonania robot, okreslonych w
Zataczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w ciggu
3 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia wraz z dotaczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru prowadzacego inwestycj¢ i zakonczy w ciagu 7 dni roboczych od
daty rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Odbior koncowy - dokonywany jest po wypelnieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z
dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (3 kpl. w wersji papierowej oraz 1 kpl. na
no$niku elektronicznym), dokumentow odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych
stanowigcych Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy oraz za§wiadczeniem organu nadzoru budowlanego
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca sklada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 6 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania
kompletu dokumentacji powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentéw okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupethienia dokumentow.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 6 Zamawiajacy
wyznacza date czynno$ci protokolarnego odbioru koncowego najpdzniej na 5 dzien roboczy.

W przypadku braku podstaw do przerwania czynno$ci odbioru na podstawie ust.11, odbior koncowy
zostanie zakonczony przez Zamawiajacego najp6zniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze
istniejg wady. W takim przypadku, Strony ustalajg termin usuni¢cia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwiazku
z usuwaniem wad.

Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania udzielonej
gwarancji jako$ci i po usunigciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci. Protokot ostatecznego odbioru jest podstawg do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych
usuwania wad.

W przypadku braku wad Zamawiajgcy zakonczy czynno$ci odbioru ostatecznego najpozniej w 3 dniu
roboczym od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.

§12
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w catoéci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiaty oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... 19 miesigcznej gwarancji

jakosci, z uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje catosé
zrealizowanego przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawce na pismie.

0 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
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4. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony.

5. Wykonawca winien niezwlocznie przystagpi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgtoszenia od
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zgtosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich
usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

§13
PODWYKONAWSTWO
1. Zgodnie z § 9, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/ow
.......................................................... W ZAKIESIE | veeeeeieeeeeseeeeeseeee e s seeenesseenesnnenneenn Z

zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

2. Do udziatu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca zamierza wykonywac roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niz
okreslony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono w ust. 1,
zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegotowym zakresem robot, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten sam
obowiazek spoczywa na podwykonawcy zamierzajacym wykonywaé roboty budowlane przy udziale
dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
dalsze podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okre§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wtasne dzialania i zaniechania.

§14
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie wykonuje robot przez co najmniej 30 kolejnych
dni,

¢) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy, pomimo
wezwania na piSmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmian¢ sposobu wykonywania
robot,

d) w przypadku, gdy kary umowne osiggng limit okreslony w § 16 ust. 1 lit. a) lub b),

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo
wezwania na pi$mie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przys$pieszenia realizacji robot,

f) wykonana cze$¢ robot dotknieta jest wada, ktérej usuniecie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czgsci dotychczasowych robdt lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, warto$¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglednieniem ust.4.

4. W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

1 Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje

ZP/[71/2021 Strona9z11



PEWIK GDYNIA Sp. zo.0. —.......

stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usuni¢cia tych wad.

5. Od rozwiazania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane
wyroby gotowe objete sg gwarancja jakoSci na zasadach okreslonych w §12.

§15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujacych Wykonawce oraz danych
0s0b, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bedzie Zamawiajacy
zgodnie z Klauzulg informacyjna stanowigca Zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktérego zostaje zawarta niniejsza umowa.?

§16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust.7, tacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust.9, lacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3
ust.1,

C) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunig¢cia wad, niezaleznie
od kary wynikajacej z ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy,

d) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuniecia wad, facznie nie
wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 13, odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z
przyczyn, za ktore odpowiedzialnos$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b)
niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowiazujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac
unieszkodliwienia odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadéw oraz naliczy¢ kare¢ za okres, w ktorym wyzej
wymienione nieprawidlowos$ci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zI netto za kazdy dzien
wystepowania tej nieprawidtowosci - tgcznie nie wigcej niz 3000 zt.

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia zadania zaptaty kary umowne;.

4. Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania robot, stanowigcych

2W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada - w takim przypadku
zapisy ust. 2 zostang skreslone.
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przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajacego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§17
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony $rodowiska i
ustawy o odpadach.

2. Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli Strony nie
dojda do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, moga zostac rozstrzygniete przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy, Strony
podejmg rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego
aneksu uwzgledniajacego skutki wynikajace z tej zmiany.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu stron, odstapienie od
umowy lub jej wypowiedzenie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ druga Strone o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelkg korespondencj¢ wystang do drugiej Strony na
adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.

4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

6. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki (ptyta CD):

Zatagcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna,

Zatacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot,

Zatacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowej,

Zatacznik nr 4 - Wzor wniosku materiatowego,

Zatacznik nr 5 - Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem przynaleznosci
do Izby Inz. Budownictwa,

Zatacznik nr 6 - Wykaz dokumentéw odbiorowych,

Zatacznik nr 7 - Klauzula informacyjna,

Zalacznik nr 8 - Oswiadczenie Wykonawcy dot. energii elektrycznej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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