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Przedmiar robót

Przebudowa hali nr VI w celu dostosowania powierzchni łącznika między halami V i
VI do celów laboratoryjnych. - wg. projektu - branża budowlana - Ścianka

oddzielająca halę nr V i VI

Budowa: ŚCIANKA ODDZIELAJĄCA HALĘ NR V I VI

Obiekt lub rodzaj robót: Łącznik Hal nr V i VI na działce nr 63
Gliwice ul. Sowińskiego 5

Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 5

Inwestor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 5

Wykonawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 5
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Kosztorys Przebudowa hali nr VI w celu dostosowania powierzchni łącznika między halami V i 
VI do celów laboratoryjnych. - wg. projektu - branża budowlana - Ścianka 
oddzielająca halę nr V i VI

1 Element ŚCIANKA ODDZIELAJĄCA HALĘ NR V I VI

1 KNR 205/1005/2 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 
120·kg/element

Wyliczenie ilości robót:

C200 38,985*25,30/1000*4 3,945282

RAZEM: 3,945282 t 3,945

2 KNR 205/1002/2 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW·8/B montowana metodą tradycyjną, płyty PW·8/B-U2

Wyliczenie ilości robót:

38,985*4,045 157,694325

RAZEM: 157,694325 m2 157,694

3 KNR 205/1003/2 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników

Wyliczenie ilości robót:

157,694*0,05 7,884700

RAZEM: 7,884700 kg 7,885

4 KNR 205/1003/3 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż obróbek do
płyt warstwowych PW·8/b

Wyliczenie ilości robót:

profil L 38,985*0,20 7,797000

profil T 38,985*0,30 11,695500

RAZEM: 19,492500 m2 19,493

5 KNR 205/1003/5 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 
styków uszczelką

Wyliczenie ilości robót:

(38,985+4,045)*2 86,060000

RAZEM: 86,060000 m 86,060

6 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

(38,985+4,045)*2*0,20*2 34,424000

RAZEM: 34,424000 m2 34,424

2 Element RUSZTOWANIA

7 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

39,00*7,10 276,900000

RAZEM: 276,900000 m2 276,900

8 KNR 202/1610 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m - Czas pracy rusztowań zewnętrznych - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    1 KNR 205/1005/2 355,4446

    2 KNR 205/1002/2 189,5482

    3 KNR 205/1003/2 1,6558

    4 KNR 205/1003/3 5,0604

    5 KNR 205/1003/5 19,8798

    6 NNRNKB 202/541/1 74,0116

Razem (r-g) 645,6004

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 645,6004/(6*0,84)*1,00 = 128,10 m-g 128,10

9 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

276,900 276,900000

RAZEM: 276,900000 m2 276,900
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10 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10·m, bednarka (nakłady 
podstawowe)

Wyliczenie ilości robót:

276,900 276,900000

RAZEM: 276,900000 m2 276,900


