Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy
mechanicznej i elektroenergetycznej

Zatacznik nr 1 do SWZ

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na ogtoszenie dotyczgce postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na Rozbudowe Powiatowego Zespofu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w
Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy mechanicznej i
elektroenergetycznej przedktadam/y niniejszg oferte.

1. ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zespot Szkét nr 4 im. J. Wejhera
ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez!:

Adres(y)

Wykonawcy(ow) NIP

Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(6w)

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY?:

[wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie na n/w adres korespondencyjny/
Platforma zakupowa ]

Osoba do kontaktow

Adres korespondencyjny

Nr telefonu

Adres e-mail

4. OSWIADCZENIA

Ja(my) nizej podpisany(i) oSwiadczam(y), ze:

4.1. zapoznatem(lismy) sie z SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niego
zastrzezen oraz przyjmuje(emy) warunki w nim zawarte;

1 Wykonawca modeluje tabele powyzej w zaleznos$ci od swego sktadu.
2 Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia wskazujg dane petnomocnika (lidera),
z ktérym prowadzona bedzie wszelka korespondencija.
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4.2. gwarantuje(emy) wykonanie niniejszego zamowienia zgodnie z tresciag SWZ,
wyjasnieniami do SWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

43. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za  najkorzystniejszg
zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ umowe w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

4.4. sktadam(y) niniejszg oferte [we wfasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspdlnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwieniaf?,

4.5. nie uczestnicze(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej
w celu udzielenia niniejszego zamowienia;

4.6. uwazam(y) sie za zwigzanego(ych) niniejszg ofertg w terminie okreslonym
w SWZ;

4.7. wykonam(y) przedmiot zamowienia w terminie okreslonym w SWZ;

4.8. akceptuje(emy) warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego we wzorze
umowy;

4.9. oswiadczam(y), ze wszystkie informacje podane w zatgczonych oswiadczeniach
sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione
Z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy
przedstawieniu informacji,

4.10. oswiadczam, ze wypetitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu.

4.11. zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom nastepujgce czesci zamodwienia:

L Nazwa podwykonawcy Czes¢ zamowienia / zakres prac wykonywanych
P przez podwykonawce
1

5. CENA OFERTY

5.1

5.2

Sktadam(y) oferte na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym
w SWZ i gwarantuje(emy) wykonanie niniejszego zamowienia zgodnie z trescia:
SWZ, wyjasnien do SWZ oraz zmiany jej tresci.

Cena mojej (naszej) oferty wynosi:

Cena oferty w PLN, Wartosc¢ inwestycji brutto — wynagrodzenie wynosi :

3 niepotrzebne skresli¢
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.................................................................. zl brutto

5.3 Zgodnie z trescig art. 225 ust. 2 ustawy Pzp wybdr przedmiotowej oferty*

D nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug*

D bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie*

(nalezy wskaza¢ nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do powstania takiego obowigzku podatkowego o wartosci
...................... PLN bez kwoty podatku VAT (nalezy wskazac¢ warto$c tego towaru
lub ustugi bez kwoty podatku od towardw i ustug) kwota i stawka podatku od towaréw
lub ustug wynosi .............. PLN, ...... %.

*) zaznaczy¢ wtasciwe

6. Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Pzp) wskazuje nazwe i numer postepowania (oznaczenie sprawy)
0 udzielenie zamowienia publicznego oraz podmiotowe srodki dowodowe, ktore
znajdujg sie w_posiadaniu_zamawiajgcego, w szczegodlnosci oswiadczenia lub
dokumenty, o ktérych mowa w § 6 - 9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych sSrodkéw
dowodowych oraz innych dokumentow Ilub oswiadczen, jakich moze zgdac
zamawiajgcy od wykonawcy, przechowywane przez zamawiajgcego zgodnie
z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 273
ust. 1 Pzp i potwierdzam ich prawidtowos¢ i aktualnosc

(nalezy wypetni¢, jezeli oswiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w § 6-9 Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Srodkéw
dowodowych oraz innych dokumentéw Ilub o$wiadczen, jakich moze Zzgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy, znajdujg sie w posiadaniu zamawiajgcego, w szczegoélnosci oswiadczenia lub dokumenty
przechowywane przez zamawiajgcego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp)

Numer postepowania
(oznaczenie sprawy, do
ktdérej dokumenty zostaty

dotgczone)

Rodzaj oswiadczen lub dokumentow
(znajdujgcych sie w posiadaniu
zamawiajgcego).

Nazwa postepowania

4 Oswiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w § 6 - 9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze zgdac
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) ktére znajdujg sie w posiadaniu zamawiajgcego, w szczegdlnosci oswiadczenia lub
dokumentéw przechowywanych przez zamawiajgcego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 Pzp.
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7. Pozostate dane Wykonawcy/ Wykonawcow*

Wykonawca jest:
*
[] mikroprzedsiebiorstwem

*
[] matym przedsiebiorstwem

*
D srednim przedsiebiorstwem

*

[] inny rodzaj

Wykonawca nie jest:
*
[ ] zadnym z ww. przedsiebiorstw

* zaznaczy¢ odpowiedni prostokat.

Przez Mikroprzedsiebiorstwo rozumie sie: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb
i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Przez Mate przedsiebiorstwo rozumie sie: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0séb
i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Przez Srednie przedsiebiorstwa rozumie sie: przedsiebiorstwa, ktére nie  sg
mikroprzedsiebiorstvami ani matymi przedsiebiorstwami i ktore zatrudniajg mniej niz 250 0s6b
i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionéw EUR.

Powyzsze informacje sa wymagane wyfacznie do celéow statystycznych.

8. Wykaz zatgcznikébw i dokumentdw przedstawianych w ofercie przez
Wykonawce(6w):
.......................................................... str.nr.......
.......................................................... str.nr.......
.......................................................... str.nr.......
.......................................................... str.nr.......

Oferta w postaci elektronicznej winna by¢ podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym..
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Zatacznik nr 2 do SWZ (sktadajg wszyscy Wykonawcy)

Oswiadczenie Wykonawcy

Skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych

DOTYCZACE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zesp6t Szkét nr 4 im. J. Wejhera
ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta ztozona przez:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego dotyczgcego
Rozbudowy Powiatowego Zespotu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o
kompleks pracowni zawodowych branzy mechanicznej i elektroenergetycznej,
osSwiadczam, ze spetniam warunki udzialtu w postepowaniu okre$lone przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkdéw Zaméwienia i ogtoszeniu o zamowieniu.

Oswiadczenie w postaci elektronicznej winno by¢ podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Zatacznik nr 3 do SWZ (sktadajg wszyscy Wykonawcy)

Oswiadczenie Wykonawcy

Skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zespot Szkét nr 4 im. J. Wejhera
ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta ztozona przez:

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(6w)

Adres(y) Wykonawcy(6w)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dotyczgcego
Rozbudowy Powiatowego Zespotu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o
kompleks pracowni zawodowych branzy mechanicznej i elektroenergetycznej
oswiadczam, co nastepuje:

1. OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
Z POSTEPOWANIA:

1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art.109 ust. 1 pkt 4,5i 7 ustawy Pzp.

2) Os$wiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z

postepowania na podstawie art.

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o

szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129 ze zm.).

2. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCE, ZE PODJETE PRZEZ NIEGO
CZYNNOSCI SA WYSTARCZAJACE DO WYKAZANIA JEGO RZETLENOSCI
W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 108 UST. 1 PKT 1, 2i 5 USTAWY PZP O BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA
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Z POSTEPOWANIA:

Oswiadczam, ze w stosunku do mnie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania

na podstawie art. ............. ustawy Pzp.
(podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréod wymienionych w art. 108 ust. 1

pkt. 1, 2 i 5 ustawy Pzp)

Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z tym, iz podlegam wykluczeniu na podstawie
ww. artykutu, to zgodnie z dyspozycjg art. 110 ust. 2 ustawy Pzp przedstawiam
nastepujgce dowody na to, ze podjete przeze mnie srodki sg wystarczajgce do
wykazania mojej rzetelnosci:

X ,
(nalezy podac dowody, ze podjete Srodki sg wystarczajgce do wykazania rzetelno$ci
Wykonawcy)

Oswiadczenie w postaci elektronicznej winno by¢ podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Zatacznik nr 4 do SWZ

Wykaz roboét

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zesp6t Szkot nr 4 im. J. Wejhera

ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta ztozona przez:

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(6w)

Adres(y) Wykonawcy(6w)

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zaméwienia dotyczgcego Rozbudowy
Powiatowego Zespofu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni
zawodowych branzy mechanicznej i elektroenergetycznej oswiadczam/my, ze w celu oceny
spetniania warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w SWZ wykazuje (wykazujemy)
nastepujgce roboty budowlane:

LP. Nazwa, rodzaj i zakres wykonanej Okres Nazwa i adres
roboty budowlanej wraz z uzyskaniem wykonania podmiotu, narzecz
pozwolenia na uzytkowanie roboty ktérego ustuga zostata
od (d,m,r) do wykonana
(d,m,r)
1.
L PP
[wskaza¢ nazwe, rodzaj i zakres roboty]
2
[powierzchnia uzytkowa]
2.

[Wskazac nazwe, rodzaj i zakres roboty]

2
[powierzchnia uzytkowa]
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W zalgczeniu:
Dowody okreslajgce czy roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie.

Oswiadczenie w postaci elektronicznej winno by¢ podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Zatacznik nr 5 do SWzZ

Wykaz os6b

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zesp6t Szkét nr 4 im. J. Wejhera

ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta ztozona przez:

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(6w)

Adres(y)

Wykonawcy(6w)

NIP

Przystepujac do postepowania dotyczgcego Rozbudowy Powiatowego Zespofu Szkét nr 4 im.
J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy mechanicznej i
oswiadczam/my, ze w celu oceny spetniania warunku udzialu w
postepowaniu okreslonego w SWZ wykazuje (wykazujemy) nastepujgca osobe:

elektroenergetycznej

Imie i
nazwisko

Wykonywane
czynnosci

Uprawnienia

Doswiadczenie

Podstawa
dysponowania
osoba*

Osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen i posiadajaca
doswiadczenie w kierowaniu co
najmniej 2 robotami
budowlanymi polegajacymi na
budowie wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie
budynku uzytecznosci
publicznej o powierzchni
uzytkowej minimum 1 500 m2

Osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, i urzadzen
elektrycznychi
elektroenergetycznych bez
ograniczen i posiadajaca
doswiadczenie w kierowaniu co
najmniej 2 robotami
budowlanymi polegajacymi na
budowie wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie
budynku uzytecznosci
publicznej o powierzchni
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uzytkowej minimum 1 500 m2
W wymienionej wyzej
specjalnosci

Osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen
i posiadajaca doswiadczenie w
kierowaniu co najmniej 2
robotami budowlanymi
polegajacymi na budowie wraz
z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie budynku
uzytecznosci publicznej o
powierzchni uzytkowej
minimum 1 500 m2 w
wymienionej wyzej specjalnosci

Osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez
ograniczen i posiadajgca
doswiadczenie w kierowaniu co
najmniej 2 robotami
budowlanymi polegajacymi na
budowie wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie
budynku uzytecznosci
publicznej o powierzchni
uzytkowej minimum 1 500 m2
W wymienionej wyzej
specjalnosci.

* Przez postawe ,,dysponuje” nalezy rozumie¢ stosunek prawny wigzacy Wykonawce z osobg (umowa z
zakresu prawa pracy np. umowa o prace, mianowanie, wybér, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia,
zobowigzanie do wspétpracy np. osoby prowadzacej wiasng dziatalnosé gospodarcza).

Uwagal

Zamawiajgcy dopuszcza odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa.

Przez uprawnienia budowlane rozumie si¢ uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1225 ze zm.)
z zastrzezeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej
(tj. Dz. U.z 2023 r., poz. 334).

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone
w art. 12 ust. 1 ustawy mogg rowniez wykonywac osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowiq przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej.

Oswiadczenie w postaci elektronicznej winno by¢ podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Zatacznik nr 6 do SWZ

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zamdwienia

W imieniu

(wpisac nazwe i adres podmiotu)

zobowigzuje sie do oddania swoich zasobdw przy wykonywaniu zamowienia
dotyczgcego Rozbudowy Powiatowego Zespofu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w
Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy mechanicznej i
elektroenergetycznej do dyspozycji Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu udostepniane sg zasoby)

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

okreSlenie zasobu — sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolno$¢ techniczna i zawodowa (wiedza
i do$wiadczenie), osoby (potencjat kadrowy)

(nalezy podac informacje umozliwiajgce ocene spetnienia warunkoéw, okreslonych w .....................
SWZ, przez udostepniane zasoby)

b) sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw przy wykonywaniu
zamodwienia publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:
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d) zrealizuje n/w roboty/ustugi, ktérych dotyczg udostepniane zasoby, odnoszgce sie do
warunkéw udziatu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, na ktérych polega Wykonawca:

Oswiadczenie w postaci elektronicznej winno by¢ podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
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Zatacznik nr 7 do SWZ (sktada podmiot trzeci)

Oswiadczenie Wykonawcy

Skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA | SPEENIENIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zesp6t Szkét nr 4 im. J. Wejhera
ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta ztozona przez:

Adres(y)

Wykonawcy(6w) NIP

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego dotyczgcego
Rozbudowy Powiatowego Zespotu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o
kompleks pracowni zawodowych branzy mechanicznej i elektroenergetycznej
oswiadczam, co nastepuje:

3. OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
Z POSTEPOWANIA:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,51 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z
postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129 ze zm.).

4. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCE, ZE PODJETE PRZEZ NIEGO
CZYNNOSCI SA WYSTARCZAJACE DO WYKAZANIA JEGO RZETLENOSCI
W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 108 UST. 1 PKT 1, 2i 5 USTAWY PZP O BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA
Z POSTEPOWANIA:
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Oswiadczam, ze w stosunku do mnie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania

na podstawie art. ............. ustawy Pzp.
(podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1
pkt. 1, 2 i 5 ustawy Pzp)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z tym, iz podlegam wykluczeniu na podstawie
ww. artykutu, to zgodnie z dyspozycjg art. 110 ust. 2 ustawy Pzp przedstawiam
nastepujgce dowody na to, ze podjete przeze mnie Srodki sg wystarczajgce do
wykazania mojej rzetelnosci:

(nalezy podac dowody, ze podjete srodki sg wystarczajgce do wykazania rzetelno$ci
Wykonawcy)

3. DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia w zakresie

Oswiadczenie w postaci elektronicznej winno by¢ podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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Zatacznik nr 8 do SWZ

Oswiadczenia o podziale obowigzkéw
w trakcie realizacji zaméwienia
(dotyczy podmiotéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia)

Zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako
wykonawcy sktadajacy oferte wspolng w sktadzie:

Adres(y)
Wykonawcy(6w)

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) NIP

oswiadczam(-y), ze przystepujgc do postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego dotyczgcego Rozbudowy Powiatowego Zespofu Szkét nr 4 im. J.
Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy mechanicznej i
elektroenergetycznej wyszczegolnione ponizej roboty budowlane zostang
zrealizowane przez wskazanych Wykonawcéw:

L. WYKONAWECA ... e (wskazac
nazwe wykonawcy lub wykonawcdw w ramach konsorcjum/ spotki cywilnej, sktadajgcy
oferte) wykona nastepujgce roboty budowlane (wskazac zakres)

w ramach realizacji zamoéwienia:
)

2. WYKONAWCA ..ot e (wskazac
nazwe wykonawcy lub wykonawcéw w ramach konsorcjum/ spotki cywilnej, sktadajgcy
oferte) wykona nastepujgce roboty budowlane (wskazac zakres) w ramach realizacji
zamowienia:

P

Oswiadczenie w postaci elektronicznej winno by¢ podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Zatgcznik nr 9 do SWZ

zawarta W dniu ....ccceceeveeenincncnecneeneeeene. w Wejherowie pomiedzy:

Powiatowym Zespotem Szkét nr 4 im. Jakuba Wejhera z siedzibg w Wejherowie przy ul.
Sobieskiego 344, NIP 5881661950, reprezentowanym przez:

Cezarego Lewandowskiego — Dyrektora,

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM lub SZKOtA,

zwanym dalej WYKONAWCA,

wyfonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019
r. Prawo Zamoéwien Publicznych zwanej dalej ,,ustawg Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z
2023 r. poz. 1605 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

&1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.

Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks
pracowni zawodowych branzy mechanicznej i elektroenergetyczne;j.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkéw zamoéwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy (zatacznik nr 1).

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa
stanowigcy integralng czes¢ umowy;

2) wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie ust. 5 ponizej;
3) wykona swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;
4) wykona instrukcje p.poz. oraz instrukcji obstugi i eksploatacji budynku;

5) uzyska decyzje o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie.
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6) zawrze umowe ubezpieczeniowq z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

7) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1 umowy
na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowo - terminowym (zwanym dalej: harmonogramem), uzgodnionym
z Zamawiajgcym, a stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 ze zm.) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz
dokumentacje geodezyjno-kartograficzng i prowadzony przez caty okres
wykonywania prac dziennik budowy;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych
przy realizacji zamodwienia materiatdw budowlanych, elementéw wykonczenia
statego wyposazenia i technologii;

3) dokumenty potwierdzajgce;

4) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzagdzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w
niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2

Termin wykonania zamdwienia

Termin realizacji catosci zamowienia wynosi: 17 miesiecy od protokolarnego przekazania
placu budowy, jednak nie wczesniej niz od dnia 20 maja 2024 r. (zwany dalej: , Terminem
wykonania zamoéwienia”), z zastrzezeniem ust. 2, przy czym:

1) za wykonanie przedmiotu umowy Strony uznajg uzyskanie ostatecznej decyzji o
udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie rozbudowywanej czesci budynku zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

2) Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢ do realizacji robét najpdzniej w dniu
roboczym nastepujgcym po dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego
zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.
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2. Terminy poszczegdlnych elementdw, ktére mogg stanowic odrebny element odbioru
czesciowego, okresla harmonogram.

3. Zamawiajgcy moze poleci¢ wykonawcy podjecie krokdéw dla przyspieszenia tempa robét,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia wykonawcy do wystgpienie
z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania robét lub ich czesci, tempo robot zdaniem
zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe zakonczenie robdt. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi na polecenie zamawiajgcego dziataniami obcigzajg wykonawce.

4. Zzastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie moze
ulec zmianie.

5. Strony dopuszczajg zmiane termindw realizacji poszczegdlnych etapdw realizacji robot
okreslonych w harmonogramie, ktéra to zmiana nie wptywa na wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 umowy. Taka zmiana w obrebie
Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy oraz wymaga zgodnego oswiadczenie Stron
wyrazonego w formie pisemnej.

6. Nierozpoczecie w terminie lub przerwane rozpoczetych robét daje prawo Zamawiajgcemu
do odstgpienia od umowy, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 umowy, z winy wykonawcy w trybie
natychmiastowym ze skutkami okreslonymi w § 8 ust. 1 pkt 5 umowy.

§3

Obowigzki stron umowy

1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zobowigzani
sg wspoétdziatac przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w celu
nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robét w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 2
umowy;

2) obligatoryjne ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

4) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy;
5) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegélnosci:
1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy;

2) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

3) doprowadzenie na wiasny koszt energii elektrycznej (odrebne przytgcze) i wody na
teren budowy stosownie do potrzeb, podtgczenia licznikdw zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji
robot;

4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robdt, a po zakonczeniu prac likwidacja placu budowy i zaplecza
wtasnego Wykonawcy po zakonczeniu robét, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
daty odbioru koncowego;
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5) Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt do wykonania oznakowania na czas
budowy, oraz biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po
zakonczeniu robat;

6) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robét i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét;

7) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujacych sie na terenie robdt i w bezposrednim sgsiedztwie terenu robét, za
ktdre odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca;

8) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje, realizacja
czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztow czasowej
organizacji ruchu;

9) wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wtasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy (w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robét budowlanych
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie robét i w jego poblizu);

10) opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, ktéry zostanie przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i przestrzeganie jego zasad;

11) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §6 materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

12) wykonanie robét z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadaé jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. W przypadku watpliwe] jakosci
materiatéw uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan
tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakos$¢ zastosowanych materiatéw nie spetnia
wymogoéw, o ktérych mowa, wéwczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem
badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw posiadajgcych stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

14) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do materiatéw wykorzystanych przy
realizacji zamdwienia;

15) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

16) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;

17) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

18) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omdéwienia postepdow prac oraz uwag i
problemodw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego (terminy narad bedg ustalane przez
Zamawiajgcego wg potrzeb);

19) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
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sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robét;

20) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

21) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, przy czym niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajgcemu
podstawe do zgdania odkrycia robét i przywrdécenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

22) Wykonawca niezwtocznie bedzie informowat Zamawiajgcego o przewidywanych
opdznieniach w realizacji przedmiotu umowy i o jego przyczynach oraz o
wszystkich okoliczno$ciach moggcych mieé wptyw na terminowa realizacje
przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajgcego winien informowaé o
postepie realizacji umowy;

23) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

24) dokonywanie w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i
pomiardw, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z wtasciwymi normami i
procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektowsg;

25) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie
z okresleniem wspétrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

26) zapewnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt obstugi geologicznej, o ile
wystgpi taka koniecznos¢;

27) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym czasie;

28) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatow z rozbiérki, biezgce uporzagdkowanie
terenu robodt i bezposredniego sgsiedztwa terenu robdét po zakonczeniu realizacji
poszczegdlnych robét, przy czym w przypadku niewywigzywania sie z tego
obowigzku Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami sprzatania
i wywiezienia materiatéw z budowy;

29) zagospodarowanie i usuwanie odpadéw powstatych podczas realizacji zamdwienia
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2022 poz.
2556 ze zm.), przy czym Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru robét przedstawi
Zamawiajgcemu potwierdzenie zagospodarowania odpaddow zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami na koszt Wykonawcy;

30) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych
— przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest wytwdrca
odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach);

31) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw we wtasnym zakresie;

32) zabezpieczenie zdemontowanych urzgdzen i materiatéw w sposob niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sdb trzecich;

33) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi;
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34) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wiasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robat;

35) udziat przegladzie pogwarancyjnym;
36) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagdéw gwarancyjnych.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od
zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,

a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikdw i 0séb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot,

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustawg Prawo
Ochrony Srodowiska.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wykryciu btedow w
dokumentac;ji projektowej, ktérzy w porozumieniu z projektantem podejmg decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania Zamawiajgcego na pismie o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robét w terminie 5 dni roboczych od powstania przyczyny pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznos$ci w przysztosci.

§4
Przedstawiciele stron

1. Do biezgcych kontaktédw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i nazwisko: ...ccccvevecreieceene Tel e, €-Mail: oo
c) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Imie i nazwisko: ...cccovevecieveceenn Tel e, e-Mail: e,
2) ze strony wykonawcy:

a) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i Nazwisko: ...cccvevvevrereceennene. Telt e €-Mail: v,
b) KIEROWNICY BRANZOWI:

Imie i Nazwisko: ....ccvevvevrevieeennenn. Tel: e €-MaAIl: e,

Imie i Nazwisko: ....ccovevvevrereeiennene. Tel: e €-Mail: v
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Kierownik budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z zamawiajacym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy,
s upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robét, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 umowy, protokotéw odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, protokotéw odbioru czesciowego, o ktérych
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 2 umowy.

Przedstawiciele zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskéw,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpic¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkdow oraz kryteriow
wynikajgcych z niniejszej umowy i SWZ oraz w stopniu nie mniejszym niz do oséb
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
2) odbior korncowy robét — na podstawie protokotu odbioru korncowego;

3) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy;

4) odbidr ostateczny.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robdét nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzgdzony
protokot wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Wykonaweca zgtosi gotowos$¢ do odbioru czesci robdt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robdét w terminie 5 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

Pozytywny odbidr czesci robdt, o ktérym mowa ust. 3, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
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6. Rozliczenie odbioru czesci robdt bedzie nastepowac nie czesciej niz 1 raz na dwa miesigce
w okresie obowigzywania umowy. Rozliczenie koficowe nastgpi po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego robat.

7. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru kornncowego robét, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego oznacza, ze wykonawca wykonat roboty
budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, oraz skompletowat dokumentacje,
o ktorej mowa w §1 ust. 3 pkt 2-5 umowy.

8. Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robét w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

9. Pozytywny odbidr, o ktérym mowa w ust. 8, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koricowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

10. Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

11. Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

12. Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce

potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 11. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

13. Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3,
uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

14. W razie stwierdzenia podczas odbioru robét wad Zamawiajgcy moze:

1) Zzadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktérych mowa
w § 8 ust. 1 pkt 4 umowy; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
terminem odbioru w takiej sytuacji bedzie termin usuniecia wad okreslony we
wiasciwym protokole ich usuniecia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie —a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z
okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub
gdy Wykonawca nie usunaf wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie —a
wady s3 istotne.
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15. W przypadku gdy Wykonawca odmaoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé¢ w
tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz potracic¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

16. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w ust. 7, o ile
protokdt odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 9, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli
w trakcie odbiorow zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania
przedmiotu umowy uwazac sie bedzie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o
ktéorym mowa w ust. 9.

86

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

1. Za prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe W WysokoSCi ........ccccvvveeeeeiiiiiieeeeeene, ztotych
brutto (stownie ZEotyCh: ......ooiiee e 00/100 ).

Kwota zawiera obowigzujgcy podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robét budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub mogacych miec¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Dopuszcza sie wykonanie robdt zamiennych w ramach ustalonego ryczattu po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca oswiadcza ze:
1) Ze jest / nie jest podatnikiem czynnym podatku od towardw i ustug.*
(* pkt 2i 3 dotyczy tylko podatnikdw czynnych podatku od towardw i ustug)

2) numer rachunku bankowego wtasciwy do rozliczert metodga podzielonej ptatnosci

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wiasciwy numer rachunku do rozliczen
metoda mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu ptatnosci
na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin pfatnosci ulegnie
wydtuzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wtasciwego numeru rachunku przez
Wykonawce do rozliczern metoda podzielonej ptatnosci.

6. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie
protokotéw odbioru czesciowego oraz odbioru koricowego, o ktérych mowaw § 5 ust. 1
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7.

8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

pkt 1-2 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czeSciach ptatnych na nastepujgcych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robét, zgodnie z § 5 ust. 5 umowy,
wykonawecy przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem, z
zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioréw czesci
robét budowlanych, nie moze przekroczyé 90 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 1;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, wykonawcy
przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru koricowego
robot budowlanych, nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 1;

Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 7, bedg dokonywane na podstawie oryginatéw faktur
VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci roboét, jest protokot
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, potwierdzajacy
pozytywny i zgodny z haromonogramem odbidr czesci robdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) podstawa do wystawienia koncowej faktury VAT jest protokét odbioru koricowego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, potwierdzajgcy pozytywny odbidr etapu,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 7, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zapfaty uwaza sie dzien, w ktérym
zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca nie
zalega z ptatnosciami wynikajgcymi z podpisanych umdw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokét odbioru danej
czesci przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koricowej wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 10i 11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.

Przed dokonaniem zaptaty Zamawiajgcy zastosuje art. 465 ustawy Pzp.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedg prowadzone
w zfotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:



Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy

mechanicznej i elektroenergetycznej

10.

11.

12.

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajgcych z optacenia za wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur, z faktury konicowej oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji liczagc od dnia odbioru koricowego
robot..

Wykonawca jest zobowigzany wnies$¢ zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto za zakres opisany w § 1 ust. 2 umowy w wysokosci .... przed zawarciem
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi obowigzywaé w okresie wykonywania
umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci
za czeSciowo wykonane $wiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotfu
odbioru koricowego, o ktdrym mowa w § 5 ust. 9 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: .............. numer rachunku: ......ccccevvveveceeneennene.
TYLUL PrZEIEWUL ..ottt et e

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niz pieniezna musi
zawierac zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego



Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy

mechanicznej i elektroenergetycznej

13.

14.

15.

16.

zaptfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamowienia lub wykonat go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw
wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pienigdz, a okres zabezpieczenia jest krdtszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia lub niezwtocznie po wystgpieniu zdarzenia, majgcego wptyw wydtuzenie
okresu waznosci zabezpieczenia, jak np. wydtuzenie terminu realizacji umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Wyptacone srodki zostang zwrécone Wykonawcy po dostarczeniu przez niego
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenie lub w terminie zwrotu zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych trwajgcego powyzej 10 dni
roboczych, kara umowna w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu robot, liczgc
powyzej 10 dni przestoju, chyba ze wynika to z procesu technologicznego lub zostato
to uzgodnione z Zamawiajgcym,

3) zazwtoke w rozpoczeciu robdét w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy.

4) za zwtoke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po
uptywie terminu o ktérym mowa w § 12 ust. 9 umowy lub od dnia wyznaczonego na
usuniecie usterek/wad do dnia faktycznego usuniecia usterek/wad i odbioru
usuniecia zgtoszonych usterek/wad,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

6) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcg;
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7) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, w wysokosci 0,04 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany;

10) za nieprzedfozenie wymaganych dokumentdéw, w terminach i zgodnie z § 11 ust. 4
umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Prawo zamoéwien publicznych — w wysokosci 0, 02 % za kazdy
dzien zwtoki w dokonaniu przedmiotowej zmiany, liczony od dnia nastepujacego po
dniu wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany umowy;

12) za brak dalszej waloryzacji uméw podwykonawcéw w przypadku zwaloryzowania
umowy wykonawcy w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 umowy;

13) za brak udziatu w radach budowy przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika
budowy lub kierownikéw odpowiednich branz — 500 zf za kazdy przypadek
nieobecnosci danej osoby;

14) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 10
ust. 5 umowy dla wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w § 10 ust. 1 umowy
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

15) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 10 ust. 1 umowy przez osoby,
ktdre nie sg zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg osobe.

. Zamawiajgcemu, oprécz wyzej wymienionych kar umownych przystuguje rowniez prawo

dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, a

takze dochodzenia odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.

. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robét i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkow umowy.

. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.

. Za dzien zapfaty kary umownej strony uznaja date uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
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8. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy.

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy sitami wtasnymi z
wyjatkiem robét w zakresie:

) e b b b e bbb bbb bR b i s s et eb et b e b b

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umdéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

6. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

7. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektorymi z nich;
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10.

11.

12.

13.

2) zakres robét przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robdt, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagana tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla
dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest
zobowigzany do przedfozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$é do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 9, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosc¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosic¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;



Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy

mechanicznej i elektroenergetycznej

14.

15.

16.

17.

18.

19.

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

5) bedzie zawierac postanowienia, ktdre w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wyftagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy okreslonej w & 6 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktdrej mowa w ust. 15 i 16, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie

z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.

§10
Wymaég zatrudniania oséb w ramach umowy o prace

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujgcych nastepujace prace:
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1) rozbiérkowe w zakresie budynkéw oraz zagospodarowania terenu;
2) betoniarskie;
3) brukarskie;
4) blacharskie;
5) elektryczne i teletechniczne, telekomunikacyjne;
6) hydrauliczne;
7) instalacyjne cwu, co;
8) murarskie;
9) izolacyjne;
10) tynkarskie;
11) malarskie;
12) szklarskie;

13) montazowe oktadzinowych i wyktadzinowych z ptytek ceramicznych, PCV, posadzek
przemystowych;

14) Slusarsko-kowalskie;

15) montazowe rusztowan zewnetrznych;
16) montazowe stolarki otworowej;

17) dekarskie;

18) ciesielskie;

19) zbrojarskie;

20) wentylacyjne;

21) operatorow sprzetu: do prac ziemnych, drobnego sprzetu budowlanego, gietarek,
prosciarek, zgrzewarek, spawarek, zurawi iinnego sprzetu;

22) kierowcéw samochoddéw osobowych, dostawczych, ciezarowych w tym
specjalistycznych.

2. Zatrudnienie os6b na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1
powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce okreslonego w opisie przedmiotu zamdwienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow
i dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosé co do sposobu zatrudnienia
personelu moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paiistwowg Inspekcje
Pracy.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zadaé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdédw pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

6. Niewypetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania oséb moze by¢ podstawg do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

7. W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkéw
okreslonych w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 8 ust. 1
pkt 14 i 15 umowy.

§11
Ubezpieczenie

1. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim (odpowiedzialnos¢ deliktowa) w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na kwote nie mniejszg niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych) bez
ograniczenia sumy gwarancyjnej przez podlimity.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy i robét w zakresie ryzyka
budowlano-montazowego na petng wartos¢ prac kontraktowych.

3. Kopie optaconych aktualnych polis lub innych dokumentéw potwierdzajgcych, ze
Wykonawca posiada wymagane ubezpieczenie Wykonawca musi dostarczy¢
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

4. Jezeli polisa w tym okresie wygasnie (uptynie okres jej obowigzywania) Wykonawca
wykupi nowa polise i przedtozy jg z dowodem optacenia Zamawiajgcemu, co najmniej na
7 dni wczesniej niz utrata waznosci poprzedniej polisy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w aktualnosci polis, o ktorych mowa
powyzej, w terminie realizacji robot.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

§12

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz termin gwarancji i rekojmi wynosi 60 miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego robdt, zgodnie ze ztozong oferta.
W przypadku, gdy producent materiatdw, urzadzen i wyposazenia udziela dtuzszej
gwarancji niz wskazana w ust. 1 obowigzuje okres gwarancji udzielonej przez
producenta.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.
Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Wykonawca
dokonywat usuniecia wad przedmiotu Umowy.
Gwarancja dotyczy wszystkich robét budowlanych, materiatéw, urzadzen i wyposazenia.
Wykonawca oswiadcza, ze winda oraz inne urzgdzenia bedg konserwowane przez serwis
gwarancyjny autoryzowany przez producenta, na koszt Wykonawcy.
Wszelkie przeglady techniczne w okresie gwarancji i rekojmi bedg przeprowadzane na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci wszelkich obowigzkéw
wynikajgcych z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majace wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.
Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze
korncowym przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Cywilnego.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych lub wad jakosciowych Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o
wadzie.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6,
powinno ono nastgpi¢ w innym terminie ustalonym z Zamawiajgcym. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
okreslonym terminie.
W przypadku, gdy Wykonawca usunie wad w terminie okreslonym w ust. 6 Zamawiajacy
moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytu7tem nalezytego wykonania umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wymiany elementow i
urzgdzen zamontowanych i wbudowanych na placu budowy niezaleznie od okresu
gwarancyjnego tych elementéw podanych przez producenta.
Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.
Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢
i dopuszczalnosc jego naprawy.
W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg
lub jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i
usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.
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§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sieg,
a warto$é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw;

w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych

w dokumentacji projektowej (,,robét zaniechanych”). Sposdb obliczenia wartosci
tych robdt, ktéra zostanie potragcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktéorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedzie nastepujacy:

i. w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego
w harmonogramie nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym
harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

ii. w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym obliczenie wartosci
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu
stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

iii. Wartos$¢ robdt zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy

W przypadku, gdyby zamawiajacy zlecit wykonawcy wykonanie dodatkowych robét
budowlanych (zwanych dalej: robotami dodatkowymi”) nie uwzglednionych w
zamowieniu podstawowym, to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania i
rozliczania:

i. rozpoczecie wykonywania robét dodatkowych wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie
protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony
przez strony umowy. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi;

ii. rozliczenie robét dodatkowych odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi
po ich wykonaniu (i bezusterkowym odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz
nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie
do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego protokotu
odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujace zatozenia:

e ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu stanowigcego
zatacznik nr 4 do umowy, a ilos¢ wykonanych w tym okresie robot z ksigzki
obmiaru;
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e w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy cen jednostkowych, tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem powyzej, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztorysédw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

o ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete
z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegbtowej;

o w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
W oparciu o zapisy w podpunkcie powyzej, brakujgce ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za
okres ich wybudowania;

o podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte
w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku —
odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR).

W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych (fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wystgpienia koniecznych robét zamiennych podyktowanych obiektywng
koniecznoscig zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzong
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

c) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentaciji;

d) wprowadzenia zmiany materiatdow i urzgdzen przedstawionych w ofercie, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla zamawiajgcego;

e) rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu umowy;
f) zlecenia wykonawcy wykonania robét dodatkkowych;

3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) podjecia przez zamawiajgcego decyzji o zmianie rodzaju materiatéw budowlanych;
c) podjecia przez zamawiajgcego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych robot;

d) koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy;
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e) wystgpienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sity wyzszej zamawiajgcy rozumie
w szczegolnosci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemie lub inna
katastrofe naturalng, wojne zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazje,
ograniczenia wynikajgce z kwarantanny, strajkéw, lockdownéw, dziatania wtadz
naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzgca wystapienie sity wyzszej
powiadomita drugg strone po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7
dni od dnia jej wystgpienia. Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage,
jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej.

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, o czas trwania
przeszkody. Przesuniecie moze nastgpi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w
ktorych wystgpity niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wytgcznie robot,
co do ktérych wystgpita konieczno$é wstrzymania spowodowana danymi
warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych
niemozliwe jest prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposéb
prawidtowy, zgodny z umdwiona technologia lub zasadami sztuki budowlane;.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v >
16 m/s) — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robot budowlanych w
ogole badz bez niewspdétmiernych naktadéw. O wystgpieniu zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo
weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na
podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla
miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej temperatury dziennej;

g) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robat;

h) znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin
realizacji robot;

i) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét o czas
niezbedny do ich usuniecia.

i) wstrzymania realizacji robdt ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

Zmiany okreslone w ust. 1 pkt 2 lit. b-d nie mogg spowodowad zmiany wynagrodzenia, o
ktdrym mowa w §6 ust. 1 umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ Wykonawca jak i Zamawiajacy.

Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastepowac bedzie na wniosek jednej ze stron w
formie pisemnej. Wniosek powinien zawieraé propozycje zmiany Umowy wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny czy zachodzg przestanki dokonania
zmiany.

Podstawg dokonania zmian, o ktdrych mowa w ust. 1, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
i sporzadzenie protokofu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian rowniez w przypadkach zmiany:
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a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - wartosci netto
pozostang bez zmian, a nowe kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostang
wyliczone na podstawie nowych przepiséw;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego
ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych Zaméwienie do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne
kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu
kosztow realizacji zamoéwienia publicznego wynikajgcg z wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych przez Wykonawce zatrudniajgcego osoby bezposrednio
wykonujgce Zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o
ktérych mowa w ust. 4 bedg mieé wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 nastepowac bedzie na
whniosek Wykonawcy w formie pisemnej. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany
Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia umownego wraz z jej uzasadnieniem oraz
dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego czy zmiany, o ktérych mowa wyzej,
maja lub beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wynagrodzenia umownego.

9. Niezaleznie od postanowien ust. 4, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci dokonania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy
zgodnie z ponizszymi zasadami (tzw. Klauzula waloryzacyjna).

1) zmiana wynagrodzenia musi by¢ zwigzana ze zmiang cen materiatéow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia oraz jest mozliwa raz na 6 miesiecy w oparciu
wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej ,Budowa budynkéw”
publikowany co miesigc przez Prezesa Gtdéwnego Urzedu Statystycznego (dalej
,wskaznik GUS”);

2) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie;

3) waloryzacja moze nastgpi¢ na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron
umowy nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy;
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4) zwiekszenie wynagrodzenia nastgpi w przypadku gdy skumulowany wzrost cen (liczony
miesigc do poprzedniego miesigca) poczgwszy od miesigca bezposrednio
nastepujgcego po miesigcu w ktérym zawarto umowe na moment ztozenia wniosku
przez strone, bedzie wiekszy niz 10%;

5) zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi w przypadku gdy skumulowany spadek cen
(liczony miesigc do poprzedniego miesigca), poczgwszy od miesigca bezposrednio
nastepujgcego po miesigcu w ktérym zawarto umowe na moment ztozenia wniosku
przez strone, bedzie wiekszy niz 10%;

6) waloryzacjg nie zostang objete roboty ktére zostaty wykonane przed ztozeniem
whniosku o dokonanie waloryzacji warto$ci umowy;

7) w przypadku wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono w kwocie
odpowiadajgcej procentowemu wzrostowi ponad ustalony poziom od ktérego
przewiduje sie waloryzacje (np. w przypadku gdy wzrost cen osiggnie 11%, wartos¢
umowy zostanie powiekszona o 1% wartosci robot objetych waloryzacjg);

8) w przypadku obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono w kwocie
odpowiadajgcej procentowemu;

9) zmniejszeniu ponizej ustalonego poziomu od ktérego przewiduje sie waloryzacje (np.
w przypadku gdy spadek cen osiggnie 11%, warto$¢ umowy zostanie pomniejszona o
1% wartosci robét objetych waloryzacja);

10) taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien ust. 9 wynosi 5% wynagrodzenia catkowitego
brutto. Zaptata wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany dokonanej na podstawie
klauzuli waloryzacyjnej dotyczy tylko robot ktére zostang wykonane po waloryzacji
umowy.

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawecy, z ktérym zawart
umowe, o ile przedmiotem umowy z podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy, pod rygorem kary
umownej o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 12 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni od zawarcia aneksu do zaktualizowania i
uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia
aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$é wstrzymania roboét, aktualizacja i
uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego - terminowego nastgpi nie pdzniej niz
w terminie 5 dni od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.

. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych w art.
456 Pzp.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy, jezeli:
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1) Wykonawca nie podjat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy lub przerwat realizacje robét na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio:
w dniu nastepujgcym po dniu, w ktdrym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie
robot lub w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej okres
przerwy w realizacji robot;

2) Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
obowigzki umowne, w szczegdlnosci wykonuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, pomimo uprzedniego
wezwania przez Zamawiajgcego do niezaniechania lub usuniecia skutkéw
nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, przy czym
okreslony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym
po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu wykonania zamoéwienia;

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowie Umowy;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy albo jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, dalszego podwykonawcy;

7) Wykonawca nie ptaci swoim podwykonawcom realizujgcym roboty objete
przedmiotem umowy i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w
stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych przez
podwykonawcéw na rzecz Wykonawcy;

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, wykonawca
jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy;

2) wstrzymania realizacji robdt i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony
sporzgdzg protokdt przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji robét i innych
czynnosci wedtug stanu na dzien wygasniecia umowy.

Protokoty wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzgdzone w trzech egzemplarzach, po
jednym dla wykonawcy oraz dwéch dla Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
dnia zakoniczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona
przez zamawiajacego. W razie, gdyby wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzadzony

W powyzszy sposob protokét wymaga doreczenia wykonawcy.
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Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek
ze stron wykonawca udziela zamawiajagcemu na wykonang i przejetg przez zamawiajgcego
czesc robdét gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez
zamawiajgcego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami, z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez zamawiajgcego

z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od wykonawcy
zapfaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym wysoko$é
naliczonych kar umownych, ktére majg wéwczas charakter zaliczeniowy.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie
postanowien umowy dotyczgcych warunkdéw przystugujgcej zamawiajgcemu rekojmi oraz
udzielonej gwarancji. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia
odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranciji.

§ 15
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Powiatowy Zesp6t Szkél nr 4 im. Jakuba
Wejhera w Wejherowie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikow.

Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad
miejscowo witasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac¢ drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenia na ostatni wskazany adres.

Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) dokumentacja projektowa wraz z STWiIORB — zatgcznik nr 1,

2) harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy — zatgcznik nr 2,
3) oferta wykonawcy — zatgcznik nr 3,

4) kosztorys — zatacznik nr 4,

5) kopia umowy ubezpieczenia OC — zatgcznik nr 5.

Umowe sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
strony.
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