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UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

zawarta w Kielcach w dniu ........cccocoveviieiiennnnnen. pomiedzy:

....................................... zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0sob reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze:

(A)

(B)

(©)

(D)

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Opracowanie aktualizacji projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej
dla zadania pn.: ,,Budowa ul. Karczunek w Kielcach”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
zamdwienia publicznego udzielonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej PZP,
Wykonawca w swojej ofercie przedtozyt Zamawiajacemu warunki na jakich jest gotow
wykona¢ prace projektowe w zakresie okreslonym w warunkach postepowania oraz
zapewnit go o dysponowaniu stosownym do$wiadczeniem, wiedza, infrastrukturg
techniczng oraz zapleczem finansowym i1 gwarancjami, niezbednymi do podjecia si¢ prac
projektowych w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego;

Zamawiajacy powierzyt Wykonawcy wykonanie prac projektowych w zakresie okreslonym
ponizej;

Strony zamierzajg uregulowa¢ w niniejszej Umowie wzajemne prawa 1 obowigzki takze
W okresie realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu.

Art.1 DEFINICJE

Strony ustalaja, dla potrzeb interpretacji Umowy, znaczenie nastgpujacych pojec:

1.

Formularz cenowy — zatacznik oferty, w ktérym podana zostata przez Wykonawce kwota
wynagrodzenia za prace projektowe ogodtem oraz kwoty wynagrodzenia za poszczegdlne
opracowania projektowe lub ich czesci.

Harmonogram prac projektowych — oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy
sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego, okreslajacy terminy
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10.

11.

12.

13.

14.

wykonania wszystkich prac projektowych objetych zamowieniem oraz kwoty wynagrodzenia
za poszczegolne opracowania projektowe lub ich czesci wykazane w Formularzu cenowym.
Opracowanie projektowe — oznacza cz¢$¢ przedmiotu Umowy wyodrebniong ze wzgledu
na odbiory czgsciowe i/lub czesciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej
Umowie i/lub zatacznikach do nie;.

Podwykonawcy — osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie czesci
przedmiotu Umowy.

Prace projektowe — wykonanie wszystkich czynnos$ci i opracowan projektowych bedacych
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiajacego.

Protokol odbioru — pisemny dowodd sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego,
potwierdzajacy, ze opracowania projektowe bedace przedmiotem odbioru wykonano zgodnie
z Umowa3.

Protokét odbioru warunkowego — pisemny dowod sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajacego, informujacy, ze opracowania projektowe bedace przedmiotem odbioru
podlegaja odbiorowi pod warunkiem wprowadzenia okre§lonych w nim uwag we wskazanym
terminie.

Protokot przekazania — pisemny dowdd sporzadzony przez Wykonawce 1 podpisany przez
Zamawiajacego, potwierdzajacy ze opracowania projektowe bgdace przedmiotem odbioru
zostaty przekazane Zamawiajacemu i zawierajacy os$wiadczenie Wykonawcy, ze zostaly one
wykonane zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz sa kompletne
Z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg wymieniong przez Wykonawce w niniejszej
Umowie, badz inng osobe¢ wyznaczong przez Wykonawcg w razie potrzeby na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie, ktdra dziala w imieniu Wykonawcy.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego wymaga.
Umowa — niniejsza Umowa wraz z zalacznikami.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
0 charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia, zawartg migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca
a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zaméwien na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.
Wiasciwy organ — organ administracji publicznej rzeczowo i1 miejscowo wilasciwy do
rozpoznawania 1 rozstrzygania okre$lonego rodzaju spraw w  postepowaniu
administracyjnym.

Wymagania Zamawiajacego — dokument zatytulowany ,,Wymagania Zamawiajacego”,
wyszczegolniajacy cel prac projektowych, zakres projektu i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

Art. 2 PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

Opracowanie aktualizacji projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej
dla zadania pn.: ,,Budowa ul. Karczunek w Kielcach”

Przedmiot Umowy zostanie wykonany:

a) zgodnie z niniejsza Umowa, oferta wraz z formularzem cenowym Wykonawcy,
Wymaganiami Zamawiajacego wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie
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dotyczacym niniejszego przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem celow jakiemu ta
dokumentacja ma stuzy¢, wtym wyboru Wykonawcy robot budowlanych w trybie
przewidzianym przez przepisy ustawy PZP,

b) w ilosci egzemplarzy zgodnej z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach
Zamawiajacego, W tym w postaci nagrania na nosniku elektronicznym w wersji zgodnej
Z zapisami Wymagan Zamawiajacego w zakresie opracowan projektowych niezbednych
do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje
robot budowlanych.

3. Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspoéldzialania przy wykonywaniu prac
projektowych stanowigcych ich przedmiot w celu terminowego, nalezytego i1 jak
najlepszego wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Art. 3 TERMINY

Ustala si¢ nastepujace terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

a) termin rozpoczecia realizacji Prac projektowych jest rownoznaczny z datg podpisania
niniejszej Umowy,

b) termin wykonania opracowan projektowych, réwnoznaczny z przekazaniem tych
opracowan Zamawiajacemu do odbioru zgodnie z Harmonogramem prac projektowych
zostaje ustalony do: ...

Wykonawca w dniu podpisania Umowy dostarczy Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt

(propozycje¢) Harmonogramu prac projektowych.

Przedstawiony Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego. Wykonawca w ciggu 7 dni od zatwierdzenia propozycji Harmonogramu prac

projektowych lub otrzymania uwag (w tym drogg mailowa) przekaze Zamawiajagcemu

podpisany lub poprawiony dokument w wersji papierowej.

Harmonogram prac projektowych powinien jednoznacznie okresla¢ terminy wykonania

wszystkich prac projektowych objetych zamdowieniem.

Zawarto$¢ Harmonogramu prac projektowych powinna odpowiada¢ wykazowi opracowan

wyszczegolnionych w Formularzu cenowym.

Opracowania projektowe 1 czesci opracowan projektowych majg by¢ realizowane zgodnie

z zatwierdzonym Harmonogramem prac projektowych.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian w zatwierdzonym Harmonogramie prac

projektowych bez zgody Zamawiajacego.

Art. 4 WYNAGRODZENIE, WARUNKI PELATNOSCI I ZMIANA KOSZTOW
WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wynagrodzenie

1.

2.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje catkowite wynagrodzenie
ustalone na podstawie oferty w tacznej kwocie:

1] 1 0
(SHOWII . .. e )
AT e
(SHOWII . .. )
0] 111 PP
(SHOWIIIE: ..t e e )

W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego ujgte zostaly wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem prac projektowych oraz podatek od towaréw 1 ustug VAT.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktur czesciowych.
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3.

Podstawg wystawienia faktury czg¢$Sciowej/koncowej bedzie protokét  odbioru
czgsciowego/koncowego opracowania projektowego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze
wynosi¢ wigcej niz 50 % wynagrodzenia naleznego wykonawcy o ktérym mowa w ust. 1.

Warunki platnosci

4.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

Termin ptatnosci faktur czgsciowych i koncowej dla Wykonawcy ustala si¢ do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Wynagrodzenie ptatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawce.
W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

— Nabywca: Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,

— Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.
W razie nieterminowej zaptaty faktury Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy odsetki
ustawowe za opoznienie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych

po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia

tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia moze stanowi¢ podstawe

do odstgpienia od Umowy w sprawie zamodwienia przez Zamawiajacego.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznosécig zmian w budzecie miasta

albo wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po

dokonaniu odpowiednich zmian przez wtasciwy organ.

Zmiana wynagrodzenia umowy zawartej na okres dluzszy niz 12 miesi¢cy
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jezeli zmiany
te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, kazda ze Stron
moze wystapi¢ z takim wnioskiem do drugiej Strony Umowy w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia.
Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznos$ci, o ktéorych mowa w ust. 15, za
wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste
pracownikow zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz oswiadczenie o braku zalegtosci
w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz 0 wyplacie wynagrodzen
pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sum¢ wzrostu kosztow realizacji zamowienia
publicznego wynikajaca z wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych (PPK) przez
podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego.
Lista, o ktorej mowa w ust. 16 musi zawiera¢ szczegotowe dane dla kazdej osoby
zaangazowane] w realizacj¢ Umowy, w tym pelniong funkcj¢, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas wyptacanego
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisOw wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia listy 0sob zaangazowanych do realizacji zaméwienia wraz z podaniem danych,
o ktorych mowa w ust. 15, rowniez na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym we wniosku.
Strony zglosza w terminie 14 dni pisemne zastrzezenia do zasadnoS$ci propozycji zmiany
wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktorych mowa w ust. 15 nie
wplyna na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang przedstawione
nierzetelne dane lub Zzadanie bedzie zawieralo omyiki 1 bledy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 15 zostanie dokonana
od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany placy minimalnej, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. 0 pracowniczych planach kapitatowych, nie wezesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany
te wywotaty wplyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 15
i 16 Wykonawca do dnia podpisania aneksu zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT
w dotychczasowe] wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci roznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych skladnikow wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturg¢ z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.
W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w blad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 16, aneks zwigkszajacy wynagrodzenie
na podstawie blednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktore
zostalo ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie platnosci dokonane na podstawie
tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwot¢ wynagrodzenia
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22.

23.

24,

25.

obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego,

w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Ustala si¢:

a) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajgcy Strony Umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia: 10 %,

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uptywie 6
miesiecy obowigzywania Umowy,

€) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia:
4 % wartosci przedmiotu Umowy brutto.

Zmiana cen materiatlow lub kosztoéw uprawniajaca Strony niniejszej Umowy do wniosku

0 zmian¢ wynagrodzenia bedzie wynikata ze wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztow,

oglaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego za dany rok realizacji

prac projektowych przewidzianych w Umowie.

Strony wspdlnie ustala wplyw zmiany ceny materiatéw lub kosztow na koszt wykonania

zamoOwienia oraz okreslenie okreséw, w ktérych moze nastepowaé zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo konieczno$cig zmian w budzecie miasta

albo wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wczes$niej niz po

dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ.

Art.5 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwione Prace projektowe z najwyzsza

staranno$cig, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnoscia

rozwigzan technologicznych i budowlanych, obowigzujagcymi normami, obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi i wymogami.

Wykonawca powinien skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane

w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji Umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.

2.1. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej] mowa
W ust. 2, nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang.

2.2. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni po
otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanych osob bedg nie mniejsze niz wymagane
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania Umowy.

2.3. Wprowadzenie zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2, bez akceptacji Zamawiajgcego moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Nie wniesienie sprzeciwu przez Zamawiajacego w wyznaczonym terminie 7 dni oznacza
akceptacj¢ zmiany.

W branzach nie wskazanych w Umowie Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasne ryzyko

zapewnia dobor odpowiednich projektantow posiadajacych kwalifikacje do wykonywania

Prac Projektowych.

Lista wszystkich projektantow 1 konsultantow zaangazowanych przez Wykonawce do

projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzgcego wykonanie przedmiotu Umowy,

wraz z opisem ich uprawnien, adresow e-mail 1 korespondencyjnych, telefonow
kontaktowych, faksow 1 o$wiadczen o podjeciu si¢ obowigzkéw projektanta zostanie
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10.

11.

12.

13.

przedtozona w terminie 7 dni od otrzymania (w tym drogg mailowg) zadania Zamawiajacego

wystosowanego w trakcie realizacji Umowy.

Na Wykonawcy spoczywaja obowigzki szczegdétowo okreslone w Wymaganiach

Zamawiajgcego stanowigcych zalacznik Nr 5 do niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci

obowiazek:

a) uzyskania niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych oraz
zatwierdzen ktore stracily wazno$¢ (chyba ze przepisy stanowig inaczej) lub ktore sa
niezbedne do prawidlowego wykonania umowy;

b) wspélpracy z Zamawiajgcym na etapie przygotowania iprowadzenia postepowania
0 Udzielenie zamdwienia na roboty budowlane realizowane na podstawie sporzadzonej
dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci w zakresie przygotowania wyjasnien
I odpowiedzi na zapytania wykonawcow (oferentdéw) dotyczacych przedmiotowej
dokumentacji projektowej,

C) uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiajacym zawartych w opracowaniach
projektowych rozwigzan materialowych, technologicznych i standardu wykonczenia
Z doborem parametrow materiatow i urzadzen tak, aby spetnialy wymogi ustawy PZP,

d) opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z normami oraz przepisami prawa
obowigzujacymi w dniu przekazania ich Zamawiajacemu.

Do obowigzku Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego nalezy jednorazowa

aktualizacja cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajgcego wystosowane W

terminie do 12 miesi¢cy od dnia odbioru dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowiazany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych

organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub w innym miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego. Celem spotkan kontrolnych jest sprawdzenie prawidlowosci wykonywania

przedmiotu Umowy, realizacji wytycznych Zamawiajgcego, przestrzegania harmonogramu

Prac projektowych i stanu zaawansowania Prac projektowych, a takze zgodnosci

realizowanych Prac Projektowych 2z wiedzg techniczng, prawem budowlanym,

obowigzujacymi normami i innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi brak postepéw w wykonywaniu Prac projektowych podczas

kolejnych spotkan kontrolnych, moze wezwaé Wykonawce do udokumentowania

zaawansowania prac projektowych oraz podjetych dziatan w celu nadrobienia op6znien.

Wykonawca obowigzkowo, na kazdy pisemny wniosek Zamawiajgcego, dostarczy

Zamawiajacemu sprawozdanie z postgpu prac projektowych w ciggu 7 dni od dnia otrzymania

ww. wezwania (w tym drogg mailowg).

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przekazywania Zamawiajacemu pisemnej

kopii sktadanych w czasie prac projektowych wnioskoéw, uzyskiwanych warunkow,

uzgodnien, opinii, postanowien idecyzji administracyjnych oraz informowania

Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wplyw na wykonanie przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do spelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy

z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia w formie pisemnej o spetnieniu

wymogu, o ktérym mowa powyzej. Przedtozenie o$§wiadczenia, nie wylacza uprawnienia

Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposdb wybrany przez

Zamawiajacego, w szczegoOlnosci poprzez zadanie okazania dokumentéw dotyczacych

pojazdow.

Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcey - ...........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiinannn, ,

ktory jest upowazniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarzadzania realizacja

Umowy oraz do bezposrednich kontaktoéw z Zamawiajacym.
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Art. 6 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy ma obowigzek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach majacych

wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy w kazdej chwili moze zagda¢ od Wykonawcy informacji 0 zaawansowaniu prac

projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania przedmiotu

Umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci jego jakosci, terminowosci wykonania,

zgodno$ci z warunkami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajacego, zgodnosci z wiedzg

techniczng, prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami i innymi obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspoldziatania z Wykonawca w wykonywaniu przez niego

Prac Projektowych polegajacego na:

a) dostarczeniu mu potrzebnych dokumentéw i opracowan bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego,

b) pisemnym uzgadnianiu poszczegdlnych opracowan projektowych lub jego czesci
przedstawionych przez Wykonawce, przy czym, przed ich ostatecznym uzgodnieniem
Zamawiajacy moze zazadac¢ ich poprawienia, uzupetnienia lub zmiany.

Polecenie zmiany

4.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazac:

a) poming¢ jakie$ opracowanie projektowe lub jego czesci,

b) zmieni¢ kolejnos¢ i termin wykonania opracowan projektowych lub ich czesci,

€) wykonac¢ zamienne opracowanie projektowe lub jego czesci,

d) wykona¢ dodatkowe opracowanie projektowe,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z tych polecen.

4.1. Polecenie przez Zamawiajacego zmiany nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki zmiany moga stanowi¢ podstawe¢ do modyfikacji — na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajagcego — wynagrodzenia lub/i terminu zakonczenia opracowan
projektowych lub/i innych zapiséw umownych.

4.2. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, moze stanowié
podstawe do wydtuzenia terminu wykonania opracowania projektowego lub wzrostu
wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu,
W ciggu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany (w tym droga mailowa), propozycje
zawierajaca:

a) opis dziatan, czynnosci i opracowan niezbgdnych do realizacji prac projektowych
objetych poleceniem zmiany,

b) materialy zawierajgce wszelkie niezbedne modyfikacje Harmonogramu prac
projektowych i1 innych zobowigzan umownych,

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 4.4 — jesli
zachodzi taka potrzeba.

4.3. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, moze stanowi¢
podstawe do skrocenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia, to na
wniosek Zamawiajacego Strony Umowy ustalg nowe terminy wykonania lub/i zmiany
wynagrodzenia w drodze Aneksu.

4.4. Jezeli prace projektowe wynikajgce z polecenia zmiany, nie odpowiadajg opisowi zadnej
pozycji w Formularzu cenowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu kalkulacje indywidualng proponowanej ceny tych prac. W kalkulacji
indywidualnej] Wykonawca powinien uwzgledni¢ metod¢ wyceny i sktadniki ceny jakie
zastosowat do wyceny tych pozycji z Formularzy cenowych, ktore posiadaja najbardziej

zblizony charakter do przedmiotu zmiany. Oprocz kalkulacji ceny dla przedmiotu
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zmiany, Wykonawca powinien przedtozy¢ kalkulacje ceny, tych pozycji z Formularzy
cenowych, ktore posiadaja najbardziej zblizony charakter do przedmiotu zmiany.

4.5. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywigzania si¢ ze zobowigzan
umownych przez Wykonawce lub Zamawiajacego, wszelkie dodatkowe koszty zwigzane
Z takg zmiang zostang pokryte odpowiednio przez Wykonawce lub Zamawiajacego.

4.6. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 4.4, Zamawiajacy sprawdzi w ciggu 14 dni
jej zgodno$¢ z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy 1 jesli nie bedzie
miat zastrzezen to zaakceptuje propozycjg.

4.7. Jezeli wycena zmiany przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4.4, Zamawiajacy wprowadzi
wycene zmiany oparta na wlasnych wyliczeniach po negocjacjach z Wykonawca.

4.8. Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiajacego, do czasu podpisania aneksu
zawierajacego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca bedzie realizowat
niezwlocznie t¢ zmiane.

Art. 7 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie do odbioru uzgodnionego opracowania projektowego (badz jego czgsci) nastapi

w siedzibie Zamawiajacego 1 zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego

I Wykonawcy na podstawie Protokotu przekazania.

Do protokotu przekazania Wykonawca zatacza wykaz opracowan projektowych wraz ze

szczegblowymi spisami ich zawarto$ci oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iz

dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami

I normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Podpisany przez Zamawiajacego Protokot przekazania wraz z wykazem opracowan stanowi

potwierdzenie przekazania przedmiotu Umowy, lecz nie stanowi akceptacji Zamawiajgcego

jego kompletnosci i jakosci.

Zamawiajacy ma obowigzek dokonania sprawdzenia przekazanego opracowania

projektowego w ciggu 30 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwos¢ przedtuzenia tego terminu do 60 dni w przypadku opracowan skomplikowanych

lub wielobranzowych.

Przekazane przez Wykonawce opracowanie projektowe lub jego cz¢$¢, stanowigce przedmiot

odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiajacego, ktory moze:

a) zaakceptowaé przekazane opracowanie projektowe bez uwag i podpisa¢ Protokot odbioru,

b) warunkowo zaakceptowa¢ przekazane opracowanie projektowe pismem lub Protokotem
odbioru warunkowego, wskazujac nieprawidtowosci oraz termin ich usunigcia, a po
wprowadzeniu wszystkich uwag — ostatecznie zaakceptowac i podpisa¢ Protokot odbioru,

C) nie zaakceptowa¢ przekazanego opracowania projektowego, wskaza¢ nieprawidtowoSci
I termin ich usuni¢cia. Wykonawca zobowigzany jest po usunigciu nieprawidtowosci do
ponownego przekazania opracowania projektowego Protokotem przekazania.

W sytuacji okreslonej w ust. 5 pkt b) za termin wykonania opracowania projektowego uwaza

si¢ terminowe usuniecie wad, zgodnie z pismem Zamawiajacego lub Protokolem odbioru

warunkowego.

W sytuacji okreslonej w ust. 5 pkt ¢) za termin wykonania opracowania projektowego uwaza

si¢ datg przekazania kompletnego poprawionego opracowania.

Przy odbiorze Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia prawidlowosci

poszczegbdlnych rozwigzan projektowych i technicznych, co uprawnia go do zgloszenia

roszczen z zakresu rgkojmi lub gwarancji (w zaleznosci od wyboru Zamawiajacego) na

wypadek, gdyby wady dokumentacji co do poszczegolnych rozwigzan projektowych ujawnity
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10.

si¢ na etapie postepowania o udzielenie zamowienia na realizacje robot badz w trakcie ich
realizacji.

Opracowanie projektowe lub jego cz¢$¢ bedgca podstawg do wydania warunkdéw, opinii lub
postanowien podlega dodatkowo weryfikacji przez witasciwe organy. W przypadku wad
opracowania projektowego lub jego czesci stwierdzonych przez wilasciwy organ w czasie
wydawania warunkéw, opinii lub postanowien, Wykonawca zobowigzany jest poprawic
opracowanie projektowe lub jego czg$¢ w terminie wskazanym przez ten organ.

O zauwazonych nieprawidlowosciach w dokumentacji, w tym niezgodnos$ci
Z obowigzujgcymi przepisami, Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce w kazdym
czasie ich ujawnienia.

Art.8 ZMIANY UMOWY

Niezaleznie od zmian dopuszczanych przepisem art. 455 ustawy PZP, Zamawiajacy moze
dokona¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) opdznienia w zawarciu Umowy, uniemozliwiajgcego rozpoczecie prac spowodowane
W szczegblnosci korzystaniem przez wykonawcow ze $rodkoOw ochrony prawnej
okreslonych w ustawie PZP,

b) zmian begdacych nastgpstwem dziatan badz zaniechan Zamawiajacego lub podmiotow
trzecich, w tym w szczegolnosci organdow administracji podczas uzyskiwania opinii,
postanowien, uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami szczegdlnymi,

C) zmian przepisOw prawa zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) zmian begdacych nastgpstwem zdarzen losowych, o ktorych niezwtocznie poinformowano
Zamawiajacego,

e) polecenia przez Zamawiajacego dokonania zmiany w opracowaniu dokumentacji
projektowej, o ktdrym mowa w art. 6 ust. 4 niniejszej umowy,

f) zwigkszenia cze$ci zakresu ushug wynikajace m.in. z wykonania zamiennego lub
dodatkowego pracowania projektowego lub jego czgsci,

g) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

h) zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 4 pkt 15 — 25 niniejszej umowy,

i) zmiany nazwy zadania,

J) zmiany nazwy Wykonawcy lub Zamawiajacego,

K) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiany lub wprowadzenia cze$ci zamowienia, ktorej
wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy
Podwykonawcy.

Nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) zmiana danych osobowych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) zmiana danych teleadresowych,

C€) zmiana Harmonogramu prac projektowych pod warunkiem, ze koncowy termin wykonania
nie ulegnie wydtuzeniu.

Przypadki okreslone w ust. 1 pkt a) - f) mogg stanowi¢ podstawg do zmiany terminu

wykonania przedmiotu Umowy o czas, w ktérym niemozliwe bylo realizowanie zamdowienia.

Przypadki okreslone w ust. 1 pkt e) - h) moga stanowi¢ podstawe do zmiany wynagrodzenia

w zwigzku ze zmiang zakresu, sposobu i kosztow wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 wymagana bedzie zgoda Zamawiajacego

| zawarcie stosownego ancksu do Umowy. Wykonawca wystgpi z wnioskiem o aneks,

pisemnym wyjasnieniem okoliczno$ci niedotrzymania terminu umownego oraz propozycja

aktualizacji Harmonogramu prac projektowych najpdzniej 14 dni przed uptywem terminu
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umownego wykonania danego opracowania projektowego, chyba ze okolicznos¢ taka
zaistniala pdzniej. Zawarcie aneksu nie jest wymagane w przypadkach okreslonych w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania cze$ci zamdwienia na
kazdym etapie jej realizacji okre§lonym w Harmonogramie prac projektowych. Wykonawca
moze zada¢ wowczas wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania i odebrania
zrealizowanej cz¢sci Umowy.

Zamawiajagcy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.
Minimalna warto$¢ ustug objetych niniejsza umowa obejmuje 80% wartosci wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

Art. 9 NADZOR AUTORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego ma obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego.

Obowigzki Wykonawcy z tytutu nadzoru autorskiego wygasaja wraz z uptywem terminu
gwarancji wykonawcy robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej.

Strony postanawiaja, ze w przypadku realizacji robdt budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej zawarta zostanie odrgbna umowa o sprawowanie nadzoru
autorskiego wg projektu zaltgczonego do niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o nadzor autorski, ustalone zostanie wynagrodzenie netto
okreslone wg stawki wynoszace;j:

a) nadzor autorski na terenie budowy — za jeden pobyt na budowie w wysokosci: ............

(stownie: ... )
b) nadzor autorski w siedzibie Wykonawcy - za jeden nadzor w wysokosci: ............
(stownie: .......ooiiiiiii )

Zamawiajacy pisemnie lub faksem lub drogg elektroniczng wezwie Wykonawce do zawarcia
umowy o nadzoér autorski.

Art. 10 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy w kwocie stanowigce] 5% wartosci wynagrodzenia brutto bez nadzoru autorskiego
(zgodnie z  Formularzem  cenowym) tf. .., (stownie:

Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z Umowa wykonanie prac projektowych zostanie
zwrocona Wykonawcy w wysokosci 70% wartosci tego zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia podpisania Protokotu odbioru dokumentacji projektowej z uwzglednieniem kar
umownych pokrytych z zabezpieczenia.
Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy oraz udzielonych
przez Wykonawce gwarancji pozostanie kwota w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia
ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji w zalezno$ci od tego ktoéry z tych terminéw uptynie pozniej.
Jezeli termin odbioru koncowego prac projektowych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedhuzenia terminu wazno$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o taki sam okres, o jaki wydluzony zostat
termin odbioru koncowego prac projektowych. Przedluzone zabezpieczenie winno by¢
przedtozone Zamawiajagcemu najpozniej w dniu wygasnigcia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia.
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Art. 11 UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakonczenia
okresu gwarancji do utrzymania ciggloSci zawartej umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote min. 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysigcy
ztotych). Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajaca z
dziatalnosci zawodowej w tym odpowiedzialno§¢ na wypadek potrzeby pokrycia
Zamawiajgcemu jakichkolwiek strat, w tym strat, o ktéorych mowa w art. 12 ust. 9.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci do
terminowego regulowania sktadek na to ubezpieczenie.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu przed podpisaniem Umowy, umowe ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej, wynikajacej z dziatalnosci zawodowej, obejmujgcag przede
wszystkim szkody osobowe, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe (tj. straty, o ktorych
mowa w art. 12 ust. 9, nie wynikajace ze szkdd osobowych i rzeczowych). Na kazde wezwanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymywania
warunkéw umowy ubezpieczeniowej, w tym rowniez dowody optacania sktadek. Brak
ciaglosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek) stanowi¢ moze
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Art. 12 REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonany 1 przekazany przedmiot

Umowy.

Okres gwarancji bedzie trwatl do czasu wygasnigcia okresu gwarancji na obiekt wykonany na

podstawie dokumentacji projektowej, jednakze nie dtuzej niz 5 lat liczac od daty odbioru

koncowego dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli roszczenia

z tytulu gwarancji zgtosil przed uptywem jej okresu.

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady

przedmiotu Umowy. Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu

rekojmi poprzez jego wydhuzenie na okres do 5 lat, liczac od daty odbioru koncowego obiektu
budowlanego wykonanego na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia wynikajace z gwarancji lub rekojmi, w przypadku

stwierdzenia wad dokumentacji projektowej dostarczonej przez Wykonawce moze:

a) zada¢ usuniecia wad wyznaczajac w tym celu Wykonawcy termin odpowiedni dla Stron, a
po bezskutecznym uptywie terminu, moze zleci¢ usunigcie wad i1 usterek innemu
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) nalicza¢ kary umowne w przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce lub za
nieterminowe ich usunigcie.

O wykryciu wady na etapie robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji

projektowej wykonanej w ramach przedmiotowej Umowy Zamawiajacy zawiadamia

Wykonawce pisemnie okreslajac rodzaj stwierdzonej wady 1 jednocze$nie podajac miejsce

I termin ewentualnych ogledzin w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zadac

od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogoélnych, jakiej doznat z powodu istnienia

wady przedmiotu Umowy chyba, ze szkoda jest nastgpstwem okolicznoSci,

za ktore Wykonawca nie odpowiada.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle z wadliwie wykonanej
dokumentacji. Odpowiada réwniez za wady robot budowalnych wyniklych ze zrealizowania
ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazoéwek udzielonych podczas realizowania
nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada takze za wszelkie szkody wynikte
z niewlasciwej koordynacji Prac projektowych. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od
odpowiedzialnos$ci podmiotu wykonujgcego budowe. Z tytutu odpowiedzialnosci za wady
nalezy si¢ Zamawiajacemu petne odszkodowanie.

Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku
Z wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych 1 w zwigzku z likwidacja
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaty z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych
wykonanych przez Wykonawce.

Art. 13 KARY UMOWNE

Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczania kary umownej:

a) za zwloke w wykonaniu opracowan projektowych, o ktorych mowa w §3 ust. 1 lit. b
w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w art. 4 ust. | Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w wykonaniu opracowania projektowego lub jego czeSci zgodnie
z Harmonogramem prac projektowych w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto danego opracowania projektowego lub jego czesci za kazdy dzien zwloki,

C) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub r¢kojmi
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wady,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego
stronie w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w art. 4 ust. 1 Umowy,

e) w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% caltkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

f) za zwloke¢ w zawarciu umowy o nadzor autorski w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §2 ust. 1 lit. 1) i 2) umowy o nadzoér autorski
za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego,

g) za zwloke w dostarczeniu waznej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1%
calkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w art. 4 ust. I Umowy, za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia uptywu terminu na dostarczenie polisy
ubezpieczeniowej,

h) za zwloke¢ w przedlozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia wygasniecia poprzedniej,

1) za zwloke w przedtozeniu przedluzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy 0
ktérym mowa w art. 10 ust. 4 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wygasniecia poprzedniego zabezpieczenia,

J) za zwlok¢ w dostarczeniu Harmonogramu prac projektowych w terminach okre$lonych
wart. 3 ust. 2 1 3 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

0 ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
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K) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu poprawionego opracowania projektowego
liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajacego na usuni¢cie nieprawidtowosci lub
wprowadzenia uwag, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto danego
opracowania projektowego lub jego czgsci za kazdy dzien zwtloki,

I) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie sprawozdania z postgpu prac
projektowych w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacego (w tym droga
mailowa) w wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien zwloki,

m)za niedostarczenic lub nicterminowe dostarczenic listy wszystkich projektantow
1 konsultantow, o ktérej mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 7 dni od otrzymania zgdania
Zamawiajacego (w tym droga mailowa) w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

n) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu propozycji aktualizacji Harmonogramu liczac
od dnia, kiedy uptywa termin przekazania danego opracowania projektowego,
w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa
W art. 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci

0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

za kazdy dzien zwtoki z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

C) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia
w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP.

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku umow
zawieranych na okres dluzszy niz 6 miesiecy

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

200 z} za kazdy dzien zwtloki za nieprzedtozenie na wezwanie Zamawiajacego o§wiadczenia

lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 12.

Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien

umownych nie moze przekroczy¢ wartosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego

brutto, 0 ktérym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja strat Zamawiajacego Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu odszkodowanie uzupetiajgce ustalone na zasadach ogo6lnych.

Kary umowne be¢da nakladane w formie not obcigzeniowych dorgczanych Wykonawcy.

Zamawiajacy opisze w nocie podstaw¢ umowna naliczenia kary, uzasadnienie jej naliczenia

oraz wysokos$¢ 1 sposob wyliczenia. Termin zaptaty kar objetych notg obcigzeniowg ustala si¢

na 7 dni liczac od dnia ich dorgczenia Wykonawcy.

Naliczone kary umowne, w razie ich niezaptacenia przez Wykonawceg zgodnie z ust. 5,

Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ z dowolnej platnosci naleznej Wykonawcy lub zadaé

pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Art. 14 ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz przypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Stronom przystuguje prawo

odstgpienia od Umowy w nizej okreslonych sytuacjach.
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2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w terminie 90 dni od
zaistnienia co najmniej jednej z wymienionych nizej okolicznos$ci z zastrzezeniem litery h):
a) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

b) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

c) Wykonawca wprowadzit podwykonawce badZz zmian¢ podwykonawcy bez akceptacji
Zamawiajacego,

d) wystgpita koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci Umowy w sprawie zamowienia,

e) Wykonawca wprowadzil zmiany w zakresie 0sob wskazanych w ofercie i skierowanych
do realizacji przedmiotu Umowy bez akceptacji Zamawiajacego,

f) Wykonawca wprowadzit zmiany w Umowie bez zgody Zamawiajacego,

g) Wykonawca, mimo wezwania ze strony Zamawiajgcego, nie wywigzat si¢ ze zobowigzan
dotyczacych zawarcia i utrzymania polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. 11
Umowy,

h) wystgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci Umowy,

i) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposob niezgodny z postanowieniami
Umowy i poleceniami Zamawiajagcego oraz nie podporzadkowuje si¢ wezwaniu
Zamawiajacemu do nalezytego wykonywania Umowy 1 polecen w okreslonym,
stosownym terminie,

J) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

K) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

3. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie 90 dni od
daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych w ust. 2 z zastrzezeniem lit.
h 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapieniec z przyczyn okreSlonych w ust. 2
z zastrzezeniem lit. h bedzie traktowane jako spowodowane przyczynami lezacymi wylacznie
z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca moze odstagpi¢ od niniejszej Umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
g0, 1z na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ mogt wywigzac
ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz
Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdlowe:

a) Wykonaweca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
poszczegbdlnych opracowan projektowych wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
opracowan projektowych wedlug stanu na dzien odstgpienia i1 przedlozy je do
Zamawiajacego,

b) w terminie 14 dni od daty przedlozenia zestawienia, przedstawiciel Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym
i sporzadzi wspodlnie z Wykonawcg szczegdtowy protokdt inwentaryzacji opracowan
projektowych wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane
opracowania projektowe. Protokdt inwentaryzacji opracowan projektowych stanowié
bedzie podstawe do wystawienia Protokotu przekazania opracowan projektowych do
odbioru koncowego.
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6. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich
czesci, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i zostaty odebrane.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne i majatkowe prawa
autorskie w pelnym zakresie okre$lonym niniejsza Umowag do wszystkich utworow
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

Art. 15 PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce opracowania projektowego Zamawiajacy nabywa
do niego prawa autorskie majagtkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania opracowania projektowego w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od
rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktorym si¢ w tym celu postuguje,

b) prawo utrwalania opracowania projektowego dowolng technika, W szczegolnosci technikg
cyfrowa,

C) prawo wprowadzania opracowania projektowego do pamieci komputera oraz do wtasnych
baz danych,

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania opracowania
projektowego w systemie on-line w sposob umozliwiajacy transmisje¢ odbiorczg
przez zainteresowanych koncowych uzytkownikow sieci Internet lub sieci wewngtrzne;j,
jak rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlno$ci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych
do zapisu cyfrowego,

e) prawo do tworzenia papierowych wersji opracowania projektowego na potrzeby wiasne,

f) prawo dostosowania opracowania projektowego do wymagan wlasnych,

g) prawo wykorzystania opracowania projektowego w celu promocji i reklamy,

h) prawo do wyswietlania i wystawiania opracowania projektowego,

i) prawo do wprowadzania opracowania projektowego do obrotu, wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy opracowania projektowego, w tym technikg reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa,

J) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawarto$ci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
opracowania projektowego,

k) prawo do wykorzystywania opracowania projektowego w réznych formatach, w tym w
postaci drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wlaczania
opracowania projektowego w catosci badz fragmentach do innych utwordéw i tworzenia
opracowan (abstraktow),

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem opracowania projektowego, w tym
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce,

m)prawo do prezentowania opracowania projektowego, w tym odptatnego, do
ograniczonego lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich, o ktorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zaleznych.

3. Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, udziela Zamawiajagcemu, wylacznego,
nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nicodwotalnego a takze niegasnacego na wypadek
$mierci/likwidacji pelnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do utwor6w co do ktorych przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z
prawem udzielania dalszego pelnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktore
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przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pelnomocnictwo, 0 ktorym
mowa W niniejszym ustgpie obejmuje rowniez zgodg na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w opracowaniu projektowym oraz tworzenia
jego opracowan (utwordéw zaleznych) oraz prawo do ztozenia oswiadczenia 0 zezwoleniu na
sporzadzanie, rozporzadzanie i Korzystanie z tych opracowan.

Pelnomocnictwo 0 ktorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia opracowania projektowego lub jego czesci
do odbioru Zamawiajacemu.

Wykonywanie przez Zamawiajagcego uprawnien wynikajacych z  udzielonego
pelnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajgcego dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich do
opracowania projektowego, co do ktérego przenoszone sa na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegolno$ci pelnomocnictwa o tresci
jak w ust. 3.

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przyslugiwaty osobom innym, anizeli
Wykonawcy, zobowigzuje si¢ on do przekazania Zamawiajagcemu w terminach przekazania
opracowania projektowego pelnomocnictw dla Zamawiajacego od 0s6b uprawnionych
0 tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania braku przekazania pelnomocnictwa za nienalezyte
wykonanie Umowy.

Art. 16 PRACOWNICY WYKONAWCY

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego Podwykonawcy (dalsi

Podwykonawcy) zatrudniali w okresie realizacji niniejszej Umowy na podstawie umowy

o prace pracownikow, jezeli spelnione sg przestanki z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks Pracy. W przypadku, gdy czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia zostang

powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog

zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy

1 dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie

z podwykonawcg wymog zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcow

pracownikow, o ktorych mowa powyzej, na podstawie umowy o praceg.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni

sg do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:

a) zadania o$wiadczen (w tym oswiadczen pracownikdw o zatrudnieniu na podstawie
umowy o praceg) i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o pracg osOb wykonujgcych w trakcie realizacji
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e

zamoOwienia czynno$ci, ktéorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana Ww Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr. PESEL
pracownikow). Imie¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Art. 17 PODWYKONAWCY

Z zastrzezeniem ust. 2 Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Opracowania projektowe sitami

wlasnymi.

Nastepujace ustugi zostang wykonane przez podwykonawcee: ..........ooeevviviiiiiiiniennann.n.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu

wszystkich podwykonawcow oraz realizowanych przez nich zadan ze wskazaniem, ktéry

Z podwykonawcow bedzie je wykonywat.

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania przedmiotu Umowy, zobowigzuje si¢

poda¢ Zamawiajagcemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane

kontaktowe podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 3 1 0s6b do kontaktow z nimi,

o ile sg juz znane. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich

zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za cze$ci Opracowania

projektowego, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Przed zawarciem umowy z podwykonawcg Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt

umowy z podwykonawca wraz z zakresem ustug podlegajacych zleceniu i uzyska zgode

Zamawiajacego na jej zawarcie, a przed zmiang umowy — projekt zmiany 1 takze uzyska zgode

Zamawiajacego na zmiang¢ umowy.

Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, i do jej zmian.

Zamawiajacy wprowadza nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,

ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen

lub sprzeciwu:

a) umowa musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialno$ci podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Wykonawcg, w szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
ustugi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia faktury.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo oraz ich zmian
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Uregulowania zawarte w niniejszym artykule stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Art. 17 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy bedzie mie¢ dostep do
danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy, zostanie zawarty aneks do
niniejszej Umowy lub zostanie sporzadzona odr¢bna umowa w przedmiocie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zawierajaca postanowienia odnoszace si¢ do udostepniania
zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych
Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia),

Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejsza Umowa beda rozpatrywane przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Integralng cze$cig Umowy sg nastepujace dokumenty:

— Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,

— Zalacznik nr 2 - Wzo6r umowy na petnienie nadzoru autorskiego,

— Zalacznik nr 3 - Polisa Ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy,

— Zakacznik nr 4 - Harmonogram prac projektowych,

— Zalacznik nr 5 - Wymagania Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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