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Zatacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.8.2024

PROJEKT

UMOWA NR 1P.271.1.8.2024
,»Przebudowa mostu drewnianego przez rzek¢ Wel w miejscowosci Trzcin Gmina Grodziczno”

pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego
Rejestru Sgdowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnos$ci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencje i Informacje o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolite;
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

.................................................................. zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) nr postepowania IP.271.1.8.2024. Postepowanie przeprowadzone
zostalo na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych — zwang
dalej ustawg PZP.
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Pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

o

10.

Przedmiot umowy (opis)

§1

Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych — dalej
PZP, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie mostu drewnianego przez rzek¢ Wel w miejscowosci Trzcin Gmina Grodziczno.

Przedmiot zaméwienia obejmuje realizacje, migdzy innymi: roboty rozbidérkowe drewnianego
mostu, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nowego obiektu mostowego wraz z
dojazdami, montaz znakow pionowych, uporzadkowanie terenu przylegtego.

Obiekt mostowy zlokalizowany jest w potudniowej czegsci gminy Grodziczno, w km 0+180 drogi
wewnetrznej od drogi gminnej 183023N Trzcin — Chelsty.

Istniejacy obiekt to czteroprzgstowy most drewniany, na ktorym z uwagi na zly stan techniczny
zostal wstrzymany ruch. Istniejacy obiekt inzynierski to drogowy most drewniany, ktory zajmuje
nieruchomo$¢ w pasie drogowym drogi wewnetrznej i przecina rzek¢ Wel w km 33+061 jej biegu
pod katem 90 °. Schemat statyczny mostu to belka czteroprzestowa o rozpietosci przesta 3,05 m.
Podpory mostu wykonane sa z pali drewnianych zakonczonych oczepem. W schemacie mostu
wystepuje pig¢ rzedow podpor palowych z ktorej kazda liczy cztery pale o srednicy d = 25-30 cm.
Konstrukcjg no$ng mostu stanowig belki drewniane 18x24 cm. Konstrukcja jezdni wykonana jest w
postaci poktadu drewnianego z dylina gorna i dolng. Do mostu z dwodch stron prowadzi droga
gruntowa nieutwardzona. Zabezpieczenie ruchu na obiekcie stanowi drewniana balustrada.
Projektowane zagospodarowanie terenu zaktada catkowita rozbiorke istniejagcego obiektu i
zastgpienie go nowa konstrukcja mostu. Rozwigzanie projektowanego mostu to most zelbetowy
wykonany z dzwigarow stalowych. Przyjete rozwigzanie nie zaktuci przeptywu wod oraz umozliwi
podwyzszenie parametrow technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych oraz podwyzszenie
obecnej nos$nosci do nosnosci odpowiadajacej kl. 11 wg LMI1 (PN-EN 1991-2). Posadowienie
konstrukcji  zaprojektowano na zelbetowych przyczotkach 1 fundamentach posrednio
posadowionych w ostonie $cianek szczelnych. Zaprojektowano réwniez najazdy do mostu w postaci
nasypow wykonanych w technologii z gruntu zbrojonego. Zabezpieczenie ruchu na moscie stanowi
mostowa barieroporgcz stalowa.

Nie ingeruje si¢ w istniejacg infrastrukture podziemng.

Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na przylegty
teren, do istniejacych rowow przydroznych.

Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowanym projektem budowlanym,
pozwoleniem wodnoprawnym oraz przedmiarem robot.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas robot.

Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robot, ktore stanowia cze$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie
moze Korygowaé zakresu robot umieszczonych w przedmiarze roboét. Jezeli natomiast w wyniku
dokonanej przez siebie analizy 1 obliczeniach dostrzegt nieprawidtowosci, to wyjasnienia wszelkich
watpliwosci moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

a)
b)

c)
d)

e)

W przypadku stwierdzenia brakoéw, wad lub sprzecznoséci w dostarczonych przez Zamawiajacego
do opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym
fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uplywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez niego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.
Dla wszystkich materiatow odpadowych powstatych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca
wskaze numery bdo (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na
podstawie art. 63 ustawy o odpadach. Wykonawca dokona utylizacji materiatow odpadowych na
wiasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét i za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektows, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagly spelniaja wymagania zgromadzone w dokumentacji
technicznej. Kazdy materiat lub produkt nieposiadajacy odpowiednich atestow, certyfikatow, itd.
niezaakceptowany przez Zamawiajacego, ktory zostal wbudowany lub uzyty przez Wykonawce
bedzie podlegal wymianie na wtasciwy. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z ryzykiem, ze niewlasciwy
materiat wbudowat na wtasny koszt i bgdzie musial go wymieni¢ takze na wiasny koszt. W
przypadku, jezeli Wykonawca nie wymieni niewlasciwego materiatu, Zamawiajacy zleci jego
wymiang na koszt Wykonawcy.
Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajace
wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ zaméwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga
wptyna¢ na ceng¢ zamowienia.
Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowsa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktorych realizacja zamdwienia bylaby nie mozliwa, a
w szczegblnosci:

organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego

uzupetnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
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f)
20.

21.

22,

23.

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,

dotyczacych pracownikow 1 o0sob trzecich, ktére to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z

prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

materiaty 1 urzgdzenia nalezy zastosowac¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.
Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy
materiatdéw lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub
rozwigzan rownowaznych, czyli takich, ktore zagwarantujg realizacje przedmiotu zmowienia w
zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamowienia i zapewnia uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowac
rozwigzania rownowazne i wykaze to w ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty
udokumentowa¢ 1 potwierdzi¢ w sposdb jednoznaczny, ze zastosowane materialy, urzadzenia,
systemy itp. bedg odpowiadaty wskazanym w opisie przedmiotu zamoéwienia w stopniu co najmniej
rownym W zakresie cech funkcjonalnych, jakosciowych oraz estetycznych. Jezeli Wykonawca
zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania ofert rownowaznosci
zastosowanych materiatow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem oferty
jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkow Zamédwienia w aspekcie opisu przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzystaé z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza
udokumentowaniem tej rownowazno$ci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia,
systemu itp. sporzadzit odrebnie arkusz poréwnawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie
przedmiotu zamowienia i cechy rownowaznosci.
W przypadku rozbiezno$ci w dokumentach stosowane beda wymagania bardziej rygorystyczne.
Przez wymagania takie rozumie si¢ zwigkszone parametry techniczne wykonywanych robot, ilos¢
zaplanowanych do wykonania robot budowlanych w tym ilo§¢ metrow biezacych czy
kwadratowych realizowanych robot.
Doktadny opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ -
Wykonawcy winni przygotowaé swoje oferty w oparciu o tre$¢ wskazanych tam dokumentow.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

Wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane,

Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

Kontrola jakosci materiatow i1 robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i
STWIORB,

Skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

zapewnienie i biezagce utrzymanie swobodnych przejs¢, przejazdow, dojazdow i dojs¢ w czasie
realizacji robot, jak rowniez w czasie przerw w prowadzonych robotach,

Utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i
roboét czystego terenu i nadajacego si¢ do uzytkowania,

Ponoszenie w razie konieczno$ci optat za czasowe zajecie dzialek i pokrycia wszystkich kosztoéw,
ktore wynikajg z czasowego ich zajgcia wraz z protokolarnych przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robodt, pozostajagce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg,
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i)
)

K)

Informowanie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,

Informowanie Zamawiajacego pisemnie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na
jakos$¢ robot lub termin ich zakonczenia,

Niezwlocznie informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go do akceptacji
Zamawiajacego,

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowaé w
dwoch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na
nosniku elektronicznym w formacie dwg i pdf,

Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sa wymagane) niezbednych do wiasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie 1 przedstawienie dokumentow
pozwalajacych Zamawiajgcemu na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
niezbednych $wiadectw kontroli jako$ci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestorow
medidw i inne — jesli wymaga tego prawo,

Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,

Doprowadzenie terenu robét do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okre§lonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom
Zamawiajacego, jak tez udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestbw na materiaty i urzadzenia, certyfikatow, kart
gwarancyjnych,

Czuwanie w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnos$cia rozwigzan technicznych,
materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa.

Termin realizacji
§2

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: 170 dni od dnia podpisania umowy jednakze nie
pozniej niz do dnia 28.11.2024 roku, ktory stanowi jednoczesnie termin zgloszenia Zamawiajacemu
wykonania robdt przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczgcie wykonania
zamdéwienia Nie moze nastapi¢ pozniej niz 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamowienia zostal okreslony konkretng data, poniewaz przedmiot zamdOwienia
dofinansowany be¢dzie ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych i obowigzuje Zamawiajacego termin rozliczenia dofinansowania.

Umowa begdzie obowigzywac¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, okres§lonego w §12 ust. lumowy.
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Podwykonawcy
§3
1.  Wykonawca wykona osobiscie cato$¢ zamowienia.
lub

Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce czeSci zamowienia:
a)  glowne czegsci zamowienia, na ktore sktadajg sig:
lub

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate czgéci zamowienia, na ktore sktadajg sie:
lub

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2.  Podwykonawcy wykonajg nastepujace czeSci zamowienia:
B) et ,
0 ) PSP
3 Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonaja nastepujace czesci zamowienia:
) I PP ,
D)

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie
realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego (badZz dokonaé zmiany umowy juz zawartej),
przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejsze;j
umowy (lub od daty zgloszenia Zamawiajagcemu realizacji czg$ci zamowienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotaczyé do projektu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czeSci
zamoOwienia.

6.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a ktorej projekt przestat
Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.  Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o0 ktérej mowa w ust. 6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego
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d)

f)

9)

h)

10.

projektu (tej umowy), jezeli projekt ten badz umowa nie spelnia wymagan okreslonych w art. 436 —
442 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r., badz jesli przewidziany w
nim termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.5. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, 0
ktorej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajagcym oznacza akceptacje
projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.
Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnosciag Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznoSci.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:
wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,
z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,
w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do
bezposredniego zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad 1 usterek oraz bezposredniego
dochodzenia wszelkich roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami
Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania
wad bezposrednio od Wykonawcy,
W umowie podwykonawcze] nie bedzie zawarte uprawnieniec dla podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajgcego 0 dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaplaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej platnosci.
Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni to znaczy, ze analogiczne postanowienie
musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,
w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowiazek dokumentowania robot w taki sposob,
aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,
termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,
w umowie podwykonawczej jakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub r¢kojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie
zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia
watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgode aby w czeg$ci obejmujacej kwotg zatrzymania (kaucje),
swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia stalo si¢ §wiadczeniem z tytulu zwrotu
kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,
w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudnienia na
umowe o prac¢ na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
jak za swoje wlasne.
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11.

12.

a)

b)

13.

14,
15.
a)

b)

c)
16.

17.

18.

Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami muszg w
szczegblnosci spelnia¢ wymogi okreslone w ust. 9.
Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkoéw wiasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajgcego nastgpi w oparciu o
protokot odbioru robot oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 0
uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznoS$ci za zrealizowane roboty, przy czym:
brak oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 0 otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czg$ci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,
w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaplaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:
Nie dokonywaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ tej zaptaty, albo
Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ tej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i terminowos$¢ robot wykonywanych przez
podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone
zaro6wno Zamawiajacemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow
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a)

b)

d)

§4

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zaméwienia wystgpuja czynnosci, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych nastepujace rodzaje czynnosci
niezbedne do realizacji zamowienia

Obstuga koparki i koparko-tadowarki podczas wykonywania wykopdéw i1 nasypdéw na terenie
budowy,

Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas wywozu urobku z wykopow na terenie
budowy,

Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej na
trasie wytwornia mas — teren budowy,

Operowanie rozktadarka samobiezng podczas wykonywania asfaltu lanego,

Kierowanie walcem drogowym podczas zagegszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych z
mieszanek mineralno-asfaltowych

Reczne rownanie nawierzchni skarp i nasypow.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajagcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg
zlozenia o$§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace Wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
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1.

a)
b)

b)

c)
d)

f)

zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
Z tytuhlu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce W
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoOb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwr6cié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
Z tytulu niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamdOwienia 0sOb
wskazanych w ust. 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez
wykonawce kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego.
Nieztozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawcg wymogu zatrudnienia
traktowane bedzie na rowni z niespetnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie terenu budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w§ 1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli
dotyczy),
zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materialdw na wlasny koszt,
utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegotowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zaméwienia, powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa,
umozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robét,
stosowanych w ich toku wyrobéw i materiatow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji umowy,
zdanie (jezeli dotyczy) materiatow odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach
transportowych Zamawiajacemu; pozostate materialy z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ do utylizacji na wlasny koszt a dowod / protokoét z utylizacji dostarczy¢
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Zamawiajacemu,

g) wykonanie czynno$ci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamowienia, wskazanych w §6 ust. 5
umowy,

h) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normag lub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

i) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za Szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

J) dostarczanie wszelkich niezbgdnych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

K) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

I) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wplynaé na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej i statej organizacji ruchu,

n) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

0) Zamawiajagcy wymaga prowadzenia dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbiér przedmiotu umowy
§6
1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z
ramienia Zamawiajgcego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie,
faxem lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot
przez Zamawiajgcego),

b) odbidér koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do
przeprowadzenia odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowa. Termin
odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzadzg oraz podpiszg protokét odbioru koncowego.
Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koncowego robot
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowej oraz kompletnej
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa wraz z
niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami wbudowanych materiatow,
decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenic Zamawiajagcemu
prawidtowej 1 kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem do
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego),
odbior ostateczny robdt (polegajacy na oOcenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym
usuni¢gciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi) .
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane be¢da poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbiorow, 0
ktorych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.
Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.
W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoOlnosci przekazanie:
dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiarow powykonawczych),
koncowego protokotu odbioru technicznego robot,
aprobat technicznych,
atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,
instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,
dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i
uzytych materialow,
protokotoéw z badan materiatow i urzadzen,
innych dokumentow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a
odnoszacych si¢ do jego realizacji, a w szczeg6lnosci rysunkdéw ze zmianami naniesionymi w
trakcie realizacji zamowienia.
Odbidr koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.
O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy
potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia,
wyznacza dat¢ i godzine odbioru. W przypadku braku gotowosci do odbioru Zamawiajagcy moze
odmoéwic¢ wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru w sposob kompletny.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1)

2)

3)

Po usuni¢ciu wad, bedzie dokonany ponowny odbiér w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez
ztozenie stosownego $wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.
W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie oswiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w § 2 ust. 1. W takim wypadku
Wykonawca, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w
osrodku dokumentacji geodezyjne;j.
W przypadku wystapienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawa okre$lenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robodt
bedzie protokét koniecznosci podpisany przez Strony oraz Kkosztorys sporzadzony przez
Wykonawcg, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robot z
uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow cenotworczych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.
Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania Umowy
i nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz odbyl wizje lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany
Przedmiot umowy 1 zdobyl wszystkie informacje pozwalajace na wlasciwa kalkulacje
wynagrodzenia i wykonanie robot.
Podstawg okres$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz Kosztorys réznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilosc¢
jednostek przedmiarowych danego zakresu robdt weditug technologii przyjetej w kosztorysie
ofertowym i cen jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢ ujemna)
oraz ilos¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu wedtug
nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robot
wedtug nowej technologii (wielkos¢ dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot
wykonywanych wedtug nowej technologii zostanie obliczona w sposob okreslony ponize;j:
stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - begda tozsame z wielko$ciga tych
sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,
ceny materiatow — wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku
ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,
ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedhlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawg do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
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zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym stoSOWNego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznos$ci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16.

17.

1)

2)

3)

4)

W przypadku konieczno$ci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy (zaniechania roboét) przez Zamawiajacego, Wykonawca o§wiadcza, ze nie bedzie dochodzit
roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robdt zabezpieczajacych, o ile
zostang potwierdzone W podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia
Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.
W przypadku wystapienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia takich robét, ktorych wyceny nie uwzglgdniono w kosztorysie ofertowym,
ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nast¢pujacych zasadach:
cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedlug danych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
ceny jednostkowe materiatdow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich cen
z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich
braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego, faktur za zakup materiatow,
ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnika Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacje
wlasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§7

1.  Strony postanawiaja, iz obowigzujacg forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu wynoszace:

N0 (Zh): oo e

VAT (01 ZE) e

Brutto (Zh): oo e

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie
koszty robot tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, pomiary, ubezpieczenia i inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Gmina Grodziczno Strona 14 z 29



]

BGK

POLSKI 7
tAD o

Zatacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.8.2024

3.

©oNe

10.

11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania Umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po
wykonaniu rob6t i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z
wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole koncowym wykonania i odbioru robot, na
zasadach okre$lonych w §6 umowy, pomniejszona o kwotg zaliczKi, o ktorej mowa w ust. 15.
Zaptata faktury nastgpi w terminiec do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu faktury i
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania robot (protokét koncowy z
wynikiem pozytywnym), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nrrachunku: ...

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyraza zgodg, aby Wykonawca wystawil fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.
Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przestanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie
dotyczy zwiazany z dzialalno$cia gospodarcza Wykonawcy, dla ktorego wydzielony zostat
rachunek VAT.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczenia o zaplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych oraz zlozenie stosowanego o$wiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w ustgpie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o$wiadczen.

Woystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczona przez Zamawiajacego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy bgda zwracane bez obowiazku platnosci.

W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej LiScie na dzien, w
ktorym dokonana ma by¢ dana platno$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatg do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Biatej Liscie 1
przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towarow i ustug. Postanowienia
dotyczace platnosci za posrednictwem rachunku znajdujacego si¢ na Biatej Liscie stosuje si¢ do
Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.
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15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wyplate zaliczki jako udziatlu wlasnego na poczet wykonania
zamoOwienia na podstawie faktury zaliczkowej na kwote rowng 2,0 % wynagrodzenia okreslonego §
7 ust. 1, lecz nie mniejsza niz 24 000,00 zt brutto (stownie: dwadziescia cztery tysigce ztotych).
Wykonawca wystawi fakture zaliczkowa nie predzej niz po zawarciu niniejszej umowy oraz
protokolarnym przekazaniu terenu i placu budowy.
Zaliczka, bedzie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez wykonawce: Bank i nr
TACHUNKU Lo e nie pdzniej niz w
terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego faktury zaliczkowej. Po nalezytej realizacji
zamoOwienia pozostala warto$¢ wynagrodzenia umownego pomniejszona o warto$¢ przekazanej
zaliczki zostanie wyptacona Wykonawcy.
Po nalezytej realizacji zamowienia zaliczka zostaje wliczona w jego ceng.
Jesli umowa zostaje rozwigzana za zgoda obu stron, to Wykonawca zwrdci otrzymana zaliczke w
terminie 14 dni liczac od dnia rozwigzania umowy.
Jesli umowg rozwigze strona bioragca zaliczke, jest ona zobowigzana do zwrotu pobranej zaliczki w
terminie 14 dni liczac od dnia rozwigzania umowy.
Jesli umowe rozwiaze strona dajaca zaliczke, bedzie ona domagac si¢ jej zwrotu.
Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej Iub kilku
nastepujacych formach:
porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczos$ci;
w wekslach z porgczeniem wekslowym banku Iub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;
przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia
1996 r. 0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

§8

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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no

1)

2)

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminic 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaplaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi
dotyczace =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadn0$¢ takiej zaptaty albo
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo
dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Jezeli koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci
niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy
Wykonawcy.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj............... zt; w  formie:

Strony postanawiaja, ze:
70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §9 ust. 1 zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
pozostate 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytulu
gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocone w terminach i na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.
W  przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedtuzy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.
Wykonawca przedluzy rowniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy o czas okreslony w §12 umowy.

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostal wykonany w terminic okreslonym w §2 ust. 1
umowy, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu przedtuzenie obowigzujacej gwarancji (poreczenia) lub przedtozy nowa
gwarancj¢ (poreczenie) lub wpltaci pelng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na termin
niezbedny do zakonczenia prac.

7. W przypadku, gdy zajda okolicznosci opisane w ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz W pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przedtuzenie
obowigzujacej gwarancji/porgczenia lub przedtozy nowa gwarancje (poreczenie) lub wptaci peing
kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajagcego na termin przedtuzony o okres od zgloszenia
do odbioru usunigtej wady.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6 - 8 powyzej,
Zamawiajacy wystapi do Gwaranta (Porgczyciela) z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w
petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji (por¢czenia) nalezytego wykonania umowy.

9. Wpyplata, o ktérej mowa w ust. 8, nastgpuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

11. Do gwarancji musza by¢ zalgczone dokumenty wykazujace uprawnienie osob podpisanych pod
gwarancja do reprezentacji Gwaranta.

12. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu wnosi si¢ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyplaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajagcy moze nadto zglosi¢ zgdanie wyptaty caloSci lub czg$ci kwoty
z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zatrzymac, w razie:

1) nieprzediuzenia przez Wykonawce waznoSci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego
zabezpieczenia,

2) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegdlno$ci Zamawiajacy moze zatrzymacé
kwote zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi réwniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory

dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolite] Polskiej 1
podlegaja jurysdykcji sadow Polskich”.

Kary umowne
§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna z tytutu:
1) zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej—w wysokos$ci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu
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w

10.

11.

2)

3)

4)

5)

1)
2)
3)

4)

1)
2)

terminu okreslonego w §2 ust. 1,
zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2%
ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia,
okreslonego w §6 ust. 8,
zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji
(rekojmi) — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za
kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do
ich usunigcia,
niespelnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym
w §4 ust. 2 — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za
kazdy osobodzien niespelniania wymogu,
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.
Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Kary umowne z poszczeg6lnych tytutow podlegaja sumowaniu.
Strony postanawiaja, ze kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstawy do ich
naliczania bez konieczno$ci odrgbnego wezwania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego Wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na potracenie naliczonych kar umownych z wystawionej
faktury.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy przekraczaja wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywistej szkody przenoszacej
wysokos$¢ naliczonych kar umownych.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku
z nieprawidlowosciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutow wskazanych
w ust. 11 2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.
Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania bedg wymagalne.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
za odstgpienie od umowy z przyczyny zaleznej od Zamawiajacego, o ktorej mowa w §14 ust. 2 lit.
g), w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1.
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Konsorcjum
§11

1.
1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia
tworzac konsorcjum wykonawcow to wowczas:
Czlonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Cztonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
czlonkéw konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;
Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;
Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje¢ Zamawiajacy bedzie prowadzil wylacznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z czlonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do
wylacznego prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajagcym nie moze by¢ odwotane do
wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkow konsorcjum nowego
Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajgcego zostaje zastrzezona pod rygorem niewazno$ci zmiany
umowy konsorcjum;
Czlonkowie Konsorcjum sa odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§12
Wykonawca udziela:

.................................... miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i rgkojmi na
wykonane roboty budowlane biegnacej od daty podpisania protokotu koncowego wykonania
1 odbioru robot.

Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow
Zmawiajacy powzial wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wylaczaja
stosowanie art. 563 k.c.

W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia
wady Zamawiajagcy wzywa Wykonawce do usuniecia wady w terminie nie dluzszym niz 14 dni
roboczych, liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia
elektronicznie. W uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga
wspolnie ustali¢ inny termin na usuni¢cie wady.

Jezeli Zamawiajacy zazada usunigcia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznal za uzasadnione.

W razie odmowy usuniecia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
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10.

11.

Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce kara umownag zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za
op6znienie w usuni¢ciu wady lub

2) odstgpi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to
zostalo juz wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usuni¢cie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy
czym Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usuni¢cia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rekojmi i1 gwarancji obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca moze odmoéwic¢ usunigeia wady, takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzato si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy,

Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usunigcia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i rekojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktérych mowa w §6 ust. 5 umowy.

Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajacego z gwarancji bedg nie gorsze, jak z rgkojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:

1.

2.

ze strony Zamawiajacego:

1) T VTR ctel ; e-mail:
2) — pelnigcy/ca obowigzki inspektora nadzoru, tel.: ............ , e-mail
ze strony Wykonawcy:
1) — pelnigcy/ca obowigzki kierownika budowy — branza mostowa tel
............ ,e-mails oo

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy
§14
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przyshugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze
réwniez odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:

a) opoznienia w podjeciu robot przez Wykonawce dluzszej niz 14 dni, bez koniecznosci
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b)

c)
d)

a)

b)

wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia $wiadczenia,
zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni, bez
koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
opdznienia W realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7 dni,
razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, W Szczegdlnosci
wykonania rob6t budowlanych niezgodnie z OPZ 1 wymienionymi tam dokumentami,
dokumentami wskazanymi w umowie lub ofercie Wykonawcy;
zaistnienia trzykrotnej koniecznos$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz
5 % wartosci Umowy,
gdy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Stwierdzenie okoliczno$ci uzasadniajagcych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji
Zamawiajacego, ktora bedzie podejmowal po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez
Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zlozy wyjasnien w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu
okolicznosci.
Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
daty uzyskania informacji o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstgpita,
Wykonawca:
wstrzyma dalsza realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,
uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narzedzia oraz wycofa swoj
personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce
prowadzenia robot do daty przekazania go Zamawiajgcemu,
przekaze Zamawiajacemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na
dzien odstapienia,
dostarczy Zamawiajagcemu cala dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje 1 inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacja umowy, aktualne na dzien
odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy i materialy zakupione dla
celow wykonania robot. Podstawag do wyceny wykonanych robét i materiatdow bedzie protokot
inwentaryzacji stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy,
poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu
umowy zgodnie z ust. 5 lit. a.
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8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robdot budowlanych i zakonczy¢
realizacje we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobe trzecig.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali
koszt zakonczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powigkszone o koszt
robot zrealizowanych przez Zamawiajgcego lub osobg trzecig przekraczajag wynagrodzenie
okreslone w §7 ust. 1 dla danej czeSci zamowienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajacemu t¢ roznice.

10. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron moze nastgpi¢ nie pdzniej niz do 31.08.2024
roku.

Zmiany umowy
§15
1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (PZP).
3. Zamawiajacy przewiduje zmiang niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) wynagrodzenia;

2) terminu wykonania umowy;

3) sposobu realizacji umowy.

Zmiany moga nastapi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4.  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 PZP,

2) konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow  robot
W poszczegdlnych branzach pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same
uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajag wymogi SWZ,

3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spelnione zostaly wszystkie
warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP badZ zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwos$ci rozpoczecia robot z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy -
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni nieterminowego
przekazania terenu budowy,

5) koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwloka
ta ma lub begdzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych,

C) szczegoblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
roboét, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania rob6t lub
specyfikacja materiatowa.
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d)
e)

f)

9)

i)

Szczegodlnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt to
cigglte i intensywne opady deszczu trwajgce nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50
milimetrow stupa wody na godzine, ktére uniemozliwig realizacj¢ np.: robdt ziemnych,
przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego 1 przedtozy dokumenty potwierdzajace zaistnienie powyzszej okoliczno$ci
umozliwiajgcej zmiane umowy, wskazujgc termin wydtuzenia realizacji umowy o okres
przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

sity wyzszej, klgski zywiotowej,

odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie)
niewypatow badz niewybuchow i koniecznos$ci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,
odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych w SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,
wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w  szczegdlnosci  kategorii  gruntu, kurzawki) badZz terenowych
(w  szczegblnoSci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych),

wystapienia okolicznos$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

6) wstrzymania przez Zamawiajacego robot budowlanych, w celu usunigcia bltedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, tj.
przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te
organy,

wystgpienia konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowe;:

7)

8)

9)

a)
b)

d)

e)

niedostepnosci na rynku materiatlow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

pojawieniem si¢ na rynku materialow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji,
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztéw jego pdzniejszej
eksploataciji,

wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie
rozwigzan przewidzianych skutkowaé¢ moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych od okre$§lonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci
wykonania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych
(skutkujacych konieczno$cig zmiany lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

zastosowania innych materiatdéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego
skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

wystgpienia mozliwo$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w
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szczegblnosci: materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innego typu, badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robot — pozwalajgcych na skrocenie czasu realizacji
inwestycji, zaoszczedzenie kosztow w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego
pozniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy 1 za zgoda
Zamawiajgceg0, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania
roboét sktadajacych sie na przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rOwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W
takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian,
rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzgdowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementow zamoéwienia ujetych w przedmiarach
(popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego) wynikajacych z wystapienia w dokumentacji projektowej btedow lub
brakow, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodno$ci z przepisami prawa, badz
stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze stanem
faktycznym na terenie budowy,

€) powzigcia wiadomosci 0 rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty
si¢ zbedne,

e) konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okreslonych
w dokumentacji projektowej,

f) w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu
zamoOwienia — wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen
wobec Wykonawcy z tytutlu realizacji robdt w ramach przedmiotowego zamoéwienia. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktérego Wykonawca polegal wykazujac spehienie
warunkow udzialu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci

zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot
dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.
5. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajace;j:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zar6wno zmniejszenia

Gmina Grodziczno Strona 25z 29



]

BGK

POLSKI 7
tAD o

Zatacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.8.2024

jak i zwigkszenia),

4) czas wykonania zmiany oraz jej wpltyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia
(powstania/zaj$cia) okoliczno$ci majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowej przez powotang W tym celu przez Zamawiajacego komisje
techniczng, w skiad ktoérej wejda w szczegolnosci osoby wskazane w §13 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego
do wyrazenia takiej zgody. Wysokos$¢ maksymalna zmian wynosi 30 %.

8.  lIstotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace
obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych
teleadresowych, zmiana os6b odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone beda na podstawie aneksu do
umowy wg nastepujacych zasad: kosztorysem roznicowym na podstawie cen jednostkowych
wynikajgcych z oferty na dzien ztozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie wystgpuja w ofercie
rozliczone beda w oparciu o ceny czynnikow produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegoélne rodzaje robot) za okres ich
wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartalu obowigzujacego,
w Ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla wojewoddztwa
warminsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bgdg normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawa te beda stanowic
normy zawarte w KNR — ach, a nast¢pnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 9 beda stosowane réwniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czesci przedmiotu zaméwienia w szczeg6lnosci rezygnacji z
wykonanych rob6t budowlanych.

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czeSci robdt, zostanie sporzadzony protokot
koniecznosci.

12. W zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej
ze stron do roszczenia, ktorego trescig byloby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwos¢
dokonania zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16
1. Dane osobowe w Urzedzie Gminy Grodziczno sg przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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3.

95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt: tel.

(56) 4729710, mail: ug@grodziczno.pl;

Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna si¢ skontaktowa¢ pod adres

email: iod@grodziczno.pl;

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu

realizacji niniejszej umowy.

Odbiorcami danych osobowych beda organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych

0sobowych na podstawie przepiséw prawa.

Osoba, ktorej dane osobowe sa przetwarzane:

1) ma prawo zada¢ od administratora dostgpu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:

2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Dane osobowe beda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie z

przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.

Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania

decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§17

Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w §7 ust. 1
umowy, autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w Kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a W szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktoérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym
technikg drukarskg, W pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne
udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

4) Kkorzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) wudostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuni¢cia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nast¢puje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.
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2) rysunkow technicznych.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich
— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworow
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W
przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa,
wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5.  Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylgcznej kompetenciji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18

1. Do rozstrzygniecia sporéw wyniktych na tle wykonania niniejszej umowy wilasciwym bedzie Sad
Powszechny wilasciwy rzeczowo ze wzglgdu na siedzib¢ Zamawiajacego, a w sprawach, w Ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie Sporu

2. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, przenies¢ na
osobg trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokona¢ potracenia
wlasnej wierzytelnosci z wierzytelnosci Zamawiajacego.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a W Szczegolnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia informacje publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostgpie do informacji publicznej, ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 2.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w §19 ust. 2,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imig¢ i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postgpowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie
jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby
firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong
korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawceg.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych.

=

§20
Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy,

lub
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Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

§21
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) dokumentacja SWZ wraz z ofertg wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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