D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonani®dbioru Robdét Budowlanych Specyfikacja
Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogolne odniesig wymaga wspolnych dla poszczegdlnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t olllych SST
1.3.1. Wymagania ogolne najerozumie i stosow& w powigzaniu z SST.

1.3.2. Niezalenie od postanowie w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, norm
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specséijach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych dulg stosowane przez Wykonager jezyku polskim.

1.3.3. Przedmiar rob6t Przedmiary robot przedstaeiw SST maj charakter tylko informacyjny.
Obligatoryjne zakresy robét zostahetg w Przedmiarze Robét i stanawaine podstawwyceny.

1.4. Okrdlenia podstawowe xyte w SST wymienione patej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldzy budynkiem, stanowcy catcé¢ techniczno
uzytkowg (drog) albo jego ceé¢ stanowjca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny ezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeddbi odsungty od jezdni, przeznaczony do
ruchupieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugé¢ mostu - odlegie miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegtadé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdneej.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymaganprdeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budow; wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Bkaty Odbiorow czsciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ¥dta obmiarow, ew. dziennik moria Projekt Wykonawczy
(opisy i rysunki staace realizacji budowy).

1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstate wazkil z prowadzog budows, stanowd czesé
dokumentacji budowy.

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumeataiechniczna - opracowanie projektowe
stanowjce samodzieln calas¢ zawierajce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

1.4.7. Dokumenty projektowe - dokumenty gidone do opracowigprojektowych.



1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczangudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.9. Droga tymczasowa (montava) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoa
ruchupojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywize&ana do usugcia

po jego zakaczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony piecz Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarse zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadan
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekemyia polecé i innej korespondenciji
technicznej pongidzy Inzynierem, Wykonawg [ Projektantem.
1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przesgztevénowy dla zapewnienia komunikacji drogowe;j

i ruchu pieszego.

1.4.12. Jezdnia - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.13. Inspektor Nadzoru - osoba dzigtaj w imieniu Zamawiagego lub liyniera Kontraktu, w
zakresie przekazanych jej uprawhie obowigzkéw dotycacych sprawowania kontroli zgodéu
realizacji robét budowlanych z dokumentagrojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania §ekayykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw
budowlanych, sprawdzania i odbioru rob6t budowlénytegajcych zakryciu lub zanikagych oraz
potwierdzania faktycznie wykonanych robo6t, ugard wad i wspotdziatania w kontrolowaniu rozliéze
budowy (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budow)a

1.4.14. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rexachni wraz ze sposobem ich g@zenia.

1.4.16. Konstrukcja rsma (przsto lub przsta obiektu mostowego) - & obiektu oparta na podporach
mostowych dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszeg

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub tagzwykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami
rowow.

1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie dnogm w celu utgenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.19. Ksjzka Obmiaréw - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty
do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicoOw i ew.
dodatkowych zaicznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaru podleggjotwierdzeniu przez hyniera.
1.4.20. Laboratorium - akredytowane laboratoriurddvecze, zaakceptowane przez Zamaygigo,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hadapréb zwipzanych z ocen jakosci wyrobow
budowlanych oraz Robdt.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezime do wykonania rob6t, zgodna z Dokumentaci
Projektowg i SST, zaakceptowana przezyniera. Do trwatego zastosowania w obiekcie budowia
mozna wykorzystd wytacznie takie materialy, ktére zostaly wprowadzone afwotu zgodnie z
przepisami o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustaw dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych). Mog to by¢ elementy pojedyncze lub pokone w zestawy.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przesakeddm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.



4.23. Nadzor Inwestorski / tgnier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktéZejmawiagcy
przekazuje swoje uprawnienia wynifeg z realizacji umowy i/lub umowy szczego6towej aaadach
w nich przewidzianych.

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstwigslych do przejmowania i rozkladania ofyein
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu. a) warsteieralna -
gorna warstwa nawierzchni poddana béepdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferygpam

b) warstwa wizgca - warstwa znajdaga sé micdzy warstvg scieralrg a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudpw c) warstwa
wyréwnawcza - warstwa staca do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub profilu istnigrej
nawierzchni; d) podbudowa - dolnagéz nawierzchni stiaca do przenoszenia obgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;
e) podbudowa zasadnicza - gérnaesézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasi¢ z jednej lub dwéch warstw; f) podbudowa pomocaicdolna cgs¢
podbudowy spetniagta, obok funkcji nénych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed daiam
wody, mrozu i przenikaniem ggtek podiga. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca
lub odcinagca; g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej ghpmnzadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu; h)siksa odcinajca - warstwa stosowana w celu
uniemaliwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchrigt®j powyej; i)
warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzania wody przedogtaj st do nawierzchni.
1.4.25. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakadael, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priapgana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodio - zgodndé¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olfeny — z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohddwlanych.

1.4.29. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjnaig¢p@ i wysokéciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektéw w terenie oraz gegdej obstugi budowy i montae urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna gii¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézeodksztatcé, a take
w miare mozliwosci do pomiarow powykonawczych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraigzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyzea@ownie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzen chrongcych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdow,
umieszczenia updzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zada
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podtge - grunt rodzimy lub nasypowy,zZgy pod nawierzchgido gkbokaici przemarzania.
1.4.33. Podige ulepszone - gorna warstwa pagitplezaca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie hyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaepirzyniera, w formie

pisemnej, dotycgce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.
1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna kycfina lgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.36. Przedswziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmqeania drogowego lub



catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomeitrych trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego padczenia.

1.4.37. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamgtien obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeptywu ciekow wodnych pod nasypami korpusu dwego lub dla ruchu kotowego i pieszego.
1.4.38. Przeszkoda naturalna - elem@ntlowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagndarie.

1.4.39. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, itp.

1.4.40. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (ygya projektu budowlanego i wykonawczego) -
cze$¢ dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaljzaccharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robd6t oraz wszystkie podstawowenehty konstrukcyjne i technologiczne
niezlzdne do zrozumienia i wyceny obiektedacego przedmiotem robét.

1.4.41. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostmw Mae sklada sie z petnejsciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych np. skrizykomor.

1.4.42. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa®go.

1.4.43. Rozpitos¢ teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia (#gskami), przsta mostowego.
1.4.44. Szeroka catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegganiedzy zewrtrznymi kranedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadigp osi podtunej, obejmuje catkowit szerokéc¢
konstrukcyjm ustroju niogcego. 1.4.45. Szerokbuzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow ruchu szaroké¢ chodnikdw mierzona véwietle
poreczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu
pieszego. 1.4.46. Przedmiar robot - zestawierdevadywanych do wykonania rob6t budowlanych w
kolejndsci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeggm opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegbtowy opis oraz wskazaniemseilaych specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniemsidb jednostek przedmiarowych robét budowlanych.
1.4.47. Teren budowy — przestfizav ktdrej g prowadzone roboty budowlane wraz z przestggeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy. 1.4.48. Tunel - obiektehdgny poniej poziomu
terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i rugheszego. 1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany
nad ling kolejows lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpweuchu
pieszego. 1.4.50. Wyréb budowlany - riglerzez to rozumierzecz ruchom bez wzgtdu na stopig

jej przetworzenia, przeznaczpmo obrotu, wytworzogm w celu zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzado obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestawabdw do
stosowania we wzajemnym pgokeniu stanowgicym integrallg cala¢ uzytkows i majgca wplyw na
spetnienie wymagapodstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkstawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poA&60raz z 2004 r. Nr 6, poz. 41); 1.4.51. Zadanie
budowlane - og¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funeghnicznoiytkowych.
Zadanie mee polegd na wykonywaniu robot zwrzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.52. Zamawiagy - Miejski Zarad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska4.53. UKS
(RZZ) — Wydziat Ustug Komunalnych i ZagdzaniaSrodowiskiem Urzdu Miasta Kielce.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze Robot

1.5.1. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za f@kach wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentacj Projektovs, SST i poleceniami kyniera. Zamawiagcy w terminie okrélonym w
dokumentach umowy przek&a Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan



uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i wspdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokument&epjektowej i jeden komplet SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziakioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robat. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae Wykonawca odtworzy

i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Ptoje& kzdzie zawierd rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowsgrinkach umowy.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, kiddostarczy Zamawiggy po podpisaniu Umowy z
Wykonaweg. Zamawiagcy przekae Wykonawcy Projekt Budowlany wraz z kompkeokumentagj
Wykonawcz i innymi wymaganymi dokumentami.

1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, Ktdgpowinien opracowa Wykonawca we whlasnym
zakresie w ramach ceny kontraktowej. Wykonawcaowidzany jest do opracowania we wkasnym
zakresie projektow organizacji ruchu na czas budaymikajacych z przygtej zasady: - utrzymanie
ciggtosci ruchu w czasie budowy - kotowego, pieszego kajonowania komunikacji zbiorowej. -
wykonanie (wraz z projektami) nieglinych przekfadek i zabezpiedzezbrojen kolidujacych nie
ujetych w robotach podstawowych. Projekty te wymagainii Inzyniera i staraniem Wykonawcy
uzyskania decyzji zatwierdzgjej przez wiéciwe organy administracji zagdzapcej ruchem. Ww.
projekty powinny by zaakceptowane przez Zamaw@ggo. Koszty opracowania oraz koszty
uzgodnié w/w dokumentacji obgiaja Wykonawe robot i powinny by ujete w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodné& robot z DokumentagjProjektows i SST Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumeragkaizane przezigniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione wéhojednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W gragku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentéw obowgzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mee wykorzystywa biedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe
W przypadku rozbienosci opis wymiarow jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiadgdzgodne z DokumentacpProjektovwg | SST Parametry
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SSTkdy uwazane za wartaei docelowe, od ktorych
dopuszczalne gs odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z okreglonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly
materialy lub roboty niedala w petni zgodne z DokumentacProjektows lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary. W Dokumentacji Projektowej dla
nawierzchni drogowych obowduje opis robot orazaytych do nich rodzajow materiatdw zawarty w
odnanych SST.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawcdeskuie zabezpieczy Teren Budowy przed
wtargniciem oséb postronnych. Wszelkie konsekwencje wuynieodpowiedniego zabezpieczenia
Terenu Budowy z tego tytutu oleajs Wykonawe. Wykonawca jest zobowdany do utrzymania
ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie niivaealizacji Kontraktu ado zakaczenia i
odbioru kaxcowego rob6t. W czasie wykonywania robot, Wykorayest zobowjzany utrzymywa
teren budowy w stanie wolnym od przeszkod komunjjaech, sktadowé wszelkie urzdzenia
pomocnicze, spgz, materiaty i grunty w ustalonych miejscach ieigtym poradku oraz usuwa
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonartiaymania placow budowy nie podlegagiirej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen umowry. Na Wykonawcy spoczywa obayeek: -



wykonanie czynn&i niezlzdnych do zapewnienia pagizenia i dostaw medidbw oraz pomiaru ich
zZuzycia, - ponoszenie kosztow zganych ze ziyciem medidw do celéw zwzanych z wykonaniem,
prébami i odbiorami robot, -swietlenie terenu budowy w niegthhym zakresie, - zapewnienie
odprowadzenidciekow z terenu budowy, - utrzymanie pgatku na terenie budowy oraz na innych
terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robotyk@vhawca jest zobowzany uporzdkowa teren
budowy wraz z zapleczem i przekédzgp we witaciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
najp&niej do dnia odbioru kicowego robot.

1.5.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu, zabezenie rélinnosci). Wykonawca jest
zobowgzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas adaenia rob6t zgodnie z opracowanym
przez siebie projektem czasowej organizacji ruaiaz do jej catkowitej likwidacji wraz z demoutm
oznakowania po zakezeniu robét. Przed przggieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedanzdem drogi i organem zagdzapcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenla6t w okresie trwania budowy. W zatesci od
potrzeb i post{pu robot projekt organizacji ruchu powinien¢bgktualizowany przez Wykonawaa
biezagco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarzainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ummzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniac w ten sposob bezpiedmtwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stedeunki
widoczndci w dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jestrieodzowne ze wzgtow
bezpieczéstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne agizenia zabezpiecz@e lxda akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przygpienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych t& bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice
informacyjne ladg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Organizacja ruchu po zakezeniu robot musi odpowiaélatatej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z dokumentagj projektows. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza prawidtowe oznakowanie i
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w ghsigowym i wykonanych objazdéw oraz za jego
utrzymanie przez caly czas wykonywania robot. Wideca odpowiada za ochkpnoslinnosci na
terenie prowadzonych robét. Wykonawca wykonana gftogabezpieczenia §linnosci na czas
wykonywania robét oraz uzyska uzgodnienie zaprop@mego sposobu zabezpieczenia SUYRZZ).
Przed przysipieniem do wykonywania rob6t wymagaych opracowania projektu i wykonania
zabezpieczenia istnigjej radélinnosci  Wykonawca ma obowkek przedstawienia projektu
zabezpieczenia uzgodnionego przez8{RZZ). Wykonanie zabezpieaz@alezy pisemnie zgtogido
odbioru Zamawiajcemu i pracownikowi UK (RZZ) przed planowanym przygiieniem do robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za prawidiowe zabezpieczenieslonosci oraz za jego
utrzymanie przez caty czas wykonywania robot. #dre opracowania projektu czasowej organizacji
ruchu naley wziag¢ pod uwag inwestycje w trakcie realizacji w bliskimsiedztwie.

1.5.6. Ochronadrodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawcaabhawigzek zng i stosowa

w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy daggonchronyrodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykaczania robot Wykonawcactizie: a) utrzymywateren budowy i wykopy w
stanie bez wody stgjej, b) podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie slo
przepisow i norm dotygzych ochrongrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub whasriai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych
wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na: 1) lokalizagj sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczenieiorrekow i ciekobw wodnych
ptynami lub substancjami toksycznymi, b) zanieeeyeniami powietrza pytami i gazami, c)
mozliwosciag powstania pzaru. Wykonawca wkalkuluje w CerKontraktowy koszty utylizacji i
zdeponowania materiatébw odpadowych i szkodliwygbdnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz Ustawy — o odpadach. Wykonawcawddzany jest odwoziodpady na skladowisko
odpadéw komunalnych do Promnika. Zamawggj dopuszcza odwdz odpaddw w inne miejsce



wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dniavid@étkia 2001 r. - Prawo ochrosyodowiska (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1232 z pdiejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 201@ odpadach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 21 z pibiejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 13 wép&a 1996 r. 0 utrzymaniu
czystaci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 zmiéjszymi zmianami) oraz pon@si
optaty za korzystanie zgodowiska zgodnie z przepisami Rozpaizenia Rady Ministrow z dnia 12
pazdziernika 2015 r. w sprawie opfat za korzystaniesmelowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875z
pézniejszymi zmianami), po uprzednim poinformowaniuniaviapcego o lokalizacji sktadowiska.
Niezwlocznie po rozstrzygetiu przetargu, a przed rozpgciEm robot, zobowazuje s¢ Wykonawe
do poinformowania wigxiwego wydziatu Urgdu Miasta w Kielcach o odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktére powstartrakcie realizacji inwestycji, zgodnie z
w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawgest zobowjzany do przedstawienia
Zamawiagcemu dokumentu potwierdaaggo przygcie odpadéw w miejsce zgodne z Usiaw
odpadach (pokwitowanie winno dyrzekazane Zamawiggemu przy sktadaniu faktury do zaptaty).
Wykonawca bdzie realizowat przedmiot zamdwienia od 6,00 dd@2a jakiekolwiek wydtzenia
czasu pracy po godz. 22,00 wymagagody Ireyniera. Ze wzgldu na lokalizag inwestyciji
Wykonawca zastosuje takie maszyny,adeenia, technologie i zabezpieczenia ktére nievepaja
przekroczenia norm ochroryodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa smle@niowego i
ludzi wynikapcych z przepisow Ustawy Prawo ochramgdowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O
odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustaovzmianie ustawy Prawo ochrogsodowiska oraz niektorych
innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r. Zapisy tego purkalery czyta tgcznie z pkt 1.5.1 ,,0gdlne
wymagania dotycce Robot”.

1.5.7. Ochrona przeciwparowa Wykonawca duzie przestrzega przepiséw ochrony

przeciwpaarowej. Wykonawca dalzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz prodokcit, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i dagz Materiaty tatwopalnetly sktadowane w

sposbb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiee przed dogbem 0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkway.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Mateyjddtore w sposéb trwahysszkodliwe dla otoczenia,
nie keda dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza esiuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o sgeniu wikkszym od dopuszczalnego, o#ego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bda mialy aprobat techniczig, wydany przez
uprawnion jednostlk jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materialy, ktéregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien
otrzyma zgodt na wycie tych materiatdw od waiwych organéw administracji patwowej. Jeeli
Wykonawca ayt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.9. Ochrona wtas®o publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada zhore instalacji na
powierzchni ziemi i za ugzlzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz dmlacych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. W przypadkwisrdzenia w trakcie
realizacji rob6t urgdzea podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemmyoh niz wykazane w
dokumentach dostarczonych przez Zamawijgo do Wykonawcy natg obowigzek ich
zinwentaryzowania, ustalenia \#dciela oraz dokonania ich przeknia lub zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Roboty wykonywane w reggospodziewanego istnigjego
uzbrojenia powinny byyprowadzonegcznie i pod nadzorem wieicieli sieci (Wykonawca poinformuje



z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane stramzpoczciu robot drogowych i bramowych).
Nalezy si¢ stosowa do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji prmjelej i pozwoleniu na
budowe. Wykonawca zobowkany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadémnizyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgta robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMbjkonawca bezzwtocznie powiadomizimiera

i zainteresowane wtadze oragdizie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadé za wszelkie powstate w wyniku jego
dziataa uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi igdzn podziemnych. Podczas wykonywania
wykopow w przypadku natrafienia na niezinwentaryaoe/ i niewykazane w Dokumentacji
Projektowe]j obiektéw kubaturowych np.: fundamemyzowiska, szamba itp. Wykonawca taki fakt
zgtosi Inzynierowi i uzgodni z nim sposéb pepbwania oraz rozliczenia w ramach robot
dodatkowych/nieprzewidzianych. Wykonawca na wdastipowiedzialné¢ i na swoj koszt podejmie
srodki zapobiegawcze wymagane przez okoliéznoaby zabezpieczyprawa wiacicieli poses;ji i
budynkow gsiadujcych z terenem budowy oraz untk&powodowania w odniesieniu do nich
jakichkolwiek zaktocé lub szkdéd. Robotydulace przedmiotem Umospowinny by wykonywane w
taki sposéb, aby nie zakiéchez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu nayalch publicznych,
prywatnych, przégiach oraz terenach naleych do Zamawiagcego lub oséb trzecich. Wykonawca
powiadomi na pimie Zamawiajcego 0 prowadzeniu robdt przez osoby trzecie nialajace na
Zlecenie Wykonawcy w ramach realizowanego Kontraktprzegtym przez Wykonawgterenie.
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1.5.10. Zabezpieczenie drég i obiektowgyinierskich. Wykonawca jest zobayany zastosowa
wszelkiesrodki celem zabezpieczenia drog i obiektowyimeryjnych prowadzcych na teren budowy
od uszkodzg, ktére mog spowodowa roboty lub transport i spgzWykonawcy albo jego dostawcow
i podwykonawcow, w szczegolém powinien dostosowasie do obowizujacych ograniczé obcizen
osi pojazdow podczas transportu materiatdw igprzlo i z terenu budowy, aby nie spowodowat on
niepotrzebnych szkéd na drogach i obiektackynierskich. Trasy przewozéw tadunkow
ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednmstk ciezar lub inne cechy magzagraaé
uszkodzeniu drogi lub obiektowAynierskich podlegaj zatwierdzeniu przez wdaiwy zarad drogi.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia od wladz co do przewozu nietypovwyagjowo
tadunkéw i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Wykonawca
jest zobowazany pokry kary zwgzane z uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonyego winy
drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektowsyinierskich. Pojazdy i tadunki powodae
nadmierne obgizenie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offrie
terenu budowy i Wykonawcaebtzie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniansyiniera.

1.5.11. Bezpieczsstwo i higiena pracy Podczas realizacji Robot Whdkeca lgdzie przestrzedga
przepisow dotycaych bezpieczestwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiégstga i Ochrony
Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zkregodnym

Z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06 2003 D. Nr 120 po0z.1126 i uzgodni go z
Inzynierem. W szczegdlidoi Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnttzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje,
socjalne oraz spez | odpowiedri odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpiegagtwa publicznego. Uznajeesize wszelkie koszty zwkzane z



wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i g uwzgkdnione w
cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawedae odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie
materialy i uradzenia uywane do robo6t od daty rozpecza do daty zaka@czenia (wydania
potwierdzenia zakezenia przez lyniera). Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinnodpgrowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalgym stanie przez caly czas, do momentu odbioncdéwego. Jdi
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymattiena polecenie ftyniera powinien rozpog#
roboty utrzymaniowe nie géiej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanieesido prawa i innych przepiséw Wykonawca zobgmany jest znawszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne i miejscongz inne przepisy i wytyczne, ktore w
jakikolwiek spos6b zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdWykonawca bdzie przestrzedga praw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkieymaga prawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstavgajkopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

10

1.5.14. Procedury bezpieemtwa. Wykonawca podczas wykonywania robét jestomtdrany
zapewnt przestrzeganie przepisébw oraz zasad w zakresi@idozastwa i higieny pracy,
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciw@mwej przez osoby przebywag na terenie
budowy. Do obowgzkéw wykonawcy nakey w szczegdlngci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkie zabezpiec#ei urzadzer niezlgdnych w powyszym celu. Wykonawca jest zobagany
opracowd i przedtey¢ Zamawiagcemu plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego i rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320.

w sprawie informacji dotyczej bezpieczgstwa i ochrony oraz planu bezpieagiva i ochrony
zdrowia nie péniej niz 3 dni przed datrozpoczcia robot.

1.5.15. Wykopaliska archeologiczne. Wykonawca pedtowhzany do prowadzenia prac ziemnych
pod nadzorem archeologicznym w przypadku zaistaietékiej potrzeby. Wykopaliska, w
szczegOlnéci monety, przedmioty warfociowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaazeni
historycznym lub archeologicznymdy. tez przedstawiajce znacza wartas¢, odkryte lub znalezione
na terenie budowy, stanawivtasndcia Skarbu Pastwa. Wykonawca jest zoboygiany poczyrd
niezlzdne czynnéci, aby zabezpieczywykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lubzzzeniem
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykarea niezwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Nadzér archeologiczny Zamjgeego oraz whciwy organ pastwowy o
dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspekiadzoru Inwestorskiego dotygz wigciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenmarsmi i dalszego trybu pagiowania.

1.5.16. Obsluga geodezyjna. Wykonawca jest odmiziany za poprawne usytuowanie wszystkich
czesci rob6t. Wykonawca jest zoboyziany zapewrdi obstug geodezyjn zgodnie z przepisami



rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czydcio geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wylkavca jest odpowiedzialny za
prawidtowy wpis czynnéci geodezyjnych do dziennika budowy. Po stwierdzgmzez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczghiavnych punktéw obiektu, Wykonawca jest
zobowhgzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowanian&alnych uchybie Wykonawca
robot geodezyjnych jest zobawany dokoné& odpowiednich pomiarow nazdanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udpsiac wykonywane przez siebie pomiary. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrerpunktow pomiarowych i wysokoiowych. Po zakaczeniu robot olgjtych
zamoéwieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiamjostarczy Zamawigcemu kopg map z
inwentaryzacji powykonawczej ze spaizory inwentaryzagj urzadzea podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej SkladKiastograficznej. Wykonawca uwierzytelni
dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacoyykonawczej we wigciwy miejscowo urzd
geodezji i kartografii.

1.5.17 Harmonogram rob6t Wykonawca jest zohaay uzgodréi szczegbtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy z Zamawdaym.
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2. MATERIALY

2.1.Jaké¢ materiatdbw. Materiaty dostarczone przez Wykornawe celu wykonania przedmiotu
Umowy powinny: - odpowiadawymaganiom okrdonym w: (@) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883)zofld) specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, - bynowe oraz odpowiedniego rodzaju i j&&ip - posiada wymagane
przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczreesty dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, - bylobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlaney¢ plzeznaczone i
przydatne dla celéw, do jakich zostalyyte przy wykonywaniu robét, - Bystarannie wybrane z
uwzgkdnieniem ich jakéci, parametrow eksploatacyjnych, wdl, szacowanejywotnasci, kosztow
eksploatacji, tatwéci obstugi, funkcjonalnéi, fatwasci wymiany lub naprawy, - ldywolne od
obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowaniarente budowy.

Wykonawca jest zobowtany przeprowadzapomiary i badania materialtdbw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jakoi materiatéw i robdot okkdonymi w (@) odebnych przepisach oraz (b)
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rolmidowlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zobowizat Wykonawe do: (@) usuricie okr&lonych materiatdw z terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub (b) ponownego wykonawiadt, jezeli materiaty lub jakét wykonanych
robot nie spetniaj wymaga specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rotitdowlanych. W
przypadku wbudowania przez Wykonawaie zaakceptowanych materiatdw, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego mige polecé Wykonawcy natychmiastowy ich demontausungcie oraz zagpienie
materiatami zaakceptowanymi.

2.2.7r6dka uzyskania materiatbw Co najmniej na trzyotyigie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robotkétyawca przedstawi szczegdtowe informacje



dotyczce proponowanegdrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyclateriatow i
odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priezyniera. W
przypadku rélin przewidzianych do nasadzemap one odpowiadawymaganiom okrdonym w
Projekcie Wykonawczym i SST. Bimy te przed posadzeniem podlegaptwierdzeniu przez UK
(RZZz) Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danégadia nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegérédia uzyskaj zatwierdzenie. Do zastosowania w obiekcie budowtamazna
wykorzysta& wytacznie takie materiaty, ktére zostaty wprowadzoneodmtu zgodnie z przepisami o
wyrobach budowlanych. (Ustawa z dnia 16.04.20@wyrobach budowlanych).Magdo by elementy
pojedyncze lub patzone w zestawy. Wykonawca zoberdny jest do prowadzenia bada celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegddia w sposéb ggly spelniag
wymagania Szczegoétowych Specyfikacji Technicznyoteasie pospu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych Wykonavarpowiada za uzyskanie pozwoled
wiascicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwigldet miejscowych vdczapc
w to zrédia wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowgzany dostarczy do Inzyniera wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacijtrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentaziwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialr$é za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow  z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w:typtaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatow do robot. Hummesdktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanieskiai zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanuntepezy uk@éczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowyzibnych miejsc wskazanych w umowiedh
wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad edpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecolzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéaeigne w dokumentach
umowy. Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatdw Wytwornie maaédw mogy by¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodobstosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamield
wytwornie materiatdw nie nate do Wykonawcy, Wykonawca jest zobazany uzyské zgod: osoby
uprawnionej na ich kontrelprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probddematow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzegllem jakdci. W przypadku, gdy bynier kedzie przeprowadzat
inspekcg wytwérni bedg zachowane nagtujgce warunki: a) Ilaynier kedzie miat zapewnion
wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsiezgrzeprowadzania inspekciji, b)
Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaoptfaktu.



2.5. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom Materialy nie odpowiagtzg wymaganiom zostan
przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy. slielnzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatéw do innych robot, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatdw zostanie
przewartgciowany przez lsyniera. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdyjsie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namwedagzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatbw Wykeoa zapewni, aby materialy skladowane
tymczasowo do chwili, gdy eoa potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje parametry i lodgtpne do kontroli layniera. Miejsca
czasowego skladowanigdy zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc

2.7. Wariantowe stosowanie materiatdw $liJédokumentacja Projektowa lub SST przewiglu;
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wylk@nych robotach, Wykonawca
powiadomi Irzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie griaayciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jéli bedzie to wymagane dla bafla
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prowadzonych przez iyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiale miaze by¢ pdézniej
zmieniony bez zgody kyniera.

2.8. Materialy z rozbiorek Wszystkie elementy itenaty z rozbiérek nie nadaje sé do ponownego
wbudowania stajsic wtasnacig Wykonawcy ( Destrukt stanowi wlasitaZzamawiagcego i naley go
dowiez¢ na plac sktadowy na Pakoszu) i powinny bigunéte z terenu budowy w sposob i terminie nie
kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powiniemzglgdni¢ pozytki wynikajace z
pozyskania materiatdbw z rozbiérek w cenie ofertowdjykonawca dokona utylizacji materiatow
pozyskanych z rozbiorek zgodnie z przepisami zemakochrongrodowiska. Materiaty pochodee z
rozbidrki, ktére zdaniem Przedstawiciela Zamagdago — lmyniera nadaj sie do ponownego
wbudowania stanowiwlasn@¢ Zamawiagcego (chybae z kosztorysu ofertowego wynika inaczej).
Inzynier okréli wpisem do dziennika budowy ktdére materialy podkme z rozbiorki podlegaj
przekazaniu Zamawiggemu i okréli ich ilos¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca
na wiasny koszt odwiezie i zdeponuje te materialyiejsce wskazane przez Zamawiggo: - baza
Miejskiego Zaradu Drog w Kielcach, Kielce, ul. Biesak - beZpednio na ina budowe (na terenie
miasta Kielce).

3. SPRET Wykonawca jest zobogzany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktéry zapewni
uzyskanie wiciwej jakasci wykonanych robot ok&onych warunkami i wymaganiami zawartymi w
STWIORB oraz pozostate] dokumentacji projektowejzyty sprzt powinien spetniétakze wymogi
wynikajace z opracowanego przez Wykongwprogramu monitoringu i zabezpieczenia ludzi,
srodowiska, obiektow budowlanych i udzer. Zastosowany rodzaj sptm i Sposob jego pracy musz



zapewnt bezpieczastwo wszelkich czynrigi na terenie budowy i terenie przylegtym do budamsgz
bezpieczéastwo terendw, na ktorych meagwystpi¢ zagraenia dla ludzi i mienia w zwiku z
prowadzonymi robotami. Rodzakytych maszyn, uegdzen i sprztu oraz sposob i warunki ich pracy
musz zapewnt skuteczp ochrore w szczegdlngci przed: - hatasem - wibracj - drganiami i
wstrzisami - zanieczyszczeniem powietrza egsizow i dyméw. Wykonawca dostarczyynierowi
kopie dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitn, maszyn i urdzen do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. $pkedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Pracyjsprzt i urzadzenia powinny b§
wyposaone m. innymi w: - sygnat poruszania slo tylu, - sygnat podniesionej platformy w
samochodach etarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT Wykonawca jest zobazany do stosowania jedynie takigbdkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu d¢uizie zapewnié& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w
Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniachynmiera, w terminie przewidzianym umew
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylgspetnid@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgéina osie i innych parametréw technicznych.

14

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych obein na osie mog byé
dopuszczone przeziyniera, za zgoglzarzdcy drogi, pod warunkiem przywrécenia stanu pienegb
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykmea lgdzie usuwa na bieaco, na wiasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia sgowane pojazdami budowy nagach pieszych i
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budewyszczegolnii btoto wynoszone na kotach
pojazdéw budowy. 38 Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie
Inzyniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe niezwtocznie, lecz niezpi@j niz w 8 godzin po
otrzymaniu tego polecenia w sposéb uzgodniony wiesitlzony przez layniera. W przypadku nie
podjecia robét utrzymaniowych na wezwanieyniera Zamawiajcy ma prawo natgy¢ na Wykonawe
kary umowne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dotygz organizacji robét W opracowywanych projektadaaizacji ruchu
dla poszczegoélnych etapow budowy rgleja¢ problematyk funkcjonowania komunikacji zbiorowej
oraz ruchu pieszego. Projekty te podlegaatwierdzeniu przez organ zatizapcy ruchem oraz
niezalenie wymagaj uzgodni& z przedsibiorstwami organizuicymi funkcjonowanie komunikaciji
zbiorowej. Wszelkie planowane przerwy w ruchu koikagji autobusowej powinny ldyzgtaszane
przez Wykonawe z odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) w przebisirstwach komunikacji
miejskiej. Wykonawca w razie potrzeby udgsti plac budowy w celu przebudowyds budowy sieci
uzbrojenia terenu nie ¢fych w podstawowym zakresie robdt (np. wodgeigazocig , linie
swiattowodowe itp) wiacicielom sieci, bdz ich podwykonawcom. W przypadku realizacji wycinki
drzew przez innego WykonagcWykonawca umdiwi wycinke drzew i krzewow Wykonawcy
prowadacemu roboty zgodnie z oboyriujaca odrebng umowy na wycinke drzew i krzewow na
przedmiotowym zadaniu. Wykonawcedzie stosowat sido zalecgé UKS (RZZ), w zakresie wycinki,



zabezpieczenia zieleni, nasaflzerzadzania terendw zielenipod rygorem wstrzymania plagmiera
tych robot.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot Wykonawcegepowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie
z umowy, oraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,icda zgodnéé z
Dokumentacj Projektovs, wymaganiami STWiIORB, PZJ, projektu organizadjigboraz poleceniami
Inzyniera. Dopuszcza simozliwosé zastosowania przez Wykonagvoozwigzan rownowanych w
odniesieniu do: - technologii wykonania - matésa przyjetych w dokumentacji projektowej.
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzysSkakceptagj Inzyniera, Biura Projektow oraz
wiasciciela kydz instytucji eksploatujcej dany obiekt oraz zgedZamawiagcego na zasadach
okreslonych w warunkach umowy. Wykonawca ponosi odpdeignadi¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiaramiz¢dnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera. Nasgpstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot zossan
jesli wymaga® tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysékd przez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladnét.

Decyzje Ireyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementélot lzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, UDaéntacji Projektowej i w STWIORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgbdni wyniki bad&
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wygptijace przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesaoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na rozwzang
kweste. Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfubumosi
Wykonawca. Dla przyjej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Tealbgii i Organizacji
Robot lub inne Projekty wymagane w SST np.: projthezpieczenia wykopow, projekt obemia
zwierciadta wody na czas budowy, projekt rusztbwadeskowa elementéw betonowych itp.
Zastosowany sper, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpiecze(me. zabicie i wyaigniccie
scianek szczelnych, obtgnie zwierciadta wody przy pomocy iglofiltrow itmlynikajace z technologii
robét Wykonawcy nie podlega atinej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu pmplajaé w Cenie
Kontraktowej. Cena jednostkowa rob6t ziemnych wigg rownie usunécie warstw konstrukcyjnych
jezdni i innych elementéw koniecznych do useia ( np. korzenie drzew, nieczynne elementy stareg
uzbrojenia terenu itp.) nie wyszczegolnionych whogah pozycjach kosztorysowych, jak rownie
odwdz gruntu i innych materiatbw z rozbiérki na wyisko, sktadowisko lub odkiad itp. Cena
jednostkowa rozbiérki budynku mieszkalnego i gogwodego obejmuje catkowite usecie obiektow
wraz z przyjczami, szambem, fundamentami itp., oraz zasypkiopgkv po fundamentach, wywoz i
utylizaci materiatdw rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakb(PZJ) Do obowizkéw Wykonawcy naley, przed przysipieniem
do robét, opracowanie i przedstawienie do aprolmtynierowi programu zapewnienia jaiad, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywawiadt, maliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z Dokumengadprojektows, SST oraz



poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezyhiera. Program Zapewnienia Jé&io bedzie
zawier&: a) cz$¢ 0gO0lm opisupca: - organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposéb
prowadzenia robét, - organizacjchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, --bbpczegbtowy
Plan BiOZ, - wykaz zespotow roboczych, ich kwékftje i przygotowanie praktyczne, - wykaz oséb
odpowiedzialnych za jaké i terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robét, - syste
(sposob i procedd) proponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych rob6t, - wyposanie

w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis akredytowandgboratorium lub wtasnego
akredytowanego laboratorium, ktoremu Wykonawca earai zleai prowadzenie badd - sposob
oraz forng gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pommroastaw mechanizméw stegoych

a talke wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesaéhriologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji agnierowi; b) czs¢ szczegbtow opisupca dla
kazdego asortymentu robot: - wykaz maszyn igdesh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-kontrolne, -
rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., - sposob zabezpieczemiehrony tadunkéw przed utgaich wiasciwosci w
czasie transportu,

- spos6b i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i cazstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, - 8pgmosgpowania z materiatami i robotami nie
odpowiadagcymi wymaganiom. Nie przedienie (lub brak aprobaty PZJ przez:tniera) mae
skutkowa& wydaniem polecenia wstrzymania robot przez/ihiera

6.2. Zasady kontroli jakéoi robét Celem kontroli robétedlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazong jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok
robot i jakaci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemntroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezbdne do pobierania prébek i bada
materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systiomtroli Inzynier maze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniag¢ poziom ich wykonywania jest zadowatgyj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidekumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakréada i ich czstotliwosci 3 okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nietalgsone tam okrdone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvmiykonanie rob6t zgodnie z umaew Wykonawca
dostarczy Iaynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglalymaganiom norm oké&jacych
procedury bada Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Imynier kedzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. zele niedocigniecia te lkedg tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych materiatéw i
dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkoych materiatbw. Wszystkie koszty zwane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatdw ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek Prébkidy pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzeewszystkie jednostkowe elementy produkciji mbgé z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla Inzynier bedzie mi€ zapewnion
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenigyimiera Wykonawca dunizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hwdatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materialy nie zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek, a w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiey. Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez myniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada
wykonywanych przez lryniera keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaddwepy
przez Irzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, sti@omazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmgmlera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdé@aiu. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaai pgmie ich wyniki do akceptacji
Inzynierowi.

6.5. Raporty z bada Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bafla
jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb
Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezzyniera Do celow kontroli jakkei i zatwierdzenia, lzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierampigdbek i badania materiatow #rédta ich
wytwarzania i zapewniona muedizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i
producenta materiatdw. agnier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabibt prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstamyaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadéi
badania niezalme od Wykonawcy, na swoj koszt. z8k wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadibo oprze siwytacznie na wikasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi materiatow i robét z DokumentacProjektovg i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych béadgpobierania probek poniesione zostgnzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje Zasady wprowadzaméaobrotu wyrobow budowlanych oraz zasady
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrokrela ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883z&jszymi zmianami.) Wyréb budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyeeli jest: 1) oznakowany CE, co oznacza,



ze dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowasgalbo europejskaprobad techniczi badz
krajowg specyfikac} techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo 2)
umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobdéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieégéwa, dla ktorych producent wydat deklatemjodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo 3) wprowadzonybootu legalnie w innym patwie cztonkowskim
Unii Europejskiej, nieolty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanychwybycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Girgecji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA),
jezeli jego wi&ciwosci uzytkowe umdliwiajg spetnienie wymaga podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposokstmirng w odebnych przepisach, w tym przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadanmdayi¢echnicznej, albo 4) oznakowany znakiem
budowlanym, Materialy budowlane (4da partia materiatow) dostarczone do wykonaniatrohéz
posiadé dokumenty potwierdzage spetnienie w/w wymaga

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetrdajv/w wymogi oraz wymogi
niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonaniadiiioru Rob6t Budowlanych. W razie potrzeby
do dokumentu krajowej deklaracji zgodnbzostan dolgczone wyniki bad@ prowadzonych przez
producenta, ktérych kserokopie zostaastpnie dostarczone przez Wykonawazynierowi.

6.8. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy Dzidnfiudowy jest wymaganym dokumentem
prawnym obowjzujagcym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do kaca trwania robdot budowlanych. Dziennik budowy nglgprowadzé zgodnie z
obowigzujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcd02 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki. Zapisy w Dzienniku Budowyetls dokonywane na bigco i
beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kady zapis w Dzienniku Budowyekzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej insiémazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwpltechnily, w porzdku chronologicznym, bezgdnio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatzone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone
kolejnym numerem zaéznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i krynierowi. Do Dziennika
Budowy naley wpisywa& w szczegolngi: - dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, -dat
przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej, - uzgodnienie piipegniera programu
zapewnienia jakixi i harmonograméw robét, - terminy rozpecia i zakdczenia poszczegdlnych
elementow robdt, - przebieg robot, trudcio przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegy
przerw w robotach, - uwagi i poleceniayniera, - daty zaggdzenia wstrzymania robo6t z podaniem
powodu, - zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanjgggh, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw rob6t, - wyfaienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogad
temperatug powietrza w okresie wykonywania robo6t podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi, - zgod§to rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Prajeddj, - dane dotygze czynnéci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykamyia rob6t, - dane dotygze sposobu
wykonywania zabezpieczenia rob6t, - dane daiyezakdci materiatdw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych baflaz podaniem, kto je przeprowadzat, - wyniki praspczegolnych
elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzainne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd przedigone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi Decyzje lriyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich penjp lub zagciem stanowiska. Wopis projektanta do Dziennika



Budowy obliguje Irtyniera do ustosunkowanizsi Projektant nie jest jednak stegpumowy i nie ma
uprawnig do wydawania polegéeWykonawcy robat.

(2) Ksigzka Obmiaréw
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Ksiagzka obmiarow stanowi dokument pozwatdj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przepmzeasi w sposob agly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratorgjrdeklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodngi
materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidax Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakéci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot . Winny ldyudosepnione na kade zyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw bydepalicza s¢, oprocz wymienionych w pkt.
(1) - (3) nasfpujace dokumenty: a) pozwolenie na budowb) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne, d) protokoty odbioru
robét, e) protokoty z narad i ustalef) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy Dokumentyadwad beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w forpneewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy ledg zawsze dogpne dla lityniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Obmiar robgitizie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych
Robét zgodnie z DokumentacProjektovg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruchla wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiekdu lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w Szczego6towych Specyfikacjachcfirecznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaiczenia rob6t. Ridne dane zostanpoprawione wg instrukcji liyniera na pimie.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztoscig wymagan do celu miegicznej ptatnéci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc

i Inzyniera.



7.2. Zasady ok&ania ilcsci robét i materiatdw Diugiei i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi &dg obmierzone poziomo wzdidinii osiowej. Jéli Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne wigciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, obfosci bedg wyliczone w m3 jako
dilugas¢ pomnaona przezredni przekrgj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szatoagych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprgt pomiarowy Wszystkie ugelzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru Rob6t &dg zaakceptowane przez zZymiera. Uradzenia i sprg pomiarowy zostan
dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spex wymagay bada atestycych to
Wykonawca bdzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe dolg
przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbot.

7.4. Wagi i zasady wania Wykonawca dostarczy i zainstalujeadzenia wagowe odpowiadap
odnagnym wymaganiom Szczegotowych Specyfikacji Technychn Bedzie utrzymywa to
wyposéaenie zapewniaf w sposéb aigty zachowanie doktadioi wg odebnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmigdglprzeprowadzone przedgziowym lub kaxcowym
odbiorem odcinkoéw robét, a ta& w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajcych przeprowadzagsw czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlagggh zakryciu
przeprowadza giprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wyyngkomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymwniearcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mplgy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony zynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Rob6t W zabesci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru: a) odbiorowi robét zanikgich i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi
czsciowemu, c) odbiorowi kicowemu, d) odbiorowi gwarancyjnemu e) odbiorowi
pogwarancyjnemu ( ostatecznemu )

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu Odbi6r rob6t zanikaych i ulegajcych
zakryciu polega na finalnej ocenie éitd i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu. Odbior robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogélnego pagiu robot.
Odbioru robdt dokonuje ftynier lub Inspektor Nadzoru. Gotowodanej czsci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z ¢edasnym powiadomieniem Ayniera.
Odbior kxdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tykdie Inzyniera. Jak&e i ilos¢ robot ulegajcych
zakryciu ocenia liynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéwierajcych komplet



wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
Dokumentagj Projektovg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbiorow cgciowych
dokonuje s} w celu odbioru elementu rob6t lub dla rozlitzemiesicznych. Odbioru robét dokonuje
Inzynier. Po zakfczeniu wykonania e&ci robot, Wykonawca zgtasza jego zakmenie oraz gotovo
do odbioru tej cgsci poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowywizalamia Nadzor Inwestorski
0 dokonaniu wpisu. Dokonanie odbioruegzowego naspuje na podstawie spadzonego przez
Wykonawe zestawienia wartei wykonanych robét, potwierdzonego przez Inspektbiadzoru i
Inzyniera, w terminie 5 dni roboczych ligzod dnia zgtoszenia przez Wykonagotowdgci robot do
odbioru czsciowego. Odbiorom e&ciowym podlegaj wszystkie prace braowe wykonywane na
sieciach infrastruktury technicznejdacych wtasnécia podmiotéw innych ri Miejski Zarzd Drog w
Kielcach, dokonane przy udziale #giciela sieci. Warunkiem dokonania zgtoszenia odbio
koncowego robédt jest dokonanie bezusterkowego odbamsciowego w/w robdt brarowych.
Odbiorowi czsciowemu podlega rownigprzygotowanie terenu pod gdzanie terendw zielonych

8.4. Odbior kacowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koowego robot Odbidor kmowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich d6, jakasci i wartasci. Odbiorem kacowym ledzie obgte
cate zadanie inwestycyjne ( caly zakres robot) gedenie niezalenie od czasowego oddawania do
ruchu. Odbior kdcowy dokonywany jest z uwzglnieniem poniszych zasad: 1) Wykonawca zgtasza
gotowas¢ do odbioru robét przez stosowny wpis do dzienbikdowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski
o dokonaniu wpisu celem urdiwienia zagcia stanowiska. O gotowoi do odbioru i 0 powyszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamizlodie Zamawiajcego na @imie. 2) Nadzoér
inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiggcitowdci do odbioru ( w zakresie wykonania
wszystkich robdét olkfych niniejsa umowg oraz przedstawienia kompletu dokumentéw o ktorych
mowa w pkt 8.4.2 w terminie nie diszym ni 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestergki

3) Zamawiajcy podejmuje decyzjo powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po mmaniu
pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potizégcego,ze wszystkie roboty zostaly aibg
niniejszz umowy zostaty wykonane oraze Wykonawca przedhyt komplet dokumentéw o ktérych
mowa w pkt 8.4.2 4) Czyn®doi odbiorowe winny zakitczy¢ sie w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajcego o gotowsri do odbioru z zastrzeniem pkt. 6 5) Odbioru Kkoowego robo6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawizggo w obecriei Inzyniera i Wykonawcy. W pracach komisji
odbiorowej wemie udziat przedstawiciel UK (RZZ). Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodngci wykonania robot z DokumentacProjektovy i Specyfikacy Technicza. 6) Komisja
moze odmowé odbioru robdt, jeeli przedmiot umowy zawiera wady. 7) W przypadikdmowy
przyjecia robot przez Komisj (stwierdzenia wygpienia istotnych wad lub wykonania przedmiotu
odbioru niezgodnie ze specyfika¢gchniczi, dokumentagj techniczi, sztuk budowlan i polskimi
normami Bdz innymi normami obowjizujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zosgani
okreslony w protokole powdd nieodebrania robét. W takprzypadku roboty uwa sk za
nieukaczone



8) W przypadku stwierdzenia przez Komispieistotnych wad czynBoi odbiorowe zostan
zawieszone. Protokoétedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia §akoobot, list wad oraz
ustalony przez strony termin ich usgma.

Po usunjciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgtosedmiot umowy do odbioru. Odbiér
robot uwaa si za dokonany z chwilterminowego usugcia wad, zgodnie z terminem oklenym
przez Komis¢ w protokole. 9) Jeeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zanjgeego
terminie wad ujawnionych w trakcie czyriiwoodbiorowych wowczas Zamawiayy jest uprawniony:

1/ do potgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty owdpdajcej sumie o jak
ujawnione wady umniejszgjwartai¢ wykonanych robot lub, 2/ do dalszegglania usunicia wad
przez Wykonawg po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie #smawiajcy jest uprawniony
do powierzenia usugtia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej iygaezny koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczioi wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego teamdo ich
wykonania. Kwota wynagrodzenia za zasze wykonanie robét zostanie pgtwna z wynagrodzenia
Wykonawcy. Niezalenie od powyej wskazanych uprawnieZamawiajcy zachowuje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasaoig@lmych oraz realizacji wszelkich innych
roszcza i uprawnie przewidzianych w niniejszej umowie i warunkach logéh. 10) Kacowy odbiér
przedmiotu umowy uznanygbizie za dokonany w momencie podpisania przez stpmoyokotu
koncowego odbioru potwierdzgiego wykonania robét.

Za potwierdzenie odbioru rob6t nie usease w szczegolnéci rozpoczcia uzytkowania obiektu,
rozruchu, odbioru przez wdeiwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego rob6t Podstawowym Dokumentem do dokonadiigoou
ostatecznego Robot jest protokdét odbioru ostategzRobot sporgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru kicowego Wykonawca jest zobawany przygotowamin. w 2 egz.
nastpujgce Dokumenty: 1. DokumentgcProjektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowy, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji Kontraktu. 2. Specyfijea Techniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (podstawow@ntraktu i ew. uzupetniage lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 4. DzierBilkdowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty). 5. Wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz baflé oznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i ew.PZJ. 6. Dekijara
zgodndci lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ.Oping
technologiczn sporzdzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PEJRysunki (Dokumentacje) na wykonanie
Robét towarzysgeych (np. przetzenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowpj)itoraz protokoty
odbiorow czsciowych wszystkich prac braowych wykonywanych na sieciach infrastruktury
technicznej bdacych wiasnéciag podmiotow innych i Miejski Zarzad Drég w Kielcach, dokonanych
przy udziale wiéciciela sieci. 9. Geodezyjrinwentaryzagj (Dokumentagj) powykonawcz Robot i
sieci uzbrojenia terenu. 10. Kepnhapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji
powykonawczej. 11. Dokumentacjpowykonawcz, ewentualnie naniesione poprawki na
dokumentagj podstawow.



12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot taysmcych (np. przetgenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietleniowej, itp.) oraz protokoty potwierdzaag prawidtowdcd tej realizaciji
przez wigcicieli urzadzei, wraz z badaniami i dokumentami niedhymi do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (np. pomiary &nienia i wydajnéci hydrantéw) 13. Dokumenty rozliczeniowe w tyn}: a
zestawienie wartei wykonanych robot, b) raport kocowy. W przypadku, gdy wg Komisji Roboty
pod wzgkdem przygotowania dokumentacyjnego ngeidbgotowe do odbioru ostatecznego, Komisja
w porozumieniu z Wykonawgovyznaczy ponowny termin odbiorukmowego Robat jeeli wady teda
nieistotne lub odméwi odbioru w przypadku stwiemizewad istotnych. Wszystkie zadzone przez
Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetriap ledg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rolupetniagcych wyznaczy
Komisja.

8.5. Odbiory gwarancyjne. Odbiory gwarancyjne pregvadzanegcorocznie, w okresiegkojmi za
wady fizyczne i gwarancji jakei. Odbiory gwarancyjne przeprowadzagekemisyjnie przy udziale
upowanionych przedstawicieli Zamawigjego, UKS (RZZ) i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne,
polegaj na ocenie robo6t zwkanych z usugtiem wad ujawnionych w okresiekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakei. Odbiory gwarancyjne odbywasi¢ beda raz w roku (w | potroczu), w
okresie obowjzywania ekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jad@. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad ujawnionych w okresiekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jad@ w wymaganym terminie,
Zamawiajcy powiadamia Wykonawco zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawi€psztem
usungcia wad ujawnionych w okresiekojmi za wady fizyczne, Zamawigjy obchzy Wykonawe
lub potici z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, a wad ujawnionych w okregiarancji
jakosci obchazy Wykonawe. Odbiory gwarancyjne potwierdzang jgrotokotem, spomzanym po
usungciu wszystkich wad ujawnionych w okresigkojmi lub gwaranciji.

8.6. Odbior pogwarancyjny(ostateczny) Odbior pagmayjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjnygdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidfickavy rob6t. Odbioru ostatecznego
dokonuje s po uptywie okresu gwarancji jakd. Odbior ostateczny sty potwierdzeniu
prawidtowego wykonania robét oraz usgsia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatagji
okresie ekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jad@. W odbiorze ostatecznym bipudziat
przedstawiciele Zamawiggego, Wytkownika obiektu budowlanego geli jest nim inny podmiot gi
Zamawiajcy) oraz Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego sgtwa s¢ protokoét odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne Podstaypatnadci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykenaza
jednostlke obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowadptavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji Kosztorysu. Cemalezy liczy¢ do dwoch miejsc po przecinku.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowe] ledzie uwzgedniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w SST i w
Dokumentacji Projektowej. Przed wstawieniem cen ldadej pozycji w przedmiarze robat,
Wykonawca powinien zapozéasic z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Dla ymjiz
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podsiaptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe kvioty ryczattowe Robét dulg
obejmowa: - robocizr bezpdrednip wraz z towarzysgymi kosztami, - warkg zuzytych materiatow
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewemyahl ubytkdw i transportu na teren budowy, -
wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami, - koszty goednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wszelkie koszty zwizane z oplatami pobieranymi przez gdiaieli sieci za wdczenia nowych
elementéw do istniggej sieci uzbrojenia (np. siegazowa, wodoggowa) wraz z przgczami. -
wszelkie koszty zwizane z odbiorami wykonanych robét przez deicieli przebudowanych sieci
uzbrojenia terenu. Do cen jednostkowych nie iyalelicza¢c podatku VAT. Ceny jednostkowe
wykonania robot ziemnych obejnaujowniez usuniecie ewentualnych pozostgiqpo karczowaniu pni
drzew i krzewOw oraz usugtie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikéw pradmvanych do
rozbiorki a nie wyszczegolnionych w kosztorysiertieym w osobnych pozycjach ( np. warstwy z
kruszywa, brukowiec pod warstwami bitumicznymi).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M.00.00.0Roszt dostosowania gido wymagé
Warunkow Umowy i Wymagaogoélnych zawartych w SST D-M.00.00.00 obejmujeystize warunki
okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczegoélnione w tagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Kaeggbudowania objazdéw /przejazdéw i organizacji
ruchu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowejjohge: a) opracowanie oraz uzgodnienie z
Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzacji ruchu na czas trwania budowy wraz z
dostarczeniem kopii projektudpnierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych

z postpu robot, b) ustawienie tymczasowego oznakowargéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu, c) optaty/dzieawy, d) przygotowanie terenu, e€) konstrukcje tyasowej
nawierzchni, ramp, chodnikéw, kramnikéw, barier, oznakowai drenau, f) zabezpieczenie terenu
budowy na czas wydanzesportowych i kulturalnych. Koszt utrzymania olgaw/przejazdéw i
organizacji ruchu obejmuje: a) oczyszczanie, pex@ienie, przykrycie i usuetie tymczasowych
oznakowa pionowych, poziomych, barierswiatet, b) utrzymanie ptynioi ruchu publicznego, c)
utrzymanie czystei jezdni i chodnikow. Koszt likwidacji objazdowgejazdow i organizacji ruchu
obejmuje: a) usuacie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA.



10.1. Uzgodnienia harmonogramu Wykonawca jestwidrany uzgodriszczegbtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy z Zamawiaym

10.2. Zimowe utrzymanie Zimowe utrzymanie jessponie Zamawiajcego. Wykonawca przystosuje
na okres przerwy zimowej jezdnie i chodniki do zimego utrzymania.

11. PRZEPISY ZWAZANE 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo widoe (Dz. U. z 2016 poz.
290 z péniejszymi Zmianami). 2. Zagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz
dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowagz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r.
poz. 29). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o atrbgoublicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami). 4. Warunki umowy.



