
D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE   

  

1. WSTĘP   

  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  Specyfikacja 
Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych  

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.   

  

1.3. Zakres robót objętych SST   

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z SST.   

1.3.2. Niezależnie od postanowień w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, normy 
państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.   

1.3.3. Przedmiar robót  Przedmiary robot przedstawione w SST mają charakter tylko informacyjny. 
Obligatoryjne zakresy robót zostały ujęte w Przedmiarze Robót i stanowią one podstawę wyceny.   

  

1.4. Określenia podstawowe  Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:   

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 
użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).   

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchupieszych i odpowiednio utwardzony.   

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.   

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na 
budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych i 
końcowych, operaty geodezyjne, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt Wykonawczy 
(opisy i rysunki służące realizacji budowy).   

1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część  
dokumentacji budowy.   

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe 
stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez 
kompetentne osoby.   

1.4.7. Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych.   



1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
1.4.9. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchupojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu.   

 

1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.   
1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego.   

1.4.12. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.   

1.4.13. Inspektor Nadzoru - osoba działająca w imieniu Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, w 
zakresie przekazanych jej uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz 
potwierdzania faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad i współdziałania w kontrolowaniu rozliczeń 
budowy (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane).   

1.4.14. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie.   

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.   

1.4.16. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.   

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów.   

1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.   

1.4.19. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
1.4.20. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości wyrobów 
budowlanych oraz Robót.   

1.4.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodna z Dokumentacją 
Projektową i SST, zaakceptowana przez Inżyniera. Do trwałego zastosowania w obiekcie budowlanym 
można wykorzystać wyłącznie takie materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
przepisami o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych). Mogą to być elementy pojedyncze lub połączone w zestawy.   

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego.   



4.23. Nadzór Inwestorski / Inżynier Kontraktu – osoba fizyczna lub prawna, której Zamawiający 
przekazuje swoje uprawnienia wynikające z realizacji umowy i/lub umowy szczegółowej na zasadach 
w nich przewidzianych.   

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  a) warstwa ścieralna - 
górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych;  
b) warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę;  c) warstwa 
wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni;  d) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże.  Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;                                  
e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw;  f) podbudowa pomocnicza - dolna część 
podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem 
wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża.  Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą 
lub odcinającą;  g) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu;  h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu 
uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej;  i) 
warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się do nawierzchni.  
1.4.25. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego.   

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.   

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.   

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.   

1.4.29. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i 
konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także 
w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych.   

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze.   

1.4.31. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.   

1.4.32. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
1.4.33. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.   

1.4.34. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
1.4.36. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 



całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia.   

1.4.37. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego i pieszego.  
1.4.38. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.   

1.4.39. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg, itp.   

1.4.40. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciąg z projektu budowlanego i wykonawczego) - 
część dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne 
niezbędne do zrozumienia i wyceny obiektu będącego przedmiotem robót.   

1.4.41. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.  

 1.4.42. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.   

1.4.43. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
1.4.44. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego.  1.4.45. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) 
przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 
poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego.  1.4.46. Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych.  
1.4.47. Teren budowy – przestrzeń, w której są prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  1.4.48. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu 
terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany 
nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego.  1.4.50. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień 
jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na 
spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);  1.4.51. Zadanie 
budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technicznoużytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.   

1.4.52. Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska.  1.4.53. UKŚ 
(RZZ) – Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót   

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  Zamawiający w terminie określonym w 
dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 



uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.  Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt.   

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.    

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą dostarczy Zamawiający po podpisaniu Umowy z 
Wykonawcą. Zamawiający przekaże Wykonawcy Projekt Budowlany wraz z kompletną Dokumentację 
Wykonawczą i innymi wymaganymi dokumentami.   

 1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, którą powinien opracować Wykonawca we własnym 
zakresie w ramach ceny kontraktowej.  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym 
zakresie projektów organizacji ruchu na czas budowy wynikających z przyjętej zasady:  - utrzymanie 
ciągłości ruchu w czasie budowy - kołowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej.  - 
wykonanie (wraz z projektami) niezbędnych przekładek i zabezpieczeń uzbrojeń kolidujących nie 
ujętych w robotach podstawowych.  Projekty te wymagają opinii Inżyniera i staraniem Wykonawcy 
uzyskania decyzji zatwierdzającej przez właściwe organy administracji zarządzającej ruchem.  Ww. 
projekty powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.  Koszty opracowania oraz koszty 
uzgodnień w/w dokumentacji obciążają Wykonawcę robót i powinny być ujęte w Cenie Kontraktowej.   

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST  Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona  w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  i SST  Parametry 
określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą  niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  W Dokumentacji Projektowej dla 
nawierzchni drogowych obowiązuje opis robót oraz użytych do nich rodzajów materiałów zawarty w 
odnośnych SST.   

 1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed 
wtargnięciem osób postronnych.  Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia 
Terenu Budowy z tego tytułu obciążają Wykonawcę.  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót.  W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać 
teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty  w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać 
zbędne przedmioty z terenu budowy.   

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placów budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:  - 



wykonanie czynności niezbędnych do zapewnienia podłączenia i dostaw mediów oraz pomiaru ich  
zużycia,  - ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem mediów do celów związanych z wykonaniem, 
próbami  i odbiorami robót,  - oświetlenie terenu budowy w niezbędnym zakresie,  - zapewnienie 
odprowadzenia ścieków z terenu budowy,  - utrzymanie porządku na terenie budowy oraz na innych 
terenach, na które oddziałuje wykonywanie robót.  Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren 
budowy wraz z zapleczem i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót.   

 1.5.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu, zabezpieczenie roślinności).  Wykonawca jest 
zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie  z opracowanym 
przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem 
oznakowania po zakończeniu robót.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco.  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.  Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera.  Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.  Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie  
z dokumentacją projektową.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i 
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za jego 
utrzymanie przez cały czas wykonywania robót.  Wykonawca odpowiada za ochronę roślinności na 
terenie prowadzonych robót. Wykonawca wykonana projekt zabezpieczenia roślinności na czas 
wykonywania robót oraz uzyska uzgodnienie zaproponowanego sposobu zabezpieczenia z UKŚ (RZZ). 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających opracowania projektu i wykonania 
zabezpieczenia istniejącej roślinności  Wykonawca ma obowiązek przedstawienia projektu 
zabezpieczenia uzgodnionego przez UKŚ (RZZ). Wykonanie zabezpieczeń należy pisemnie zgłosić do 
odbioru Zamawiającemu i pracownikowi UKŚ (RZZ) przed planowanym przystąpieniem do robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie roślinności oraz za jego 
utrzymanie przez cały czas wykonywania robót.  W trakcie opracowania projektu czasowej organizacji 
ruchu należy wziąć pod uwagę inwestycje w trakcie realizacji w bliskim sąsiedztwie.  

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 
w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie 
trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  a) utrzymywać teren budowy i wykopy w 
stanie bez wody stojącej,  b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  1) lokalizację składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
płynami lub substancjami toksycznymi,  b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,  c) 
możliwością powstania pożaru.  Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i 
zdeponowania materiałów odpadowych  i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz Ustawy – o odpadach.  Wykonawca zobowiązany jest odwozić odpady na składowisko 
odpadów komunalnych do Promnika. Zamawiający dopuszcza odwóz odpadów w inne miejsce 



wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2013 r.  poz. 1232 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) oraz ponosić 
opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 
października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875z 
późniejszymi zmianami), po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o lokalizacji składowiska.  
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a przed rozpoczęciem robót, zobowiązuje się Wykonawcę 
do poinformowania właściwego wydziału Urzędu Miasta w Kielcach o odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, które powstaną w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z 
w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w miejsce zgodne z Ustawą o 
odpadach (pokwitowanie winno być przekazane Zamawiającemu przy składaniu faktury do zapłaty).  
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydłużenia 
czasu pracy po godz. 22,00 wymagają zgody Inżyniera.  Ze względu na lokalizację inwestycji 
Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie  i zabezpieczenia które nie spowodują 
przekroczenia norm ochrony środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i 
ludzi wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy – O 
odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawę „o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r. Zapisy tego punktu należy czytać łącznie z pkt 1.5.1 „Ogólne 
wymagania dotyczące Robót”.   

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz  w maszynach i pojazdach.  Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.   

 1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 
nie będą dopuszczone do użycia.  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.   

 1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  W przypadku stwierdzenia w trakcie 
realizacji robót urządzeń podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niż wykazane w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego do Wykonawcy należy obowiązek ich 
zinwentaryzowania, ustalenia właściciela oraz dokonania ich przełożenia lub zabezpieczenia.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejącego 
uzbrojenia powinny być prowadzone ręcznie i pod nadzorem właścicieli sieci (Wykonawca poinformuje 



z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych i branżowych). 
Należy się stosować do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na 
budowę.  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie powstałe w wyniku jego 
działań uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  Podczas wykonywania 
wykopów w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane  w Dokumentacji 
Projektowej obiektów kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp.  Wykonawca taki fakt 
zgłosi Inżynierowi i uzgodni z nim sposób postępowania oraz rozliczenia w ramach robót 
dodatkowych/nieprzewidzianych.  Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie 
środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i 
budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz unikać spowodowania w odniesieniu do nich 
jakichkolwiek zakłóceń lub szkód.  Roboty będące przedmiotem Umową powinny być wykonywane w 
taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, 
prywatnych, przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub osób trzecich.  Wykonawca 
powiadomi na piśmie Zamawiającego o prowadzeniu robót przez osoby trzecie nie działające na 
zlecenie Wykonawcy w ramach realizowanego Kontraktu  w przejętym przez Wykonawcę terenie.   

9  

   

1.5.10. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich. Wykonawca jest zobowiązany zastosować 
wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących na teren budowy 
od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport  i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców 
i podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń 
osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do  i z terenu budowy, aby nie spowodował on 
niepotrzebnych szkód na drogach i obiektach inżynierskich.  Trasy przewozów ładunków 
ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub inne cechy mogą zagrażać 
uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich podlegają zatwierdzeniu przez właściwy zarząd drogi. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz  co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  Wykonawca 
jest zobowiązany pokryć kary związane z uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy 
dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.  Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.   

  

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06 2003 Dz. U. Nr 120 poz.1126 i uzgodni go z 
Inżynierem.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 



wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.   

  

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia (wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia.   

  

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.   
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1.5.14. Procedury bezpieczeństwa.  Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany 
zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie 
budowy.  Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkie zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.  Wykonawca jest zobowiązany 
opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót.   

  

1.5.15. Wykopaliska archeologiczne.  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac ziemnych 
pod nadzorem archeologicznym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.  Wykopaliska, w 
szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu 
historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione 
na terenie budowy, stanowią własnością Skarbu Państwa.  Wykonawca jest zobowiązany poczynić 
niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem 
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.  Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, Nadzór archeologiczny Zamawiającego oraz właściwy organ państwowy o 
dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.   

  

1.5.16. Obsługa geodezyjna.  Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich 
części robót.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 



rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).  Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prawidłowy wpis czynności geodezyjnych do dziennika budowy.  Po stwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień.  Wykonawca 
robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru 
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane przez siebie pomiary.  Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych.  Po zakończeniu robót objętych 
zamówieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i dostarczy Zamawiającemu kopię map z 
inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych 
oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.  Wykonawca uwierzytelni 
dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwy miejscowo urząd 
geodezji i kartografii.  

  

1.5.17 Harmonogram robót Wykonawca jest zobowiązany  uzgodnić szczegółowy harmonogram 
rzeczowo – finansowy z Zamawiającym.   
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2. MATERIAŁY   

2.1.Jakość materiałów.  Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu 
Umowy powinny:  - odpowiadać wymaganiom określonym w: (a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883) oraz (b) specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych,  - być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości,  - posiadać wymagane 
przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w 
Rzeczypospolitej Polskiej,  - być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  - być przeznaczone i 
przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót,  - być starannie wybrane z 
uwzględnieniem ich jakości, parametrów eksploatacyjnych, wglądu, szacowanej żywotności, kosztów 
eksploatacji, łatwości obsługi, funkcjonalności, łatwości wymiany lub naprawy,  - być wolne od 
obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.   

  

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w  (a) odrębnych przepisach oraz  (b) 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może zobowiązać Wykonawcę do:  (a) usunięcie określonych materiałów z terenu budowy w 
wyznaczonym terminie lub  (b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych 
robót nie spełniają wymagań specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  W 
przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 
materiałami zaakceptowanymi.   

  

2.2. Źródła uzyskania materiałów  Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 



dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. W 
przypadku roślin przewidzianych do nasadzeń, mają one odpowiadać wymaganiom określonym  w 
Projekcie Wykonawczym i SST. Rośliny te  przed posadzeniem podlegają zatwierdzeniu przez UKŚ 
(RZZ) Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały  z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  Do zastosowania w obiekcie budowlanym można 
wykorzystać wyłącznie takie materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o 
wyrobach budowlanych. (Ustawa z dnia 16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych).Mogą to być elementy 
pojedyncze lub połączone w zestawy.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane  z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robot.   

  

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od 
właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając 
w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć do Inżyniera wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.   
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  z 
jakiegokolwiek źródła.  Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  Humus i nadkład czasowo 
zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera.  Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy.  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.   

  

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 
Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Jeżeli 
wytwórnie materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę osoby 
uprawnionej na ich kontrolę przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości.  W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:  a) Inżynier będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  b) 
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.   

  



2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.   

  

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  Wykonawca zapewni, aby materiały składowane 
tymczasowo do chwili, gdy będą potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje parametry i były dostępne do kontroli Inżyniera.  Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.   

  

  

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów  Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań  
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prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inżyniera.   

  

2.8. Materiały z rozbiórek  Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego 
wbudowania stają się własnością Wykonawcy ( Destrukt stanowi własność Zamawiającego i należy go 
dowieźć na plac składowy na Pakoszu) i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie 
kolidującym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z 
pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji materiałów 
pozyskanych z rozbiórek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska.  Materiały pochodzące z 
rozbiórki, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego – Inżyniera nadają się do ponownego 
wbudowania stanowią własność Zamawiającego (chyba że z kosztorysu ofertowego wynika inaczej). 
Inżynier określi wpisem do dziennika budowy które materiały pochodzące z rozbiórki podlegają 
przekazaniu Zamawiającemu i określi ich ilość w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca 
na własny koszt odwiezie i zdeponuje te materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego:  - baza 
Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, Kielce, ul. Biesak  - bezpośrednio na inną budowę (na terenie 
miasta Kielce).   

  

3. SPRZĘT  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni 
uzyskanie właściwej jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w 
STWiORB oraz pozostałej dokumentacji projektowej.  Użyty sprzęt powinien spełniać także wymogi 
wynikające z opracowanego przez Wykonawcę programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi, 
środowiska, obiektów budowlanych i urządzeń.  Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy muszą 



zapewnić bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz 
bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z 
prowadzonymi robotami.  Rodzaj użytych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz sposób i warunki ich pracy 
muszą zapewnić skuteczną ochronę w szczególności przed:  - hałasem  - wibracją  - drganiami i 
wstrząsami  - zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów.  Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, maszyn  i urządzeń do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być 
wyposażone m. innymi w:  - sygnał poruszania się do tyłu,  - sygnał podniesionej platformy w 
samochodach ciężarowych i ładowarkach.   

  

4. TRANSPORT  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.   
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, za zgodą zarządcy drogi, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciągach pieszych i 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy – w szczególności błoto wynoszone na kołach 
pojazdów budowy.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe niezwłocznie, lecz nie później niż w 8 godzin po 
otrzymaniu tego polecenia w sposób uzgodniony i zatwierdzony przez Inżyniera.  W przypadku nie 
podjęcia robót utrzymaniowych na wezwanie Inżyniera Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę 
kary umowne.   

  

5. WYKONANIE ROBÓT   

  

5.1. Wymagania ogólne dotyczące organizacji robót  W opracowywanych projektach organizacji ruchu 
dla poszczególnych etapów budowy należy ująć problematykę funkcjonowania komunikacji zbiorowej 
oraz ruchu pieszego. Projekty te podlegają zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem oraz 
niezależnie wymagają uzgodnień z przedsiębiorstwami organizującymi funkcjonowanie komunikacji 
zbiorowej. Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny być zgłaszane 
przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsiębiorstwach komunikacji 
miejskiej.  Wykonawca w razie potrzeby udostępni plac budowy w celu przebudowy bądź budowy sieci 
uzbrojenia terenu nie ujętych w podstawowym zakresie robót (np. wodociąg, gazociąg , linie 
światłowodowe itp) właścicielom sieci, bądź ich podwykonawcom.  W przypadku realizacji wycinki 
drzew przez innego Wykonawcę, Wykonawca umożliwi wycinkę drzew i krzewów Wykonawcy 
prowadzącemu roboty zgodnie z obowiązującą odrębną umową na wycinkę drzew i krzewów na 
przedmiotowym zadaniu. Wykonawca będzie stosował się do zaleceń UKŚ (RZZ), w zakresie wycinki, 



zabezpieczenia zieleni, nasadzeń i urządzania terenów zielenipod rygorem wstrzymania przez Inżyniera 
tych robót.  

  

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inżyniera.  Dopuszcza się możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w 
odniesieniu do:  - technologii wykonania  - materiałów  przyjętych w dokumentacji projektowej.  
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Inżyniera, Biura Projektów oraz 
właściciela bądź instytucji eksploatującej dany obiekt oraz zgodę Zamawiającego na zasadach 
określonych w warunkach umowy.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.   

 

 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji 
Robót lub inne Projekty wymagane w SST np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt obniżenia 
zwierciadła wody na czas budowy, projekt rusztowań i deskowań elementów betonowych itp.  
Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie i wyciągnięcie 
ścianek szczelnych, obniżenie zwierciadła wody przy pomocy iglofiltrów itp.) wynikające z technologii 
robót Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie 
Kontraktowej.  Cena jednostkowa robót ziemnych obejmuje również usunięcie warstw konstrukcyjnych 
jezdni i innych elementów koniecznych do usunięcia ( np. korzenie drzew, nieczynne elementy starego 
uzbrojenia terenu itp.) nie wyszczególnionych w osobnych pozycjach kosztorysowych, jak również 
odwóz gruntu i innych materiałów z rozbiórki na wysypisko, składowisko lub odkład itp. Cena 
jednostkowa rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego obejmuje całkowite usunięcie obiektów 
wraz z przyłączami, szambem, fundamentami itp., oraz zasypki wykopów po fundamentach, wywóz i 
utylizację materiałów rozbiórkowych.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

  

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  Do obowiązków Wykonawcy należy, przed przystąpieniem 
do robót, opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 



poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  Program Zapewnienia Jakości będzie 
zawierać:  a) część ogólną opisującą:  - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót,  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  - bhp – szczegółowy 
Plan BiOZ,  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  - wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  - system 
(sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  - wyposażenie 
w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub własnego 
akredytowanego laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  - sposób 
oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;  b) część szczegółową opisującą dla 
każdego asortymentu robót:  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  - 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu,   

 

 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,  - sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom.  Nie przedłożenie (lub brak aprobaty PZJ przez Inżyniera) może 
skutkować wydaniem polecenia wstrzymania robót przez Inżyniera   

  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST.  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji.  Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych.  Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.   

  



6.3. Pobieranie próbek  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inżynier będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera.   

  

6.4. Badania i pomiary   

 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżynierowi.   

  

6.5. Raporty z badań  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.   

  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz zasady 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r  poz. 883z późniejszymi zmianami.) Wyrób budowlany nadaje 
się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  1) oznakowany CE, co oznacza, 



że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  2) 
umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo  3) wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), 
jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, albo  4) oznakowany znakiem 
budowlanym,  Materiały budowlane ( każda partia materiałów) dostarczone do wykonania robót muszą 
posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań.   

 

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają w/w wymogi oraz wymogi 
niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  W razie potrzeby 
do dokumentu krajowej deklaracji zgodności zostaną dołączone wyniki badań prowadzonych przez 
producenta, których kserokopie zostaną następnie dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.   

  

6.8. Dokumenty budowy  (1) Dziennik Budowy  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem 
prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca trwania robót budowlanych. Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki.  Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy.  Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżynierowi.  Do Dziennika 
Budowy należy wpisywać w szczególności:  - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  - datę 
przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  - uzgodnienie przez Inżyniera programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót,  - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  - uwagi i polecenia Inżyniera,  - daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem 
powodu,  - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót,  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  - stan pogody i 
temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  - zgodność rzeczywistych warunków 
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  - dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  - dane dotyczące sposobu 
wykonywania zabezpieczenia robót,  - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  - wyniki prób poszczególnych 
elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  - inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się.  Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  Wpis projektanta do Dziennika 



Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.   

  

(2) Książka Obmiarów   
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.   

  

(3) Dokumenty laboratoryjne  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót . Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.   

  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 
(1) - (3) następujące dokumenty:  a) pozwolenie na budowę,  b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  d) protokoły odbioru 
robót,  e) protokoły z narad i ustaleń,  f) korespondencję na budowie.   

  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.   

  

7. OBMIAR ROBÓT   

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inżyniera.   

  



7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi 
punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  Jeśli Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.   

 

 

  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.   

  

7.4. Wagi i zasady ważenia  Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg odrębnych przepisów.   

  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 
odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  Obmiar robot podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.   

  

8. ODBIÓR ROBÓT   

  

8.1. Rodzaje odbiorów Robót  W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru:  a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  b) odbiorowi 
częściowemu,  c) odbiorowi końcowemu,  d) odbiorowi gwarancyjnemu  e) odbiorowi 
pogwarancyjnemu ( ostatecznemu )   

  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier lub Inspektor Nadzoru.  Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inżynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 



wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.   

  

8.3. Odbiór częściowy   

 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiorów częściowych 
dokonuje się w celu odbioru elementu robót lub dla rozliczeń miesięcznych. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier.  Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza jego zakończenie oraz gotowość 
do odbioru tej części poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzór Inwestorski 
o dokonaniu wpisu.  Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę zestawienia wartości wykonanych robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i 
Inżyniera, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do 
odbioru częściowego.  Odbiorom częściowym podlegają wszystkie prace branżowe wykonywane na 
sieciach infrastruktury technicznej będących własnością podmiotów innych niż Miejski Zarząd Dróg w 
Kielcach, dokonane przy udziale właściciela sieci. Warunkiem dokonania zgłoszenia odbioru 
końcowego robót jest dokonanie bezusterkowego odbioru częściowego w/w robót branżowych.  
Odbiorowi częściowemu podlega również przygotowanie terenu pod urządzanie terenów zielonych   

  

8.4. Odbiór końcowy robót   

  

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  Odbiorem końcowym będzie objęte 
całe zadanie inwestycyjne ( cały zakres robót) jednocześnie niezależnie od czasowego oddawania do 
ruchu.  Odbiór końcowy dokonywany jest z uwzględnieniem poniższych zasad:  1) Wykonawca zgłasza 
gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzór Inwestorski 
o dokonaniu wpisu celem umożliwienia zajęcia stanowiska. O gotowości do odbioru i o powyższym 
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrębnie Zamawiającego na piśmie.  2) Nadzór 
inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowości do odbioru ( w zakresie wykonania 
wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz przedstawienia kompletu dokumentów o których 
mowa w pkt 8.4.2 w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego  
3) Zamawiający podejmuje decyzję o powołaniu Komisji odbiorowej niezwłocznie po otrzymaniu 
pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającego, że wszystkie roboty zostały objęte 
niniejszą umową zostały wykonane oraz że Wykonawca przedłożył komplet dokumentów o których 
mowa w pkt 8.4.2  4) Czynności odbiorowe winny zakończyć się w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego o gotowości do odbioru z zastrzeżeniem pkt. 6  5) Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. W pracach komisji 
odbiorowej weźmie udział przedstawiciel UKŚ (RZZ).  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  6) Komisja 
może odmówić odbioru robót, jeżeli przedmiot umowy zawiera wady.  7) W przypadku odmowy 
przyjęcia robót przez Komisję (stwierdzenia wystąpienia istotnych wad lub wykonania przedmiotu 
odbioru niezgodnie ze specyfikacją techniczną, dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i polskimi 
normami bądź innymi normami obowiązującymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie 
określony w protokole powód nieodebrania robót. W takim przypadku roboty uważa się za 
nieukończone   



 

 

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieistotnych wad czynności odbiorowe zostaną 
zawieszone. Protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót, listę wad oraz 
ustalony przez strony termin ich usunięcia.   

  

Po usunięciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgłosi przedmiot umowy do odbioru.  Odbiór 
robót uważa się za dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym 
przez Komisję w protokole.  9) Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie wad ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych wówczas Zamawiający jest uprawniony:   

  

1/ do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadającej sumie o jaką 
ujawnione wady umniejszają wartość wykonanych robót lub,  2/ do dalszego żądania usunięcia wad 
przez Wykonawcę po bezskutecznym upływie terminu na usuniecie wad Zamawiający jest uprawniony 
do powierzenia usunięcia wad wybranej przez siebie  osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich 
wykonania.  Kwota wynagrodzenia za zastępcze wykonanie robót zostanie potrącona z wynagrodzenia 
Wykonawcy.  Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień Zamawiający zachowuje prawo do 
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych oraz realizacji wszelkich innych 
roszczeń i uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie i warunkach ogólnych.  10) Końcowy odbiór 
przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie podpisania przez strony protokołu 
końcowego odbioru potwierdzającego wykonania robót.   

  

Za potwierdzenie odbioru robót nie uważa się w szczególności rozpoczęcia użytkowania obiektu, 
rozruchu, odbioru przez właściwe organy.   

  

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót  Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru 
ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować min. w 2 egz. 
następujące Dokumenty:  1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  2. Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały).  5. Wyniki 
pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i ew.PZJ.  6. Deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ.  7. Opinię 
technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.  8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie 
Robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły 
odbiorów częściowych wszystkich prac branżowych wykonywanych na sieciach infrastruktury 
technicznej będących własnością podmiotów innych niż Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, dokonanych 
przy udziale właściciela sieci.  9. Geodezyjną inwentaryzację (Dokumentację) powykonawczą Robót i 
sieci uzbrojenia terenu.  10. Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  11. Dokumentację powykonawczą, ewentualnie naniesione poprawki na 
dokumentację podstawową.   



 

 

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły potwierdzające prawidłowość tej realizacji 
przez właścicieli urządzeń, wraz z badaniami i dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie (np. pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów) 13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:  a) 
zestawienie wartości wykonanych robot,  b) raport końcowy.  W przypadku, gdy wg Komisji Roboty 
pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót jeżeli wady będą 
nieistotne lub odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. Wszystkie zarządzone przez 
Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
Komisja.   

  

8.5. Odbiory gwarancyjne.  Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są corocznie, w okresie rękojmi za 
wady fizyczne i gwarancji jakości.  Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, UKŚ (RZZ) i Wykonawcy.  Odbiory gwarancyjne, 
polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji jakości.  Odbiory gwarancyjne odbywać się będą raz w roku (w I półroczu), w 
okresie obowiązywania rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.  Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w wymaganym terminie, 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy.  Kosztem 
usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne, Zamawiający obciąży Wykonawcę 
lub potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji 
jakości obciąży Wykonawcę.  Odbiory gwarancyjne potwierdzane są protokołem, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.   

  

8.6. Odbiór pogwarancyjny(ostateczny)  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót.  Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości.  Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu 
prawidłowego wykonania robót oraz usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w 
okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.  W odbiorze ostatecznym biorą udział 
przedstawiciele Zamawiającego, Użytkownika obiektu budowlanego (jeżeli jest nim inny podmiot niż 
Zamawiający) oraz Wykonawcy.  Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.   

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

  

9.1. Ustalenia ogólne  Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.   
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.  Cenę należy liczyć do dwóch miejsc po przecinku.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w 
Dokumentacji Projektowej.  Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, 
Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.  Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą 
obejmować:  - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  - wartość zużytych materiałów 
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  - 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- wszelkie koszty związane z opłatami pobieranymi przez właścicieli sieci za włączenia nowych 
elementów do istniejącej sieci uzbrojenia (np. sieć gazowa, wodociągowa) wraz z przyłączami.  - 
wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót przez właścicieli przebudowanych sieci 
uzbrojenia terenu.  Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  Ceny jednostkowe 
wykonania robót ziemnych obejmują również usuniecie ewentualnych pozostałości po karczowaniu pni 
drzew i krzewów oraz usunięcie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodników przewidzianych do 
rozbiórki a nie wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym w osobnych pozycjach ( np. warstwy z 
kruszywa, brukowiec pod warstwami bitumicznymi).   

  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00  Koszt dostosowania się do wymagań 
Warunków Umowy i Wymagań ogólnych zawartych w SST D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach a nie wyszczególnione w kosztorysie.   

  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji 
ruchu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowej obejmuje:  a) opracowanie oraz uzgodnienie z 
Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu robót,  b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  c) opłaty/dzierżawy,  d) przygotowanie terenu,  e) konstrukcje tymczasowej 
nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  f) zabezpieczenie terenu 
budowy na czas wydarzeń sportowych i kulturalnych.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i 
organizacji ruchu obejmuje:  a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,  b) utrzymanie płynności ruchu publicznego,  c) 
utrzymanie czystości jezdni i chodników.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje:  a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,   
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.   

  

10. INNE ISTOTNE USTALENIA.   

  



10.1. Uzgodnienia harmonogramu  Wykonawca jest zobowiązany  uzgodnić szczegółowy harmonogram 
rzeczowo – finansowy z Zamawiającym   

  

10.2. Zimowe utrzymanie  Zimowe utrzymanie jest po stronie Zamawiającego. Wykonawca przystosuje 
na okres przerwy zimowej jezdnie i chodniki do zimowego utrzymania.   

  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 
290 z późniejszymi Zmianami).  2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 15 grudnia 1994 r.  w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. 
poz. 29).  3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami).  4. Warunki umowy. 


