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    Załącznik nr 5 

I S T O T N E  W A R U N K I  U M O W Y  
Nr ZP/61/2020 

zawartej w dniu …….2020 roku, w Gdyni 
pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 
z siedzibą:    ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

Sąd Rejestrowy:               Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,  

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  

KRS:     Nr 0000126973 

wysokość kapitału zakładowego spółki 337.671.750,00 zł 

NIP:     586-010-44-34 

reprezentowanym przez:  

p. Walerego Tankiewicza               Prezesa Zarządu 

p. Wiesława Kujawskiego Wiceprezesa Zarządu 

zwanym w umowie:          Zamawiającym 
 a  

............................................................................................................................ 

z siedzibą                                         .................................................................... 
KRS/wpis do ewid. dział. gosp.        …………………………………................... 

wysokość kapitału zakładowego*     ...................................................…............ 

* - jeżeli dotyczy w zależności od formy prawnej 

NIP:                                                 ................................................................... 

reprezentowanym przez: 

a) ...................................................................................................................... 

b) ...................................................................................................................... 

zwanym w umowie:          Wykonawcą 
 

o następującej treści: 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego według SIWZ ZP/61/2020 na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania budowę przepompowni ścieków „Baza Kontenerowa” w Gdyni wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką istniejącej przepompowni. 

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą 
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i obejmuje w szczególności: 
a) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy oraz właściwe jego oznakowanie, 

b) wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie 

z warunkami dokumentacji projektowej, 

c) opracowanie projektu i harmonogramu prac przełączeniowych i rozruchowych, wykonanie 

rozruchu mechanicznego i technologicznego przepompowni ścieków, sporządzenie 

sprawozdania z rozruchu, 

d) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni ścieków i instalacji po uzyskaniu 

założonego efektu technicznego, 

e) przeprowadzenie instruktażu personelu użytkownika w siedzibie Zamawiającego w zakresie 

obsługi przepompowni ścieków oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urządzeń, 
f) wykonanie instrukcji obsługi i oznakowania obiektów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
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g) dokonanie odpowiednich zgłoszeń w tym złożenia do organu nadzoru budowlanego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzyskanie zezwoleń umożliwiających użytkowanie 

przepompowni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

h)  rozbiórkę istniejącej przepompowni ścieków i wskazanej w dokumentacji projektowej 

infrastruktury towarzyszącej oraz demontaż urządzeń i instalacji wewnętrznych. Do rozbiórki 

istniejącej przepompowni Wykonawca może przystąpić po dokonaniu rozruchu nowej 

przepompowni ścieków ze skutkiem pozytywnym i uzyskaniu pisemnego potwierdzenia przez 

Zamawiającego możliwości przystąpienia do rozbiórki. 

i) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 

j) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robót w 3 egz. w tym 1 na 

nośniku elektronicznym, 

k) zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania, z wyjątkiem złomu, 

zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, przestrzegając wymagań przepisów 

prawa ochrony środowiska; 

l) zawarcie umowy na utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji na swój 

koszt. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać hydrant nadziemny DN80 

zlokalizowany w rejonie przepompowni ścieków. 

4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 

106/2020/ES z dnia 26.06.2020 r. wydanej przez Wojewodę Pomorskiego. 

 

§2 
TERMIN WYKONANIA I WARUNKI REALIZACJI 

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie do 14 miesięcy od dnia 

przekazania terenu budowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę wstępnym 

harmonogramem realizacji i fakturowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy z 

uwzględnieniem zapisu ust. 11. Sporządzony harmonogram uwzględnia wymóg sukcesywnego 

prowadzenia robót oraz utrzymania ciągłości pracy istniejącego obiektu do momentu zakończenia 

budowy przepompowni. 

2. Strony uzgodniły ….. etapów realizacji przedmiotu umowy, w tym 4 etapy wykonania robót oraz 

etap końcowy zamykający wykonanie umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2.  

3. Rozliczenie za wykonanie danego etapu robót następować będzie w oparciu o protokół odbioru 

częściowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

końcowego. 

4. W ramach realizacji umowy wyszczególnia się: 

1) termin przekazania terenu budowy, 

2) termin wykonania robót, 

3) termin wykonania umowy. 

5. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później 

niż w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy.  

6. Termin wykonania robót ustala się maksymalnie na 12 miesięcy od daty przekazania terenu 

budowy. 

7. Jako termin wykonania robót przyjmuje się datę, w której Wykonawca pisemnie zgłosi 

zakończenie robót tj. ostatniego etapu wykonania robót określonego w Załączniku nr 2. 

8. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej) zgodnie z 

Wykazem dokumentów odbiorowych satnowiących Załącznik nr 8 i zaświadczenia organu 

nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy.  

9. Termin wykonania umowy ustala się maksymalnie na 14 miesięcy od daty przekazania terenu 

budowy. Datą wykonania umowy jest data podpisania protokołu odbioru końcowego, 

potwierdzającego wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Wykonawca dopełniając 

obowiązku zgłoszenia wykonania umowy powinien uwzględnić terminy, o których mowa w § 15. 
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10. Wykonawca w terminie do 30 dni od przekazania terenu budowy zobowiązany jest do złożenia  

zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu realizacji i 

fakturowania, z zachowaniem terminów określonych w ust. 6 i 9. Powyższa zmiana może nastąpić 
po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego, bez konieczności podpisania przez Strony 

aneksu.  

 

§3 
WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i 

zgodnie z ofertą (w oparciu o kalkulację ceny ryczałtowej stanowiącą Załącznik nr 3) wynosi: 

− netto:       ……… zł  
(słownie: ……………) 

− podatek VAT:     ………. zł 
(słownie: ……………) 

− brutto:                  ………. zł 
(słownie: ……………) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie będzie podlegać korektom w trakcie realizacji umowy 

z wyjątkiem wprowadzenia ewentualnych robót dodatkowych nie objętych dokumentacją 
projektową lub konieczności wykonania robót zamiennych. W przypadku robót zaniechanych 

wartość wykonanych robót zostanie wyceniona i rozliczona zgodnie z § 6. 

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) pełny zakres robót budowlano - montażowych wynikający z dokumentacji technicznej wraz z 

dostarczeniem materiałów, urządzeń i ich instalacją; 

b) koszt rozbiórki istniejącej przepompowni; 

c) koszt odwodnienia wykopów; 

d) koszt sporządzenia planu BIOZ; 

e) koszt organizacji terenu budowy, ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac, 

wykonania i utrzymania oświetlenia; 

f) koszt zabezpieczenia terenu prowadzenia robót zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w 

budownictwie; 

g) koszt zapewnienia ochrony znajdującego się na terenie budowy mienia i zgromadzonych 

materiałów; 

h) koszt utrzymania tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem prowadzonych 

prac i placem budowy; 

i) koszt zapewnienia ciągłego odbioru i przetłaczania ścieków do zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego, w tym odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych Zamawiającego w czasie 

prowadzenia prac; 

j) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztem jej 

opomiarowania i zużycia; 

k) koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla potrzeb socjalnych i budowy wraz 

z kosztem ich opomiarowania i zużycia; 

l) koszt wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy oraz koszt 

zajęcia pasa drogowego; 

m) koszt obsługi geodezyjnej inwestycji; 

n) koszt sporządzenia instrukcji obsługi obiektów i oznakowania; 

o) koszty wszystkich przeprowadzonych badań i pomiarów, wynikających z zapisów w 

dokumentacji technicznej; 

p) koszty związane z ruchem próbnym przepompowni ścieków; 

q) koszt uporządkowania terenu prac i terenów przyległych po przeprowadzonych robotach; 
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r) wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty związane z utylizacją 
odpadów) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

wraz z kosztem wyposażenia terenu prac w pojemniki do składowania odpadów oraz toaletę 
przenośną; 

s) koszty prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi; 

t) koszty wszelkich uzgodnień wynikających z zapisów w dokumentacji technicznej; 

u) koszty wymaganych ubezpieczeń; 

v) koszt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi obiektów i eksploatacji urządzeń technicznych zainstalowanych w obiekcie; 

w) koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej wynikającej z warunków wykonania 

przedmiotu zamówienia w 3 egz. w wersji graficznej oraz w wersji elektronicznej na płycie 

CD oraz innych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do złożenia do  

organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy; 

x) koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urządzeń/wybudowanych obiektów (w tym 

kosztów dojazdu serwisanta i materiałów oraz części zamiennych) w okresie udzielonej 

gwarancji jakości; 

 

§4 

ROBOTY DODATKOWE  
1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieją roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w niewycenionych 

przedmiarach robót (doprecyzowujących przedmiot zamówienia), niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy i wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu odpowiedniego wniosku określającego zakres robót dodatkowych 

wraz z kosztorysem wstępnym. Kosztorys winien obejmować skalkulowane ceny wykonania tych 

robót z określeniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie 

wyższych niż ogłaszane przez SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę sporządzania 

kosztorysu. W przypadku konieczności użycia do ich realizacji dodatkowych 

materiałów/urządzeń, które nie występują w wykazie SEKOCENBUDU – Wykonawca przyjmie 

średnie ceny rynkowe za dany materiał/urządzenie/roboty.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót 

dodatkowych w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich dokumentów od 

Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe należne będzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego kosztorysem, będącym podstawą do podpisania odpowiedniego aneksu do 

umowy w formie określonej w §22 ust. 2 i rozliczane w ramach etapu, którego dotyczy.  

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie roboty niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Jeżeli roboty dodatkowe będą wynikiem wcześniejszych błędnie wykonanych prac Wykonawcy, 

niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca. 

 

§ 5 
ROBOTY ZAMIENNE  

1. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, w 

przekazanych informacyjnie przedmiarach robót, które zostały przewidziane do wykonania 

według opisanej technologii i z konkretnych materiałów oraz z użyciem konkretnych urządzeń, 
lecz za zgodą projektanta i Zamawiającego mają zostać wykonane w innej technologii lub z innych 

materiałów, albo przy zastosowaniu innych urządzeń, a konieczność ich wykonania w ten sposób 

wynika w szczególności z jednej z poniższych przyczyn: 
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a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte 

przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi, 

b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana prawa budowlanego, 

c) w trakcie realizacji zamówienia można zastosować lepsze materiały budowlane bądź lepszą 
technologię wykonania robót. 

2. Przeprowadzone roboty zamienne nie zmieniają świadczenia Wykonawcy wynikającego z 

niniejszej umowy, który jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w złożonej w postępowaniu 

ofercie. 

3. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 
kosztorys różnicowy, który stanowić będzie wycenę elementów robót budowlano-montażowych, 

które nie będą wykonane oraz robót, które je zastąpią, w tym ewentualnych robót dodatkowych. 

Różnica in „+’’ lub in „-’’ tych wycen podlega rozliczeniu między Stronami. Kosztorys różnicowy 

winien być opracowany na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych, które są 
określone w § 4 ust.2. 

4. Kosztorys różnicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5. Przeprowadzenie robót zamiennych wymaga podpisania aneksu do umowy w formie określonej w 

§ 22 ust.2. 

§ 6 
ROBOTY ZANIECHANE 

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę którychkolwiek robót objętych umową, za które 

w niniejszej umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe w § 3, wynikającego z: 

a) rozwiązania umowy; 

b) odstąpienia od umowy; 

c) wykonawstwa zastępczego, 

d) konieczności  ograniczenia zakresu realizacji robót z innych przyczyn, nawet jeżeli 

ograniczenie  tego zakresu  wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

wynagrodzenie podlega obniżeniu na zasadach określonych w ust.2. 

2. Sposób obliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia z  tytułu wykonania części umowy 

będzie następujący: 

a) w przypadku zaniechania wykonania całego elementu robót (danej pozycji) określonego w 

Kalkulacji ceny ryczałtowej stanowiącej Załącznik nr 3 nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu od  kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 

b) w  przypadku, gdy zaniechany zakres robót nie został uwzględniony przez Wykonawcę w 

pozycjach Załącznika nr 3, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy. Kosztorys winien 

obejmować skalkulowane ceny wykonania tych robót z określeniem podstawy kalkulacji i 

zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie wyższych niż ogłoszone przez 

SEKOCENBUD  za kwartał poprzedzający datę sporządzenia kosztorysu. Kosztorys robót 

zaniechanych wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 
§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie faktur, wystawionych 

przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze każdego etapu robót, zgodnie z Harmonogramem 

realizacji i fakturowania robót. Do każdej faktury dołączony będzie odpowiedni protokół, o którym 

mowa w ust.2 i 3. 

2. Podstawą wystawiania częściowej faktury będzie protokół częściowego odbioru danego etapu 

robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, nastąpi w oparciu o 

fakturę, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. 
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4. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzeżeniem ust. 2 i 

ust.3. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ów Zamawiający będzie dokonywał zapłaty 

wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę/-ów po 

przedłożeniu przez Wykonawcę, wraz z fakturą dla Zamawiającego, dowodu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy wraz z jego oświadczeniem o pełnym uregulowaniu należności za 

wykonane roboty budowlane na danym etapie1. 

8. W przypadku oferty wspólnej rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie z 

liderem Konsorcjum2. 

 

§ 8 
ZABEZPIECZENIE USUNIĘCIA WAD I USTEREK 

9. W celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na poczet zabezpieczenia usunięcia wad i usterek, 

Zamawiający potrąci Wykonawcy z ostatniej należności za wykonanie etapu realizacji 
przedmiotu zamówienia 3% jej wartości brutto. 

10. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie  na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

11. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na gwarancję bankową lub 

ubezpieczeniową. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku powyższej zmiany, w 

oświadczeniu gwaranta winno być zawarte bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie do 

przekazania Beneficjentowi, którym jest Zamawiający, kwoty do wysokości określonej powyżej 

na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał 

względem Zamawiającego zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 

12. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji 

jakości, chyba że w czasie gwarancji jakości zostały zgłoszone wady, które nie zostały usunięte 

pod wpływem tego terminu lub zabezpieczenie zostało wykorzystane w celu zaspokojenia 

roszczeń określonych w pkt. 1. 

 

§ 9 
ZALICZKA3 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 10% wartości umowy brutto na poczet 

wykonania przyszłych robót budowlanych. 

2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest zawarcie umowy przez Wykonawcę, przejęcie od 

Zamawiającego terenu budowy, rozpoczęcie wykonywania robót oraz złożenie zabezpieczenia 

zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. 

3. Wypłata zaliczki na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych 

od dnia wpłynięcia do Zamawiającego prawidłowo wystawionego zabezpieczenia zgodnie z 

obowiązującymi zasadami prawa. 

4. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać 
Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta), na jego pierwsze wezwanie, kwoty 

                                                 
1 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
2 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
3 W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie uwzględni wypłaty zaliczki, paragraf ten zostanie z umowy usunięty 
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pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej kwoty zaliczki, stanowiącej maksymalną kwotę 
gwarancji. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy 

za obustronnym porozumieniem. 

6. Rozliczenie zaliczki następować będzie poprzez sukcesywnie potrącanie 10% wartości z każdej 

faktury, aż do pełnego zwrotu jej wartości. 

7. W przypadku terminowego aneksowania umowy ważność gwarancji na zwrot zaliczki musi być 
przed podpisaniem aneksu odpowiednio przedłużona. 

 
§ 10 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 

wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) na kwotę .............................. zł o nr……………..w 

……..4 

2. Ubezpieczenie, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą obowiązywać przez cały okres 

realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca 

jest zobowiązany do zawarcia nowych polis ubezpieczeniowych lub aneksowania już 
istniejących, z zachowaniem ciągłości ich obowiązywania, z terminem ważności nie krótszym 

niż do końca realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Zamawiającym. 

 

 § 11 
NADZÓR 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy: 

a) z ramienia Zamawiającego pełnić będą Inspektorzy nadzoru: 

……………………… - numer uprawnień ………………….. – branża sanitarna 

……………………… – numer uprawnień ………………….. – branża elektryczna 

……………………… – numer uprawnień ………………...... – branża budowlana. 

 

b) z ramienia Wykonawcy:  

Kierownik budowy/robót sanitarnych oraz koordynator ds.bhp:  

……………..…………… numer uprawnień: ……………… , 

Kierownik robót budowlanych: ……………………….. - numer uprawnień: ……………… , 

Kierownik robót elektrycznych i AKPiA: …………….. - numer uprawnień: ……………… , 

 

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywać z Wykonawcą i jego pracownikami jakichkolwiek 

ustaleń dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robót dodatkowych. 

Wartość robót dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiający. 

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na 

jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on 

zmienia. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

4. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego 

zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym 

momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie. 

Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie mogą być niższe niż osoby, którą on zmienia. 

6. Zakres praw i obowiązków Koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi Załącznik 

nr 6 do umowy. 

                                                 
4  Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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§ 12 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie 

później niż w ciągu 21 od daty zawarcia umowy 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy. 

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalą istniejącą w obrębie budowy sytuację 
budowlaną oraz ustalą miejsce na tymczasowe zaplecze i składowanie materiałów. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy nastawę hydrantową z 

zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotną kaucją wynoszącą 2.400,00 zł. 

5.  Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

6. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą projekt i harmonogram prac przełączeniowych i 

rozruchowych. 

7. Zamawiający pokryje koszt energii elektrycznej, zużytej podczas rozruchu, wykazany na podstawie 

urządzeń pomiarowych Zamawiającego. 

8. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy będą uczestniczyć w rozruchu technologicznym 

obiektu prowadzonym przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy winni być objęci instruktażem stanowiskowym w 

zakresie eksploatacji urządzeń. 

10. Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy może dopuścić zastosowanie 

materiałów równoważnych Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one 

realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu 

niniejszego zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub 

lepszych od założonych w dokumentacji projektowej. W przypadku materiałów, których znaki 

towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie 

zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne będą 
takie same lub lepsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji 

projektowej. 

11. Zamawiający zapewni kontener  na złom powstały w wyniku prac rozbiórkowych, który zostanie 

podstawiony na teren budowy na maksymalnie 7 dni roboczych w terminie uzgodnionym przez 

Strony. 

12. Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych w § 15 i dokona 

zapłaty za jego wykonanie. 

 
 

 
§ 13 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawcy/ów.5 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano-montażowe, elektryczne i pozostałe 

wraz z dostarczeniem niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń oraz 

instalacji. Wszystkie materiały i urządzenia będą odpowiadać złożonej przez niego ofercie i 

wymaganiom dokumentacji technicznej oraz będą dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 215), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 

                                                 
5     zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady Nr 89/106/EWG 

oraz pochodzić z bieżącej produkcji (data produkcji nie może być wcześniejsza ni 12 m-cy od 

daty dostarczenia). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek 

materiałowy do akceptacji (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej umowy) z 

wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania 

danych wyrobów budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, 

potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie użytych do realizacji 

przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, a w szczególności: atesty, certyfikaty oraz inne 

świadectwa. W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych wyrobów budowlanych, 

Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiającego badania, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań 
potwierdzą złą jakość wyrobów (niezgodną z normami lub obowiązującymi przepisami), 

natomiast na koszt Zamawiającego, gdy jakość wyrobów okaże się właściwa. W przypadku, kiedy 

wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów, Wykonawca poniesie całkowity koszt 

związany z ich wymianą na materiały spełniające wymagania. 

5. Wykonawca zrealizuje na swój koszt tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem 

prowadzonych robót i placem budowy, które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy 

oraz będzie ponosił koszty ich utrzymania i konserwacji oraz późniejszej rozbiórki. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wyposaży teren budowy w pojemniki do zbierania i 

magazynowania odpadów w ramach odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z prawem 

postępowanie z odpadami wytworzonymi w związku z wykonaniem umowy przez cały okres jej 

realizacji. Pojemniki, o których mowa w niniejszym ustępie winny być oznakowane w sposób 

umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i opróżniane z taką częstotliwością, aby nie 

dochodziło do ich przepełnienia lub zanieczyszczenia otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawarcia umowy na utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy i do poniesienia 

kosztów wynikłych z tego tytułu. 

7. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, udostępnia do wglądu dokumenty potwierdzające 

przekazanie odpadów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

a) uzyskania zgody zarządcy drogi na prowadzenie robót w ul. Gabrieli Zapolskiej poniesienia 

kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego; 

b) dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy; 

c) ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

d) zabezpieczenia terenu robót zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie;  

e) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych; 

f) przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje 

finansowe wynikające z naruszenia powyższych przepisów ponosi Wykonawca); 

g) utrzymania porządku na budowie, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 

zobowiązany jest do usunięcia z terenu budowy sprzętu, urządzeń, resztek materiałów i 

odpadów (pojemniki, jeżeli są niezbędne do gromadzenia odpadów, zapewnia Wykonawca);  

h) ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy; 

i) przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego; 

j) zapewnienia nadzorów obcych i badań; 

k) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu i harmonogramu prac przełączeniowych 

i rozruchowych; 

prowadzenia robót związanych z budową nowej przepompowni podczas ciągłej pracy 

przepompowni ścieków eksploatowanej przez Zamawiającego tak, aby nie zakłócić jej 

funkcjonowania tj. zapewnić ciągły odbiór i przetłaczanie ścieków do zbiorczego systemu 



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – ………………… 

ZP/61/2020                                          Strona 10 z 17 
 

kanalizacyjnego, w tym odbior ścieków z wozów asenizacyjnych oraz umożliwić prowadzenie 

czynności eksploatacyjnych przez służby Zamawiającego; 

l) umożliwiania dojazdu i prowadzenia czynności eksploatacyjnych na funkcjonującym obiekcie 

przez służby Zamawiającego; 

m) uzgadniania z Zamawiającym każdorazowej ingerencji w istniejącą przepompownię ścieków; 

n) zapewnienia na czas rozruchu nowej przepompowni możliwości naprzemiennej pracy obu 

obiektów i wykonywania robót zgodnie z opracowanym i uzgodnionym harmonogramem prac 

przełączeniowych; 

o) przeprowadzenia w obecności i przy udziale Zamawiającego rozruchu technologicznego 

obiektu w zakresie wymaganym dokumentacją techniczną, trwającego min. 72 godziny ciągłej 

pracy, którego pozytywny efekt winien być potwierdzony protokołem odbioru technicznego 

oraz sporządzenia sprawozdania z rozruchu; 

p) wykonania instrukcji obsługi i oznakowania obiektów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

q) dokonania zgłoszeń umożliwiających użytkowanie przepompowni ścieków zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz dokonywania wszelkich wymaganych wyjaśnień i 

uzupełnień wynikających z postanowień organu nadzoru budowlanego; 

r) dokonania rozbiórki istniejącej przepompowni ścieków wraz ze wskazaną w dokumentacji 

projektowej infrastrukturą towarzyszącą oraz demontażem urządzeń i instalacji wewnętrznych 

wraz z przetransportowaniem wytypowanych urządzeń do magazynu likwidacyjnego przy 

Magazynie Zamawiającego znajdującego się na terenie GOŚ Dębogórze; 

s) przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego, 

m) wykonywania odpłatnych wymaganych DTR urządzeń przeglądów gwarancyjnych wraz z 

dostarczeniem materiałów i części eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, w 

miejscu ich zainstalowania (według stawek nie wyższych niż naliczane przez serwis 

producenta/autoryzowaną firmę serwisową dla danego przeglądu wynikającego z DTR); 

n) wykonywania nieodpłatnych ewentualnych napraw gwarancyjnych wraz z dostarczeniem 

części i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy; 

o) zapewnienia dostępności części zamiennych przez 5 lat po okresie gwarancji; 

p) zagwarantowania wykonania napraw pogwarancyjnych, które będą przedmiotem odrębnej 

umowy. 

9. Złom powstały w wyniku robót rozbiórkowych Wykonawca powinien przygotować do transportu 

i zmagazynować w podstawionym (na zlecenie Zamawiającego) na teren budowy kontenerze. 

Kontener zostanie podstawiony w terminie uzgodnionym przez Strony na okres maksymalnie 7 

dni roboczych.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia, aż do 

chwili oddania – na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego za szkody wynikłe na tym terenie. 

11. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do 

momentu podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

12. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostawę energii elektrycznej oraz licznik poboru 

energii w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokryje koszt jej zużycia. 

13. Wykonawca pokryje koszt zużycia wody niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb 

socjalnych i budowy) oraz zapłaci koszt najmu nastawy hydrantowej oraz kaucję zwrotną 
określoną w § 12 ust. 4. 

14. Wykonawca będzie przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej 

umowy ze strony Zamawiającego. 

15. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

16. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy 

technicznej i technologii, za cenę oraz w terminie określonym w niniejszej umowie. 
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§ 14 

PODWYKONAWSTWO 6 
1. Zgodnie z § 13, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale 

zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawcy/ów 

.............................................................................................................................................. w 

zakresie ............................................................................., z zastrzeżeniem postanowień 
niniejszego paragrafu. 

2. Do udziału kolejnych podwykonawców w robotach budowlano-montażowych   ze wskazanym/i 

podwykonawcą/mi wymagana jest akceptacja Zamawiającego. 

3.  Wykonawca lub podwykonawca zamierzający wykonywać roboty budowlane w ramach 

podwykonawstwa zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia 

podwykonawstwa wraz ze szczegółowym zakresem robót, przed wprowadzeniem podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy  na budowę, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na podwykonawstwo.  

4.  Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zakresu robót, jakie będą 
wykonywane przez podwykonawcę, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw.  

Zamawiający ma prawo wcześniej zaakceptować zgłoszenie podwykonawstwa. 

5.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 
podwykonawcy przez Zamawiającego. 

6.  Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i 

zaniechania. 

 

§ 15 
ODBIORY 

1. W trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, dokonywane będą: 

a) odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe robót, 

c) odbiór techniczny, 

d) odbiór końcowy, 

e) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji jakości. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie polegał na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu będzie oceniał Zamawiający poprzez sprawdzenie i potwierdzenie 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami. 

3. Przedmiotem odbioru częściowego będzie zakres robót zakończonych w ramach danego etapu 

określonego w Załączniku nr 2. Odbiory częściowe będą polegały na sprawdzeniu rzeczywistego 

wykonania robót na danym etapie zgodnie dokumentacją projektową i zatwierdzanymi 

materiałami, oraz  uprzednimi ustaleniami (np. w oparciu o złożone wnioski 

materiałowe,  przeprowadzone pomiary, próby szczelności).  

4. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego etapów wykonania robót, określonych 

w Załączniku nr 2 na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru  

w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia i zakończy w ciągu 7 dni roboczych od daty 

rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu. 

                                                 
6     treść niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do złożonej oferty w zależności, czy ono występuje 
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5. Odbiór techniczny - zakończenie realizacji robót budowlano-montażowych i gotowość do 

odbioru technicznego zostaną zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru technicznego 

dokona Zamawiający w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający dokona 

sprawdzenia kompletności i jakości zgłoszonych robót budowlano-montażowych na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi materiałami. W przypadku 

negatywnego wyniku powyższego sprawdzenia oraz w przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych 

Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny 

wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Wykonawcę 
czynności związanych z rozruchem, o którym mowa w § 16. 

6. Odbiór końcowy - dokonywany jest po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 
umownych. Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. i w wersji 

elektronicznej) zgodnie z Wykazem dokumentów odbiorowych stanowiących Załącznik nr 8 do 

niniejszej umowy oraz zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

7. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych odbioru końcowego w terminie do 5 dni 

roboczych od otrzymania zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust.6. 

8. W przypadku kompletnego spełniania przez Wykonawcę wymagań opisanych w ust. 5 oraz braku 

podstaw do przerwania czynności odbioru na podstawie ust. 10, odbiór końcowy zostanie 

zakończony w przez Zamawiającego najpóźniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru. 

9. Jeżeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia 

Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej, o ile wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

umowy. Jeżeli wskazane powyżej wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy z zachowaniem uprawnień wynikających z § 19  

lub 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, 

że istnieją wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Przerwa może trwać do czasu usunięcia wad. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. 

12. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu 

podpisanego przez Strony, pod rygorem jego nieważności. 

13. Po upływie okresu gwarancyjnego i po usunięciu wszystkich ewentualnych wad, Strony 

sporządzają protokół ostatecznego odbioru, który jest podstawą do zwrotu pozostałych 30% 

zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich 

zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.  

§ 16 
PRÓBY, ROZRUCH 

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadzi 72-godzinne próby ruchowe 

przepompowni ścieków polegające na pełnej jej eksploatacji pod nadzorem pracowników 

Zamawiającego. 

2. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do prac rozruchowych jest: 

1) całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych; 

2) zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową; 
3) zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych; 

4) sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej 

i automatyki; 
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5) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, składającej się z instrukcji obsługi 

urządzeń technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej 

(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawcę dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej 

z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z 

odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prób i badań odbiorczych, harmonogramem prac 

przełączeniowych oraz rozruchowych. Zamawiający dokona uzgodnienia ww. dokumentacji 

najpóźniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystąpienia do uzgodnień. 
4. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca dokona uzupełnień i/lub poprawek w 

dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin 

realizacji umowy nie ulega przesunięciu. 

5. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania 

końcowej fazy realizacji prac budowlano-montażowych Zamawiający powoła Komisję 
Rozruchową w skład, której będą wchodzić przedstawiciele Zamawiającego oraz pracownicy 

Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej 

przepompowni ścieków. 

6. Prace rozruchowe powinny obejmować: 
a) sprawdzenie wszystkich urządzeń technicznych i instalacji w zakresie kompletności i 

czynności ruchowych; 

b) przeprowadzenie kompleksowych prób ruchowych wszystkich urządzeń technicznych 

i instalacji  z użyciem właściwego medium – ścieków, w wyniku których należy osiągnąć 
założone projektem parametry technologiczne; 

c) regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych; 

d) kontrolę i rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 

przeprowadzenia prób rozruchowych; 

e) zaznajomienie służb eksploatacyjnych Zamawiającego z obsługą urządzeń i instalacji; 

f) opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników 

prac rozruchowych. 

7. Wybudowana przepompownia ścieków może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy 

będzie pracowała prawidłowo (zostanie wykazana prawidłowość i stabilność pracy urządzeń, 
zastosowanych algorytmów sterowania oraz procedur obsługi) w okresie próbnym pod 

obciążeniem ściekami, a parametry jej pracy będą zgodne z założeniami projektowymi oraz gdy 

wszystkie urządzenia techniczne i instalacje będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

8. Jeżeli  w ciągu 72-godzinnej próby wystąpią usterki, to po usunięciu usterek 72-godzinna próba 

pracy musi być przeprowadzona przez Wykonawcę od nowa. 

9. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 7, Wszelkie koszty związane z ruchem próbnym przepompowni ścieków 

ponosi Wykonawca. 

10. Pozytywny wynik prób rozruchowych jest warunkiem wystawienia protokołu odbioru 

technicznego. 

 
§ 17 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

a) na wykonane kompletnie roboty budowlano-montażowe stanowiące przedmiot niniejszego 

zamówienia oraz na zainstalowane sterowniki i panele dotykowe......7 miesięcznej gwarancji 

jakości liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

b) na dostarczone agregaty pompowe i wszystkie urządzenia elektryczne i akpia gwarancji 

jakości na okres określony gwarancją producenta, jednak nie krótszy niż 24 miesiące od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

                                                 
7 Zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty 
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2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny obejmujący ewentualne 

naprawy gwarancyjne wraz z dostawą części zamiennych. Koszty napraw gwarancyjnych zawarte 

są w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 lit. w).  

3. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być serwisowane na terenie Polski. 

4. Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiającego zostanie zapewniony bez 

dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystąpią usterki, czas reakcji Wykonawcy 

zmierzający do wykonania  napraw gwarancyjnych obiektu winien wynosić 24 godziny od 

momentu zgłoszenia usterki telefonicznie, potwierdzonej drogą mailową (przez czas reakcji 
rozumie się okres, w którym osoba upoważniona/serwisant przez Wykonawcę rozpoczyna pracę 
nad usunięciem zgłoszonego problemu). 

6. Jeżeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie może być dokonana na miejscu zamontowania 

urządzeń, urządzenie winno być zdemontowane przez Wykonawcę, naprawione u producenta i 

ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca 

zabezpiecza w tym czasie ciągłość pracy obiektu poprzez dostawę i montaż urządzeń zastępczych 

na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej 

charakteru. 

7. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania  których części zamienne dostępne 

są na bieżąco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiającego, w 

dni robocze następować będzie w czasie nie dłuższym niż 48 godziny, licząc od zgłoszenia usterki 

e-mailem. W przypadku napraw przypadających zgodnie z terminem 48- godzinnym na sobotę, 
niedzielę i święta termin ulega przesunięciu do pierwszego dnia roboczego następującego po tych 

dniach. 

8. Terminy napraw gwarancyjnych innych niż określone w ust. 6, w tym zakres objęty 

wykonawstwem robót budowlano-montażowych, ustalane będą między Stronami za każdym 

razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostępności części zamiennych musi być pisemnie 

potwierdzony przez producenta tych części. 

9. W przypadku roszczenia reklamacyjnego, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić je 

Wykonawcy e-mailem.  

10. W razie powtarzających się napraw (trzy naprawy tego samego podzespołu/części), które nie 

przywrócą skutecznie właściwego funkcjonowania danego urządzenia Wykonawca zobowiązany 

jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe, bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego.  

11. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli 

zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony, Zamawiający zleci ich 

usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania 

zgody Sądu. 

13. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 10, biegnie od początku dla nowego urządzenia. 

14. Przeglądy gwarancyjne winny być wykonywane z częstotliwością wynikającą z DTR urządzeń. 
Koszt przeglądów nie jest wliczony w cenę umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiałów i 

części eksploatacyjnych jest dodatkowo płatny i nie może być droższy niż koszt serwisu podanego 

przez serwis producenta urządzeń/autoryzowanej firmy serwisowej. 

 

§ 18 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym od momentu złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych 

okoliczności: 
a) Wykonawca odmawia podpisania protokołu przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie wykonuje robót przez co najmniej 30 

kolejnych dni, 
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c) Wykonawca wykonuje umowę wadliwie  i  nie zmienia sposobu wykonania na 

prawidłowy, pomimo wezwania  na piśmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na 

zmianę sposobu wykonywania robót,  

d) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania  

i pomimo wezwania na piśmie nie podejmuje działań koniecznych w celu przyśpieszenia 

realizacji robót, 

e) wykonana część robót dotknięta jest wadą, której usunięcie nie jest możliwe, albo wymaga 

ponownego wykonania znacznej części dotychczasowych robót lub poniesienia 

dodatkowych kosztów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy na podstawie kodeksu cywilnego.                                                                                                                                                          

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wartość wykonanych robót zostanie 

wyceniona i rozliczona tak jak w sytuacji określonej w § 6, z zastrzeżeniem ust.4. 

4. W przypadku wad robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy, Zamawiającemu przysługuje 

prawo stosownego obniżenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba że Wykonawca za zgodą 
Zamawiającego niezwłocznie dokona skutecznego usunięcia tych wad. 

5. Od rozwiązania umowy na podstawie ust. 1 lit. b) lub d), roboty wykonane do tego dnia, 

zastosowane materiały oraz zamontowane wyroby gotowe objęte są gwarancją jakości na 

zasadach określonych w § 17. 

§ 19 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po 

upływie terminu określonego w § 2 ust. 6, 

b) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po 

upływie terminu określonego w § 2 ust. 9, 

c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, z 

zachowaniem prawa do kary określonej w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu; 

d) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 

terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, 

e) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie §18 lub odstąpienia 

przez niego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, co nie narusza prawa 

Zamawiającego do kary określonej w ust. 1  lit. a) –d) niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające z 

obowiązujących przepisów lub postanowień umowy lub nie jest w stanie udokumentować 
unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę kosztami unieszkodliwienia odpadów oraz naliczyć karę za okres, w 

którym wyżej wymienione nieprawidłowości miały miejsce, w wysokości 200,00 zł netto za 

każdy dzień występowania tej nieprawidłowości. 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od 

dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej w formie noty księgowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 
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6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej zabezpieczenie 

gwarancji należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia. 

7. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego Wykonawcy należne będą ustawowe 

odsetki. 

 
§ 20 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz 

danych osób, o których mowa w § 11 ust. 1 lit. b) będzie Zamawiający zgodnie z Klauzulą 
informacyjną stanowiącą Załącznik nr 10 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca  wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, w wyniku którego zostaje zawarta 

niniejsza umowa. 

 
§ 21 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków i Kodeksu Pracy. 

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli 

Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych, w tym zmiany stawki VAT, rzutujących na realizację 
niniejszej umowy sporządzony zostanie odpowiedni aneks - po uprzednich negocjacjach - 

uwzględniający skutki wynikające z tej zmiany. 

 

§ 22 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, odstąpienie 

od umowy lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub 

adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Strony 

określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie 

doręczoną. 

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 -    Dokumentacja techniczna, 

Załącznik nr 2 -    Harmonogram realizacji i fakturowania robót,  

Załącznik nr 3 -    Kalkulacja ceny ryczałtowej, 

Załącznik nr 4 -    Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnień oraz z potwierdzeniem                           

przynależności do Izby Inż. Budownictwa, 
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Załącznik nr 5 -    Zakres praw i obowiązków Koordynatora bhp i p.poż, 
Załącznik nr 6 -    Wzór wniosku materiałowego, 

Załącznik nr 7 -    Oświadczenie o zapewnieniu dostaw części zamiennych, napraw i 

przeglądów, 

Załącznik nr 8 -    Wykaz dokumentów odbiorowych, 

Załącznik nr 9 -    Klauzula informacyjna. 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


