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1.Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiot zamoéwienia powinien byé wykonany w oparciu o zestawienie robot
|w_|;£ lokalng na przysztym placu budowy. W oparciu o nie Wykonawca okresli
“cene oferty. Zestawienie robét, szkice, rysunki i inne dokumenty stuzace do

opisu przedmiotu zaméwienia nalezy traktowaé jako materiat pomocniczy.

Roboty remontowe ,Remont budynku nr 1 w k 4422 w Swinouijsciu”

polegac beda na:

1. Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu

2. Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy i roslinnosci w murach gtadkich
Z cegty ceramicznej

3. Wykonanie i montaz $ciggéw

4. Demontaz i montaz figurki na szczycie iglicy

5. Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej -
roboty na wysokosci 20 m

6. Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. - roboty na
wysokosci

7. Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong - bud.o wysokosci
18 m

8.  Wywbdz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1
km

2.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych.

Zaliczy¢ do nich nalezy wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze nie ujete
w przedmiarze robot, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
przebiegu realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére nie sg przedmiotem
odrebnego fakturowania, gdyz zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu. S3 to
réwniez wszystkie prace wynikajace z bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
organizacji ochrony i utrzymania porzadku na placu budowy, wykonanie
rusztowan zabezpieczenie stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot,
Roboty towarzyszace i tymczasowe Wykonawca powinien uwzglednié
kalkulujgc ceny jednostkowe i ceny za poszczegolne pozycie robét
podstawowych ujetych w przedmiarze robét.

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie ujete

w zestawieniu robét, a wynikajgce z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



plandw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia utrzymania porzadku na
placu budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot wraz z kosztami wywozu i sktadowania odpadoéw i materiatow z
demontazu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie.

3. Informacje o terenie budowy:

Budynek jest zapisany w Gminnej ewidencji zabytkéw miasta Swinoujscie
pod pozycja nr 1396 z dnia 30.11.1993

Budynek nr 1 ktéry przeznaczony jest do remontu znajduje sie na terenie
kompleksu w Swinoujsciu.

Budynek czterokondygnacyjny o konstrukcji murowanej. Wiezba dachowa
drewniana wielospadowa pokryta dachéwka. Budynek o wymiarach
zewnetrznych (30,40 * 25,92 m.), wysoko$é budynku h= 18,00 m.

Rok budowy: 1903

Elewacja budynku cegta klinkierowa.

Kubatura : 1548 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1123 m2

W trakcie wykonywania prac remontowych, nalezy przed wejsciem do budynku

nr 1 nalezy wywiesic¢ tablice ostrzegawczg ,roboty budowlane”. Pozostatg czesc
budynku zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich poprzez wygrodzenie
tasma ostrzegawczg i wywieszenie tablic ostrzegawczych ,roboty budowlane”
oraz zapewniC w miejscu prowadzenia robét warunki bhp, ppoz. i ochrony
$rodowiska.

Organizacja robot

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w
umowie; wskaze miejsce i sposob dostepu do istniejgcej sieci wodnej,
kanalizacyjnej i elektrycznej oraz okresli zasady wej$cia pracownikow i wjazdu
pojazdow i sprzetu Wykonawcy na teren kompleksu. W tym celu najpdzniej na
trzy dni robocze przed planowanym przystapieniem do prac Wykonawca
dostarczy do Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Swinoujscie dane
wszystkich oséb (imie, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego)
przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdow (rodzaj, typ,
nrrejestracyjny,  kierowca) przewidywanych do uzycia przy realizacji
zamierzenia w celu wydania przepustek.
Na terenie kompleksu Swinouj$cie prace remontowe beda wykonywane
wedtug ustalonego harmonogramu pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Podczas realizacji robét (od przekazania terenu budowy do podpisania
protokotu odbioru) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz
mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1. Pomieszczenie socjalne



Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom
pomieszczenie socjalne.

2. Pomieszczenie magazynowe
Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do
sktadowania materiatow budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.

3. Media
Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep i wskaze:
® punkt poboru wody dla celéw socjalnych i budowy,
e dostep do WC,
* punkt poboru energii elektrycznej dla celow socjalnych i budowy.

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej.
Szczegétowe warunki korzystania z mediow zostang okreslone w umowie
i protokole przekazania placu budowy.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- korzystania z istniejgcych drég wewnetrznych na terenie kompleksu.
- utrzymania porzadku na placu budowy.
- utrzymywania w czystosci drog przylegtych do terenu robot

Zabezpieczenie interesu os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w
trakcie wykonywania robot.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé
si¢ do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Bedzie unikaé szkodliwych dziatan, szczegoinie w zakresie
zanieczyszczenn powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia
przy wykonywaniu roboét.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot remontowych Wykonawca zobowiazany jest
prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz., wyposazyé
pracownikow we wiasciwy sprzet Ppoz. i ochrony osobistej, urzgdzenia i
narzedzia.



Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie Z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa, okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie
trwania realizacji rob6t, az do zakoriczenia i odbioru koricowego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zainstaluje  znaki
ostrzegawcze, niezbedne do zachowania warunkéw bhp, ppoz, i ochrony
Srodowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne; zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.

Stosowanie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i wytycznych,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania placu i terenu wokét budowy.

Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaciji robot, ktora
obejmuje:
- zeszyt korespondencji pomiedzy kierujgcym robotami i inspektorem nadzoru
inwestorskiego;
- protokdty odbioréw czesciowych i koncowych;
- protokoty préb; narad i ustalen:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma
lub aprobaty techniczne, wyniki prob i pomiaréw:
Dokumentacja robét powinna by¢ przechowywana we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organéw.



4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z
Polskg Normg PN-ISO 7607-1 — , Budownictwo Terminy Ogéine” oraz zgodnie z
obowigzujgcymi okresleniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z
obowigzujgcymi  rozporzadzeniami zwigzanymi z przepisami Prawa
Budowlanego

Zeszyt korespondencji —dokument przeznaczony do rejestracji, w formie
wpisow, przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonywania robot objetych umowa. Obowigzek
prowadzenia zeszytu spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w zeszycie
korespondencji bedg dokonywane na biezgco w porzgdku chronologicznym.
Kazdy zapis w zeszycie bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktdra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Propozycje, uwagi | wyjasnienia wykonawcy wpisane do zeszytu
bedg przedstawione inspektorowi do akceptacji.  Zeszyt korespondencji
dostarczy Zamawiajgcy.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw

Przed wbudowaniem materiatu nalezy przedstawi¢ inspektorowi dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o
wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia |
instrukcje producentow.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
oraz urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy
Prawo budowlane oraz w ST. Wszystkie materiaty stosowane do realizacji
zamowienia w chwili dostawy na budowe muszg posiada¢ odpowiednie wazne
certyfikaty zgodnosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Osobg
odpowiedzialng za wiasciwe prowadzenie dokumentacji w zakresie wiasciwosci
materiatdw stosowanych do realizacja zamowienia | jej odpowiedniego
przechowywania jest osoba powotana przez Wykonawce do kierowania
pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do
zaakceptowania.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom ST oraz nieposiadajace atestéw,
aprobat i certyfikatéw nie mog3g by¢ dopuszczone do stosowania.



Wariantowe stosowanie materiatéw.

Zamawiajgcy nie przewiduje wariantowego stosowania materiatow, elementow
oraz urzadzen w wykonywanych robotach.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

1. Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu

2. Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy i ro$linnosci w murach gtadkich
z cegty ceramicznej

3. Wykonanie i montaz $ciagow

4. Demontaz i montaz figurki na szczycie iglicy

5. Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowane;j -
roboty na wysokosci 20 m

6. Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. - roboty na
wysokosci

7. Spoinowanie $cian zaprawa cementowg niebarwiong - bud.o wysokosci
18 m

8.  Wywoz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1
km

Wykonawca jest wytwérca odpadow budowlanych. Po stronie
Wykonawcy lezy wykonanie na swoj koszt utylizacji odpadéw
powstatych w wyniku robét budowlanych zgodnie z Ustawa o Odpadach
z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701).

Wykonawca przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw oraz
przekaze ztom z demontazu do magazynu Infrastruktury.

7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu i maszyn,
jakie nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych prac.

8. Wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich $rodkéw transportu,

jakie nie spowodujg uszkodzer transportowanych materiatow, elementow i
urzgdzen. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt wszelkie



zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na
dojazdach na teren budowy.

9. Sposob odbioru robét.

Rodzaje odbioréw.
Przedmiotem komisyjnego odbioru robét bedzie bezusterkowe wykonanie
robot okreslonych w zestawieniu robét, potwierdzone protokotami.
W trakcie realizacji robot objetych niniejsza specyfikacjg wystepowaé beda
nastepujace rodzaje odbioréw: robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy, odbior koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior ostateczny
(pogwarancyjny).

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu muszg zostac zgtoszone w formie
pisemnej inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Polegaé
bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Wykonanie potwierdzone
zostanie przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Odbior robot koricowy.

Przedmiotem odbioru koricowego robot bedzie bezusterkowe wykonanie
robot okreslonych w zestawieniu, potwierdzone protokétem odbioru
koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koricowego zgodnie z warunkami okreslonymi
W umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy
udziale przedstawicieli administratora i uzytkownika. Sporzadzony zostanie
Protokot odbioru robédt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usunigcia przez Wykonawce. Wykonawca w dniu odbioruy przedfozy wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania, a w szczegdlnosci
certyfikaty, atesty. W przypadku stwierdzenia brakow w wykonanych robotach
lub dokumentacji Komisja moze przerwaé swoje czynno$ci i nakazaé ustalenie
nowego terminu odbioru koricowego.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje przeglad gwarancyjny,
ktory wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

- umowy o wykonanie robét,

- protokot odbioru koricowego,

- dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego,

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz



dokumentow potwierdzajacych usuniecie tych wad.
Przegladu dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy
udziale przedstawicieli administratora i uzytkownika.

Odbiodr robot ostateczny — pogwarancyjny.

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zorganizuje odbidrrobot
ostateczny - pogwarancyjny. Odbiér robét ostateczny - pogwarancyjny polegaé
bedzie na ocenie wykonanych robét zwigzanych =z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub / oraz przy odbiorze “po okresie
rekojmi” oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci branzowych
inspektorow nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale
przedstawicieli administratora i uzytkownika.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. - PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

2. Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach
uzytecznosci publicznej.

3. - PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

4. - PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

9. - PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigéw.

6. Szczegolne zastosowania dzwigow osobowych i towarowych. Czes$¢ 72:
Dzwigi dla strazy pozarnej.Inne normy

7.-  PN-E-05202:1992  Ochrona  przed elektrycznoécia  statyczna.
Bezpieczenstwo pozarowe iflub wybuchowe.

8. - PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania.

9.- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady
kodowania wskaznikéw i elementow manipulacyjnych.

10. - PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogoéine.

11. - PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona obostrzona.

12. - PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona specjalna.

13. - PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne.

14. - PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogoéIne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.



15. - PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogéine. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie.

16. - PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym  impulsem
elektromagnetycznym .Zasady ogoélne.
17. - PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz
obiektow i uziemienia.

18. - PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace urzgdzen do
ograniczania przepiec.

19. - PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czesé 1. Wybor klas
os$wietlenia.

20. - PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania
o$wietleniowe.
21. - PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia

os$wietleniowe.

22. - PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaréw
parametréw oswietlenia.

23. - PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy -
24.  -PN-70/B-12620 Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodpornosci i
tugoodpornosci szkliw wyrobéw sanitarnych

25.  metPN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych.

26. PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

27.  PN-87/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania
wydajnosci i zuzycia.

28.  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze

29.  PN-58/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze

30. PN-58/B-32250 Woda do celow budowlanych. Wymagania techniczne
dla wody do betonéw i zapraw

31.  PN-58/C-04401 Pigmenty. Ogélne metody badan

32.  PN-61/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan

33.  PN-64/C-04411 Pigmenty. Okreslanie trwatosci na $wiatto



