POLSKI
tAD

zawarta w dniu ..o, 2024 r. w Osieku, pomiedzy:

Gming Osiek z siedzibg w powiecie brodnickim w Osieku nr 85, 87-340 Osiek, NIP 8741687632, posiadajaca
status podmiotu publicznego w rozumieniu art. 4 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.), reprezentowang
przez:

1. Pawet Chudy — Wojt Gminy Osiek, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

Firma.....cocoveeuee. z siedzibg W ... przy ul. ... wpisang do (CEIDG lub) Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla .......cc.ccoceevno. pod numerem KRS ............. SNIP
o kapitale zaktadowym..........c........... , reprezentowang przez:

1o , zwanym dalej ,Wykonawcg”

§ 1 PODSTAWA PRAWNA, FINANSOWANIE, TERMIN WYKONANIA, PRZEDMIOT UMOWY

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego (Nr ref. KPFZ.271.3.2024) oraz wyboru przez Zamawiajacego oferty w trybie podstawowym
bez negodjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) /dalej: ustawa Pzp) w ramach czedci Il zamdwienia pn. ,Modernizacja
infrastruktury wodno- $ciekowej w Gminie Osiek (sieci wodociggowej i wodomierzy)” w formule
«Zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja przedsiewziecia wspotfinansowana bedzie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestydji Strategicznych (promesa pn. ,Modernizacja infrastruktury wodno-$ciekowej w Gminie Osiek”).
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, wykona cate powierzone
zadanie (zaprojektowanie i wybudowanie) w terminie nieprzekraczalnym 40 tygodni od dnia zawarcia
umowy.

Przedmiotem umowy jest realizacja zadan opisanych w § 1 ust. 5 umowy.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w zatacznikach do ninigjszej umowy, w tym w
zatgcznikach stanowiacych jej integralng czes¢:

1) Oferta Wykonawcy,

2) SWZ wraz z zatacznikami (w zakresie odnoszacym sie do czesci Il zamdwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, a w
szczegolnosci z dokumentacja, o ktorej mowa § 1 pkt. 5 ppkt. 2) umowy, decyzjami administracyjnymi
dotyczacymi przedmiotu umowy (jezeli dotyczy), a takze z miejscem wykonania zamowienia (tzn. z



wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, potozeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami
terenu budowy, ktére moga mie¢ wptyw na wykonywanie robot).

Wykonawca zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i oswiadcza, ze wykona prace projektowe
i roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc
sie zasadg gospodarnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac projektowych oraz robét budowlanych, ktére
sa niezbedne do prawidtowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktore nie sg przewidziane wprost
w dokumentadji, jezeli koniecznos¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem ninigjszej umowy na podstawie szczegdtowe] analizy dostepnej
dokumentacji oraz sztuki budowlanej.

§ 2 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca oswiadcza, Ze jest uprawniony do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wszelkie
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa uprawnienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie, potencjat techniczny i profesjonalne
kwalifikacje niezbedne do prawidtowego wykonania umowy i zobowigzuje sie do wykonania umowy przy
zachowaniu najwyzszej nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022
r. poz. 1360 ze zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z OPZ (w szczegdlnosci Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
wraz z zatgcznikami /dalej: PFU/ dla Il czesci zamowienia) oraz miat mozliwos¢ dokonania zalecanej wizji
lokalnej i uznaje je za wystarczajace do realizacji zamowienia.

Wykonawca obowigzany jest posiadac atesty, certyfikaty, Swiadectwa wszelkich materiatéw i urzadzen,
ktére zostang wbudowane w ramach przedmiotowej inwestydji i/lub wskazane przez Zamawiajagcego w
SWZ.

§ 3 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikte na tym terenie zgodnie z trescig art. 652 kc.
Przekazany protokolarnie teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od zniszczen i kradziezy
(dotyczy robdt i mienia Wykonawcy oraz jego podwykonawcow). Wykonawca do dnia zakonczenia
odbioru koncowego przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialnos¢ za skfadniki majatkowe stanowiace
jego wiasnos¢, w tym za materiaty wbudowane i urzadzenia juz zainstalowane oraz urzadzenia i materiaty
stuzgce do wykonywania robdt i instalacji urzgdzen.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci w zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia (dotyczy wykonania robét budowlanych i
instalacyjnych) na sume gwarancyjng min. 1.000.000,00 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie do doreczenia Zamawiajacemu, w terminie 3 dni roboczych od podpisania
niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem) aktualnej
polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt. 2.
Zamawiajgcy ma prawo zadac przedtozenia do wgladu oryginatu polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia oraz regulamindw i klauzul wraz z zatacznikami, na podstawie ktorych wystawiono polise
lub dokument oraz dowoddw optacenia polisy lub innego dokumentu.

Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktorym mowa wyzej, przez okres
obowigzywania niniejszej umowy, nie krécej jednak niz do chwili zwrotu pierwszej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym w pkt. 4 Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni przed zakonczeniem okresu ubezpieczenia kserokopie
nowej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. Postanowienia pkt. 3 stosuje sie odpowiednio.
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§ 4 SPOSOB WYKONANIA UMOWY / OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca — na podstawie SWZ wraz z zatagcznikami (w tym w szczegdlnosci OPZ - PFU) zaprojektuje i
wykona zadanie (czes¢ Il) pn.: ,Modernizacja infrastruktury wodno- $ciekowej w Gminie Osiek (sieci
wodociggowej i wodomierzy)”.

Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie
7 trescig SWZ wraz z zatgcznikami (w tym w szczegolnosci OPZ - PFU), aktualnie obowigzujgcym prawem
budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.), innymi obowigzujacymi
przepisami, Polskimi Normami oraz sztuka budowlana.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen, w tym pozwolenia na
budowe - jezeli bedzie wymagane.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie maksymalnym do 3 dni od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego projektu budowlanego (wraz z uzyskanym prawomocnym
pozwoleniem na budowe - jezeli wymagane).

W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptadji
harmonogram rzeczowy prac, ktéry musi uwzglednia¢ wykonanie catego zadania (zaprojektowanie i
wybudowanie) w terminie nieprzekraczalnym 40 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawca.
Harmonogram prac winien uwzglednia¢ co najmniej: termin wykonania dokumentacji projektowej oraz
poszczegolnych robdt z rozbiciem na branze (nalezy wykazac tylko tydzieh lub miesigc wykonywania
prac, nie ma potrzeby rozbicia harmonogramu na dni). Akceptacja/odmowa akceptacji harmonogramu
przez Zamawiajgcego nastapi w ciggu 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania Harmonogramu
prac.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru zobligowany jest do aktualizacji harmonogramu w
przypadku zmian termindw realizacji poszczegolnych zadan w nim wyodrebnionych.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i urzadzi¢ zaplecze
budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw i ich opomiarowaniem.
Wykonawca pokryje koszty mediow (energia elektryczna, woda i inne) niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z whasciwymi zarzadcami drég
projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych
projektdw przez wiasciwe do tego organy (jezeli wymagane).

Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskac¢ zgody wiasciwych zarzadcow drég i terendw
na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robot oraz poniesie zwigzane z tym opfaty
administracyjne (jezeli wymagane).

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego uzbrojenia podziemnego |
nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge laboratoryjna, geodezyjng i geologiczng budowy
wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badan na zadanie Zamawiajacego w
przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami.

Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze
zamowieniowe materiatdw i urzadzen. Zamdwienia materiatow i urzadzen innych niz wymienione w
dokumentacji wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie na swdj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy (dotyczy
mienia Wykonawcy oraz jego podwykonawcow), a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na
biezaco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do
terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone bedg w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu osob i mienia.
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Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zarébwno na terenie budowy
oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wiasciwosci wynikajace z
zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by
emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty
wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi obowigzek i koszt
Wykonawcy. Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wiasciwg gospodarke odpadami oraz
wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposob okreslony przepisami szczegdlnymi.
Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zadanie.
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt i przeprowadzenia kontroli przez
pracownikow instytucji, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego,
pracownikbw organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i informagji wymaganych
prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorow.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowal teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich
dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowiazki wiasciwe dla Wykonawcy, w tym zwiaszcza wszelkie
dziatania zwigzane z koordynacja prac i dziatan w procesie budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentéw budowy, w
formie zgodnej z prawem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie robot
ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ prace do stanu poprzedniego.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny odpowiadad
wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w PFU, a po wykonaniu dokumentagji projektowej w
specyfikacji technicznej i projekcie oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy. Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien by¢ sprawny i posiadajacy wszelkie wymagane
zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

Brak w wykonanej dokumentadji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw cech materiatow
przewidzianych do wbudowania skutkowa¢ bedzie tym, ze Wykonawca bedzie zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajacym na ich zaakceptowanie, przestac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajacg proponowane rozwigzania. Na zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce beda poddawane prébom,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych miejscach
proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem
prob, testow lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zazadat przeprowadzenia prob, testow lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane przed
pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiadac dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) niezbedne,
zgodne z prawem krajowym, dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu
budowlanego przy wykonywaniu robét budowlanych. Materiaty i urzadzenia, ktére nie beda zgodne z
warunkami okreslonymi w zawartej umowie, jak réwniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub
nieposiadajace stosownych atestéw oraz certyfikatbw muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajacego, w podanym przez
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niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg zostal usuniete przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego) prawomocne pozwolenie na

uzytkowanie (jesli wymagane).

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) niezwlocznego — po dokonaniu zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce — przystapienia do czynnosci
odbiorowych,

2) terminowej zaptaty uzgodnionego umowa wynagrodzenia,

3) Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4)  wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajacym, w tym wzajemna korespondencja odbywac sie beda
wytacznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koncowego przystagpi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego z zastrzezeniem postanowien § 5 pkt 4.

§ 5 ODBIORY

W ramach realizagji niniejszej umowy wystepowac beda nastepujgce odbiory:

1) odbidr (w charakterze formalnym) potwierdzony protokotem - dokumentadgji projektowe),

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,

4)  odbiodr pogwarancyjny.

Odbioru wymienionego w § 5 pkt 1 ppkt 1) dokonuje Zamawiajacy najpdzniej w terminie 14 dni od

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przekazania dokumentadgji.

Odbioru wymienionego w § 5 pkt 1 ppkt 2) dokonuje Zamawiajacy najpdzniej w terminie 5 dni od

zgtoszenia przez Wykonawce odbioru tych robdt. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano

odbioru robét ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie
lub tez wykonanie otworow we wskazanych czesciach robdt, ktore nie zostaty odebrane.

Odbioru  koncowego dokonuje Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz innych osob lub instytucji wymaganych aktualnymi przepisami prawa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dziennika budowy (jezeli wymagany),

2) dopuszczen, aprobat, certyfikatow, uzgodnien oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych
przepisami ustawy — Prawo budowlane i innymi przepisami szczegolnymi majgcymi zastosowanie do
wykonania przedmiotu umowy,

3) dokumentacji powykonawczej (plus wersja elektroniczna/edytowalna plus PDF),

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o

osiagnieciu gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory powinien zawieraC ustalenia poczynione w toku

odbioru.

Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza sie Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru.

W przypadku stwierdzenia, ze prace zostaty wykonane niezgodnie z wymaganiami Zamawiajgcy odmowi

odbioru prac, sporzadzajac protokdt wskazujgcy przyczyny odmowy odbioru. Zamawiajacy wyznaczy

termin poprawnego wykonania ustugi. Procedura czynnosci odbioru zostanie powtérzona.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego, w ciagu 30 dni od uptywu terminu

gwarancji jakosci oraz rekojmi, wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego

jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady.

§ 6 WYNAGRODZENIE | SPOSOB ZAPLATY (W TYM ZALICZKA)
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Wynagrodzenie bedzie wyptacone Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamowienia jednorazowo po

spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) podpisaniu protokotéw odbioru po zakohczeniu czynnosci odbiorowych opisanych w § 5 pkt 1
ppkt 3),

b) prawidtowym wystawieniu faktury VAT.

Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie przewidziane w § 6 pkt 3 za przedmiot umowy

zgodnie z ceng zawartg w ofercie (na czes¢ Il zamdwienia) Wykonawcy, pomniejszong o wysokos¢ zaliczki

udzielonej zgodnie z § 6 pkt 14.

kaczne wynagrodzenie! za wykonanie dokumentacji projektowej oraz robodt budowlanych polegajgcych

na realizacji czesci Il zadania pn.: ,Modernizacja infrastruktury wodno- $ciekowej w Gminie Osiek (sieci

wodociggowej i wodomierzy)” ustala sie na podstawie oferty Wykonawcy na kwote netto:

.......................................... zt (stownie ZtotyCh....o.cooovveeececeeeceeeeceens Zh/100).

Do kwoty okreslonej w § 6 pkt 3 niniejszej umowy zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej kwocie.

Strony postanawiaja, ze zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT.

Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania

przez Zamawiajacego faktury VAT wraz z podpisanym koncowym protokotem odbioru (bez wad

istotnych). Do protokotu Wykonawca dotaczy dodatkowo: pisemne oswiadczenie o stanie zobowigzan

Wykonawcy w  stosunku do Podwykonawcédw lub Podwykonawcow w  stosunku do dalszych

Podwykonawcow lub  miedzy dalszymi Podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zapfate

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

W fakturze koncowej Wykonawca sume wartosci towardw lub ustug pomniejsza o wartos¢ otrzymanych

czesci zaptaty, a kwote podatku pomniejsza o sume kwot podatku wykazanego w fakturach

dokumentujacych otrzymanie czesci zaptaty. Faktura koncowa powinna rowniez zawiera¢ numer
wystawionej faktury zaliczkowej wystawionej (art. 106f ust. 3 ustawy o VAT).

Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru spowodujg naliczenie ponownego 14

dniowego terminu pfatnosci od momentu dostarczenia prawidtowych dokumentéw.

Cena okreslona w § 6 pkt. 3 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.

Cena okreslona w § 6 pkt. 3 jest stata i niezmienna przez caty okres realizacji zamowienia (ryczatt).

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP 8741687632 i jest

upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, otrzymat numer NIP ..., ijest

upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT,

Zamawiajacy uznaje, a Wykonawca akceptuje, ze w tgcznym wynagrodzeniu wskazanym w § 6 pkt. 3 nie

wiecej niz 6% tej kwoty stanowi koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

niezbednych pozwolen.

Zaliczka.

1) Przewiduje sie udzielenie jednej zaliczki na poczet wykonywanego przedmiotu zamowienia w
wysokosci 2% ceny okreslonej w § 6 pkt. 3 powiekszonej o podatek VAT w obowigzujgcej stawce
podatku na dzien podpisania Umowy.

2) Zaptata zaliczki nastapi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawce niezwtocznie
po podpisaniu umowy na wartos¢ 2% wartosci przedmiotu umowy. Zaptata zaliczki nastapi w terminie
60 dni kalendarzowych od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej do siedziby
Zamawiajacego na konto wskazane w fakturze zaliczkowej,

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy podlega waloryzacji w okolicznosciach i na zasadach
opisanych w umowie.

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w ninigjszej umowie s3
zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi w promesie w ramach Programu: Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, a tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do

LW kwocie wynagrodzenia netto (odpowiadajgcej cenie netto oferty ogdlern) Wykonawca uwzglednit koszty przegladow gwarancyjnych
(wraz z czesciami eksploatacyjnymi) wymaganych dokumentacjg dla urzadzen przez caty okres trwania gwarangji. Tam, gdzie jest to
wymagane specyfikg sprzetu dla zachowania warunkéw gwarancji nalezy dotaczy¢ harmonogram przegladdw gwarancyjnych i serwiséw
na zdeklarowany przez Wykonawce okres gwarancyjny.



zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyptate srodkéw z Promesy z Programu: Rzadowy Fundusz Polski tad (dokumentu
zawierajacego zobowigzanie do przekazania Beneficientowi srodkdw pienieznych udzielonego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego).

§ 7 GWARANCJE / REAKCJA SERWISOWA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze przedmiot umowy bedzie wykonany w sposdb gwarantujacy
jego dobra jakos¢.

2. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia ustala sie na ... miesiecy od dnia odbioru
koncowego opisanego w § 5 pkt 1 ppkt 3). Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzen nie powstatych z
winy Wykonawcy (np. przy niewtasciwym uzytkowaniu).

3. W przypadku, kiedy dla dostarczonych/wbudowanych urzadzen producent przewidziat dtuzsze okresy
gwarancji — Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢é w tym zakresie dokumenty gwarancyjne
potwierdzajgce dtugos¢ przystugujacej gwarancji Zamawiajgcemu.

4. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangji Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

5. W wypadku wystapienia w trakcie uzytkowania jakiejkolwiek wady, Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznej jej naprawy w miejscu wykonania nie pdzniej niz w terminie 14 dni od momentu jej
zgtoszenia przez Zamawiajacego telefonicznie, faksem, e-mailem.

§ 8 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci®:

1) za opdznienie w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych okreslonych w § 3 ninigjszej
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy dzien opdznienia,

2) zaopoznienie w odebraniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy za kazdy dzier opdznienia,

3) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren realizacji zadania niezgodnie z postanowieniami § 9 —w
wysokosci 5.000,00 zt, z wyjatkiem sytuadji, kiedy wprowadzenie Podwykonawcy spowodowane byto
koniecznosciag natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

4) za opdznienia w terminowym realizowaniu zadania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

5) za opdZnienie terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w  wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

6) zaopdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

7) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 pkt. 3 i 4 ninigjszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

8) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy,
zgodnie z trescia § 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

10) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 13
pkt. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt,

2 W odniesieniu do § 8 ust. 1 pkt 1,2, 4,5, 6,7 1,15 - wszedzie, gdzie mowa o opdznieniu, nalezy rozumiec jako ,zwioke" w definigji art.
476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), zgodnie z ktérym dtuznik dopuszcza sie zwtoki, gdy nie spetnia swiadczenia w
terminie, a jezeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spetnia swiadczenia niezwtocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to
wypadku, gdy opdZnienie w spetnieniu Swiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktore dtuznik odpowiedzialnosci nie ponosi.



11) za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 13 pkt. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy - za kazdy dzien opdznienia
(jlednak nie dtuzej niz 7 dni od uptywu terminu do przedstawienia przedmiotowych dowoddw),

12) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
6 pkt. 314 niniejszej umowy,

13) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany —w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy Pzp) — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy,

15) za opdznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarangji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

16) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy,

taczna wysokos¢ kar umownych, ktére naliczyé moze Zamawiajacy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia okreslonego
w § 6 pkt. 314 Umowy.
Wierzytelnosci z tytutu kar umownych moga by¢ potrgcone wedtug uznania Zamawiajacego z
wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bez
koniecznosci wystosowania do Wykonawcy przed dokonaniem potracenia wezwania do zapfaty kary
umownej, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajacemu kar umownych (z tytutu
pkt. 1 ppkt. 1)-14)) z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy pobierze je z biezacych naleznosci Wykonawcy.
Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu pkt. 1 ppkt. 1)-14)) przewyzszajace kwote/wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez niego kwot z biezacych naleznosci Wykonawcy,
zostang wptacone na rachunek Zamawiajagcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich
uregulowania.
Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu pkt. 1 ppkt. 15)-16)) przewyzszajgce kwote wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek Zamawiajacego w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do ich uregulowania.
Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajgcego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Za szkode uznaje sie, w szczegdlnosci, utrate
przez Zamawiajacego catosci lub czesci dofinansowania wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce. Jezeli szkoda powstanie z innych przyczyn niz te, co do ktérych
zastrzezono w niniejszej umowie kare umowng, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9 PODWYKONAWCY (JEZELI DOTYCZY)

[) Podwykonawstwo — warunki ogélne

1.

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, zobowigzany jest do podania nazw,
danych kontaktowych (telefon, e-mail) oraz przedstawicieli Podwykonawcow, jezeli s3 juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia.

W celu zbadania czy wobec Podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby nie
zachodzg podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania



10.

wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz.
507 ze zm.), Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace tego Podwykonawcy. Jezeli wobec Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapit
tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo w trybie okreslonym w art. 647(1) Kodeksu
cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejsza umowga powierzenie catosci lub czesci robdt
Podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy Zamawiajacy powziat i kiedy powziat informacje
o takim powierzeniu. Zamawiajagcy ma prawo zadania usuniecia Podwykonawcy, na ktdérego nie wyrazit
zgody i jednoczes$nie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego wykonane.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg
odpowiedniegj jakosci wykonania robét lub dotrzymania termindw wynikajacych z niniejszej umowy, moze
zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom przewyzszajacego tak
tacznie, jak i w odniesieniu do poszczegolnych robdt, wynagrodzenia jemu naleznego.

Z zastrzezeniem art. 647(1) § 5 Kodeksu Cywilnego — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystac ze wszystkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
podwykonania czesci robot.

Rozliczenie koncowe Wykonawcy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami musi nastgpic przed
rozliczeniem koncowym z Zamawiajgcym, na okolicznos¢ ktorg Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.

1) Podwykonawstwo — warunki szczeg6towe

1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

1) wspdlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy okreslajace sposob
podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy zawierajace
kwote, ktorg otrzymat Podwykonawca oraz wskazanie daty zaptaty. W przypadku niedostarczenia
oswiadczenia potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznosci
Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy
przystuguja roszczenia z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
odsetek za opdZnienie w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne roszczenia z tytutu
zaptaty w pdzniejszym terminie, za$ tak powstatej sytuacji nie traktuje sie jako opdznienia lub zwioki
po stronie Zamawiajacego.

Oswiadczenia musza by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania, tj. zaciggania

zobowigzan (zawierania umow).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajace w zakresie wskazanym

W niniejszej umowie.



W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z faktury albo niedotgczenia do faktury
oswiadczen okreslonych w pkt. 1, Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac lub przekazac
do depozytu sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci zadanej przez Podwykonawce do
Czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy
przez sad.

Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajagcego wyroku sadu nakazujgcego zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym
paragrafie, jest zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego od
wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizadji
ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, niezaleznie od tresci uméw, ktore zawarli
miedzy soba.

1) Obowiazki Wykonawcy wobec Podwykonawcdw

1.

10.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest dodatkowo zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgce wymagan okreslonych w
specyfikacji warunkoéw zamowienia oraz niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 2.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 3 oznacza
akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w pkt. 6 oznacza
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
pkt. 2, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;j.

Zapisy pkt. 1-9 stosuje sie rowniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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§ 10 ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majag zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie postanowienia oraz zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. W oparciu o art. 455 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje nastepujgce mozliwosci dokonania zmian
umowy oraz okresla warunki takiej zmiany w przypadku:

koniecznosci wprowadzenia zmian bedacych nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytugji,

ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamdéwienia,

wystapienia zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug (VAT); w takim wypadku

zmianie ulegnie wytacznie kwota podatku VAT, a wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy

pozostanie bez zmian,

wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie

przedmiotu umowy, w szczegolnosci dziatania Sity wyzszej, bez mozliwosci usuniecia lub likwidagji

powyzszych okolicznosci lub zdarzen; warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu

umowy jest stwierdzenie przez Zamawiajacego, na umotywowany wniosek Wykonawcy, koniecznosci

zmiany terminu umownego. Dotyczy szczegdlnie sytuacji:

a)

b)

Zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegélnosci: a) odmowa lub
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydania przez organy administragji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien; b) koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub
innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu
Umowy; c) koniecznos¢ zaspokojenia roszczenh lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych, nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

Zmiany bedacej nastepstwem innych okolicznosdci np.: a) wstrzymanie robot przez Inspektora
Nadzoru z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci;

Zmiany zakresu robdt budowlanych i sposobu spetnienia $wiadczenia np.: a) zmiana zakresu
robdt budowlanych wynikajaca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu
umowy; b) koniecznos¢ wprowadzenia zmian do zakresu robdt, niezbednych do prawidtowe;
pozniejsze] eksploatacji Przedmiotu umowy; ¢) koniecznos¢ zrealizowania robot przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;
Wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
zgodnie z technologia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, Polskimi Normami i
sztuka budowlang;

Koniecznosci zmiany Podwykonawcdw, zmiany zakresu ustug powierzonych Podwykonawcom
lub zgtoszenia ich udziaty, przy czym jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana,
rezygnacja (albo wyprowadzenie) Podwykonawcy, ktory jest jednocze$nie podmiotem, na
ktérego zasobach Wykonawca bedzie polega¢ podczas realizacji zamdéwienia, na zasadach
okreslonych w art. 118 i nastepne ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

W przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentagji projektowej/technicznej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w  sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy, czego Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie moégt przewidziec
zawierajac niniejszg umowe,
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e W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w projekcie, skutkujacych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

e w przypadku koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robot, ktdrej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp.

§ 11 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitej ceny oferty zostato wniesione
W dNIU e, W T e, na kwote
........................................... (SHOWINIC .o )
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarandji.

§ 12 REPREZENTACJA / NADZOR INWESTORSKI / KIEROWNIK BUDOWY

Gfoéwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w trakcie realizacji, odbiorow
i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujacy swoje
obowigzki i czynnosci na podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §12 pkt. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje obowigzkow
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

1) w zakresie prac projektowych: ..o,

2) w zakresie prac WykOnawCzyCh: .....ccooiioirieiieeeee e,

Zamawiajgcy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy oraz za nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza
umowa z zastrzezeniem pkt. 1w osobach:

Zmiany osob wskazanych w pkt. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja podpisania aneksu do
umowy, przy czym zmiany 0sob wskazanych w pkt. 2 kazdorazowo wymagaja niezwtocznego, pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajagcego, prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
poz. 1333), zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajagcego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajgce poza wynagrodzenie Wykonawcy,
okreslone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajgcego.

Na wniosek stron umowy lub z wtasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego organizuje narady
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajagcego, Wykonawcy, autora projektu oraz innych
niezbednych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor Nadzoru
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Inwestorskiego. Narady beda prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim stronom biorgcym udziat w naradzie.

Funkcje Projektanta (Koordynatora prac projektowych) ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:
Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie: ...,

Kierownik Budowy i kierownicy robdt realizuja osobiscie obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy
Prawo Budowlane.

Kierownik Budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych
zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnos¢ techniczna.

Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentow oraz
uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez organy (jezeli
dotyczy):

1) Panstwowej Inspekgji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru Budowlanego.

W przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkéd w wykonywaniu obowigzkodw przez Kierownika
budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swdj koszt jego zastepstwo. Zastepca
ustanowiony w ten sposéb bedzie posiadac nie nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba
wskazana w pkt. 10.

Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o ktérej mowa w pkt. 10
moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o jej
zmiane — wniosek ten Wykonawca rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki z uzasadnieniem ewentualnej
odmowy na pismie.

Zmiany okreslone w pkt. 14 i pkt. 15 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja podpisania aneksu do
umowy, ale kazdorazowo wymagaja niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajacego za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 13 WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA OSOB NA UMOWE O PRACE

Stosownie do zapiséw art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres

wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby

wykonujace uprzednio zaprojektowane prace/czynnosci w zakresie robdt budowlanych (w szczegdlnosci

sanitarnych, ogdlnobudowlanych, elektrycznych), jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1T ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r.

poz. 1510 ze zm.), chyba, ze z odrebnych przepisdw wynika, ze te osoby nie muszg by¢ zatrudnione na

umowe o prace. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy w szczegdlnosci:

projektantow, osoéb kierujgcych budowa/okreslonymi robotami, osdb wykonujgcych ustugi geodezyjne,

0s6b wykonujgcych: ustugi transportowe i sprzetowe oraz czynnosci zwigzane z wykonaniem aranzadji

zieleni.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie (nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizadji
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zamowienia, przy czym Zamawiajacy w wezwaniu okresli ktora z nizej wymienionych form dowodowych

nalezy przedstawic:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacdji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

O prace 0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8 pkt 1 ppkt 10).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych

wskazane w pkt. 1 czynnosci za wyjatkiem sytuacji opisanej w § 8 pkt 1 ppkt 11).

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

Wykonawca w celu wykonania umowy zobowiazuje sie do zawarcia z Zamawiajgcym umowy O

powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do wykonania umowy

wynikajacym z obowigzujacych przepisdw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 14 KLAUZULA WALORYZACYJNA

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie z
ponizszymi zapisami.

. Waloryzacji podlega¢ bedzie wynagrodzenie Wykonawcy netto obnizone o warto$¢ wyptacong na
podstawie faktury zaliczkowe;.

. Waloryzacja odbedzie sie w oparciu o srednig arytmetyczng ze wskaznikdw cen produkgji budowlano-
montazowej, zgodnie z tresciag ust. 4 wyliczong dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym,
opublikowanych do miesigca, w ktérym zostanie wystawiona faktura koncowa do osiggniecia limitu +/- 1%
wynagrodzenia umownego netto.

. Wskaznik cen produkgji budowlano-montazowej, pozycja budowa obiektow inzynierii Ilagdowe] i wodnej,
publikowany przez Gtoéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
pod linkiem: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie czerwiec 2024 = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych do miesigca, w ktorym roboty budowlane zostang zgtoszone do odbioru. W przypadku,
gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS.

. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sa nastepujace
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy
wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze miesigcem wyjsciowym = 100 jest miesiac, w
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ktérym doszto do zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg, lub Podwykonawca, a
dalszym Podwykonawca.

. Waloryzacja nastgepuje na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy Zamawiajacego, jednak nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

§ 15 OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO

. Administratorem danych osobowych jest Gmina Osiek, reprezentowana przez Wojta; Osiek 85, 87 -340

Osiek tel. 56 493 81 23 e-mail: ug@gminaosiek.pl

. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Gminie Osiek (Urzad Gminy w Osieku) nadzoruje wyznaczony

Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowac sie poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

lub pisemnie na adres Administratora.

. Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy przetwarzane beda w nastepujacych celach i w oparciu o

nastepujace podstawy prawne:

1) zawarcie oraz realizacja umowy o wspotpracy - art. 6 pkt. 1lit. b) Ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych (wykonanie umowy);

2) realizacje ewentualnych roszczen oraz podjecie dziatan w zwigzku z procesem windykacji naleznosci -
art. 6 pkt. 1 lit. ) Ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes —
dochodzenie roszczen, podejmowanie dziatan o charakterze windykacyjnym);

3) cele archiwalne, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktéw, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem — art. 6 pkt. 1lit. f RODO.

. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy/Podwykonawcy beda: podmiot, na rzecz ktérego realizowana

jest umowa, dostawcy systeméw informatycznych, firmy oraz kancelarie windykacyjne, a takze podmioty

upowaznione do odbioru danych na podstawie przepiséw prawa.

. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres realizacji umowy o wspotprace, a po tym okresie przez

czas, w ktoérym przepisy prawa nakazujg przechowanie danych lub przez okres przedawnienia

ewentualnych roszczen.

. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Zleceniobiorcy przystugujg nastepujace prawa:

1) prawo dostepu do tresci danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usuniecia danych, prawo
do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu;

2) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych) w
przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych Panig/Pana dotyczacych narusza przepisy
Ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych;

3) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencjg niepodania danych jest
brak mozliwosci nawigzania wspotpracy.

§ 16 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania ninigjszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie. Oznacza to, ze ewentualne spory Zamawiajgcego w relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolite] Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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