PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartaw dniu ............ 2024 r. w Wotominie, pomigdzy Gming Wotomin z siedzibg w Wotominie przy ul.
Ogrodowej 4, nr NIP 1251333722, zwang w dalszej czg¢éci umowy ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang
PrZEZ o,

przy kontrasygnacie................

............................... , zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605
ze zm.) - dalej: ,,ustawa Pzp” i ztozonej oferty Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy, zostata
zawarta umowa, nastgpujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Natkowskiego w Wotominie
i Kobylce”.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona roboty budowlane polegajace na budowie drogi gminne;j
ul. Natkowskiego w Kobylce oraz Wotominie wraz z budowa skrzyzowan ul. Natkowskiego z ul. Kozig oraz
Ossowska w Wolominie oraz w imieniu Zamawiajacego przygotuje zawiadomienie i zawiadomi wlasciwy
organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, a
jezeli okaze si¢ to konieczne przygotuje wniosek i wystapi z wnioskiem i uzyska decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie, w tym wykona:

1) budowe jezdni,

2) budowe elementdéw bezpieczenstwa ruchu (wyniesione skrzyzowania),

3) budowe chodnikow,

4) budowe zjazdow,

5) budowe pobocza,

6) budowg odwodnienia,

7) przebudowe sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,

8) budowe oswietlenia drogowego w technologii LED,

9) usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z zaprojektowana drogg, zabezpieczenie terendw zieleni oraz
nasadzen nie przeznaczonych do wycinki, wygrodzenie strefy ochrony drzew,

10) zielen,

11) pielggnacje¢ roslin istniejacych i nasadzonych w trakcie robot budowlanych,

12) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe w tym rozbidrke i przestawienie lub odtworzenie kolidujacych
ogrodzen,

13) aktualizacja, uzgodnienie i zatwierdzenie projektow organizacji ruchu na czas budowy i stalej organizacji
ruchu oraz przekazanie ich po 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej Zamawiajagcemu i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

14) wprowadzenie czasowej i stalej organizacji ruchu,

15) niezbedne proby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urzadzen,

16) jezeli bedzie to konieczne, w imieniu Zamawiajgcego, zatatwi wszelkie formalnosci z gestorami sieci, w
tym min. uzyska aktualne warunki techniczne, niezbedne zezwolenia, uzgodnienia, wykona dokumentacje
projektowa niezbedng do realizacji inwestycji,

17) zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o.0. l.dz. DT/1732/07/2017 z dnia 17.07.2017 r.
Wykonawca powiadomi PWIK o przystapieniu do robdt i pobierze dzienniczek robdt (optate za wydanie
dzienniczka ponosi Wykonawca),

18) zgodnie z warunkami wprowadzenia organizacji ruchu, Wykonawca zawiadomi organ zarzgdzajacy
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ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji, co najmnie;j
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu oraz wezmie udziat w komisyjnym odbiorze organizacji,
19) kompletng dokumentacje powykonawcza w 4 egzemplarzach, z podziatem 2 egzemplarze dla robot
wykonanych na terenie Gminy Wolomin i 2 egz. dla robdt wykonanych na terenie miasta Kobytka,

20) dokumentacj¢ powykonawcza przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestoréw sieci po
1 egz.,

21) zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. znak RM/MD/8727/8086/2017 z dnia
16.08.2017 r. opracuje harmonogram realizacji robot i uzgodni z PGE,

23) rozliczy si¢ z PGE Dystrybucja S.A. z materialéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunigciem kolizji,

24) zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE POLSKA S.A. z dnia 20.10.2017 r. Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego zglosi zamiar prowadzenia prac, wystapi o przekazanie placu budowy i wyznaczenie
przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru oraz zgtosi roboty do odbioru,

25) rozliczy si¢ z ORANGE POLSKA S.A. z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej,

26) zalecenia wynikajace z Protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

27) rozliczy si¢ z Zamawiajacym z materialow pochodzacych z demontazu oswietlenia ulicznego i innych
materiatlow rozbiorkowych,

28) uzyska pozytywny odbior techniczny robot od gestorow sieci,

29) uporzadkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

30) przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie i utylizacje odpadow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

31) drewno pochodzace z wycinki jest wlasno$cia Zamawiajacego. Wykonawca protokolarnie przekaze
drewno Zamawiajagcemu i ztozy je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew i gospodarowaniu drewnem
pozyskanym z wycinki, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapisow Zarzadzenia nr 214/2018
Burmistrza Wotomina (tre§¢ zarzadzenia do wgladu na stronie Urzedu Miejskiego w Wotominie:
https://wolomin.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=15736&bar_id=15066).,

32) przeniesienie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa W umowie na warunkach okreslonych w § 18 umowy.

3. Zakres robot wchodzacych w zakres przedmiotu umowy ujety jest w n/w dokumentach:

1) Decyzja Starosty Wotominskiego o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej nr 20pz/2018 z dnia 22
maja 2018 r. oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 209/SPEC/2022 z dnia 16 wrze$nia 2022 r.

2) Projekt budowlany. Tom | Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany
branzy drogowej, wykonany przez Biuro Uslug Inzynierskich Bartlomiej Matetka,

3) Projekt budowlany. Tom Il a. Projekt architektoniczno — budowlany branzy sanitarnej. Kanalizacja
deszczowa na terenie gminy Kobytka. Wykonany Biuro Ustug Inzynierskich Bartlomiej Matetka,

4) Projekt budowlany. Tom Il b. Projekt architektoniczno — budowlany branzy sanitarnej. Kanalizacja
deszczowa na terenie gminy Wolomin. Wykonany Biuro Ustug Inzynierskich Bartlomiej Matetka,

5) Projekt budowlany. Tom I11. Projekt architektoniczno — budowlany branzy elektroenergetycznej. Wykonany
przez Biuro Ustug Inzynierskich Barttomiej Maletka,

6) Projekt budowlano - wykonawczy. Tom |Ill. Projekt architektoniczno — budowlany branzy
elektroenergetycznej. Wykonany przez Biuro Ustug Inzynierskich Bartlomiej Matetka,
7) Projekt wykonawczy. Tom Ill. Projekt architektoniczno — budowlany branzy elektroenergetycznej —

o$wietlenie drogowe. Wykonany przez Biuro Ustug Inzynierskich Bartlomiej Matetka,

8) Projekt budowlany. Tom IV. Projekt architektoniczno — budowlany branzy teletechnicznej. Wykonany przez
Biuro Ustug Inzynierskich Bartlomiej Matetka,

9) Projekt budowlano - wykonawczy. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKAS.A.
Wykonany przez Biuro Ustug Inzynierskich Barttomiej Maletka,

10) Projekt gospodarki zielenig. Wykonany przez Biuro Ustug Inzynierskich Barttomiej Maletka,

11) Dokumentacja badan podloza gruntowego. Opinia geotechniczna. Wykonany przez Biuro Ustlug
Inzynierskich Barttomiej Matetka,
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12) Projekt czasowej organizacji ruchu, wykonany przez Biuro Ustug Inzynierskich Barttomiej Matetka,

13) Projekt statej organizacji ruchu, wykonany przez Biuro Ustug Inzynierskich Bartlomiej Maletka,

14) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Budowa ul. Natkowskiego w Wolominie
oraz Kobytce, wykonane przez Biuro Ustug Inzynierskich Barttomiej Maletka,

15) Szczegotowe specyfikacje techniczne. Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych. Wykonane
przez Biuro Ustug Inzynierskich Barttomiej Maletka,

16) Wymagania dla sieci kanalizacyjnych, ktorych wlascicielem jest PWiK Sp z 0.0. z dnia 21.10.2022 1.

17) Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, ktore stanowia zatacznik nr 3 do Zarzadzenia Nr
157/2023 Burmistrza Wotomina z dnia 26 czerwca 2023 roku.

18) przedmiary robot.

4. Okreslony w ust. 1-3 zakres przedmiotu umowy wykonany bedzie z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, decyzja ZRID, przekazang dokumentacjg projektows, a takze zgodnie z
ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiajacego, bedacymi konsekwencja nalezytego
wykonania umowy, okreslonych funkcji, obowigzujacych norm techniczno - budowlanych, sztuki budowlanej.
Roboty realizowane przez Wykonawce beda obejmowaly kazda prace, ktora jest konieczna dla spetnienia
wymagan okreslonych umowa lub ktora jest implikowana przez umowe, a takze wszystkie prace nie
wymienione w umowie, ale ktore moga okazac si¢ konieczne dla ukonczenia lub bezpiecznego, niezawodnego
i sprawnego dziatania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznat si¢ z SWZ, dokumentami i projektami, ktore stanowig zalacznik nr 1A i 1B do SWZ, tre$cig umowy
oraz dokonat wizji terenu budowy i poznat istniejacy stan faktyczny.

6. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania z nalezyta staranno$cig wszelkich robdt i czynnosci
niezbgdnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, w celu przekazania Zamawiajacemu
dzieta budowlanego do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Pelna odpowiedzialno$¢ za osiagnigcie zaktadanych celow przedsigwzigcia i osiggniecie parametrow
gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosSci
wykonania robdt zamiennych i innych wynikajacych z ustawy Pzp, w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu umowy.

9. Zmiana, o ktorej mowa w § 1 ust. 8 musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

10. Zalgcznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy, w ktorym Wykonawca okreslit ceny na wszystkie
elementy zamowienia wymienione w przedmiarze zalagczonym do SWZ, z uwzglednieniem ponizszych zasad:
a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawiera¢ ceng jednostkowa,

b) cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezposrednie robocizny, materiatow
facznie z kosztami zakupu, pracy sprz¢tu i transportu technologicznego oraz koszty posrednie i zysk,

¢) kosztorys opracowany metodg uproszczona musi zawieraC zestawienie RMS oraz okreslenie poziomu
wskaznikoéw narzutow,

d) ceny tych samych sktadnikow cenotworczych tj. R, M, S i wskaznikow zastosowanych wskaznikow
narzutoéw muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot,
e) zakres robot musi by¢ zgodny z zakresem robdt okreslonym w przedmiarach robot wyszczegolnionych w
zataczniku nr 1B do SWZ;

f) warto$¢ kosztorysu ofertowego musi by¢ zgodna z warto$cig oferty Wykonawcy.
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§ 2. Obowigzki stron

1. Do zakresu obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy.

2) dokonywanie odbioréw zgodnie z zapisami niniejszej umowy;
3) zaptata ustalonego wynagrodzenia.

2. Do zakresu obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich
prawidtowo wystawionych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia robot budowlanych, tj.:

a) planu BIOZ,

b) oryginatu o$§wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazkoéw kierownika budowy,

c) oryginalow o$wiadczen wszystkich kierownikéw roboét branzowych stwierdzajacych przyjecie obowigzku
kierowania robotami,

d) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i kierownikdw robot oraz
zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa
powyzej. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty przekazania ww. dokumentow. Jezeli op6znienie w przedtozeniu dokumentdéw nastapi z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie stanowi
podstawy do zmiany terminu wykonania umowy,

e) dokumentacji fotograficznej istniejacej zieleni,

2) w trakcie realizacji robot bezwzgledne stosowanie ,,Standardow ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”,
ktore stanowig zatacznik nr 3 do Zarzadzenia Nr 157/2023 Burmistrza Wotomina z dnia 26 czerwca 2023 roku
(tres¢ zarzadzenia do wgladu na stronie Urzedu Miejskiego w Wolominie:
https://wolomin.bip.net.pl/?a=22491),

3) w przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia drzew/a Wykonawca oprocz
odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w § 13, rowniez jest zobowigzany dokona¢ nowych nasadzen drzew o
obwodzie co najmniej 16 cm (mierzonych na wys. 1 m) kazde w stosunku 1:1 (za kazde zniszczone — jedno
nasadzone) na dziatkach wskazanych przez Zamawiajacego. Rodzaj posadzonego drzewa zostanie ustalony w
w/w protokole,

4) Sadzenia drzew winy by¢ wykonane zgodne z zapisami Zarzadzenia Nr 157/2023 w sprawie przyjecia i
wdrozenia standardow dotyczacych ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni znajdujacych si¢ w gminie
Wotomin. Niezaleznie od w/w zapisdow Wykonawca bezwzglednie bgdzie stosowaé si¢ do zapiséw ustawy o
ochronie przyrody z 16 kwietna 2004 roku z p6ézniejszymi zmianami,

5) w przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia/zniszczenia terenow zieleni w trakcie robot,
Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia do stanu przed rozpoczgciem robot,

6) ochrona zieleni na terenie budowy,

7) opracowanie i1 uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego, na zasadach
okreslonych w § 7 umowy,

8) sporzadzenie i1 dostarczenie Zamawiajacemu do akceptacji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
kosztorysu ofertowego zgodnego z zasadami okreslonymi w umowie,

9) przed przystapieniem do realizacji umowy - zapoznanie si¢ z projektem oraz dokumentami wskazanymi w
§ 1 umowy, w szczegdlnoSci za§ z uwagami jednostek uzgadniajacych projekt, a takze z uwagami
wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i stosowanie si¢ do nich w trakcie realizacji
umowy;,

10) roboty elektryczne prowadzi¢ po wylaczeniu napiecia. Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt
uzgodni wylaczenie napiecia z wilascicielem sieci ee. Wykonawca ponosi ewentualne koszty zwigzane z
odtaczeniem mediow,

11) wykonanie i dostarczenie opisu i instrukcji obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych urzadzen
elektrycznych,
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12) Wykonawca wytyczenie inwestycji powierzy osobie posiadajacej uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji, a po wybudowaniu wykona geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza i ztozy ja do odpowiedniego
organu celem wpisania do ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; obiekt
lub elementy obiektu ulegajace zakryciu (wymagajace inwentaryzacji) podlegaja inwentaryzacji geodezyjne;j
przed ich zakryciem.

13) Wykonawca bedzie realizowal budowe pod kierownictwem uprawnionego kierownika budowy. Przy
prowadzeniu robot budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w
specjalnosci techniczno — budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ kierownika robot w danej specjalnosci. Wykonawca traktuje obowiazki ww. kierownikow jako
wlasne, odpowiada za ich wypetnienie zgodnie z przepisami prawa,

14) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do
utylizacji. Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Wykonawca zobowiazany jest zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt materiaty i odpady
powstate w trakcie robot. Wykonawca pokrywa koszty zatadunku i transportu materiatdéw i odpadow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje odpadow wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji badz
wskazanie innego wykorzystania odpadow. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do: stosowania przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska i zagospodarowania odpadow, wykonywania niezbednych dzialan w celu
ochrony $rodowiska naturalnego w obszarze inwestycji, odpowiedzialno$ci za roslinnos¢ istniejaca, a
nieprzewidziang do usuniecia na tereniec budowy i w jej otoczeniu. Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania wytworzonych odpadow zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w srodowisku (np. zanieczyszczenie gruntu
substancjami ropopochodnymi) powstate w wyniku swojej dzialalnos$ci. Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuni¢cia na wlasny koszt oraz jezeli jest to mozliwe, do przywrocenia srodowiska do stanu sprzed szkody.
Wykonawca przedtozy na zadanie Zamawiajacego dokumenty potwierdzajace zgodny z prawem sposob
zagospodarowania wytworzonych odpadow (w tym Karty Ewidencji Odpadow i Karty Przekazania Odpadu
potwierdzone przez przyjmujacego odpady). Wszelkie kary i sankcje wynikajace z niewtasciwej gospodarki
odpadami obcigzaja Wykonawce,

15) wykonanie robdt bez ucigzliwo$ci dla nieruchomos$ci sgsiednich. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszarow przyleglych do terenu budowy,

16) zapewnianie doj$cia i dojazdu do posesji mieszkancom, stuzbom ratunkowym i technicznym,

17) zgtaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku
zgloszenia Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru tych robot,

18) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci i odpowiedzialnosci za szkody
wyrzadzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim a takze, za zniszczenie
nasadzen. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ przedmiotu umowy,

19) realizacja przedmiotu umowy spelniajacego wszelkie wymagania techniczne i normy jako$ciowe,
odpowiadajacego w szczegdlnosci wszystkim wymaganiom SWZ, wolnego od wad fizycznych i prawnych
oraz zgodnie z dokumentacja prawna, dokumentacja projektowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej
(sztuka budowlang), obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz na ustalonych umowa warunkach, w
Scistej wspolpracy z Zamawiajacym,

20) protokolarne przyjecie (w formie protokolu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu budowy,

21) Wykonawca na wlasny koszt moze zorganizowa¢ na terenie budowy zaplecze socjalno — techniczne na
okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia Wykonawcy pomieszczen ani terenu poza placem budowy na cele
zaplecza,

22) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy oraz jego pozniejsza likwidacja.
Zapewnienie statych warunkow widocznosci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakow i terenu, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediow i
zainstalowanie na wlasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiorki licznikow zuzycia wody i energii oraz
ponoszenie kosztow ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,

23) wykona¢ wszelkie roboty przygotowawcze, wykona¢ i utrzymac zabezpieczenia bhp i p.poz.,

24) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wilasny koszt niezwtocznej naprawy wszelkich szkod

5
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powstatych z winy Wykonawcy, wobec 0sdb trzecich, na terenie robot oraz poza terenem,

25) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

26) ochrona $rodowiska naturalnego,

27) utrzymywanie ogdlnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac porzadkowych oraz
usuwanie i wywozenie odpadow, nieczystosci oraz nadmiaru gruntu; biezace sprzatanie zjazdow z terenu
budowy na drogi publiczne oraz sprzatanie drog publicznych zabrudzonych przez transport i urzadzenia z
terenu budowy. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren robot i tereny do niego przylegle oraz
przywrdci je do stanu jaki byt przed rozpoczeciem prac,

28) Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny, sprz¢t i urzadzenia oraz
wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania umowy,

29) umieszczenie na terenie robot reklam i informacji innych niz wymaganych przez obowiazujace prawo i
pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego,

30) wszystkie materiaty, urzadzenia, wyroby budowlane musza by¢ zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, dobrej jakosci oraz
muszg posiada¢ aktualne atesty, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty
stosownych wladz - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci zgodnie z ustawa Prawo
budowlane oraz musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng i dokumentacja projektowa. Nalezy stosowac
materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajace warunki aprobaty i kryteriow technicznych
dotyczacych tych materiatow. Zastosowane urzadzenia powinny by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone
zgodnie z dokumentacja i obowigzujacymi przepisami, spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej
oraz przepisy BHP. Zastosowane urzadzenia nie powinny wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen, by¢
zrodtem hatasu i drgan o natezeniu wigkszym od dopuszczanego w przepisach. Wykonawca winien stosowac
materialy wyszczegdlnione w projektach i przedmiarach, o jakosci odpowiadajacej publikowanym
parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowigzujacych norm PN i IEC oraz przepiséw
budowy urzadzen elektrycznych. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do stosowania materiatéw fabrycznie nowych,
wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen osob trzecich i ktore sg wlasnoscig
Wykonawcy. Wszystkie materialy, urzadzenia i wyposazenie przed wbudowaniem muszag mie¢ akceptacje
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien na kazdy material, urzadzenie i wyposazenie
sporzadzi¢ karte materiatlowg i1 przedtozy¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego odpowiednie;j
branzy. Zaden material, urzadzenie i wyposazenie nie moze byé wbudowane bez akceptacji, pod rygorem
odmowy odbioru robot,

31) informowanie Zamawiajgcego o przebiegu robot i branie udziatu w organizowanych przez Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, czynno$ciach odbiorowych, komisjach przegladow gwarancyjnych i innych,

32) ponoszenie kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniklych z technologii prac, warunkow
atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

33) przeprowadzanie, z udzialem inspektora nadzoru, prob technicznych dostarczanych przez siebie urzadzen
i wykonanych instalacji oraz uzyskania za§wiadczen, wlasciwych pozwolen, warunkujacych uzytkowanie
przedmiotu umowy,

34) na Wykonawcy cigzy ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na
terenie budowy oraz wszelkich innych szk6d w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy. Wystapienie takich
szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z
chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencjg osoéb
trzecich — szkdd i opdznien robot. Powyzsze dotyczy rowniez robot zwigzanych z usuwaniem stwierdzonych
wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na terenie robot, a takze
poza nim, ale powstale w zwigzku z realizacjg robot,

35) Wykonawca naprawi badz poniesie koszty naprawy wszelkich szkod wyniktych w trakcie wykonywania
umowy, w szczeg6lnosci szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim, w urzadzeniach miejskiej infrastruktury
technicznej, sieciach napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach posesji i innych,

36) Wykonawca ponosi w pelni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac,

37) zapewnienie przy robotach odpowiedniego nadzoru oraz wykonania przedmiotu umowy przez osoby,
ktorych kwalifikacje i stan zdrowia pozwalajg na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem i przepisami, a w szczegdlnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zamowienia
przez 0soby majace wymagane przez prawo uprawnienia,
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38) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym,
39) zabezpieczenie wykonywanych robdt przed ich zniszczeniem i przed wplywami warunkow
atmosferycznych,

40) dostawa materialow, sprzetu i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

41) kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy w tym dziennik budowy i
dokumentacj¢ dot. gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przechowywac przez
okres wykonywania robdt dokumenty, stanowigce prawna podstawe ich wykonania i udostepniaé te
dokumenty przedstawicielom Zamawiajacego oraz uprawnionych organow,

42) Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty sprawozdawcze, rozliczeniowe i inne, zgodnie z
wytycznymi instytucji dofinansowujacej, w przypadku takiej koniecznosci,

43) Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé Zamawiajacemu dokumenty i dane niezbedne do sporzadzenia
dokumentow ksiggowych OT (w tym poda koszty poszczegodlnych elementow budowy, zestawienia
materiatow 1 urzadzen),

44) prowadzenie dzienniczka pompowan, ilo§¢ godzin prac pomp musi by¢ potwierdzona przez inspektora
nadzoru,

45) wystgpienie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o wystawienie petnomocnictwa do dziatania
Wykonawcy w imieniu Zamawiajacego w zakresie wynikajacym z przedmiotu umowy, z podaniem danych
osobowych osoby upowazniane;j,

46) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

47) koordynacja robot poszczeg6lnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

48) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

49) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru préb, sprawdzen, badan,
regulacji, pomiarow, rozruchow itp., przeprowadzenie odbioréw branzowych,

50) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
51) ubezpieczenie budowy i roboét z tytutu szkod, ktoére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej,

52) wykonanie wszelkich zalecen i obowiazkéw wynikajacych z warunkow technicznych, uzgodnien, decyzji,
zapisow kontroli biezacych, ogledzin obiektu oraz z odbiorow robdt, w tym z kontroli organéow
administracyjnych w zwigzku z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy/wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie,

53) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

54) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek,
zaworow, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

55) zabezpieczenie terenu budowy na caly okres realizacji robdt, az do odbioru koncowego robét, z
zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m. in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robot
znakow ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego,
przepisow BHP i zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz
poézniejsza ich likwidacja. Zapewnienie warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z wymogami
prawa 1 bezpieczenstwa wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
wszystkich osob, ktére znajda si¢ na terenie budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
obowiazujacych przepisow BHP i p.poz.

56) zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nasadzen, nawierzchni dojs¢, chodnikéw, drog przed
uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i srodkami transportu Wykonawcy i dostawcow,
57) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikow stuzb technicznych, eksploratorow
sieci (wlascicieli uzbrojenia) 1 drég nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi i robotami w pasie
drogowym,

58) informowanie na biezgco Zamawiajacego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach
pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy i majgcych z nim zwigzek, w tym o problemach Iub
okolicznosciach mogacych wptyna¢ na opdznienia terminu wykonania przedmiotu umowy,

59) zalatwienie spraw formalnych zwigzanych z zajgciem pasa drogowego 1 ponoszenie kosztéw z tym
zwigzanych, w tym odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, optata za zajecie
pasa drogowego,
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60) wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
jest do protokolarnego przekazania materiatdéw z rozbiorki Zamawiajagcemu a nastepnie ztozenie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww.
materiatlow, w tym paletowanie, zaladunek, transport i rozladunek w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

61) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu drewna pochodzacego z wycinki (tylko dtuzyce) i ztozenie w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Drewno pochodzace z wycinki jest wlasno$cia Zamawiajacego,
62) wszystkie czynno$ci zwigzane z rozpoczeciem, prowadzeniem i zakonczeniem robot Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt, z zastrzezeniem postanowien o
podwykonawcach,

63) podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku
bankowego, na ktory Zamawiajacy zwroci czgs$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z
tytulu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gotowki,

64) Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien niezb¢dnych do realizacji przedmiotu umowy i poniesie koszty
Z tym zwigzane,

3. Wykonaweca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi
robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

3) bezpieczenstwo wszystkich 0sob, ktore znajda si¢ na terenie budowy,

4) szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

5) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére
to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

6) uszkodzenia lub zniszczenia obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury znajdujacych si¢ na terenie
robot 1 poza nim,

7) teren budowy tacznie ze znajdujaca si¢ w obrebie terenu budowy infrastruktura techniczng, od chwili
przejecia do czasu przekazania Zamawiajagcemu przygotowanego do eksploatacji przedmiotu umowy,

8) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcoéw i koordynacje tych robot,

9) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, a w szczego6lnosci dziennika budowy.

§ 3. Postanowienia dodatkowe

1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bgdacymi przedmiotem niniejszej
umowy na peten czas trwania robot, osobom posiadajagcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe
do prowadzenia tego rodzaju prac:
Kierownik budowy — ........ccoovevenen s,
Kierownik robét sanitarnych - ...............
Kierownik robét elektrycznych - ...............
Kierownik robét telekomunikacyjnych - ....................... ,
Kierownik ds. zieleni - ..................

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w 0s0b wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajacego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spelnienia warunkdéw w stopniu nie
mniejszym niz do 0séb zaproponowanych w tresci oferty. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem projektu) odpowiedzialnym za wspotprace z Zamawiajacym
i realizacj¢ przedmiotowego zakresu robot objetych niniejsza umowa jest: ......cccccvevvercereennen.
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Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspolprace z Wykonawca jest: Naczelnik Wydzialu
Inwestycji.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢, w pelni akceptuje i nie zgtasza zastrzezen do: terenu robo6t, zakresu
robot oraz dokumentow, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

5. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomigdzy trescia dokumentacji projektowej a trescig Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, ustala si¢, ze nadrzedne sg zapisy dokumentacji projektowe;.

§ 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, tj. w kwocie ........ zt
(stownie: ... ..o ), w jednej lub w kilku z nastgpujacych form:

1) pieni¢zne;j;

2) porgczenia bankowego lub poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancji bankowej;

4) gwarancji ubezpieczeniowej;

5) poreczenia udzielanego przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2. Strony postanawiajg, ze 70% wartoSci zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1, przeznacza si¢ na
zabezpieczenie roszczen z tytulu prawidlowosci wykonania umowy, za$ 30% — na zabezpieczenie roszczen z
tytulu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy wptaci¢ na rachunek Zamawiajacego nr 64 1240 6074
1111 0000 4989 4534. Wykonawcy przystuguja odsetki od warto$ci wniesionego zabezpieczenia w formie
pieni¢znej za okres, w ktorym kwota zabezpieczenia pozostawala w dyspozycji Zmawiajgcego, w wysokosSci
wynikajacej z umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego — w czesci obejmujacej zabezpieczenie roszczen z tytutu
prawidtowosci wykonania umowy;

2) w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji — w czg¢sci obejmujacej zabezpieczenie roszczen z
tytulu gwarancji i rekojmi.

5. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2-5, nalezy ustanowi¢ na okres wykonywania umowy i trwania
gwarancji, przy czym mozliwos¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu z tytutu:

1) prawidlowos$ci wykonania umowy winna obejmowac¢ dodatkowo 30 dni od daty odbioru koncowego;

2) gwarancji i rekojmi winna obejmowac dodatkowo 15 dni od daty uplynigcia okresu gwarancji.

6. Jezeli w trakcie realizacji umowy wysoko$¢ zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek
przyczyn ulegnie zwigkszeniu, w tym z powodu zwigkszenia wartoSci wynagrodzenia umownego,
Wykonawca zobowigzany jest uzupelnié wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do
tego przez Zamawiajacego, pod rygorem dokonania potragcenia brakujacej kwoty na zabezpieczenie umowy z
biezacej lub kolejnej faktury Wykonawcy.

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu, przez
Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpozniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej podpisania.
Tre$¢ oS$wiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zostaé zaakceptowana przez
Zamawiajacego przed podpisaniem umowy. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru
gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w
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pienigdzu najp6zniej w dniu podpisania umowy.
§ 5. Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na dzien wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy W terminie: 12 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy,
tj.dodnia ......ccce...

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin wykonania
pelnego zakresu robdt okreslonych w umowie, w tym przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej oraz skutecznie ztozonego do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, badz — o ile okaze si¢ to konieczne -
przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, i pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu ich zakonczenia.

§ 6. Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art.
632 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, w wysokosci:

brutto ............. zh (stownie: ... )

wtym VAT (.....%) .ooeeiiiiinn, zt (stownie: ... )

netto ............. zh (stownie: ... ),

w tym:

- za wykonanie przedmiotu umowy na terenie gminy Wotomin: brutto ............. zt
(stownie: ..o )

- za wykonanie przedmiotu umowy na terenie miasta Kobyltka: brutto ............. zt
(stownie: .............coooiin )

2. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie
przedmiotu umowy w budzecie Gminy Wotomin na dany rok budzetowy, tj.:

1) w 2024 r. — w wysokosci ............ zt brutto,

2) w 2025 r. — w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia tj. ............... zt brutto

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i zafakturowania robot, zgodnie z wysokoscig $rodkow na
poszczegoblne lata. Zamawiajacy zastrzega, iz bez zgody Wykonawcy, moze dokonywaé¢ zmian wysokosci
limitéw na poszczegodlne lata realizacji umowy.

3. Strony ustality czesciowy sposob regulowania nalezno$ci. Rozliczenie za przedmiot umowy nast¢powato
bedzie fakturami wystawionymi przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu z uwzglednieniem limitow
wskazanych w ust. 2, na podstawie:

1) protokotow odbioru czeSciowego robot za roboty wykonane i odebrane przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, wystawionych zgodnie ze stanem zaawansowania robot, podpisanych przez kierownika
budowy i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi
(branzy) odbieranych robdt, potwierdzajacych procentowe zaawansowanie robot,

2) prawidtowo wystawionej faktury.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
odebranie tych robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie
Zamawiajacemu dowodow zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot.

4. Rozliczenia czgsciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po
osiggnigciu tej wartosci nastgpna platnoscia jest rozliczenie koncowe.

5. Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie:
1) protokotu bezusterkowego odbioru koncowego potwierdzajacego odebranie przez Zamawiajgcego
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przedmiotu umowy bez uwag,

2) prawidtowo wystawionej faktury koncowe;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia koncowego za odebrane roboty budowlane jest
odebranie tych robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie
Zamawiajagcemu dowodow zaptaty koncowego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.

6. Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ do kazdej faktury (cze$ciowych i koncowej) zatacznik wskazujacy
podziat wynagrodzenia z danej faktury na:

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na terenie gminy Wotomin

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na terenie miasta Kobytka.

7. Cena ofertowa podana przez Wykonawce jest wyrazona w ztotych polskich warto$cig robot, prac, czynnosci
oraz wszelkich innych $wiadczen Wykonawcy stanowigcych koszt realizacji przedmiotu umowy i stanowi
ostateczng globalng kwote, za ktorg Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy.

8. Cena ofertowa podana przez Wykonawce obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania catosci
przedmiotu umowy, wymaganej jakos$ci, ilosci i w wymaganym terminie, wlaczajac w to wszelkie optaty i
naleznosci zwigzane z realizacja umowy, wraz z przeniesieniem praw autorskich w zakresie wskazanym w
umowie, w tym koszty bezposrednie (robocizny, urzadzen, materiatow podstawowych i pomocniczych, koszty
dostarczenia urzadzen i materiatow do miejsca zainstalowania/ wbudowania oraz innych dostaw do miejsca
wykonywania robdt, koszty prob i badan, koszty dojazddw, transportu i zagospodarowania odpadow, koszty
nadzoru nad pracami, a takze koszty zatrudnienia wszelkiego sprzgtu na terenie prac, tacznie z jego montazem
i demontazem po ich zakonczeniu), koszty posrednie (koszty ogolne i koszty zarzadu oraz koszty ubezpieczen
i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w umowie), kalkulowany przez Wykonawceg
zysk oraz ewentualne ryzyko wynikajace z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢c w chwili
zawarcia umowy, a takze wynikajace z oceny warunkow realizacji przedmiotu umowy. Wykonawcy za
wszelkie roboty i inne czynnosci niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy i wykonane w ramach umowy
przystugiwac bedzie tylko i wytacznie to wynagrodzenie.

9. Faktury przejsciowe i koncowa oplacane beda w terminie 30 dni od daty ztozenia w siedzibie
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury. Za date realizacji ptatno$ci uwaza si¢ date wydania przez
Zamawiajacego polecenia przelewu pienigdzy. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

10. Faktury za wykonane ustugi pomigdzy stronami beda wystawiane z nastepujgcymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,
Jednostka realizujaca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

11. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury lub dokumentow wymaganych do zaptlaty
wynagrodzenia, niezgodnie z wymogami okreslonymi w niniejszym paragrafie Zamawiajagcy wezwie
Wykonawce do poprawy/uzupetnienia faktury lub dokumentow. W takim przypadku termin optacenia faktury,
o ktérym mowa w ust. 8 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia prawidtowej faktury lub dokumentow.

12. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku:

1) naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunig¢cia przez Wykonawce
nieprawidlowosci,

2) nieprzedstawienia przez Wykonawce¢ wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa ust. 31 5.

13. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 13 umowy,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, w tym kosztow za wykonawstwo zastgpcze, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy oraz na okres rekojmi i gwarancji.
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14. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy, w szczegolnosci bledow
rachunkowych, miedzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot, ustug czy nieuwzglednieniu ktéregokolwiek
elementu robot bedacego w dokumentacji, opisanego w tre$ci umowy, pominiecia jakiejkolwiek
czynnosci technologicznej niezbednej do wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang oraz, ze ilosci
przyjete do okreslenia ryczattowej nalezno$ci za wykonanie prac sg wystarczajace do wykonania cato$ci robot
zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

15. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci przyshugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego.
Wynikajace z umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg by¢ przedstawione do potracenia ustawowego z
wierzytelnoSciami Zamawiajacego.

16. Wynagrodzenie objete fakturami, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 zostanie zaptacone z wykorzystaniem
Mechanizmu Podzielonej Ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 361), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo — kredytowej Wykonawcy wskazany na fakturze, w ramach ktorego zostatl aktywowany
Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania ptatnosci kwot naleznosci wynikajacych z
faktur z wykazang kwotg podatku.

17. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
shuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

§ 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W ciagu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodnic¢
z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej: ,,harmonogramem”, w ktérym bedzie
wystepowat podzial robot, ktorych realizacja jest planowana do odbioréw czesciowych wraz ze wskazaniem
ich warto$ci. Harmonogram uwzglgdniatl bedzie limity wskazane w § 6 ust. 2 umowy. W ramach podziatu
robot nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty
wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcow na podstawie umow o podwykonawstwo.
Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegotowosci, aby Zamawiajacy miat mozliwos$é
wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i warto$ci robot, ktore zostang powierzone podwykonawcy.
Harmonogram rzeczowo —finansowy zawierajacy podzial realizacji przedmiotu umowy na poszczegolne
branze, etapy robodt i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty stanowi zatgcznik nr 2 do

umowy.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram, Wykonawca ma
obowigzek zlozenia niezwlocznie uaktualnienia harmonogramu, ktore podlegato bedzie akceptacji przez
Zamawiajacego.

§ 8. Ochrona Srodowiska

1. Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworcg odpadow powstatych w wyniku wykonania przedmiotu umowy
jest Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia
ludzi oraz ochron¢ $rodowiska, zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogoéw stawianych przepisami ustawy Prawo
ochrony srodowiska i ustawy o odpadach.

§ 9. Zakres zobowiazan i odpowiedzialnos¢ za podwykonawcéw
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1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (badz dokona¢ zmian w takiej umowie), jest zobowigzany, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy (badz na jej zmiang). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (badz
projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy.

2. Umowy o podwykonawstwo nie moga zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w sposob
mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy. W umowie o
podwykonawstwo Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ postanowienia dot. waloryzacji wynagrodzenia
analogiczne do tych zawartych w niniejszej umowie, odpowiednio dostosowane do przedmiotu umowy
podwykonawczej.

3. Okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca i bedzie odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000 zt. Przedlozona
umowa o0 podwykonawstwo (jak tez zmiana tej umowy) musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegblnosci zas z Pzp.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

10. Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
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obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 11. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% warto$ci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawecy. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie nie pézniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

18. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne dzialania lub
zaniechania.

19. Roboty wykonywane za pomocg podWYKONAWCOW: ........ccecvveerreerieerienieenieenieesrenenesneennes
20. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

21. W zwiazku z solidarng odpowiedzialnoscig Wykonawcy i Zamawiajgcego za zaplate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawcow Wykonawca o§wiadcza, ze bedzie terminowo regulowat wszystkie
naleznosci na rzecz tych podwykonawcow i nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng z tego
tytutu.

22. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu wyptat dla
podwykonawcdow i skorygowanie tego harmonogramu wedtug wlasnego uznania tak, aby przed wyptatg kazde;j
kolejnej cze$ci wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulowat odpowiednia czgsé
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

23. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewazno$ci, zmieni¢ umowy lub podpisa¢ zaakceptowanego
przez Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawca poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmiang
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terminow platnosci lub innych postanowien bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

24. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dokonana przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia,

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

§ 10. Klauzula spoleczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, tj. pracownikéw wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
o pracg. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikéw fizycznych oraz operatoréw sprzetu budowlanego, przez caly okres wykonywania
tych czynnosci. Wymog nie dotyczy m.in. osoéb kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materialéw budowlanych.

2. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w
terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 3 dni robocze, os§wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace
spetnienie powyzszego zobowigzania.

3. W tym celu Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace (o$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy
o pracg, zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy) oraz,

2) wedlug wyboru Zamawiajacego:

a) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy/umoéw o prace pracownikow wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiagzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych,
tj. w szczegoOlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 11. Odbiory robét budowlanych

1. Zadna cze$¢ wykonanych robot nie moze by¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
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2. Strony ustalaja, ze bedg dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu badZz w wypadku przewidywanej przerwy w robotach
— odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia gotowosci w dzienniku
budowy. Zgtoszenia rob6t do odbioru dokonuje kierownik budowy (robot), poprzez stosowny zapis w
dzienniku budowy i powiadomienie telefoniczne inspektora nadzoru. Odbidr robot dokonany zostaje poprzez
stosowny zapis w dzienniku budowy,

2) odbiory czesSciowe, dokonywane przez inspektora nadzoru. Z czynno$ci odbiorowych spisany zostanie
protokot czesciowego odbioru robot,

3) odbidr techniczny, dokonany przez zarzadcg drogi. Z czynno$ci odbiorowych spisany zostanie protokot
technicznego odbioru robdt, ktéry nie uprawnia Wykonawcy do wystawienia faktury koncowej i nie jest
podstawa do wyptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia,

4) odbior koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytkowania bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz po wykonaniu przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu odrebnie, na pismie, zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do
odbioru technicznego oraz koncowego. Odbiorowi podlegaja wytacznie roboty zakonczone i wolne od wad.

4. Po zakonczeniu robot budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
zakonczenia robot, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu pisemnie zakonczenie przedmiotu umowy i gotowos¢
do odbioru technicznego. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru technicznego Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu pelna, kompletnag dokumentacje powykonawcza, o ktdrej mowa
w ust. 6 z wylaczeniem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 15, w 1 egzemplarzu. Po odbiorze
technicznym dokumentacja zostanie zwrocona Wykonawcy.

5. Odbidr techniczny dokonywany bedzie komisyjnie. W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru technicznego, zostanie powotana komisja odbioru, ustalona data rozpoczecia odbioru, o czym
zostanie Wykonawca zostanie powiadomiony.

6. Po zakonczeniu robot budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
zakonczenia robot i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz po uzyskaniu przez
Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz skutecznym zawiadomieniu wilasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przystgpieniu do uzytkowania obiektu budowlanego,
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie zakonczenie przedmiotu umowy i gotowos$¢ do odbioru
koncowego. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ pelng, kompletng dokumentacje powykonawcza w 4 egzemplarzach (w tym 2 egz. dla robot
wykonanych na terenie gminy Wolomin i 2 egz. dla robot wykonanych na terenie miasta Kobyltka), kazdy z
egzemplarzy ma zawiera¢ m.in:

1) projekty budowlane powykonawcze (wszystkie projekty muszg zawiera¢ oswiadczenie o zgodnosci
wykonania rob6t z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystgpowaty),

2) protokoty dokonanych prob technicznych wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urzadzen oraz inne
protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien,

3) atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, dokumenty dopuszczajace do
obrotu i uzytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, itp. na uzyte materiaty i urzadzenia wraz z
o$wiadczeniem o miejscu ich wbudowania,

4) karty materiatowe,

5) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow robot o zakonczeniu robot wraz z uprawnieniami i
aktualnym zaswiadczeniem z izby zawodowej,

6) pelng dokumentacje budowy, w tym: dzienniki budowy, dzienniczek pompowan, szkice geodezyjne i inne,
7) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (2 egz.) opieczetowang pieczecig potwierdzajacg wpisanie do
ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

8) protokoty odbiorow branzowych, protokoly odbioru i przekazania sieci, urzadzen, przylaczy itp. do
eksploratorow uzbrojenia w tym do PWiK Sp. z 0.0., ORANGE POLSKA S.A., PGE Dystrybucja S.A., PSG
Sp. z 0.0. (jesli dotyczy),
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9) gwarancje i instrukcje obstugi 1 konserwacji oraz inne dokumenty wydane przez producenta,

10) zgodg na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi powiatowej/wojewodzkiej oraz protokot odbioru
robot przez zarzadce drogi powiatowej/wojewddzkiej (jesli dotyczy),

11) protokot przekazania zarzadcy drogi gminnej materiatow rozbidrkowych,

12) dokumenty potwierdzajace przekazanie i utylizacj¢ odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

13) potwierdzony przez uzytkownika protokot z przeszkolenia wyznaczonych przez uzytkownika
pracownikow z zakresu obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen,

14) protokot przekazania drewna,

15) wydang przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie badz skuteczne
zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do
uzytkowania obiektu budowlanego.

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej. Wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzadzone w
jezyku polskim lub dostarczone wraz z thumaczeniem ich na jezyk polski. Kazdy z egzemplarzy dokumentacji
musi by¢ spiety w oddzielny segregator. Dokumentacja winna posiada¢ spis tresci, nalezy ja opracowac z
podziatem na branze, wszystkie strony dokumentacji muszg by¢ ponumerowane.

7. Odbidér koncowy robot dokonywany bedzie komisyjnie. W ciagu 21 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali date
rozpoczgcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawce.

8. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony termin odbioru technicznego badz odbioru
koncowego, zostanie wyznaczony nowy termin, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony. Nieobecnos$¢
przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynnoS$ci
odbioru. Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego
protokole odbioru, bez prawa zgloszenia uwag.

9. Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem odpowiedniego terminu zakonczenia robot
budowlanych w dacie zgloszenia ich do odbioru.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego badz koficowego zostana stwierdzone usterki lub wady,
ktore nie uniemozliwiaja odbioru robdt lub rozpoczecia prawidlowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokot warunkowego odbioru zawierajacy wynik dokonanego sprawdzenia jakosci
robot i liste wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie przekraczajacy jednak 14
dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robot w
ciggu wymaganych 14 dni, sporzadzony zostanie protokot bezusterkowego odbioru robot odpowiednio
technicznego badz koncowego. Spisanie takiego protokotu jest rdwnoznaczne z potwierdzeniem
odpowiedniego terminu zakonczenia robot budowlanych w dacie zgloszenia ich do odbioru.

11. Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadajg si¢ do usuni¢cia, ale umozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru, obnizajac odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokos$ci obnizenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym decyduje
jednostronnie Zamawiajacy.

12. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Odstgpienie od umowy moze

nastgpi¢ w terminie nie pozniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

13. Podpisanie protokotu odbioru technicznego badz koncowego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanych robot budowlanych.

14. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zgtosit do odbioru roboty
wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z tre$cig umowy i zasadami wiedzy technicznej.
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15. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokona¢ odbioru
przedmiotu umowy, do czasu ich usunigcia przez Wykonawce.

§ 12. Gwarancja jakoSci

1. Wykonawca o§wiadcza, iz udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, materiaty, urzadzenia,
instalacje 1 inne objete przedmiotem umowy na okres .......... miesiecy od daty bezusterkowego odbioru
koncowego wraz z przekazaniem do uzytkowania®

2. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady fizyczne.

3. W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowigzany powiadomic
Wykonawce na pisSmie, wyznaczajac Wykonawcy termin na jej usunigcie.

4. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt wszelkich wad
lub usterek, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi lub naprawi lub
wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wilasno$ci Zamawiajacego, spowodowane przez wadliwe
materiaty, wyposazenie lub robocizng, za ktore byt odpowiedzialny. Usunigcie wad lub usterek powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

5. Jezeli z powodu wad lub usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia z
roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada lub usterka, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

6. Wykonawca zobowigzany be¢dzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych normalnym
nastgpstwem wad lub usterek. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robot i wygasa
po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji z zastrzezeniem ze w przypadku usunigcia wad lub usterek termin
gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wade lub usterke na koszt Wykonawcy bez
orzeczenia sadu, potracajac ptatnos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow
uznajac je za dlug.

8. Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe naprawienie wady lub usterki spowodowanej przez Wykonawce,
to moze wtedy dokona¢ potracenia platnosci z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot
kosztéw uznajac je za diug.

9. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajgcego w zwigzku z zaistnieniem wady lub usterki
w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce do usunigcia niebezpieczenstwa w
trybie pilnym tj. do 2 dni. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego
wykonawcy celem usunigcia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy bez orzeczenia sadu. W takim
przypadku Zamawiajacy ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

10. Dla wykonania uprawnien z tytutu gwarancji wystarczajace jest powiadomienie Wykonawcy najpozniej w
ostatnim dniu okresu gwarancji.

11. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do
elementu objetego naprawa.

§ 13. Kary umowne

! okres gwarancji zgodny z oferta Wykonawcy, minimalny okres wynosi 36 miesigcy
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1. Wykonawca ponosi kary:

1) za zwloke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady — w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. | umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad do czasu potwierdzenia przez komisj¢
usunigcia wad,

3) za zgloszenie gotowosci wykonania umowy do odbioru technicznego badz koncowego bez spetnienia
warunkow, niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci kare
umowng — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazde zgloszenie
z brakiem gotowosci do odbioru,

4) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

5) za zwloke w przystagpieniu do wykonywania uméwionego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kwote stanowigcg rownowartos¢ 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od daty wprowadzenia na budowe,

6) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadzg si¢ usuna¢ lub koszt ich
usunigcia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze zrezygnowa¢ z zadania usunig¢cia wad. W takim
przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ w wysokosci 30 % wartosci robot, ktorych dotyczy
wada.

7) z tytulu kazdorazowego naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

8) za brak wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na okres rekojmi
i gwarancji zgodnego z zapisami umowy, do dnia zawarcia niniejszej umowy lub nie
uaktualnienie/uzupehienie zabezpieczenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

9) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 umowy lub ich
cze$ci — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
kalendarzowy zwtloki liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu wynikajacego z umowy do dnia
dostarczenia kompletu dokumentow.

10) za niedopetnienie obowigzkow Wykonawcy, okreslonych w § 1 1 2 umowy, w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

11) po protokolarnym stwierdzeniu uszkodzenia lub zniszczenia terendw zieleni zastosowane zostang naste-
pujace kary umowne.:

a) za kazde zniszczone drzewo kare w wysokosci 4.000,00 zt,

b) za kazde uszkodzone drzewo kare w wysokosci 500 zt,

¢) za kazdy zniszczony m2 krzewow kare w wysokosci 1.000,00 zt,

d) za kazdy uszkodzony m2 krzewow kare w wysokosci 200,00 zt,

e) za kazdy zniszczony m?2 trawnika lub rabaty bylinowej kar¢ w wysokosci 500,00 zt,

f) za kazdy uszkodzony m2 trawnika lub rabaty bylinowej kar¢ w wysokosci 100,00 zt.

12) za zlecenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) bez
zgody Zamawiajacego badz tez za nieprzedlozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 1% wartosci brutto prac zleconych bez zgody Zamawiajacego badz 1% wynagrodzenia
wynikajacego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcg za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysoko$ci 1 % wartosci brutto
wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawca, za kazdorazowy brak
zaplaty lub nieterminowg zaplate,

14) za nieprzedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajgcego, kopii umowy o
podwykonawstwo Iub jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1%
wartosci brutto wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawca,
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15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego, w tym w
szczegolnosci w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare¢ umowng w wysokosci 1%
wartosci brutto wynagrodzenia wynikajgcego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawca,

16) za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w przypadkach o
ktorych mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy
taki przypadek.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego, na zasadach ogoélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

3. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku dokonczenia rob6t ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

4. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 za brak zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy badz jego nie uaktualnienie/uzupelienie, nie zwalnia Wykonawcy 2z obowiazku
whiesienia/uzupetnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym na okres rekojmi i gwarancji.

5. Kary umowne mogg by¢ potracane z naleznych Wykonawcy platnosci. Wykonawca wyraza zgod¢ na
dokonywanie potragcen naleznosci z kar umownych i innych zobowiazan wynikajacych z umowy, z
przyshugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce na
pismie i bedzie mial on prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku
termin ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 9 umowy zostaje przesunigty o czas niezbgdny do
wyjasnienia.

6. Roszczenie z tytutu kar umownych za zwloke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staje sig
wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

§ 14. Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 9, a w szczegdlnosci opdznia si¢ o 14 dni w regulowaniu swoich
ptatnosci wzgledem podwykonawcow,

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego w niniejszej
umowie terminu rozpoczgcia realizacji umowy lub wstrzyma jego wykonanie na czas dluzszy niz 7 dni bez
uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,

3) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wszczgte postgpowanie upadtosciowe,

4) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego nie wykonuje robot
zgodnie z umowa lub uporczywie w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne oraz tak dalece op6zni
si¢ z wykonaniem robdt, iz bedzie oczywiste, Ze nie zdota ich zakonczy¢é w uméwionym terminie (1 miesigc
op6znienia w stosunku do obowigzujacego terminu zakonczenia robot),

5) zostanie stwierdzone protokotem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkéw okreslonych w
niniejszej umowie.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

1) pozostaje w zwloce z zaptatg prawidtowo przedtozonej faktury ponad 70 dni;
2) bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robét.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektérych elementow przedmiotu
zamoOwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstapienie od wykonania niektoérych elementow
przedmiotu zamdwienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie od umowy.

4. Strony moga wykona¢ prawo odstgpienia poprzez wystanie pisemnego o$wiadczenia w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w ust 1-3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie nie
pozniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

§ 15. Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania przedmiotu umowy,
rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone, zostanie oparte na wycenie tych
robot, sporzadzonej przez inspektora nadzoru.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru zinwentaryzuje: roboty wg faktycznego
zaawansowania robot na dzien ich przerwania oraz materiaty niezuzyte i pozostawione na budowie.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu
dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami § 11 ust. 6, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty
wezwania przez Zamawiajacego do jej wykonania.

4. Inspektor Nadzoru ustali wartos¢ wykonanych przez Wykonawce robét na podstawie katalogow KNR w
oparciu o:

- stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w | kwartale 2024 r. odpowiednio
dla poszczegdlnych branz robot dla regionu mazowieckiego, pozostate miejscowosci wojewddztwa,

- wskazniki narzutow (Kz, Kp, Z) wg minimalnych warto$ci wskaznikow SEKOCENBUD w | kwartale 2024
r. odpowiednio dla poszczeg6lnych branz robot,

- ceny materialow i sprzetu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w | kwartale 2024 r.

oraz faktycznego zaawansowania robot na dzien ich przerwania, a takze warto$ci niezuzytych i
pozostawionych na budowie materialow, z zastrzezeniem, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow, wartosci
RMS , baza finansowa, nie bedg wyzsze niz w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zalacznik do umowy.

5. Inwentaryzacja, o ktorej mowa w ust. 2 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba, ze Wykonawca nie stawi
si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przepada na rzecz Zamawiajgcego.

§ 16. Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany w zakresie materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢ zmiany, w
przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych skutkujacych niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
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sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a ustawy Prawo
Budowlane;

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

f) niedostgpnos$¢ na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiatow, lub
urzadzen;

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 1 mozliwa jest rowniez zmiana wynagrodzenia
poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych kosztéw lub zwickszenie do wartosci
pozwalajacej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztow.

2) zmiany materiatow i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to
np. okolicznosci:
a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacije
wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.
Zmiany te musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajagcego i nie moga
spowodowac¢ wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktoérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, z
tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia si¢ nie zmieni, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie obliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

€) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia oso6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitatowych
w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy;

e) w przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 ponizej,
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f) zmiany cen materialdbw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy (waloryzacja), z tym
zastrzezeniem, Ze:

+ wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany
nastepujacych cen materiatow: - kostka brukowa betonowa, - mieszanka mineralno — bitumiczna, -
beton zwykly z kruszywa naturalnego, - kruszywo mineralne tamane, - piasek, - masa mineralno —
asfaltowa, - cement, - krawezniki, - obrzeza, - studzienki betonowe, - kregi betonowe, - rury PP, -
pospotka, - prety stalowe i bednarka, - przewody i kable, - fundamenty prefabrykowane, - lampy
o$wietleniowe, - rury przewodowe, - stupy stalowe, - szafy oswietleniowe, - wysiggniki;

« wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczawszy od 5 pelnego miesigca kalendarzowego od
ztozenia kosztorysu ofertowego, gdy warto$¢ zmiany cen ww. materiatlow przekroczy 25 % w stosunku
do stawek przyjetych przez Wykonawce w ww. kosztorysie i utrzyma si¢ przez okres co najmniej 4
miesigcy,

+ waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano -montazowe;j,
publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego,

» przez zmiang ceny materiatdw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem ceny
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji
wynagrodzenia  wylacznie w  sytuacji wykazania Zamawiajacemu, 2ze na  dzien
zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
sa nizsze anizeli ceny produkcji budowlano -montazowej, wskazane przez Wykonawcg we wniosku
o waloryzacje wynagrodzenia,

« wynagrodzenie b¢dzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 6 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 umowy,

+ postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa powyzej,

« zmiana wysokos$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie wymaga pisemnego aneksu zgodnie
z postanowieniem ust. 2,

e poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatow lub
kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do miesigca, w ktérym zostala sporzadzona oferta.

4) wystapienia robot zamiennych i dodatkowych wynikajacych m.in. z przyczyn o charakterze
technologicznym, jezeli wprowadzenie takich robdt zamiennych i dodatkowych jest konieczne do
prawidtowego wykonania umowy, w takim przypadku Wykonawca:
a) na polecenie Zamawiajgcego wykona kosztorys ofertowy na wykonanie ww. robodt, na podstawie
katalogéw KNR w oparciu o:
- stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w | kwartale 2024 r.
odpowiednio dla  poszczegdlnych branz robét dla regionu mazowieckiego, pozostate miejscowosci
wojewodztwa,
- wskazniki narzutow (Kz, Kp, Z) wg minimalnych wartosci wskaznikow SEKOCENBUD w | kwartale
2024 r. odpowiednio dla poszczego6lnych branz robot,
- ceny materialow i sprzgtu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w | kwartale 2024 r.;
b) wykona kosztorys ofertowy na roboty, o ktérych mowa w niniejszym punkcie zgodnie z zasadami, o
ktoérych mowa w ppkt a, z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow, wartoSci
RMS , baza finansowa, nie bgda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do
umowy;
c) akceptuje zasady wykonania robot, o ktoérych mowa w niniejszym punkcie oraz ich rozliczenie,
ptatnosci oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary, ktore dla nich obowiazuja zgodnie z zapisami
okreslonymi w niniejszej umowie.

5) zmiany terminu realizacji o okres wynikajacy z opisanych okolicznosci w przypadku:
a) dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych przez
prawo termindw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
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b) odmowy wydania przez organy administracji i gestorow sieci wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamodwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek btedow w dokumentacji
projektowej;

c) zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta — o czas, jaki minat
od uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;

d) gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot
budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

e) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuni¢cia tych kolizji;

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 2z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania
umowy;

i) zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore maja wplyw na tre$¢ zawartej umowy, jezeli taka zmiana
lezy w interesie publicznym, np.: zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

- nieterminowego przekazania terenu budowy;,

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

- koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji

technicznej urzadzen.

6) w pozostalym zakresie, w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

b) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego np.:

- pojawienie si¢ na rynku czgéci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na

zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy,

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia pozwalajacej na zaoszczedzenie

czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy,

C) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktoérej wystapienia strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, np.: kleski zywiotowe itp.;

d) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowienn umowy do zmian przepisoOw
prawa;

e) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian, wyniknigcia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony — W zakresie
dostosowania umowy do tych zmian, adekwatnym do przyczyny uzasadniajacej zmiang.

2. Zmiany postanowien zawarte] umowy be¢da dokonane, za zgodg stron, wylacznie w formie pisemnego
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci.
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3. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja one
wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze
wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad
wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwcze$niej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

4. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do
zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w §
7 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na koniecznos¢
wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pozniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

5. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 3 lit. f — zmiany wynagrodzenia w zwiazku
ze zmiang cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia - Wykonawca jest zobowigzany
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialow i kosztéw zobowiazania podwykonawcy.

§ 17. Ochrona danych osobowych

1. Speiniajagc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych RODO) informuje, iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.
2) W Urzedzie Miejskim w Wolominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych mozna si¢ skontaktowaé za posrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.

3) Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia
oraz realizacji umowy.

4) Odbiorca Pani/Pana danych osobowych begda wylacznie organy uprawnione do dostgpu do danych
osobowych na podstawie przepisdOw prawa, podmioty uprawnione do obstugi dorgczen oraz $wiadczenia ustug
serwisowych dla uzytkowanych w Urzedzie systemoéw informatycznych, osoby wystepujace o dostep do
informacji publicznej, instytucje, organy i osoby/podmioty zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa ul. Legionéw w Wolominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wolominskiej”.

5) Pani/Pana dane osobowe bg¢dg przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych oraz do czasu
przedawnienia roszczen.

6) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do Panstwa Trzeciego.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Pani/Pana dane osobowe nie beda podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych
opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie bedg podlegac profilowaniu.

10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
Konsekwencjg niepodania przez Panig/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji

umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie o wypelieniu
obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych
RODO wobec o0s6éb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
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zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy i w trakcie jej realizacji przekazal Zamawiajagcemu.
§ 18. Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994
1. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509, z p6zn. zm., dalej jako ,,ustawa
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych”) i nie naruszy majatkowych oraz osobistych praw oséb trzecich,
a utwory powstate w zwiazku z realizacjg umowy lub jej czgsci przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym
od obcigzen prawami tych osob, a w szczegdlnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy beda przystugiwaly mu w catosci i na wytacznosé
majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utworow powstatych w zwiazku z realizacja umowy
w zakresie ustalonym niniejsza umowa, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

2) nie istnieja zadne ograniczenia, ktére uniemozliwialyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) powyzej do utwordéw powstatych w zwigzku z
realizacja umowy, w szczegolno$ci Wykonawca o§wiadcza, iz prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani
ograniczone w zakresie, ktory wyltaczalby lub ograniczalby prawa Zamawiajacego jakie nabywa on na
podstawie niniejszej umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwiazku z realizacja umowy nie sa
i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione na
Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;

4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili
podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktory nie ulegt
ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu umowy lub jej czeSci Zamawiajacemu;

5) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili
podpisania umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu pozniejszego
niz dzien przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez
o$wiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajacego z tego
tytutu.

3. Z chwilg odbioru przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwiazku z realizacja umowy, Wykonawca
w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie:

1) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wyltacznos¢,
catos¢ autorskich praw majatkowych do utworé6w w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, bez wzgledu na ilo$¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacja umowy, bez
koniecznosci sktadania dodatkowych o§wiadczen stron w tym zakresie;

2) udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w szczegoélnosci poprzez zezwolenie Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian
utworow, na korzystanie z opracowan utworoOw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami.

4. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw

powstatych w zwiazku z realizacjg umowy bedzie mogt korzystac z nich na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajow no$nikach, a w szczegolno$ci na tasmie $wiattoczutle;j,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikoéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

¢) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilo$ci, w tym technikg magnetyczng na kasetach
video, technikg $wiatloczutla i cyfrows, technikg zapisu komputerowego, na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu,

d) wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,
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e) wprowadzanie do obrotu,

f) wprowadzanie utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

g) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

h) wymiany nos$nikow, na ktorych utwor utrwalono,

i) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

J) wykorzystywania cato$ci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

k) wprowadzania zmian, skrotow,

1) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

1) publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym,

m) udzielanie licencji na wykorzystanie,

n) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

o) publikowanie czesci lub catosci.

5. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworow Zamawiajacy nabywa w ramach
wynagrodzenia wlasnos$¢ wszystkich egzemplarzy lub no$nikoéw, na ktoérych utwory zostaly utrwalone.

6. Strony ustalaja, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 4
powyzej moze nastgpowac w catosci, w czgéci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czg¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej,
po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupeknien Iub innych modyfikacji itd.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze osoby trzecie uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich do utworéw
nie beda wykonywac swoich osobistych praw autorskich w stosunku do Zamawiajgcego.

8. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajacego, z roszczeniem z
tytulu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaré6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym
oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub o0séb zgtaszajacych
roszczenia.

§ 19. Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym m.in.:
Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz rozporzadzen

wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupelienia umowy mogg nastgpowac jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci na warunkach okre§lonych w umowie.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikng¢ w trakcie wykonania niniejszej umowy, bgda rozstrzygane
przez sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajgcego.

Zalaczniki:
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nr 1 — oferta Wykonawcy,
nr 2 — harmonogram rzeczowo — finansowy,
nr 3 — kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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