PROJEKT

]
POLSKI
tkAD DOl

o
UMOWA nr ......... /2023
zawarta w dniu .....cceeveveenne. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1) Jézef Swaczyna — Starosta Strzelecki
2) Waldemar Gaida  — Wicestarosta Strzelecki

- zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,
- zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawca”.
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejéw na odcinku
Rozmierka — Grodzisko - Kadtub — Etap 2 i Etap 3”

Zadanie dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski tad : Programu Inwestycji
Strategicznych Nr Edycja 8/2023/7267/PolskilLad

Zakres robét - na zasadach i w zakresie szczegdétowo okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (SWZ), Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie architektoniczno-
budowlanym, Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST), Operacie wodno -
prawnym, Projekcie — etapowanie robét, Projekcie — docelowej organizacji ruchu, Projekcie
— inwentaryzacji zieleni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamodwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego oferty nr .......cucue.e... Z2dNia e,

3. Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejow
na odcinku Grodzisko — Kadtfub.

4. Przedmiot zamédwienia okreslony w § 1 ust. 1 sktada sie z dwdch Zadan:

1) Zadanie Nr 1 pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie —
Krasiejéw na odcinku Rozmierka — Grodzisko - Kadtub — Etap 2”,

2) Zadanie Nr 2 pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie —
Krasiejéw na odcinku Rozmierka — Grodzisko - Kadtub — Etap 3”.
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Przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 4 jest wspoéffinansowany ze srodkéow budzetu
panstwa w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad : Programu Inwestycji Strategicznych
Nr Edycja 8/2023/7267/PolskiLad.

Zakres rob6t obejmuje m. in.:

1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robaot,

2) oznakowanie miejsca prowadzonych robot,

3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg kontraktows,

4) Etap 2 obejmuje odcinek dtugosci 1.029 m w miejscowosci Grodzisko i polega na
wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, budowie chodnika i kanalizacji deszczowej,
przebudowie skrzyzowania z drogg powiatowa 1815 O i przepustu. Etap 3 o dtugosci
2.698 m tgczy Grodzisko z Kadtubem, to poszerzona do 6,0 m i wzmocniona jezdnia,
nowy chodnik z odwodnieniem i przebudowane skrzyzowanie w Kadtubie z drogg
powiatowg 1823 O. Catos¢ dopetniajg ulepszone pobocza, przebudowane przepusty
i zjazdy, rowy przydrozne oraz nowe oznakowanie drogowe.

5) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

6) demontaz oznakowania tymczasowego.

Zakres prac objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom

Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujgcej czes$ci ZamOWIENIa .....ccceeveceecerveeeieieeenen. , podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostatg czes¢ zamdwienia Wykonawca wykona osobiscie.

Zastrzezenia osobistego wykonania — wszystkie projektowane warstwy konstrukcyjne
jezdni, weditug dokumentacji projektowej dla Etapu 2 i Etapu 3, Wykonawca wykona
osobiscie.

Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.

§1a

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wyko-
nawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U.z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonu-
jacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamdwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pra-
cy.

Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcdéw. Wykonawca jest zobowig-
zany zawrzeé w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce pod-
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wykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynno-
$ci o ktérych mowa w ust. 2.

. Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia osdb realizujgcych czynnosci w zakresie realiza-
cji zamowienia.

1)

2)

3)

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamédwienia, ktére wyko-
nywac bedg czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamdwienia opisane w
SWZ zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy
min. 0,5 etatu.

llos¢ zatrudnionych oséb ma wynosié min. 50% wszystkich oséb za pomocg kto-
rych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realiza-
cji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem
tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej
osoby i do przedstawienia Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajacych takie za-
trudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracowni-
kami zatrudnionymi w miejsce pracownikéw, ktérych stosunek pracy ustat przed
wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spefniania przez Wykonawce wyma-
gan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankgcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

1) Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb.

a) Przedmiot zamowienia bedzie swiadczony przez osoby wymienione w wy-
kazie pracownikéw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia,

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamodwienia, zatrudnienia na podstawie umowy o prace Ww rozumieniu
przepisbw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na pod-
stawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, Wykonawca lub podwykonawca w terminie 10 dni,
liczac od dnia podpisania umowy oraz przez caty okres realizacji przedmio-
tu zamdwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
przynajmniej jednego z ponizszych dokumentow:
b1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
b3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnio-
nego pracownika,
b4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko za-
trudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pra-
ce i zakres obowigzkdw pracownika.

c¢) Wykonawca na kazde pisemne Zzgdanie Zamawiajacego w terminie do 5
dni roboczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport o stanie i sposobie
zatrudnienia ww. 0sdb, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu wy-
nagrodzenia, przedktadat dowody odprowadzenia naleznych skfadek naliczo-
nych od wynagrodzen , przez caty okres realizacji zaméwienia.
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. Oprocz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajgcy z tytutu nie-
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania
sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnie-
nia oséb wskazanych w ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpié¢ i naliczy do-
datkowo kary umowne wskazane w umowie jak za nienalezyte wykonanie zamdwienia.

. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie ww. osoby lub oséb, innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamé-
wienia okre$lone przez Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatoéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okre-
$lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla za-
stosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu: certyfika-
ty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badZz aprobatami technicznymi wraz z o$wiad-
czeniem, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopusz-
czone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).
Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z roz-
biérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), z uwzglednie-
niem przepisdw przejsciowych tej ustawy.
Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku pro-
wadzenia robdt, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obo-
wigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.
1587 ze zm.). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U.z 2020 r., poz. 10).

§3
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nie be-
dzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, wskazanego w ust. 5.

. Termin rozpoczecia roboét bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od daty za-

twierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zgodnie z Harmonogramem.
Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stano-
wito podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robdt wskazanego w ust. 5.

Wykonawca opracuje w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Harmonogram realizacji
robét i uzgodni go z Zamawiajgcym. Harmonogram okresla¢ bedzie szczegétowy zakres
rzeczowy i finansowy przedmiotu umowy oraz terminy posrednie wykonania robat.
Ewentualne zmiany w Harmonogramie wprowadzane na etapie wykonania robét muszg
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym w formie pisemnej.

Roboty objete niniejszg umowg zostang wykonane w terminie:

1) Zadanie Nr 1 w ramach przedmiotu zamdwienia, okreslone w § 1 ust. 4 pkt. 1: od dnia
zawarcia umowy do dnia 30.09.2024 r.,
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2) Zadanie Nr 2 w ramach przedmiotu zamodwienia, okreslone § 1 ust. 4 pkt. 2: w terminie
od dnia zawarcia umowy do dnia 15.04.2025 r.

Roboty objete niniejszg umowg zostang wykonane w terminach posrednich:

1) Zadanie Nr 2 w ramach przedmiotu zamdwienia, okreslone w § 1 ust. 4 pkt. 2: w
terminie 30.09.2024 r. Wykonawca zrealizuje Zadanie w zakresie nie mniejszym niz 40%
wartosci okreslonej w §& 4 ust. 2 pkt. 2, pod rygorem zapfaty przez Wykonawce kary
umownej jak za zwtoke w wykonaniu Zadania nr 2.

2) Zadanie Nr 2 w ramach przedmiotu zamdéwienia, okreslone w & 1 ust. 4 pkt. 2: w
terminie od dnia 16.12.2024 r. do dnia 15.03.2025 r. Strony zaktadajg zimowa przerwe
technologiczng w wykonaniu robét.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymywania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedfuzeniu,
nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany
terminu Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania
przedmiotu umowy.

Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwtoke — przy
czym Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamowienia nastgpi zmiana przepisdw prawa, z
ktérych bedzie wynikata koniecznos¢ zmiany zakresu zamodwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnos$ci po uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Na powyzsza
okolicznos¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacjag Warunkéw Zamodwienia. Na  powyzszg  okolicznos¢
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu
realizacji zamodwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z
przyczyn lezgcych po jego stronie, Zamawiajagcy ma prawo zgda¢, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
zgdac dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 ust. 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: .................... z,
(stownie ZIOTYCh : ... e )
plus ....... % podatek VAT : ...ccccvveveverienn z,
(stownie ZIOTYCh : ... e )
co tgcznie stanowi kwote brutto @ .......ccccveceeeeen 2t
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(StOWNIE ZIOTYCN: oo e e )
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 ust. 4, zgodnie z ofertg Wykonawcy, z podziatem na Zadania:

1) Zadanie Nr 1 pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejow
na odcinku Rozmierka — Grodzisko - Kadtub — Etap 2”,

na kwote netto: ......ccceeeene. zt,

(stownie ZIOtYCh & e s )
plus ....... % podatek VAT : ...cccovvvvevevieen z,

(stownie ZIOtYCh & .o s )
co facznie stanowi kwote brutto : ..o 2t

(stownie ZHOtYCh: ..o )

2) Zadanie Nr 2 pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejow
na odcinku Rozmierka — Grodzisko - Kadtub — Etap 3”,

na kwote netto: .......ccoee.e.e. z,

(stownie ZIOLYCh ¢ .o )
plus ....... % podatek VAT : ...ccoovvererenenn zt,

(stownie ZIOLYCh ... e )
co tgcznie stanowi kwote brutto @ ......cccecveceeeeeen 2t

(stownie ZIOtYCh: ..o )

W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartos¢ brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2, zostanie skorygowana aneksem do umowy o nalezny podatek
VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2, odpowiada zakresom robét
przedstawionych w kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robét,
jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania o zakresie okre$lonym w § 1,
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej — w tym rdéwniez dokumentacji
projektowej, jak rowniez tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania, w szczegélnosci
koszty wszystkich innych robodt, bez ktdrych realizacja przedmiotu umowy nie bytaby
mozliwa.

Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektows. Z uwagi na to, ze umowa na roboty
jest umowa ryczattowg, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej
ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji, nie bedzie to mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z
zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robodt lub we
wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych pewnych robét koniecznych do wykonania na
podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 oraz ust. 2, zawiera ponadto nastepujgce koszty:
roboty przygotowawcze, zaplecze budowy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych
robét, oznakowanie robdt, optata za sktadowanie odpaddw, obstuga geodezyjna
powykonawcza, zapewnienia kierownika budowy ikierownikéw robdt, wykonania
wszystkich wymaganych badani, prob i pomiaréw, robét przygotowawczych, robdt
tymczasowych, porzgdkowych, odtworzeniowych oraz koszty sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej optat za media a takie wszystkie inne koszty wynikajgce z niniejszej
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umowy i Specyfikacji Warunkow Zamowienia bez ktorych realizacja przedmiotu Umowy nie
bytaby mozliwa.

Wykonawca nie moze Zzgda¢ podwyziszenia wynagrodzenia chociazby pojawity sie
okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia zakresu, rozmiaru i kosztdw prac
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzed publiczno — prawnych ponosi Wykonawca z
zastrzezeniem
ust. 3.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 i 2, rozliczane bedzie po zakoni-
czeniu robét wykonanych w ramach realizacji Zadania okreslonego w § 1 ust. 4, na podsta-
wie czesciowych i koncowych faktur VAT, wystawionych przez Wykonawce na Zamawiajg-
cego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, RE-
GON 531412651, po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robdt obje-
tych niniejsza umowsa, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
Zamawiajgcy nie dopuszcza rozliczenia czesciowego za wykonanie zadania okreslonego w §
1 ust. 4 pkt.1 w ramach przedmiotu umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 4 pkt.1 w ramach
przedmiotu umowy, nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w
oparciu o protokét koricowego odbioru robét. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do
odbioru sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu wymagang dokumentacje odbiorows.
Rozliczenie czesciowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 4 pkt. 2 w ramach
przedmiotu umowy, nastgpi w oparciu o protokdt czesciowego odbioru robdt wykonanych
w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2024 r., w nawigzaniu do przyjetego
przez Strony Harmonogramu robét. Roboty odebrane protokotem, powinny stanowic nie
mniej niz 40% wartosci okreslonej w § 4 ust. 2 pkt. 2, pod rygorem zaptaty przez Wykonaw-
ce kary umownej okreslonej w § 12 ust. 1 pkt. 1. Protokdt odbioru czesciowego potwier-
dzony zostanie przez Kierownika budowy, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru.

taczna warto$é wynagrodzenia okreslonego w ust.3 oraz wynagrodzenia za roboty wyko-
nane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2024 r. na podstawie protokotfu
okreslonego w ust. 4, nie moze przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.
Wynagrodzenie to zostanie ustalone na podstawie cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy jako iloczyn ilosci wykonanych robét i przyjetych cen jednostkowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 5 zostanie rozliczone jedng wspdlng fakturg.
Rozliczenie koricowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 4 pkt. 2 w ramach
przedmiotu umowy, nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w
oparciu o protokdt koricowego odbioru robot. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do
odbioru sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu wymagang dokumentacje odbiorowg. Wy-
konawca dokona zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robot po uptywie 12 miesie-
cy od dnia zawarcia umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 7 zostanie ustalone wedtug wynagrodzenia ryczattowego
okres$lonego w § 4 ust. 2 pkt.2, po odjeciu czesci wynagrodzenia rozliczonych wedtug zasad
ustalonych w ust. 5.

Realizacja inwestycji planowa jest w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy. W zwigzku z powyz-
szym wyptata wynagrodzenia nastgpi zgodnie z Wstepng Promesg dotyczgcy dofinansowa-
nia inwestycji z programu Rzagdowy Fundusz Polski tad : Program Inwestycji Strategicznych
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nr Edycja8/2023/7267/PolskiLad, w dwdch transzach, tzn. dwoma fakturami : fakturg wy-
stawiong w roku 2024 wedtug zasad okreslonych w ust. 3 i fakturg koricowg wystawiong w
roku 2025 wedtug zasad okreslonych w ust. 7.

Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Wstepnej Promesy dotyczgcej inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad : Pro-
gram Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/7267/PolskiLad, ktdra stanowi Zatacznik nr
1 do niniejszej umowy. Wktad witasny Zamawiajgcego stanowi co najmniej 5% wartosci
przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionych faktur w terminie do 30 dni
liczac od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich).

W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwyko-
nawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate faktury w
zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw do czasu
przedfozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia
cesji wymaganej naleznosci, lub dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagro-
dzenia w trybie art. 143c Pzp.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzy-
telnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
w ramach realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno-
$ci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i
ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktéorym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla
ktérego, zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z
2022 r. poz. 2324 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

Za dzien, od ktérego zaptata staje sie wymagalna, przyjmuje sie dzien przyjecia prawidtowo
wystawionej faktury.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
ZAMAWIAJACEGO.

Wykonawca moze wystawi¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do
Wydziatu Drég Powiatowych — komadrki organizacyjnej merytorycznie realizujgcej zadanie:
dp@powiatstrzelecki.pl.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoé-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawié
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fak-
turowania pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art.
465 PZP.
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Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu
wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§6
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robdt, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie prowadzonych robot i
musi by¢ dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzgdzajacy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowy projekt or-
ganizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na dro-
gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caty okres realiza-
cji robodt, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslo-
nych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem;

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzeniem;

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz.U.z2023r., poz. 682),

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane oraz ewentualnie kierownikéw robdt, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w SST,

8) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST i wymaganiami
dot. operatu kolaudacyjnego,

11) utrzymanie tadu i porzagdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

13) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyngé¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakoniczenia robot,
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14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,
15) drewno pozyskane w ramach wycinki drzew stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego.

§7
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistyczny-
mi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnie-
nia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek
z os6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakcep-
towania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktdérejkol-
wiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kie-
rownictwa robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wska-
zane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okres$lonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczeristwa ruchu drogo-
wego;

89
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ............ccceeeennnes
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy powotuje koordynatoréw w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w
osobie Piotra KoZlik i Rolanda Weber.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§10
Wykonaweca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci drogowej W 0S0bie .........cccceeecviieeeeeciiieeeeceeee,
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2) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych w 0SObi€ ......cccvveeiiiiiiiiiiieeccieeee e
3) Kierownika robét w specjalnosci telekomunikacyjnej w osobie .......cccoueveeeeevccicrieeennne.

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§11

1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze po-
wierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art.
647 ' ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem
o ktérym mowa w art. 647 *§ 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej
zakresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdza-
jacych wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawecy lub przypada po termi-
nie ptatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— wumowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wynikajgca
z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogélnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwyko-
nawcy od dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci
zamOwienia zrealizowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie
7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa w art.
647 1 § 2 k.c. a contr ario, w szczegélnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne posta-
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nowienia, niz uprzednio przedtfozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprze-
ciwu do umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy
termin, o ktérym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego
projektu umowy lub projektu jej zmiany.
Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajagcemu poswiad-
czong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyta-
czeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,3% wartosci umowy w
sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 35.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamodwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zlecenie wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wyko-
nawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zadania. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracow-
nikow.
Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcéw, stosuje sie do dalszych podwykonawcow.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy moze byé
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia ewentualnych rosz-
czen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia spetnionego przez Zama-
wiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajacego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za
zapfate za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia
ustafa sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci robét zleconych podwykonawcy
w wysokosci rownowartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z
umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktdrych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub fgcznie
wedtug wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,

— poreczenie bankowe.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym,
jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce z umowy ra-
chunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Po-
reczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa
oraz ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen,
o ktérych mowa w ust. 14, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o
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12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji umowy z podwykonawcg. W przypadku
przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o ja-
ki przedfuza sie termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet
prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego, to Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy, na
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgle-
dem wszystkich podwykonawcéw (np. odpowiednich oswiadczen podwykonawcow).
16. Ptatnosci:

a.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagro-
dzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, jako:

— oswiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wyko-
nawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg,
ewentualnie

— cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego na rzecz podwyko-
nawcéw wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja
jego roszczenia w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy
zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawierac inne po-
stanowienia, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawia-
jacego, o dokonaniu bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez
Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér
fakturowanych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapta-

ty, o ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje

niewymagalne do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zaptaty wynagro-

dzenia naleznego Podwykonawcy.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zamodwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezpo-
Sredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaak-
ceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 16 lit. b, dotyczy wytgcznie nalezno-
$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiaja-
cemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy,
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapta-
ty wynagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informac;ji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 13
ust. 16 lit. e, Zamawiajgcy moze:

str. 13



PROJEKT

— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapta-
ty albo,

— ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasad-
niczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

— dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wy-
kaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

g. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w termi-
nie do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

h. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

i. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

§12
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za zwtoke w wykonaniu danego Zadania w ramach przedmiotu umowy, okreslonego
w § 1 ust. 4 z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto danego Zadania, okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzieh opdznienia w wykonaniu
danego Zadania,
za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego Zadania o ktérym
mowa w § 1 ust. 4 — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w
§ 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca - w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4
ust.1, jezeli odstgpienie nastgpito przed przystgpieniem do prac i 10 % gdy odstgpienie
nastgpito w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonaweca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 8% — kare umowng w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,
za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z
zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z podwykonawcéw,
za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
40.000,00 zt (stownie: czterdziesci tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw,
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za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 40.000,00 zt (stownie
czterdziesci tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw.

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1)

lit. b), c)id), wwysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych)

11)z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia ilosci os6b wymaganej przez Za-

mawiajacego w § la ust. 4 pkt. 2, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej ilosci wymaga-
nej przez Zamawiajgcego.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakg Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy

na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 1, wynosi 20% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 16 ust. 4.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakg Wykonawca moze zgdaé¢ od
Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutdéw przewidzianych w ust. 3, wynosi 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potrgcone
przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§13
Odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg na
zasadach i w terminach okre$lonych w ST. Natomiast odbiér koficowy zadania okreslonego
w § 1 ust. 1 nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowie-
dzialng z ramienia Zamawiajgcego o zakoniczeniu robdt i przyjecia wszystkich niezbednych
dokumentéw a odbidr pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwaranciji.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét zgodnie z zleco-
nym z zakresem przez osobe odpowiedzialng.
Z czynnosci odbioru koficowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1, odbioru w okresie re-
kojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru koricowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpo-
czynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 15.

§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
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2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego,
2) dla wymienianych materiatébw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich
wymiany.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajgcych, takie po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. Kwote ......ccccecveevvrennnns zt (stownie
ZHOtyCh: e ), z podziatem na poszczegdlne Zadania w ramach

przedmiotu zamowienia okreslone w § 1 ust. 4, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ........ccceceeueeueeee.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robdét stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét. Po odbiorze
koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego danego
Zadania w ramach przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 4, o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od
daty potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie ustalo-
nym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§16
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili za-
warcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiaja-
cy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze
zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art.
456 ust. 3 ustawy Ppz).

2) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,
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Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

wystgpita konieczno$é¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, lub wystapita
koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z przekazang dokumentacja, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majagtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogay by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do
czasu przejecia terenu budowy pod swoéj dozér przez Zamawiajgcego. Po przejeciu
terenu budowy, zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozdr w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach:

a.
b.

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
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przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpo-
spolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatéw,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwa-
gi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europej-
skiej.

. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wyfacznie wynagrodze-
nia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§17
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robét ,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zalez-
nych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetniac ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawia-
jacego, znajdujgcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostar-
czonym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie
obejmuje réwniez materiaty, elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamonto-
wania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos$é cywilng w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd wyrzadzo-
nych na placu budowy i w jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty mate-
rialne, polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu
budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej,
upadku statku powietrznego, awarii urzagdzen lub instalacji obiektu, huraganu, gra-
du, zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak rowniez akcji ra-
tunkowej prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotycza-
cej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywaé¢ odpowiedzialnos¢ cywilng wykonawcy
(deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone Zamawiaja-
cemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpo-
wiadac¢ co najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadaé co najmniej wartosci robét budowlanych
okres$lonych w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.
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6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpie-
czeniowa, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§18

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem

niewaznosci.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3

umowy.

3.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre-
Sci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wysta-
pienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét budow-

lanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub

inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére
bedg miaty wptyw na termin realizacji umowy;

zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szcze-

goélnosci:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez or-
gany administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwo-
len,

(c) zmiang przepiséw powodujacych uzyskanie dokumentéw, ktére te prze-
pisy narzucajg lub powodujacych konieczno$é innych rozwigzan niz za-
ktadano w opisie przedmiotu zamowienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezin-

wentaryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geolo-

gicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi

niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zato-
zeniach technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami

terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urza-

dzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty, Sciany
szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;
odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia
dopiero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonaw-
ca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwyko-
nawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na za-
sadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w celu wy-

str. 19



b)

d)

e)

PROJEKT

kazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selek-
cji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skréocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwna-
niu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktdre
zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;

zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robét;

zmiana oséb realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te beda
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamowie-
nia, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowla-
nych, sposobu izakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

f)

g)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikaja-
cych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy;

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budow-
lanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicz-
nych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji tech-
nicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyste-
powania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowacé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania nie-
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub in-
nych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgce-
g0 prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowa-
dzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unik-
niecia lub usuniecia tych kolizji;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
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4) Pozostatych zmian:

a) zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ust. 4 pkt. 2, polegajgca na przyspieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej
daty rozpoczecia i daty zakonczenia robét, jako terminéw okreslonych w § 3
ust. 6 pkt. 2, z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrazone-
go w liczbie dni kalendarzowych;

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z
tego tytutu;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy;

d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wy-
nagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Za-
mawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy pla-
nowanymi $wiadczeniami;

e) wprowadzenie robét dodatkowych;

f) zmiana przepiséw powodujgcych koniecznosé innych rozwigzan niz zaktada-
no w opisie przedmiotu zamoéwienia;

g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowa-
nia atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do prze-
widzenia wydarzenia), ktére beda miaty wptyw na tres¢ zawartej umowy i ter-
min realizacji;

h) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w do-
kumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umo-
wy;

i) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. po-
woduje skrdcenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamodwie-
nia).

5) Realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdéwieniem podstawo-
wym, o ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdwionych w
ramach zamowienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogod-
nos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego i wzrost ceny
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zaméwie-
nia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktdrych Zamawiajgcy, dziatajgc z nale-
zytg starannoscig nie moégt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany kazda
kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w § 4
ust. 1 umowy.

4. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu reali-
zacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym
ze dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 18 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b)
nalezy ustali¢ w oparciu o warto$¢ zamodwienia okres$long w § 4 ust. 1 umowy i na pod-
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stawie § 7 umowy.
5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywa-
nia
pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:
— ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu w ra-
mach Rzagdowego Funduszu Polski tad : Program Inwestycji Strategicznych
— ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania ww. projektéw.

§19

1. Zmiana postanowien Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktdrej
mowa w art. 439 Prawa zaméwien publicznych jest dopuszczalna w przypadku wystgpienia
zmian cen rzeczywiscie ponoszonych kosztéw lub materiatdw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie zaréwno
wzrost cen jak i spadek cen. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane
odpowiednio o wskaznik cen wg wskaznika wzrostu cen towardéw i ustug publikowany przez
prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego.

2. Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest, kiedy fgcznie spetnione sg dwie przestanki:

a) zmiana warto$ci wskaznika cen towaréw i ustug publikowanego przez prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego i mierzonego od poczatku | kwartatu 2024 roku (tj.
wskaznik grudzien kwartatu poprzedniego = 100) wyniosta wiecej niz 5 % w miesigcu,
w ktérym sktadany jest wniosek,

b) zmiana ma rzeczywisty wptyw na ponoszone przez wykonawce koszty realizacji
przedmiotu umowy.

3. Wysokos¢ zmiany wynagrodzenia bedzie wynikata z poréwnania cen kosztéw i materiatéw
przyjetych do obliczenia ceny w dniu ztozenia oferty (a w przypadku kolejnej zmiany
wynagrodzenia w oparciu o zmiane ceny danego kosztu lub materiatu — w dniu
ztozenia poprzedniego wniosku) z udokumentowanymi i poniesionymi lub tymi, ktére
zostang dopiero poniesione cenami kosztow i materiatdw z dnia ztozenia wniosku o
zmiane wynagrodzenia. Wysokos¢ zmiany wynagrodzenia zostanie wyliczona poprzez
przemnozenie poszczegbdlnych cen ujetych w kosztorysach ofertowych przez w/w
wskaznik cen, na pierwszy dzien miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktédrym ztozony
zostat wniosek.

4. Zmiana wynagrodzenia nastepuje wytgcznie na pisemny szczegdétowo uzasadniony wniosek
drugiej strony, ktory powinien zawiera¢: udokumentowang wartos¢ wskaznika, o ktérym
mowa w ust. 2 oraz wartos¢ zmiany wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierac
szczegétowe i wiarygodne uzasadnienie, w ktdrym strona przedstawi konkretne i
szczegdétowe obliczenia uzasadniajgce  konieczno$¢ zmiany  wynagrodzenia oraz
szczegdtowe kalkulacje porownawcze cen i kosztdw ponoszonych przed oraz po zmianach,
ze wskazaniem sposobu przyjetego do obliczen.

5. We wniosku o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
(udowodni¢) na jakim poziomie ustalit wysoko$¢ kosztow lub  materiatéw
wyszczegdlnionych w kosztorysach ofertowych w dacie sktadania oferty.

6. Do wniosku o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
wiarygodne dokumenty wykazujace (udowadniajgce) zwiekszenie cen kosztéw lub
materiatow poniesionych lub tych, ktére zostang dopiero poniesione przez Wykonawce
oraz realny wptyw, o ktérym mowa w ust. 2 pkt b), a takze okolicznosci okreslone w ust. 5.
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Brak udowodnienia przez Wykonawce wszystkich koniecznych przestanek zwiekszenia
wynagrodzenia powoduje odmowe jego zwiekszenia.

Jedli Zamawiajgcy uzna, ze wniosek Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia jest
niekompletny, zawiera braki lub jest niewystarczajgco uzasadniony albo zatgczona
dokumentacja jest niepetna lub nie udowadnia zmiany lub jej wysokosci Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zgdania od drugiej strony dodatkowych uzupetnien, wyjasnien,
obliczen, kalkulacji poréwnawczych lub dokumentow.

Strony moga ztozy¢ wniosek po 6 miesigcach od momentu rozpoczecia faktycznego
Swiadczenia przez Wykonawce robét.

Strona odmawiajgca zmiany wynagrodzenia w catosci lub w czeséci zobowigzana jest w
terminie nie dfuzszym niz 21 dni od dnia ztozenia kompletnego i nie budzacego
watpliwosci wniosku poinformowaé o tym drugg strone oraz szczegétowo uzasadnié
przyczyny odmowy.

. Zmiana wynagrodzenia bedzie nastepowata na podstawie aneksu do umowy.
12.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1 -
16 w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw
lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ pisemnie Zamawiajagcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia
podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 - 16 faczna maksymalna wartos¢ zmian
wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie moze przekroczy¢ 5 % tgcznego
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 pkt. 2.

Zamawiajgcy w celu realizacji swojego roszczenia, o ktérym mowa w ust. 1 posiada
prawo do zgdania wszelkich wyjasnien, informacji i dokumentéw dotyczgcych cen kosztow
lub materiatéw, ktére okazag sie dla Zamawiajgcego konieczne celem ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy w celu realizacji swojego roszczenia, o ktérym mowa w ust. 1 moze zgdac
od wykonawcy przedstawienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
kosztorysow, wyliczen, kalkulacji poréwnawczych, wskazujgcych wptyw zmian cen
kosztéw i materiatéw na koszty wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W sytuacji, kiedy wykonawca nie przedstawi lub przedstawi niewystarczajgce dane lub
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 14 i 15 Zamawiajgcy uprawniony jest dokona¢ zmiany
wynagrodzenia uwzgledniajgc poziom wskaznika, o ktérym mowa w ust. 2 pkt a).

§20

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 3, niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemne]j pod rygorem niewaznosci.

Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow :

1) umowa + Projekt zagospodarowania ternu + Projekt architektoniczno - budowlany
+ Projekt — etapowania robét + Projekt docelowej organizacji ruchu

2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ( SST ) + Projekt — inwentaryzacja zieleni +
Operat wodnoprawny + Uzgodnienia,
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3) Oferta + Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. W razie stwierdzenia przez mediatora, o ktdrym mowa w ust. 4 niemozliwosci,
niecelowosci lub bezprzedmiotowosci dalszego prowadzenia postepowania mediacyjnego,
ewentualne, nierozstrzygniete spory strony podajg pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego miejscowo wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§21

1. Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

2. Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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