UM O W A: egz. LSI/egz. Inwestora

Umowa na usuniecie kolizji NrBTE/125/2023
zawarta w dniu ../(f../ﬁ...g..../ZOZS r. w Lodzi

pomiedzy

L6dzka Spotka Infrastrukturalng sp. z 0.0. z siedzibg w Lodzi przy ulicy Wélczanskiej 17, kod
pocztowy 90-731 L6dz, posiadajgca numer NIP: 7251906517, numer REGON: 100077301,
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla Lodzi-Srédmieécia w todzi, XX Wydziat Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: 0000243066, kapitat zaktadowy: 900 010 000,00 zi,

zwang dalej LSI

reprezentowang przez:

fﬂmm%z&wﬁé%? . Heacsa Lyl

a

Miejskim Przedsig¢biorstwem Oczyszczania - LodzZ Sp. z o.0. z siedzibg w Lodzi, przy ulicy
Tokarzewskiego 2, kod pocztowy 91-842 L6d7, posiadajacg numer REGON: 470797081, numer
NIP: 7260019767, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla kodzi-Srédmiescia w Lodzi, XX
Wydzial Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: 0000024375, kapital zaktadowy:
7 454 280,00 zt.

zwang dalej Inwestorem,

ktéra reprezentuje:

Jan Zbronski - Prezes Zarzadu
Pawel Jankiewicz - Wiceprezes Zarzadu

kazdy z osobna zwany Strona, a tacznie zwanymi Stronami.

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest ustalenie miedzy Stronami warunkéw usuniecia kolizji dla
projektowanej budowy Lodzkiego Centrum Recyklingu na terenie nieruchomosci
zlokalizowanej w Lodzi przy ulicy Zamiejskiej 1 (dz. nr 57/35 w obrebie P-34, 2/51 w obrebie
G-21, 144/21, 144/34 w obrebie P-32,55/13, 84/5, 84/11, 84/13 w obrebie P-31,1/16, 1/14,
1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/18 w obrebie G-21) z istniejacym odcinkiem kolektora sanitarnego

POLESIE 15 o numerze archiwalnym 209-850/7 i 209-850,

2. Usuniecie kolizji, o ktérej mowa w ust. 1 polega¢ bedzie na:
a) likwidacji czeSciowej odcinka kolektora sanitarnego Polesie 15 o $rednicy D=2,0 m, rok
budowy 1993, material: kamionka/GRP, o numerze inwentarzowym ST-2-023793,
o numerze archiwalnym 209-850/7, dtugosci 598,33 mb, gdzie dtugo$¢ zlikwidowanego
odcinka wyniesie ok. L=96 mb, od projektowanej studni nr 1 do punktu A, na dziatkach nr

2/51 wobrebie G-21 i 57/35 w obrebowe P-34;
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b) likwidacji czeSciowej odcinka kolektora sanitarnego Polesie 15 o $rednicy D=2,0 m, rok
budowy 1993, materiat: kamionka/GRP ST-2-024631 o numerze archiwalnym 209-850,
dtugosci 594,76 mb, gdzie dtugos¢ zlikwidowanego odcinka wyniesie ok. L=504,93,00 mb,
od punktu A do istniejacej studni nr 5 na dziatce nr 2/51 w obrebie G-21;

¢) budowie nowego odcinka kolektora sanitarnego (odcinek 1-2-3-4-5) we wskazanej przez
Inwestora lokalizacji na dtugosci ok. L=612 mb wraz z trzema studniami kanalizacyjnymi -
nr 2, 3, 4 na dziatkach nr 2/51 w obrebie G-21i57/35 w obrebowe P-34;

3. Nowo wybudowany odcinek kanatu sanitarnego umieszczony zostanie na dziatkach nr:

a) 2/51, w obrebie G-21, stanowiacej wilasnos¢ Gminy Miasta L6dz, bedacej w zarzadzie
Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania - t6dz Sp. z o0.0. w Lodzi - umowa
dzierzawy z dn. 16.14.2021 r. (Nr Rep. A-1638/2021);

b) 57/35, w obrebie P-34, stanowigcej wtasno§¢ Gminy Miasta L6dz, bedacej w zarzadzie
Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania - tddz Sp. z o.0. w Lodzi - umowa
dzierzawy z dn. 16.14.2021 r. (Nr Rep. A-1638/2021);

4. Kolidujgcy odcinek kanatu sanitarnego POLESIE 15, zwany dalej kolidujgcq infrastrukturqg
kanalizacyjng, oznaczony zostat na zatgczniku graficznym nr 1 do niniejszej umowsy.

5. Usuniecie kolizji zrealizowane zostanie zgodnie z pismem Zaktadu Wodociaggéw i Kanalizacji
Sp. z o0.0. z siedziba w Lodzi przy ulicy Wierzbowej 52 zwanym dalej ZWiK znak:
WTT.423.177.2021/T/KG z dnia 11.03.2021r, WTT.743.189.2021/T/KS z dnia 07.10.2021r,,
WTT.743.226.2021/T/KS z dnia 15.12.2021r.,1T.423.175.2023/T/DW z dnia 28.04.2023r.,

§2
Oswiadczenia
1. LSI o$wiadcza, ze jest wihascicielem kolidujacej infrastruktury kanalizacyjnej oraz Zze wyraza
zgode na usuniecie kolizji zgodnie z warunkami okre$lonymi w niniejszej umowie.
2. Inwestor oswiadcza, iz:

a) usuniecie kolizji, o ktérej mowa w § 1 umowy nastepuje wytgcznie ze wzgledu na jego
potrzeby w zwigzku z planowang zmiang zagospodarowania nieruchomosci, o ktérej mowa
w § 1 ust. 1.

b) zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z usunieciem kolizji oraz
nieodptatnego przekazania, w ramach wzajemnych rozliczen za zlikwidowang
infrastrukture kanalizacyjng, nowo wybudowanej infrastruktury na majatek LSI
i do eksploatacji Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z o.0. z siedzibg w Lodzi przy ul.
Wierzbowej 52 zwanym w dalszej cze$ci umowy ZWiK,

c) zobowigzuje sie do $cistego przestrzegania wydanych warunkéw technicznych i uzgodnien
a w przypadku pojawienia sie ryzyka wystapienia awarii, do natychmiastowego
zastosowania do wytycznych, zalecen, poleceri lub nowych warunkéw technicznych jakie
zostang wydane w celu zapobiezenia awarii przez ZWiK lub ESI, w tym poniesienia
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,

d) zobowiazuje sie, w przypadku uszkodzenia pozostatej czesci kolektora Polesie 15 w czasie
prowadzonych robét lub na skutek zmiany kierunku przeptywu $ciekéw albo wystgpienia
awarii spowodowanej prowadzonymi robotami lub zmiang kierunku przeptywu Sciekow,
do pokrycia kosztow niezbednych napraw, w tym wymiany infrastruktury, jak réwniez

Usunigcie kolizji projektowanej budowy Lodzkiego Centrum Recyklingu na terenie 1.SI Sp. z o.0.
nieruchomosci zlokalizowanej w Lodzi przy ulicy Zamiejskiej 1 z istnigjacym

kolektorem sanitamym Polesie 15. Strona 2 z 8




3.

UMO W A: egz. L.SI/ egz. Inwestora

pokrycia kosztéw wszystkich rozwigzan tymczasowych, ktére bedg miaty na celu
zapewnienie prawidtowego dziatania sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej do czasu
zakonczenia tychze napraw,

e) zobowigzuje sie pokry¢ koszty wszelkiej przebudowy, ponownej budowy lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego w przypadku przeprowadzenia robét niezgodnie z
pismem Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lodzi przy ulicy
Wierzbowej 52 zwanym dalej ZWiK znak: WTT.423.177.2021/T/KG z dnia 11.03.2021r,
WTT.743.189.2021/T/KS =z dnia 07.10.2021r, WTT.743.226.2021/T/KS z dnia
15.12.2021r,,

f) naprawi¢ wszelkie szkody powstate w zwigzku z zaktéceniem nieprzerwanego i
niezakléconego przeptywu Sciekéw lub wystapieniem oddziatywania zmienionego
kierunku przeptywu $ciekbw na S$rodowisko, zgodnie z przyjeta na siebie
odpowiedzialnoscig, o ktérej mowa w ust. 4,

g) stosowacl takie rozwigzania oraz prowadzi¢ prace w taki sposéb, by unikna¢ szkéd dla
srodowiska naturalnego, zwigzanych w szczegdlno$ci z wyciekiem $ciekow,

h) zrzeka si¢ w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec ESI
i nie bedzie ich zgtaszat w przysztosci,

Strony zgodnie postanawiajg, iz Inwestor moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w formie

pisemnej w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku z tytutu odstgpienia od realizacji

inwestycji z zastrzezeniem, iz prawo odstgpienia nie bedzie przystugiwa¢ w przypadku, gdy

Inwestor wykona jakiekolwiek prace zwigzane z usunieciem kolizji.

Z uwagi na fakt, iz zakres prac zwigzany z usunieciem kolizji dla projektowanej inwestycji

z istniejagcym odcinkiem kolektora sanitarnego POLESIE 15 wymaga tymczasowej zmiany

kierunku przeptywu Sciekéw sanitarnych, Inwestor o$wiadcza, ze jest Swiadomy zwigzanych z

tym ryzyk, przejmuje na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za nieprzerwany i niezaklécony

przeptyw Sciekéw, w tym obowigzek naprawienia ewentualnej szkody jaka moze powstac
podczas realizacji inwestycji bez ograniczen, w tym w przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. ¢)-

g) oraz zobowigzuje sie do niedopuszczenia do oddziatywania zmienionego Kkierunku

przeptywu na Srodowisko, chyba ze wyltaczng wine za wystagpienie takiego oddziatywania

ponosi: a) sam poszkodowany a Inwestor nie mégt zapobiec jego dziataniu lub zaniechaniu, b)

osoba trzecia za ktérg Inwestor nie ponosi odpowiedzialno$ci, mimo zabezpieczenia placu

budowy przed dostepem os6b nieuprawnionych lub c) zdarzenie miatoby miejsce niezaleznie
od zmiany kierunku przeptywu $ciekdw, zobowigzujgc sie jednoczesnie w kazdym wypadku do
prowadzenia robo6t z zachowaniem obowiagzujacych przepiséw prawa, a w szczegélnosci prawa
wodnego, prawa ochrony $rodowiska, prawa budowlanego i ustawy o ochronie przyrody. Na

Inwestorze spoczywa obowigzek dokonania uzgodnien z wszelkimi wta$ciwymi organami oraz

eksploatatorem.

. Na zasadach okreslonych w ust. 4 Inwestor przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu

roszczen osob trzecich, wynikajacych z mozliwego negatywnego odzialtywania na tereny
przylegte, w zwigzku z tymczasowym przekierowaniem $ciekéw sanitarnych.
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§3
Obowiazki Inwestora
1. Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowiazki:

a) opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do rozpoczecia i zakonczenia prac,

b) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwolen i decyzji dotyczacych rozpoczecia i
zaKonczenia inwestycji, zg6d na lokalizacje i umieszczenie sieci oraz ewentualnych praw
do nieruchomosci umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy,

¢) realizacje usuniecia kolizji, o ktérej mowa w § 1 wiasnym staraniem i na wiasny koszt,

d) odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy oraz zabezpieczenia pozostatej
infrastruktury przed uszkodzeniem,

e) wykonanie wszelkich prac zwigzanych zaréwno z likwidacjg infrastruktury kanalizacyjnej
jak i budowa nowej pod nadzorem ZWiK, w zgodzie z wszelkimi przepisami, wytycznymi i
uzgodnieniami oraz wykonanie wszelkich niezbednych odbioréw przy udziale inspektora
ZWiK oraz stosowania sie do wydanych polecen lub zalecen,

f) dokonanie przelewu praw z gwarancji oraz z tytutu rekojmi za wady, na rzecz ZWiK na
zakres wykonanych prac, wynoszacych dla gwarancji oraz rekojmi nie mniejszy niz 36
miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu przekazania - przejecia, o ktérym mowa
w § 7 umowy. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania gwarancji wada jest przyczyng
awarii, stanowigcej zagrozenie dla zdrowia lub mienia, Inwestor wyraza zgode na
usuniecie takiej wad przez ZWiK na koszt Wykonawcy.

g) nieodptatnego przekazania, w ramach wzajemnych rozliczen na majatek ESI
i do eksploatacji ZWIiK wybudowanej infrastruktury kanalizacyjnej zgodnie z zapisami
§ 7 niniejszej umowy,

h) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(tj. Dz.U. 2022, poz. 699), z wytaczeniem odpadéw opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy,
w szczegblnoSci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i wypetnianie obowiazkéw wynikajacych z prowadzenia Bazy
Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami,

i) zlecenie wykonania usuniecia kolizji podmiotowi posiadajacemu odpowiednie kwalifikacje
tj. wykonawcy dysponujgcemu osobami posiadajacymi uprawnienia w branzy
wodociggowo-kanalizacyjnej, bedgcego wytwoércg odpadéw w rozumieniu ustawy, o ktorej
mowa w lit. g),

j) przediozenia LSI, przed rozpoczeciem prac budowlanych, o$wiadczenia wykonawcy
potwierdzajgce przyjecie na siebie obowigzkéw wytwoércy odpaddéw w rozumieniu ustawy
opisanej w lit. h).

Zaniechanie tego obowigzku
a) uprawnia LSI do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
b) powoduje powstanie obowigzku naprawienia wszelkich szkéd poniesionych przez
LSI z tego tytutuy,
c) przyjmuje sie, ze wytworca odpadu jest Inwestor.
2. Infrastruktura wybudowana w ramach niniejszej umowy, ktéra stanie sie wiasnoscig LSI,

zlokalizowana zostanie na wskazanych przez Inwestora dziatkach nr 2/51 w obrebie G-21,

stanowigcej wlasno$¢ Gminy Miasta Ldodz, bedacej w zarzadzie Miejskiego Przedsi¢biorstwa
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9.

Oczyszczania-£6dzZ Sp. z 0.0. w Lodzi ; nr 57/35 w obrebie P-34, stanowigcej wtasnos¢
Gminy Miasta L6dz, bedjcej w zarzadzie Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania-L6dz
Sp. z o0.0. w Lodzi; stanowigcych grunty orne, dla ktérych to Sad Rejonowy dla tLodzi-
Srédmieécia w Lodzi, XVI Wydziat Ksigg Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta o numerze:
LD1M/00131841/8;

i realizowana bedzie na podstawie zgloszenia / pozwolenia na budowe. Wszelka inna
lokalizacja wymaga pisemnej zgody t.SI.

. Przed podpisaniem protokotu przekazania - przejecia Inwestor, zobowigzuje sie do

doprowadzenia do ustanowienia nieograniczonej w czasie stuzebno$ci przesytu na rzecz LSI
przez wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych nieruchomos$ci gruntowych, w ktérych
posadowiona bedzie sie¢, z wylaczeniem gruntéw stanowigcych wtasno$¢ Gminy todz lub
Skarbu Panstwa, pozostajgcych we wiadaniu zarzadcy drogi, stanowigcych jednocze$nie droge
publiczng lub wewnetrzna,

. Stuzebno$¢, o ktdrej mowa w ust. 3 polega¢ bedzie na:

a) nieodptatnym i bezterminowym prawie prowadzenia przez nieruchomo$¢ i znoszenia
istnienia odcinka sieci wodociggowej, wybudowanej w ramach usuniecia kolizji na
podstawie niniejszej umowy,

b) zachowaniu pasa ochronnego dla posadowionego odcinka sieci wolnej od zabudowy i
statych naniesien, o szerokosci okres$lonej wytycznymi ZWIiK na terenie Miasta t.odzi, wraz
z okre$leniem tgcznej powierzchni strefy ochronnej;

¢) prawie dokonywania przytaczen innych podmiotow do odcinka sieci,

d) korzystania z nieruchomosci poprzez state, nieodptatne wejscie os6b upowaznionych przez
LSI i wjazd pojazdow mechanicznych, w celu eksploatacji odcinka sieci wodociggowej oraz
w celu usuniecia jego awarii, wykonania remontu, konserwacji lub modernizacji a takze w
celu dokonania jego likwidacji;

. Stuzebno$¢ nalezy ustanowi¢ poprzez jednostronne o$wiadczenie woli w formie aktu

notarialnego bez udziatu LSI, a nastepnie dokonanie wpisu do dziatu Il ksiegi wieczystej. W
tresci stuzebnosci nalezy okresli¢ dtugo$¢, Srednice sieci, wielko$¢ pasa ochronnego oraz taczng
powierzchnie strefy ochronnej. Do aktu notarialnego nalezy dotfgczy¢ plan sytuacyjny z
naniesionym przebiegiem sieci wybudowanej oraz naniesionym pasem ochronnym.

. LSI o$wiadcza, iz wyraza zgode na ustanowienie stuzebnosci przesytu o ktérej mowa w ust. 5,

na jej rzecz oraz zobowiazuje sie do przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego po dokonaniu
czynno$ci opisanych w ust. 4 pkt d) niniejszego paragrafu,

. Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem do ustanowienia stuzebnosci przesytu obcigzajg

Inwestora.

. Inwestor zobowigzuje sie do przyjecia wzgledem LSI petnej odpowiedzialno$¢ za dziatania

badz zaniechania wykonawcy realizujacego prace zwigzane z usunieciem kolizji w ramach
niniejszej umowy.

Inwestor zobowigzuje sie do zagwarantowania przedstawicielowi ESI prawa wstepu na teren
budowy w celu przeprowadzenia kontroli realizacji niniejszej umowy.

10. Inwestor wyraza zgode na nieodptatny przesyt przez ZWiK $ciek6w nowo wybudowanym

odcinkiem infrastruktury kanalizacyjnej do czasu jego protokolarnego przekazania na
majatek LSI i do eksploatacji ZWIK.
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11. Za stan techniczny nowo wybudowanej infrastruktury kanalizacyjnej do czasu
protokolarnego przekazania jej do eksploatacji odpowiada Inwestor.

12. Inwestor zobowigzuje sie do uregulowania zasad swobodnego dostepu ZWiK
do infrastruktury kanalizacyjnej w celu dokonywania czynnosci eksploatacyjnych.

§4
Warunki
Realizacja robdt, o ktéorych mowa w § 1 umowy nastgpi zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w przepisach prawa budowlanego, wymaganiami technicznymi wydanymi przez
ZWiK, projektem budowlano-wykonawczym oraz stosownymi normami budowlanymi.

§5
Odpowiedzialno$¢

1. Za wszelkie szkody powstate na skutek prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
odpowiada Inwestor. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogélnych za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 2 ust. 2 lit.
c).

2. W przypadku przerwania i nie zakonczenia prac zwigzanych z usunieciem kolizji przez
Inwestora, LSI ma prawo, po uprzednim wezwaniu Inwestora do zakonczenia prac
i wskazaniu terminu nie Krétszego niz 14 dni, zleci¢ po uptywie ww. terminu zakonczenie
usuniecia kolizji wykonawcy zastepczemu, a poniesionymi z tego tytutu wydatkami obcigzy¢
Inwestora (wykonanie zastepcze).

3. Inwestor ponosi wzgledem LSI odpowiedzialno$¢ za dziatania badZ zaniechania podmiotéw
wykonujgcych prace zwigzane z usunieciem przedmiotowych kolizji.

4. Inwestor zobowigzuje sie do pokrycia roszczen skierowanych do LSI przez osoby trzecie
z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci w zakresie roszczen zwigzanych z przej$ciem
wybudowanej w ramach niniejszej umowy infrastruktury kanalizacyjnej, przez dziatke¢ tych
os6b a dotyczacych prowadzenia, utrzymywania i dostepu do tego odcinka sieci oraz
wszelkich kosztéw postepowania sgdowego i egzekucyjnego zwiagzanych z tym roszczeniem.

§6
Likwidacja
1. Inwestor po zakonczeniu likwidacji infrastruktury okreslonej w § 1 ust. 2 pkt. a) w terminie
do 14 dni od dnia jej zakoniczenia zobowigzuje sie do:
a) pisemnego poinformowania LSI o zakonczeniu likwidacji wraz z informacjg nt. przyjetego
sposobu likwidacji;
b) przekazania wraz z informacja, o ktérej mowa w pkt. a) szkicu inwentaryzacji geodezyjnej
okreslajgcego dtugos¢ zlikwidowanej infrastruktury kanalizacyjnej.
2. Inwestor zobowigzany jest do podpisania protokotu z likwidacji w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.
3. Protokét z likwidacji przygotuje ESI w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej,
pisemnej informacji, o ktérej mowa w ust. 1.
4, Protokél z likwidacji bedzie jednym z warunkéw podpisania protokotu przekazania -

Usunigcie kolizji projektowanej budowy Lodzkiego Centrum Recyklingu na terenie LSISp. z 0.0.
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UMOW A: egz. LSI/egz. Inwestora

przejecia, o ktérym mowa w § 7 na majatek £SI i do eksploatacji ZWiK.

§7
Odbior i przekazanie

1. Inwestor po zakonczeniu robét, w ramach wzajemnych rozliczen, przekaze na majatek LSI
i do eksploatacji ZWiK wybudowang w ramach usuniecia kolizji infrastrukture kanalizacyjna.

2. Odbior i przekazanie nastapi na podstawie protokotu przekazania-przejecia
zaakceptowanego przez przedstawicieli: Inwestora, ESI, ZWiK i wykonawcy robot.

3. Warunkiem przygotowania przez LSI protokotu przekazania-przejecia, o ktérym mowa w ust.
2 jest przekazanie do LSI w terminie nie pézniejszym niz 45 dni przed terminem
zakonczenia inwestycji okreslonym w § 9:

a) kopii dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zaakceptowane;j
przez ZWiK pod wzgledem technicznym,

b) o$wiadczenia o warto$ci poniesionych naktadéw na przedmiotowy odcinek infrastruktury
kanalizacyjnej (z wytqgczeniem ewentualnych kosztéw likwidacji) wraz z kopig dokumentacji
finansowej potwierdzajgcej wysokos¢ poniesionych naktadéw (kopia faktury, kosztorys
inwestorski). Warto$¢ przekazanych naktadéw potwierdzona zostanie przez Inwestora
dowodem PT przekazanym LSI po podpisaniu protokotu przekazania - przejecia

4. Projekt protokotu przekazania - przejecia przygotowuje LSI w terminie 14 dni od dnia
otrzymania kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3. projekt protokotu zostanie
przekazany Inwestorowi do uzgodnienia z Wykonawca. Wszelkie uwagi nt. przekazanego
projektu nalezy przekaza¢ do ESI w terminie 7 dni od ich otrzymania. Brak przekazania uwag
oznacza akceptacje projektu protokotu i gotowos¢ do jego podpisania.

5. Inwestor zobowigzany jest do podpisania protokotu przekazania - przejecia w terminie 14 dni
od dnia otrzymania ostatecznie uzgodnionej przez Strony tresci protokotu.

§8

Zlom
Biorac pod uwage fakt, iz nowo wybudowana infrastruktura w ramach usuniecia kolizji
przekazana zostanie £ESI w zamian za infrastrukture zlikwidowang, wszelki ztom powstaty na
skutek przeprowadzonych robét stanowi wiasno$¢ Inwestora i zobowigzany jest on do jego
zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa za co ponosi
petng odpowiedzialnos¢ wzgledem LSI oraz oséb trzecich.

§9
Terminy
Inwestycja zwigzana z usunieciem Kkolizji planowana jest do realizacji w okresie 60 miesiecy
od dnia podpisania niniejszej umowy, z tym zastrzeZeniem, iz za termin zakonczenia inwestycji
nalezy uznac dzien podpisania protokotu przekazania-przejecia.

Usunigcie kolizji projektowanej budowy f.odzkiego Centrum Recyklingu na terenie LSISp. zo.0.
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§10
Kary umowne

1. LSI naliczy kary umowne w wysokosci 100 zt za kazdy dzienn opdznienia w stosunku
do realizacji przez Inwestora obowigzkéw zwigzanych z:

a) podpisaniem protokotu z likwidacji, gdzie kara umowna naliczana bedzie od dnia
nastepujacego po przekroczeniu terminéw, o ktérych mowaw § 6 ust. 11 2,

b) podpisaniem protokotu przekazania - przejecia, gdzie kara umowna bedzie naliczana
od dnia nastepujacego po przekroczeniu terminu okreslonego w § 7 ust. 31 5.

2. Inwestor wyraza zgode na naliczanie kar umownych okre$lonych w ust. 1 oraz godzi si¢
na ich zaptate.

3. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci nie lezgcych po stronie Inwestora
uniemozliwiajgcych wykonanie zobowigzan, o ktérych mowa powyzej Inwestor moze
wnioskowaé do LSI o odstgpienie od naliczania kar umownych okreslonych w ust. 1 z tym
zastrzezeniem, iz wniosek dotyczgcy odstgpienia musi zosta¢ przekazany do ESI przed
terminem rozpoczecia naliczenia kar.

4. QOdstgpienie przez ESI od naliczania kar umownych nastgpi w formie pisemne;j.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaja LSI prawa dochodzenia odszkodowania

@

na zasadach og6lnych.

§11
Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy aneksu pod rygorem niewaznoSci.
Zataczniki do umowy, wskazane w jej tresci, stanowig integralng cze$¢ umowy.
Postanowienia niniejszej umowy obowigzujg z chwilg podpisania.
Inwestor nie moze bez pisemnej zgody LSI dokonywac cesji zobowigzan i uprawnien

W

wynikajgcych z niniejszej umowy.

5. W przypadku, gdy w trakcie trwania inwestycji nastapi zmiana witasciciela dziatki nr 2/51
w obrebie G-21 lub dziatki nr 57/35 w obrebie P-34, ich podziat geodezyjny czy inna
okoliczno$¢ utrudniajgca realizacje postanowien niniejszej umowy, Inwestor zobowigzany
jest pisemnie poinformowaé¢ o tym fakcie ESI w terminie 14 od dnia zaistnienia takich
okoliczno$ci. W przypadku braku przekazania pisemnej informacji, Inwestor ponosi¢ bedzie
wzgledem LSI odpowiedzialno$¢ za szkody powstate z tego tytutu.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

7. W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
prawa budowlanego, prawa wodnego i prawa ochrony Srodowiska oraz ustawy o ochronie
przyrody.

LSI INWESTOR
| 7ES ZARZADUL——— WICEPREZES ZARZADU PREZES ZARZAD \/V\
== s LD OVV>

i : ,;;f- lan Zbror
/ <7 Piotrowski Pawet J3nkiewfcz
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ZALACZNIK 1A - INFRASTRUKTURA LIKWIDOWANA
Przebudowa kolektora éciekowego Polesie 15 dla potrzeb realizacji inwestycji "tadzkie Centrum Recyklingu”
2 3 a 5 3 7 8 9 10 11 12 13
ZARRES
DLUGOSC
MATERIAL DEUGOSC® LIKWIDACH NA
NAZWA KOLIDWACE! OZNAGZENIE | NR DOKUMENTACH NUMER CALtKOWITA | SREDNICA
OZNACZENIE | LOKALIZAGA w6 KOLIDUACEGO | PODSTAWIE  [SPOSOB LIKWIDACI
INFRASTRUKTURY DZIALEK | ARCHIWALNEI 2WIK| INWENTARZOWY » \::fil)ﬁKOAlml tmml | oenc ér| obCINKA im | bokumentac
ARCHIWAINEL
dz nr2/51,
" L obreb G-21, nr ZWiK: kamionka likwidacja N
- . , 22 z
Kolektor Polesie 15 1-A ul. Zamiejska 1 dz nr57/35 205-850-7 nr LSI: §T-2-023783 598,33 00 1GRP 96,00 e a usunigcie z gruntu
gbrob P-34
. . . dz 2/51 obrgb nr ZWiK: B-9875 kamionka likwidacja N
Kolektor Polesie 15 AS ul. Zamiejska 1 591 209-850 e 1St ST-2.024631 594,76 2000 I1GRP 504,93 erodciowa usunigcie z gruntu

LODZIA SPOLKA INFRASTRUKTURALNA 57 Z.0.0.
' Ul Wolczarska 17, 90-731 kodt

NIP: 7251506517 REGON: 100077301

V]
Vi . )
ZALACZNIK GRAFIEZNY NR’:,(:‘,/.FP;, 175 /2473
do Urnowy [&metst Oy LA
z dmaab’g’{(ﬁ’-‘./ ,
Zatacznik sporzadzony na podstawie materiatow
| otrzymanych od inwestora.

~IURO EKSPLOATAE, || INERASTRUKTURY
Starazy Specjalisia ds, Ekspleatacii

/., 3‘01'@\

Vio ptta Piech




Zatycznik 1B - INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANA W ZAMIAN ZA LIKWIDOWANA

Przebudowa kolektora $ciekowego Polesie 15 dla potrzeb realizacji inwestycji "tédzkie Centrum Recyklingu”

1 2 3 L) 5 6 7 [:] 9
NAZWA
OZNACZENIE $AEDNICA
i o MATERIAL UWAGI
[ PROJEKTOWANE! Ozmaaenie LOKALIZACIA DZALEK DLUGOSE® [m] ]
INFRASTRUKTURY
dz. nr 2/51, obrgb .
. G-21, Rury zelbetowe |Budowa odcinka 1-2-3-4-5 wraz z trzema sludniami kanakzacyjnymi
1 Kolektor Polesie 15 1-2-3-45 ul. Zamiejska 1 dz. nr 57/35 obrgb 612,00 200 2 wktadkg PEHD ne2,3 4
P34

tODZI{A :POt KA INFRASTRU}(TURALNA #Z.0
ul. Wolczariska 17, 90-731 tédz
NIP: 7251906517 REGON: 100077301

ZALACINIK GRAFERNY NR, ,,//,)
doUmO‘y;mﬂr f'/‘,_, // /mLA,_'i

zdnia il

Zafacznik sporzadzony na podstaWIe materla{ow
otrzymanych od Inwestora.

AYR

BIURG EK8PLaaTAR
Starazy | Specjalls

—
INFRASTRUKT L,
(2 dg, Eksploataql
(7 LODZKA SPOLKA INFRASTRUKTURALNA
|~ o _'-;_-—'c_'_}{'_i-.._ﬁ. Q.0
Viold a2 Piech ul. Wélczanska 17 80-731 Ladz

NIF: 725. 19:08-517, RE
(101

GON: 100077301




M

‘ : ;

#2300 15C0

1-2-3-4-5

7-8-9-10

——N\

7-11, 12-13

200.0m

- odcinek istn. kolektora POLESIE 15- do likwidacji L=ca 600mb

- kanat obiegowy 2,5 x 1,8m

- PROJ. KOLEKTOR SANITARNY z rur zelbetowych z wktadka PEHD @ 2000 mm L=ca 612mb
Studnie rewizyjne zelbetowe z wktadkg PEHD - 5 szt.

N
~
N

N
~

- zabudowa istn. rowu rurami zelbetowymi @ 2000 mm L=ca 438mb s B
Studnie rewizyjne zelbetowe - 3 szt. A A
1300

_/ — L =
_‘odcinek rowii zabudowany plytami Zelbetowymi

s -

- zabudowa istn. rowu rurami GRP @ 2000 mfn"l.-%g;_a 398mb

LODZKA SPOLKA INFRASTRUKTURALNA SP Z.0.0.
ul. Wélczarska 17, 90-731 tédz
NIP: 7251906517 REGON: 100077301
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