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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.7.2024

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcag, reprezentowanym przez:

0 nastgpujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
Z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.7.2024

(Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okre§lonych
Umowga (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego,
o symbolu TI.

2. Szczegblowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik

nr 1 do specyfikacji warunkow zamowienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegélowy zakres wymagan, ktore musi spelni¢ Wykonawca przy realizacji Robot, oraz
obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zalagcznikami w postaci dokumentacji

projektowej oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych (specyfikacje techniczne — zatacznik
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nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do Postepowania. Zakres Robot obejmuje rowniez wykonanie przez
Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja Robot i realizacja
Umowy bez zaktocen.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej
Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Strony dopuszczaja mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkoéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a) koniecznos$ci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czeSci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

C) wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych, skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) wystapienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych, W szczegdlnosci  istnienia
niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
w postaci sieci czy instalacji, atakze innych niezinwentaryzowanych badZ btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

e) wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatéw, ktore moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do usunigcia lub uniknigcia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bgdzie mozliwe ze wzgledu

na konieczno$¢ skoordynowania robdt z wykonawcg innych robot,
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h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

1) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach okreslonych
przepisami prawa budowlanego, ktorych konieczno$¢ badz zasadnos¢ dokonania wskazana
zostala przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej lub zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych,

J) rezygnacji z podwykonawcy  , na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w Postepowaniu, o ktorych mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie ktory
miat realizowac ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa wyzej,
polegat na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby), *usunaé, jesli nie dotyczy

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego
przewidzenia 1 niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbednosé czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia

Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow inzynierskich,

elementdw odwodnienia, o$wietlenia, docelowej organizacji ruchu, urzadzen ochrony

srodowiska oraz sieci i1 urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej

w § 3 ust. 1, a takze wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegolnych

elementow przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia z uwagi na

protesty mieszkancoéw czy protesty spoleczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.
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Termin realizacji
§ 2.

Strony ustalaja termin realizacji Robdt na okres 210 dni liczac od daty zawarcia Umowy.
Warunkiem rozpoczgcia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ datg odbioru koncowego Robot.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastapi na podstawie protokotu
w przeciagu 10 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez to
rozumie¢ dni urzedowania PZD) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu
wskazanych przez Zamawiajacego.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie mialo wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czeSci lub w calosci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadow deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
catosci badz czgsci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) wystgpienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu
Umowy (w catosci badz w czesci) stosownie do wymogdw 1 ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych,

4) wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namoknigciem terenu realizacji Robot spowodowanym opadami i niemozno$cig ich
realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,
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6) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
opoOznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych, gdy op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektoweyj,
specyfikacjach technicznych, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetienie
w terminie 72 h od daty powzigcia wiadomosci o tej okolicznos$ci przez Zamawiajacego,

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancoOw uniemozliwiajacych
realizacj¢ przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,

11) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

12) wystgpienia warunkoéw terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13) wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow,

14) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w cze$ci w caloSci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czgéci w calo$ci) przez uprawniony organ

Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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17) wystagpienia kolizji robét realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu

Umowy lub jego cze$ci nie bedzie mozliwe ze wzglgdu na kolizje.

Wynagrodzenie
§ 3.
Za wykonanie Robot zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokosci kwoty podanej przez
Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto ziotych (stownie ztotych: /100), a netto

zt (stownie zlotych /100). Wynagrodzenie to jest niezmienne i nie moze ulec

zmianie za wyjatkiem przypadkow okreslonych w Umowie.

Zakres zamowienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego
na zasadach okreSlonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartosci kwoty
wskazanej] w ust. 1. Wykonawcy nie przyshuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne
roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot
0 wartosci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile warto$¢ Robdt niewykonanych nie przekroczy
20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.

Zamowienie jest wspoHinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych.

§ 4.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Robdt w wysokosci 5% kwoty
brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.
Zaliczka pomniejsza kwotg naleznego wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, wystawi i1 dorgczy Zamawiajgcemu
fakture zaliczkowa, stanowiaca podstawe do wyplaty zaliczki przez Zamawiajacego.
Na wystawione]j fakturze zaliczkowej Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ jako nabywce
Powiat Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad
Drog w Nowym Targu z jego adresem.
Faktura zaliczkowa zostanie uregulowana przez Zamawiajacego, pod warunkiem jej
zaakceptowania przez Zamawiajacego, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce

na tej fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata
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naleznos$ci na rzecz Wykonawcy nastgpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajgcego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajacego nastagpi w wyzej wymienionym terminie.

6. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury zaliczkowej z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej
termin zaptaty odmiennie niz w ust. 5, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego
jak w ust. 5.

7. Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia zaliczki, o ktérej mowa w ust. 1.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
1 na jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, nie przystapit do realizacji
Robot przez okres co najmniej 21 dni od dnia przekazania placu budowy,
2) Zamawiajacy odstgpil od Umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

ze skutkiem ex tunc.

§ 5.

1. W przypadku zmiany ceny materiatbw lub kosztow zwigzanych z realizacja Robot
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (zmianom) zgodnie z zasadami
opisanymi w zataczniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 — 3.

2. Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ust.l,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ushugi, zwigzane z realizacja Umowy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

3. W terminie do dnia wystawienia faktury wystawionej po zawarciu aneksu dot. waloryzacji
wynagrodzenia, o ktorych mowa w pkt 11 zalgcznika nr 4 do Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o ktorych mowa w ust. 2. Za taki
dowdd Zamawiajacy uzna odpowiednio dokumenty i o§wiadczenia, o ktorych mowa w § 15 ust.
18, potwierdzajace zmiang¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom w zwigzku

z dokonang waloryzacja.
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§ 6.

Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomocg wytacznie faktury koncowe;.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét odbioru koncowego wykonanych

Robét, podpisany przez Strony.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazaé¢: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego

adresem i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu z jego adresem.

. Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, pomniejszona o wysokos¢

zaliczki wskazanej w § 4 ust. 1, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego, pod warunkiem

zaakceptowania jej przez Zamawiajgcego 1 dostarczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
dowodow okre§lonych w § 15 ust. 18 potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktorym mowa w § 15 ust. 16, na rachunek

Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznosci na rzecz Wykonawcy nastapi przy zachowaniu

procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza
si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi w wyzej
wymienionym terminie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaplate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu

otrzymania od Wykonawcy tych dowodéw wstrzyma si¢ z wyptata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokosci rownej kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawcg.

Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin zaplaty

odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaplaty faktury okreslonego powyze;.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany:

1) ilosci faktur — wprowadzenie faktury/faktur przejsciowych — z uwagi na istotne przyczyny
ekonomiczne czy istotne niedogodnos$ci zaistniale z przyczyn dotyczacych ktorejkolwiek
Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy
W zwigzku z zawarciem przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zamowienia

w trakcie realizacji zamowienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zamdwienia.
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Zobowiazania i os§wiadczenia Wykonawcy
§7.

1. Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu sprzgtu
dostarczonego przez Wykonawcg.

2. Materialy dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow w ilosci niezb¢dnej do prawidtowego
wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowiazany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiaty, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedlozenia
Zamawiajagcemu zestawienia Robot — Kkosztorysu (obejmujacego wszystkie wskazniki
cenotworcze przyjete przez Wykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego Umowag oraz w zakresie wartoSciowym zgodnego z zestawieniem rzeczowo-
finansowym stanowiagcym zafacznik nr 2 do Umowy), ktéry to dokument, po zlozeniu

I zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie kolejny zatacznik do Umowy.

§ 8.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich Zzadnych zastrzezen.

§09.
1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postepowaniu, oferta Wykonawcy ztozong W Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zalgcznikami: dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca
oswiadcza, i1z posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentéw wiaza Strony.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robdt,

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
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Umowa (w tym jej zalacznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem

wymogi konieczne do realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych

Robdt w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia

Z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajagcego wymagania wskazane

w ust. 5.

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do lacznego zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
| zabezpieczenie terenu objetego Robotami,

2) doj$¢ 1 dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,

3) nieprzerwalnej cigglosci ruchu na catym odcinku drogi objetej Robotami za wyjatkiem czasu
uktadania masy bitumiczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania rob6t nie objetych Umowa, jezeli

sa one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie

tych robdt moze nastapic po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem § 16

ust. 3 zdanie drugie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposdb niepowodujacy niszczenia bez

koniecznej potrzeby elementow pasa drogowego nie obje¢tego Robotami i niepowodujacy innych

szkod, zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym

uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie srodowiska.

Wykonawce obciazaja wszelkie optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony $rodowiska

I bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich

organizacja.

Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, do podjecia dziatan

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki

niezbedne do realizacji Robdt zachowaty wazno$¢ przez caty okres realizacji Robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych

Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
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i zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak i z pominieciem tego planu w sytuacjach
uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne beda przeprowadzane na zlecenie i koszt
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki badan, o ktérych mowa
wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zglosi Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania wynikoéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych
wynikow. W przypadku zgloszenia zastrzezen zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zleca
powtorzenie badan wybranemu przez siebie podmiotowi majagcemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtorzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty powtérzonych
badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtérzonych badan wskazg
na niezgodne z Umowa wykonanie Robot. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawce nastgpi
w drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajgcego
wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzaja ponadto Wykonawce
W sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ beda do sprawdzenia na zadanie Zamawiajacego jakoS$ci
tej czgsci Robot, ktora zostala wykonana ponownie przez Wykonawce badz zostata poprawiona
przez Wykonawcg w zwiazku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowg stwierdzonym uprzednio
na podstawie przeprowadzonych wczes$niej badan kontrolnych. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwlocznie we wlasnym imieniu
1 na wlasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jakosci Robot, o ktéorych mowa
W zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badan
i ustalonemu wspolnie przez Strony, a nastgpnie przedstawi bezzwlocznie Zamawiajgcemu
wyniki z przeprowadzonych badah pod rygorem odmowy odbioru Robét.

Od chwili protokolarnego przejgcia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstale na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegolnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastgpstwem nieszczesliwych
wypadkow, dotyczace pracownikdéw 1 innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania 1 zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujagcych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegblnosci swoich pracownikow, petnomocnikdéw, pomocnikéw, podwykonawcow,

wspolpracownikow oraz ich pomocnikow 1 przedstawicieli.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatoéw
Z rozbiorki, odpadow, $§mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca
uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialy pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbiorki, co do
ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowg utylizacjag lub skladowaniem objetych utylizacja
materialdow pochodzacych z rozbiorki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu majg
odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwigzku realizacja Robot.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajagcego o wszelkich okolicznosciach majacych
wplyw na prawidtowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow w zakresie prac
obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obrebie pasa drogowego, koniecznych do
przeprowadzenia w zwiazku z realizacja Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wiascicieli, uzytkownikow badz zarzadcow tych urzadzen.

Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego
§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych o wartosci

nieprzekraczajace] 20% wartosci robot objetych Umowa (warto$¢ pierwotna zamowienia

objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres 1 wartos¢
robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole konieczno$ci robot
dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.

Realizacja robdt dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot
dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okres$lone zostang w szczego6lnosci:

przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji 1 przewidywane
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dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady

wskazane w ust. 3, 0 ktore zwiekszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,

a takze zasady itermin zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys

0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawcg we wlasnym

zakresie i nicodplatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po

zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalgcznik do protokotu konieczno$ci robdt dodatkowych.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegolnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w zestawieniu Robot-kosztorysie
stanowigcym zalacznik do Umowy ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda
podstawa do wyliczenia warto$ci tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w zestawieniu Robot - kosztorysie,
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowana nieodplatnie kalkulacje
szczegotowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie
wyzszych od okreslonych w zestawieniu Robot-kosztorysie, a dla materiatdow, sprzetu
I transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okre§lone w tym kosztorysie — cen nie wyzszych od
srednich cen materiatow, sprzetu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a przypadku robot, dla ktorych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogodlnie stosowanych katalogdw, naktadéw
wlasnych lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

4. Zakres wykonanych rob6t dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiaru tych roboét, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

5. Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce
nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 1 4. Wartos¢
robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Powiatowy Zarzagd Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 13z 33


mailto:pzd@nowotarski.pl

u

POLSKI BGK
tAD o HhlKspspgPaRsTwa

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.7.2024

Rozliczenie wykonanych robdt dodatkowych i1 zaplata za te roboty nastgpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§11.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robdt

0 wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia obj¢tego Umowa), jezeli wykonanie tych robo6t jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robot
Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robdt, chyba ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robdt, co do ktoérych otrzymat polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowa zostanie obnizone
0 Warto$¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu robot w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
zaniechanych ustalona zostanie w nieodplatnie opracowanym przez Wykonawce, we wlasnym
zakresie 1 w oparciu o majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 10 ust. 3,
kosztorysie powykonawczym  zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W zwiazku z zaniechaniem wykonania okreslonych rob6t Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zZadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji czgsci Robdt na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.
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§12.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych w_zakresie robot

0 wartosci nieprzekraczajgce] 20% wartosci robot objetych Umowa (warto$§¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres 1 warto$¢ robdt zamiennych
okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole konieczno$ci robot zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu
W szczegdlnosci o kosztorys roznicowy robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we
wlasnym zakresie i nieodptatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktorym
mowa W zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorys ten bedzie stanowil zalacznik do protokotu koniecznosci
rob6t zamiennych.
Realizacja robot zamiennych nastagpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczno$ci
robo6t zamiennych, sporzadzonym przez Strony.
Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania rob6t zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustepie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.
Zakres robot zamiennych, ktory bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony po
wykonaniu robdt zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wilasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, uwzgledniajacego zasady
wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone stosowanie do
warto$ci robdt zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.
Wycena poszczegdlnych robdt zamiennych ustalona zostanie w sposob nastgpujacy:
1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji W zestawieniu Robot-kosztorysie, ceny
jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda podstawa do wyliczenia wartos$ci tych robot,
2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w zestawieniu Robot-kosztorysie,
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie kalkulacje
szczegotowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie

wyzszych od okreslonych w zestawieniu Robot-kosztorysie, a dla materiatdow, sprzetu
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i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie — cen nie wyzszych od
srednich cen materiatléw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okre§lono
naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogow, naktadow
wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja robot zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

8.  Jezeli wykonanie robdt zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robot nastgpi po zawarciu przez Strony aneksu do
Umowy. Do aneksu, 0 ktérym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 10 ust.
2.

§ 13.
Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddéw, wstrzymad
realizacj¢ Robot na czas okreSlony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§ 14.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robot wskazanych w zataczonych do SWZ
przedmiarach robot, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynno$ci
jak kierowanie budowa lub robotami, obsluga geodezyjna, dostawy materialéw budowlanych,

sprzetu, urzadzen wykonujgcych uslugi transportowe, oso6b fizycznych prowadzacych
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dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych cztonkéw organdw zarzadzajacych lub nadzorczych

Wykonawcy, wspolnikéw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywacé

osobi$cie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie

umowy o prac¢ w zakresie prac wskazanych w ust. 1.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie,

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) os$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i oséb wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegblnosci nie moze zawiera¢ adresoOw, nr PESEL pracownikéw i innych szczego6lnych
czynnikow identyfikujacych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

W szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zagdanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Podwykonawstwo
§ 15.

Wykonawca zrealizuje osobiScie Roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu, ktory zostal okreslony jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujacy /*zostanie
zrealizowany w ramach polegania na zdolnosciach (do$wiadczeniu) podmiotow
udostepniajacych zasoby w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
| *usunqé jesli nie dotyczy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, w oparciu

o umowe¢ o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, winno by¢
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poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

Z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie

realizacji zamowienia objetego Umowa, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okreslone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robdt nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, sposob ich realizacji i zastosowane materiaty, przy czym te elementy
treSci umowy z podwykonawcag (dalszym podwykonawca) nie moga by¢ sprzeczne
z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okre§lonymi
w Umowie,

2) termin realizacji zamowienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu realizacji
zamoOwienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnosci
nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rgkojmi
I gwarancji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego lub ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot budowlanych ujetego w zestawieniu Robot-kosztorysie (obejmujacego
wszystkie wskazniki cenotwoércze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,
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5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej
okreslona w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie moze by¢ wyzsza od
warto$ci tej pozycji okreslonej w Umowie,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zapisy umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) nie moga by¢ sprzeczne z zapisami

Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.

Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo

skutkowaé bedzie zgltoszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy / umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5;

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

tego projektu.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.
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Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za
akceptacje umowy.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robét,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie o ktorym mowa
W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zw. z realizacja Robot, stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do uméw tych stosuje si¢ zasady wskazane powyzej.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach i Umowie,
w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robo6t, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacjag Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w tym
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ustepie, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za prace realizowane przez

podwykonawce oraz za szkody powstale w wyniku dzialan podwykonawcy. Wykonawca

odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcy jak za wlasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swdj koszt nadzor i1 koordynacje prac

podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robot, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody

potwierdzajace  zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomigdzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawca), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robdt do odbioru
czesciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru robdt (ustug lub
dostaw), zawierajacy dat¢ odbioru i1 zakres robdt budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawceg) wraz z zestawieniem kwot
naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawierad
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaty w zwiazku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osobg upowazniong do reprezentowania sktadajagcego oswiadczenie, iz otrzymatl on
W catos$ci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) 1 nie posiada
on z tego tytulu Zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowa. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaty kwoty z oswiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
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nalezno$ci wynikajacych z faktury, o ktoérej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaplaty ww.

naleznos$ci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).
Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach
dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru czgéciowego lub koncowego. Fakture
(rachunek), o ktorej mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz ze
ztozong Zamawiajgcemu fakturg wystawiong przez Wykonawce z tytulu Robot. Oswiadczenie,
o ktérym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.
Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajagcemu firmy oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i1 os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,
o ile s3 juz znane.
Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczegolnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czeéci zamodwienia lub powierzenia
wykonania czg¢$ci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostgpniajacego, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postgpowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostepniajacy
zasoby nie spelnia warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie
zastgpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.
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Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 16.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien okreslonych
Umowa i obowigzujacymi przepisami, oraz niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
piSmie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformutowanie na pismie naleZy przez to rozumiec
przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
Z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru bgda miaty forme pisemna zastrzezong
pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydaé polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowa¢ si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciggu 24 h,
potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w Ww. sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w 0sobie

Kierownik budowy zobowiazany jest do uczestniczenia na wezwanie

Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa
w ustalonych odbiorach roboét zrealizowanych przez Wykonawcg, w tym robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach i odbiorach technicznych.
Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiazany jest wskaza¢, na
pismie, Zamawiajgcemu osobe, 0 ktorej mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie
uprawnien budowlanych tej osoby, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca
lub osoba, na ktorg wystawione zostaty uprawnienia. Wykonawca o$wiadcza, ze osoba, ktore
bedzie  kierownikiem, dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezb¢dng wiedzg
i doswiadczeniem w zakresie objetym jej dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami

budowlanymi, oraz do udostgpnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.
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8. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany 0soby wskazanej w ust. 5, w sytuacjach ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwilg wszczgcia Postepowania, w szczegdlnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych tej osoby lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego
taczacego Wykonawce z ta osobg lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez
nowg osobe stosownych uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym
zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego.

§17.
1. Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.
2. Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robot
§ 18.

1. Roboty zostang odebrane w oparciu o wytacznie jeden protokét odbioru koncowego sporzadzony
po wykonaniu wszystkich Robot.

2. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot jest
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa oraz zlozenie kompletnej i prawidtowej dokumentac;ji
powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ i prawidtowos$¢ stwierdzona zostata
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
obejmujace] w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbiorow instalacji, urzadzen technicznych, robot ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wlasciwych jednostek 1 organow, w tym
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

3) protokoty, o ktérych mowa w § 15 ust. 18 pkt 1,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys

powykonawczy.
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3. Strony przystapig do koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgloszonych do odbioru
Robot w przeciggu 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Robdt, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad Roboét dajacych sie usungé — Zamawiajgcy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednocze$nie: termin przystapienia przez Wykonawce do usuniecia tych wad
I termin ich usunig¢cia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyja¢ Roboty
Z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawcg do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

2) wprzypadku wad, ktorych usung¢ si¢ nie da — Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynnos$ci odbioru Robodt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

5. Koszty usunigcia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem Robdt ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktére podpisuja Strony.

7. Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu 1 terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robdt. Odbidr ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastapi protokolarnie.

8. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany:

1) ilosci odbiorow — wprowadzenie odbioru czesciowego/odbiorow czesciowych —w przypadku
wprowadzenia faktury przej$ciowej/faktur czesciowych,

2) terminu odbioru czgsciowego i koncowego w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy.
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Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§19.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rekojmi wynosi 5 (pi¢¢) lat.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. Usunigcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zalacznik do Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usunig¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Odstapienie od Umowy
§ 20.

Strony mogg odstgpi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 21.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robot zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami
objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwaé) wykonywanie Robot przez
Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktéorych mowa
W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot. Wszelkie koszty
zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robodt przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,
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2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia catego lub znacznej cze$ci majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 5 dni roboczych lub opo6znia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robdt, i1 nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

5) zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
Roboty lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot, lub tez bezposrednich zaptat na
rzecz podmiotow jak wyzej na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robdt.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie
45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 11 2,
Strony sporzadza protokot robdt w toku, w ktorym zostanie okre$lony zakres wykonanych prac
oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatow i urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 22.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:
1) 10% wartos$ci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o warto$é
wynagrodzenia za ta cze¢$¢ Robot, ktora zostata wykonana przez Wykonawce i1 odebrana przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w cze$ci jak 1 w catosci, z jednej

z przyczyn wskazanych w § 18 ust. 4 pkt 2 i § 21 ust. 2 pkt 3-6,
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2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okre$lonej w § 3 ust. 1, za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robot,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajacego terenu
budowy,

) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywolany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie r¢kojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od
dnia nastepnego od uplywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

e) kazdy rozpoczgty dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcey, na zasobach
ktorego polegal Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu
W postepowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkow przez Wykonawcg,

f) kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 15 ust. 16,

g) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajagcego umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dhuzy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktorym mowa
w § 15 ust. 16 faktury (rachunku),

1) kazdy przypadek odmowy przedlozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowodow okreslonych w § 14 ust. 4 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych prace wskazane w § 14 ust. 1,

J) kazdy przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych prace wskazane w § 14 ust. 1.
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3) 0,05% wartosSci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1, za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzagdzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokotéw wskazanych w § 10 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 11 ust. 3,

¢) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokotéw wskazanych w § 12 ust. 1,

d) kazdy rozpoczgty dzien zwtoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 10 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 12 ust. 8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 6 ust. 4,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w § 7 ust. 5,

h) kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajgcego, na ktora kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze
za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie 1 miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 16 ust. 6.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigca rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, tak czgsci jak
I W calosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex

nunc.
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4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potragcenia wystarczajace jest o§wiadczenie
Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 23.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 24.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 25.

1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢
nieistotnych zmian Umowy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron,
zmiany osoOb reprezentujacych Zamawiajacego 1 Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

2. Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 26.
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencje do Zamawiajacego bedzie kierowat do

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesytang poczta elektroniczng — na adres:
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pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelka korespondencje do Wykonawcy bedzie kierowat na

adres: a przesytang pocztg elektroniczng — na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony, na pi$mie,
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strone, pismo czy wiadomo$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktora dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektroniczne;.

§27.
1. Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego
realizowane bedg ze strony Zamawiajacego przez PZD.
2. Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone w zalaczniku
do Umowy.

3. Integralng czescia Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 28.

1. W przypadku zaistnienia pomi¢dzy Stronami ewentualnych sporow, wynikajacych z realizacji
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem
lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wlasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 29.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo

budowlane oraz Ustawy.
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§ 30.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zakgczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. zestawienie rzeczowo- finansowe,

3. zestawienie Robot — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce (obejmujacy: wszystkie
wskazniki cenotwoércze przyjete przez Wykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego Umowa oraz zestawienie elementéw scalonych) — od chwili
zaakceptowania go przez Zamawiajacego,

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 5 ust. 1),

5. Informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalgeznik nr 1 do umowy nr: PZD-U.262.______
DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia r.,
do umowy nr z dnia r.
zwanej dalej Umowa,
dotyczacej: wykonania robot budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.: Poprawa

infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jako$¢ robot zrealizowanych na podstawie Umowy i zgodnie
z Umowg udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
735-21-75-044, dzialajacemu poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu,
adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o ktérym

mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét tj.: od dnia do

2. Gwarancja obejmuje réwniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia powstatych w okresie gwarancji
wad przedmiotu Umowy, w trybie okre§lonym przez Zamawiajacego, w terminie 14 dni od chwili
otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, lub winnym terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. Potwierdzeniem usunigtej wady bedzie protokolarnie skwitowanie
przez Zamawiajgcego usuni¢tych wad.

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowatl w czasie prac przy usuwaniu
wad.

5. W przypadku zwtoki Gwaranta w usuni¢ciu wad zgltoszonych przez Zamawiajacego, powstatych w okresie
gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego (bez upowaznienia sagdu) do zlecenia ich usuni¢cia innemu
podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant upowaznia
Zamawiajacego do obcigzenia go kosztami, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, i zobowigzuje si¢ je
pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego dokumentu okreslajacego wysokos¢ kwoty do
zaplaty z tytulu wspomnianych kosztow.

6. Usunigcie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wplywu na warunki niniejsze;

gwarancji.
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje si¢ przepisy Umowy
i Kodeksu cywilnego.
8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr: PZD-U.262

Zestawienie rzeczowo- finansowe
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu
Nowotarskiego

Tab. Zestawienie rzeczowo- finansowe

Lp. Zakres rzeczowy Warto$¢ netto
a b C
. droga powiatowa nr 1642K Gron-
Trybsz-Niedzica
2 droga powiatowa nr 1664K Harkabuz-

Piekielnik
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr: PZD-U.262

Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 5 ust. 1 Umowy tj. w przypadku

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja Robot

Przez zmiang ceny materialéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak
i ich obnizenie, wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.
Waloryzacja rozpoczyna si¢ od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od miesigca
nastgpujacego po dacie zawarcia Umowy.
Waloryzacji begdzie podlega¢ kwota wskazana na koncowej fakturze, o ktérej mowa w § 6
Umowy. Zmiana wynagrodzenia wynikajaca z waloryzacji nastgpi jednorazowo na podstawie
aneksu zawartego po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego ww. faktury. Rozliczenie nastapi na
podstawie odrebnej faktury wystawionej po zawarciu aneksu. Do wystawienia tej faktury i zaptaty
opartych na nich nalezno$ci stosuje si¢ odpowiednio § 6 ust. 3 — 6 Umowy.
Kwota nalezna Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia podlega¢ b¢dzie waloryzacji wedlug wzoru
okreslonego w pkt 5, pod warunkiem, ze mnoznik tam wskazany be¢dzie wigkszy niz 1,05 lub
nizszy niz 0,95.
Mnoznik korygujacy wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), bedzie ustalany na
podstawie nastgpujacego wzoru:

Wi=0,5+axCPIn+CPIotbXxPn+PotcxRn+RotdXCp+Cotex An+Ao+*xSp+Set+gxKn+Ko
gdzie:

— Wi oznacza mnoznik korygujacy wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji),

— 0,5 jest statym wspotczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, okreslajacym cze$ci w jakich

kazda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Robot,

- a,b,c,d,e,f gsa wagami stalymi okre§lonymi w pkt. 6 w tabeli Koszyk waloryzacyjny,

— wskazniki CPlo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko - to narastajace wskazniki, ostatnie dostgpne w dniu,

w ktorym uptynat termin sktadania ofert,

— wskazniki CPIs, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn - to narastajagce wskazniki ostatnie dost¢pne, w dniu,

w ktorym dokonano odbioru koncowego Robot, o ktorym mowa w § 18 ust. 3 Umowy, bez

wzgledu na to jakiego miesigca dotycza.
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6) Koszyk waloryzacyjny:

1 symbol nazwa waga
p- 1 2 3 4
1 K wskaznik cen dla symbolu 08.1 wedlug PK WIU: kamien, 0,04 g

piasek i glina (jako kruszywo)

wskaznik cen dla symbolu 08.9 wedlug PKWIU: produkty
2 A gbrnictwa 1 wydobywania gdzie indziej 0,08 e
niesklasyfikowanych (jako asfalt)

wskaznik cen dla symbolu 19.2 wedlug PKWIU: brykiety,
3 P brykietki i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz 0,06 b
produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

wskaznik cen dla symbolu 23.5 wedlug PKWIU: cement,

4 C RN 0,04 d
wapno i gips (jako cement)
wskaznik cen dla symbolu 24.1 wedtug PKWIU: Zeliwo,

5 S . ; 0,03 f
stal 1 zelazostopy (jako stal)

6 CPI wskaznik cen odnoszacy si¢ do zmian cen towarow i ustug 0.20 N
konsumpcyjnych
wskaznik cen dla symbolu 42 zgodnie z klasyfikacja PKD:

7 R przecietne wynagrodzenie miesi¢czne brutto w sektorze 0.05 .

przedsiebiorstw — budowa obiektow inzynierii ladowej i
wodnej (jako robocizna)

7) Wskazniki, o ktorych mowa w pkt 5, beda dostepne po ich publikacji przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. W przypadku gdyby wskazniki
wskazane w zdaniu poprzednim przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajdg inne najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

8) Wszystkich obliczen dokonuje si¢ z doktadno$ciag do dwoch miejsc po przecinku, przy czym
koncowke ponizej 0,005 pomija si¢, a koncowke 0,005 1 wyzsza zaokragla si¢ do 0,01.

9) Laczna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.

10) Warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie jako
iloczyn kwoty podanej na koncowej fakturze, o ktorej mowa w § 6 Umowy, zaakceptowanej przez
Zamawiajacego 1 mnoznika korygujacego wynagrodzenie (Wn) do osiagnigcia limitu

waloryzacyjnego okreslonego w pkt 9.
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Informacja o administratorze danych

Zamawiajacy, realizujac obowiazek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oswiadcza, ze administratorem danych osobowych
Wykonawcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktorym Wykonawca moze skontaktowac

si¢ kierujac korespondencj¢ na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkow podatkowych, informacyjnych 1 archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajagcego w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy lub podjecia dzialan na Zzadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewiduja to przepisy
szczegblne.

Zamawiajacy przetwarza nastepujace kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwe
obejmujaca imi¢ i nazwisko 1 nazwe dziatalno$ci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy, ulicg,
numer lokalu, NIP, REGON, adres e — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby upowaznione przez Zamawiajacego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu
Zamawiajacego.

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,
a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczegolnych.
Wykonawcy przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych narusza
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przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz
niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacj¢ Umowy.

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 14 RODO.
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