Przebudowa muru oporowego przy ul. Wroctawskiej 14-15
Nr postepowania: WPRIL.271.1.11.2024

PROJEKT UMOWY

zawartawdniu ......................o...... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejskg Zgorzelec NIP 615-17-94-018 zwang w dalszej czesci
umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ................cc.iiiiiiiiiiievee.... — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a
.z siedzibgw ...ooiiiiiiiiiiie przy uls

wpisanym do KRS pod nr ..................., 0 kapitale zaktadowym

W wysokosSci ......................... zt, posiadajgcym NIP ........................,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:

1) eeeeieiiiiiiiiee e oo - prezesa zarzagdu/cztonka zarzgdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalno$¢ gospodarcza
pod nazwg: ....................., z siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..............,
zwanym/-g w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg” 2

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
z wytgczeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r.
Prawo zamdéwien publicznych ze wzgledu na szacunkowg wartosé
zamoéwienia nieprzekraczajgcej kwoty 130.000 PLN, zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

tWersja dla spotki handlowej

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarcza; przy spotce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsigbiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika

Strona 1 z 21



Przebudowa muru oporowego przy ul. Wroctawskiej 14-15
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
konstrukcyjno-budowlanej nad realizacjg zadania pn.
.,Przebudowa muru oporowego przy ul. Wroctawskiej 14-15",
zwanym w dalszej czeSci umowy ,Inspektorem”. Inspektor nadzoru
inwestorskiego oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg kwalifikacje
do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
wymagane przez Rozdziat 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i sprawujgcg funkcje nadzoru okreslone w art. 25 oraz
art. 26 ww. ustawy, w szczegolnosci posiadajgcg uprawnienia do
kierowania robotami bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub rbwnowazne wydane w oparciu o
uprzednio obowigzujgce przepisy.

2) Miejscem sprawowania nadzoru jest teren inwestycji
zlokalizowany przy ul. Wroctawskiej 14-15 w Zgorzelcu, na dziatce
nr 14/7, jedn. ewidencyjna 022502_1 Zgorzelec, obreb | AM 8.

3) Zakres nadzorowanych rob6t obejmuje catos¢ rob6t budowlanych
zwigzanych z rozbidérkg i budowg muru oporowego wraz z
zagospodarowaniem terenu przylegtego.

2.Szczegotowy zakres nadzorowanych robot budowlanych zostat
zawarty w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, dokumentacji projektowej oraz dokumentacji
przetargowej, w SWZ i projekcie umowy na roboty budowlane,
stanowigce zatgcznik do postepowania na wykonanie robét
budowlanych w ww. zakresie i dostepne na stronie prowadzonego
postepowania ,WZP.271.1.23.2024 Przebudowa muru oporowego
przy ul. Wroctawskiej 14-15":
https://platformazakupowa.pl/transakcja/928726,

a takze stanowigce Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy zwanymi w
dalszej czesci niniejszej umowy ,dokumentacjg”. Inspektor petnigcy
nadzor nad robotami zobowigzany jest zna¢ ww. dokumentacije.

3. Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy z nalezytg starannosciag, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego i terminie wskazanym w § 2 niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji niniejszej umowy i umowy na
roboty budowlane, zaszta konieczno$¢ podjecia przez Inspektora
jakichkolwiek czynnosci, ktére to nie zostaty wprost wymienione w
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Przebudowa muru oporowego przy ul. Wroctawskiej 14-15
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niniejszej umowie jak i dokumentach przetargowych, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, a wynikajgcych z przepiséw prawa lub
niezbednych dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy lub umowy
na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Inspektor wykona te czynnosci z najwyzszg starannoscig, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 2
TERMIN REALIZACJI

.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania nadzoru inwestorskiego
w branzy konstrukcyjno-budowlanej przez okres od dnia zawarcia
niniejszej umowy do dnia odbioru kohcowego rob6t budowlanych
przez Zamawiajgcego. Zaktadany podstawowy termin realizacji robot
budowlanych: do 5 miesiecy od daty zawarcia umowy z wykonawcg
robét budowlanych, ktéry zostanie wytoniony w odrebnym
postepowaniu wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

. Termin okreslony w ust. 1 zdanie drugie niniejszego paragrafu jest
terminem szacunkowym i zalezy od rzeczywistego terminu wykonania
robot budowlanych przez Wykonawce zadania inwestycyjnego, nad
ktorym sprawowany bedzie nadzdér inwestorski i w zwigzku z tym
moze ulec wydtuzeniu lub skréceniu.

. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych rob6t dodatkowych lub
innych sytuacji losowych powodujgcych wydtuzenie okresu realizacji
robét budowlanych, termin realizacji nadzoru inwestorskiego zostanie
proporcjonalnie przedtuzony, co nie bedzie stanowito podstawy
zmiany umowionego wynagrodzenia.

.W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac czynnosci zwigzane
z przegladami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej
przez wykonawce robo6t budowlanych oraz przeglgdem
pogwarancyjnym, zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz § 14
niniejszej umowy.

.Zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych nie powodujag
koniecznos$ci sporzgdzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy.
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§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie
ztozonej przez Wykonawce oferty w wysokosci brutto: .................. zt
(stownie ztotyCh: ..o ).

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow i
ustug.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest
wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszystkie koszty niezbedne
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z ofertg
Wykonawcy, a wiec zawiera wszystkie koszty i czynnosci uznane
przez Wykonawce jako niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy,
przez caty okres petnienia nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z
warunkami i obowigzkami okreslonymi w niniejszej umowie.
Wynagrodzenie zawiera rowniez koszty zwigzane z pobytami na
budowie, wydawaniem wszelkich opinii, zatwierdzeh, dokonywaniem
odbioréw, sporzgdzaniem protokotéw odbioru oraz dokonywaniem
przegladéw gwarancyjnych i pogwarancyjnego wraz ze
sporzgdzaniem protokotéw z tych przegladdéw. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu niniejszej
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie
ptatne na podstawie faktury VAT. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie podpisany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot
odbioru koncowego robét budowlanych z klauzulg ,odbieram”, nad
ktorymi sprawowany jest nadzor inwestorski w ramach przedmiotu
niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia w terminie do
30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce w fakturze i ztozonej ofercie.

5. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen czesciowych.
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§ 4
PODWYKONAWSTWO

Zamawiajgcy nie dopuszcza realizacji przedmiotu umowy przez
podwykonawce.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

1. Przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest wykonywac, z nalezytg starannoscig, w sposoéb
zgodny z umowg oraz wymogami obowigzujgcego prawa.

2. Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspotpracy, a Wykonawca
dodatkowo zobowigzuje sie do dziatania na rzecz i w interesie
Zamawiajgcego w catym okresie realizacji niniejszej umowy.

3. Strony ustalajg, ze do szczegdtowych obowigzkéw oddelegowanego
do petnienia funkcji Inspektora nalezy:

1)Udziat w czynnosciach przekazania wykonawcy robo6t budowlanych
terenu budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi dokumentami,
dziennikiem budowy i dokumentacjg projektowg oraz sporzgdzenie
pisemnego protokotu z przekazania placu budowy;

2)Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. W ramach tych czynnosci
Inspektor zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg techniczng w zakresie branzy konstrukcyjno-
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b)Sprawdzania jakosci wykonanych rob6t budowlanych,
wbudowanych materiatéw, w szczegdlnosci do zapobiegania
zastosowaniu materiatow niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

c)Uzgadniania z Zamawiajgcym proponowanych rozwigzan
zamiennych/robo6t dodatkowych/rob6t zaniechanych/robo6t
uzupetniajgcych, w zakresie swojej branzy, i akceptacja
zaproponowanych rozwigzan,
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d) Sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych,

e)Sporzgdzania biezgcej dokumentacji fotograficznej (w wersji
elektronicznej) w trakcie prowadzonych robét,

f) Sprawdzanie operatu kolaudacyjnego,

g)Przygotowania i stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego
inwestycji oraz udziat w czynnosciach odbioru koncowego,

h) Potwierdzenia ilosci wykonanych robot,

i) Potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym inwestyciji,

j) Zadania od kierownika budowy dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdét, a takze
wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe;

3)Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego przez caty okres
realizacji zamdwienia. Obecnosc¢ Inspektora, zgodnie ze ztozong
ofertg, na terenie budowy 2 dni w kazdym tygodniu kalendarzowym
w wymiarze minimum 2 godzin zegarowych (trwajgcych w sposéb
ciggty) oraz na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.
Inspektor zobowigzany jest kazdorazowo potwierdzi¢ swojg
obecnosci na terenie budowy poprzez wpisanie sie na liste
obecnosci wraz ze wskazaniem godzin, w ktorych byt obecny na
budowie, przy uwzglednieniu pkt 6 niniejszego ustepu. Lista
obecnosci znajdowac sie bedzie na terenie budowy w celu
mozliwosci dokonywania analizy wpisow przez Zamawiajgcego;

4)Dokumentowanie kazdej wizyty na terenie budowy wpisem do
dziennika budowy zawierajgcym w szczegolnosci zakres robét,
ktore zostaty sprawdzone przez Inspektora oraz dokumentacjg
fotograficzng obejmujgcg zakres robdt podlegajgcy sprawdzeniu
podczas wizyty. Dokumentacja fotograficzna bedzie dostepna w
formacie elektronicznym na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

5)Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i
dokonywania w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci
majgce znaczenie dla wtasciwego przebiegu procesu budowlanego;

6) Obowigzkowy udziat w naradach technicznych zwotywanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji robét budowlanych, a takze w
czynnosciach, o ktérych mowa § 2 ust. 4 niniejszej umowy —
zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy. Zamawiajgcy o ww.
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obowigzku kazdorazowo bedzie informowat Wykonawce w formie
elektronicznej, na adres email wynikajgcy z oferty Wykonawcy,
z 1 dniowym wyprzedzeniem;

7)0Organizowanie i prowadzenie narad budowy z udziatem: kierownika
budowy, wykonawcy robo6t budowlanych lub jego przedstawicielem
prawnym, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia
protokotu z narad. Czynnos¢, o ktdérej mowa wyzej stanowi odrebny
obowigzek od opisanego w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8)Zatwierdzenie w terminie 5 dni od daty jego otrzymania,
szczegotowego harmonogramu robdt budowlanych przedstawionego
przez Wykonawce oraz jego weryfikacja i dbanie o aktualno$¢ jego
tresci;

9)W terminie do 5 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy robét
budowlanych Programu Zapewnienia Jakos$ci oraz planu BIOZ,
dokonanie weryfikacji ww. dokumentow;

10)Sprawdzenie czy spetnione zostaty wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu obejmujgce poruszanie sie po terenie
budowy oraz, czy prace budowlane prowadzone sg zgodnie z ww.
wymaganiami, a takze z uwzglednieniem zasad bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia;

11)Egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz utrzymania ogolnego porzgdku na budowie;

12)Egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na terenie budowy;

13)Egzekwowanie przestrzegania zasad ochrony srodowiska;

14)Weryfikowanie prawidtowos$ci dokumentowania czynnos$ci
zwigzanych z wywozeniem, sktadowaniem lub utylizacjg materiatéw
odpadowych i pochodzgcych z rozbidérki w trakcie realizacji robot
budowlanych oraz przedktadanych przez wykonawce robét
budowlanych potwierdzen dotyczgcych zagospodarowania tych
odpaddw;

15)Sprawdzenie zawartej i przedstawionej przez wykonawce robot
budowlanych polisy ubezpieczeniowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego wynikajgcymi z umowy zawartej z wykonawcg robot
budowlanych;

16)Opiniowanie a nastepnie przedstawienie do akceptaciji przez
Zamawiajgcego wszelkich zmian do zatwierdzonej dokumentacji
wnioskowanych przez wykonawce robét budowlanych;
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17)Prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane tj. rozliczenie
wykonawcy rob6t budowlanych pod wzgledem rzeczowym
i finansowym;

18)Wydawanie wykonawcy robét budowlanych wszelkich polecen na
piSmie, a takze prowadzenie korespondencji z wykonawcg robot
budowlanych oraz Zamawiajgcym.

19)Biezgca kontrola zgodnosSci realizacji inwestycji z zawartymi
umowami, w tym umowami o podwykonawstwo robo6t budowlanych,
kontrole jakosci wykonywanych rob6t budowlanych, wbudowanych
urzadzen, elementéow i materiatow, zgodnos$ci robét ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robaét
Budowlanych, dokumentacjg, o ktérej mowa w niniejszej umowie,
a takze wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz biezgcej
wiedzy technicznej;

20)Systematyczne i biezgce monitorowanie przebiegu realizacji robot
budowlanych oraz niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego
o zaistniatych nieprawidtowos$ciach i przeszkodach w terminie
realizacji rob6t budowlanych oraz o zaistnieniu okoliczno$ci
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

21)Weryfikowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu kosztorysu na
roboty dodatkowe bgdz roboty zamienne sporzgdzonego przez
wykonawce robét budowlanych;

22)Sporzgdzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu ,protokotéw
koniecznosci” dla robot dodatkowych oraz rob6t zamiennych,
w przypadku ich wystgpienia;

23)Zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych przedstawionych
przez wykonawce robo6t budowlanych i niezbednych korekt tych
rysunkéw;

24)Weryfikowanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg robot
budowlanych, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa
budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika
budowy wszelkich dokumentacji takich jak: atesty materiatowe,
certyfikaty urzgdzen, aprobaty techniczne, wyniki badan, deklaracje
zgodnosci dla dostarczonych materiatow itp.;

25)Sprawdzenie i dopuszczenie stosownych i dostarczonych
materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzgdzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji
robot budowlanych, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawie
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci;
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26)Zapobieganie stosowania przez wykonawce rob6t budowlanych
wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

27)Kontrolowanie zrédet pozyskania materiatow oraz sprawdzania
uprawnien, dokumentow i swiadectw potwierdzajgcych umiejetnosci
pracownikow uczestniczgcych w realizacji robét budowlanych, np.
obstuge maszyn;

28)Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw;

29)Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich préb, pomiaréw,
sprawdzen;

30)Weryfikowanie zapisow dokonywanych w dzienniczku pogodowym
wraz z jego zatwierdzeniem — jezeli wystgpi potrzeba prowadzenia
dzienniczka pogodowego przez wykonawce rob6t budowlanych;

31)Poswiadczenie terminu zakonczenia realizacji rob6t budowlanych;

32)Weryfikowanie oraz zatwierdzenie dokumentéw odbiorowych
w tym operatu kolaudacyjnego;

33)Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru, w tym w
szczegoblnosci odebranie od wykonawcy robét budowlanych
certyfikatéw i atestow oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy
zakonczenia wszystkich prac obejmujgcych przedmiot zamdwienia
okreslony w umowie o roboty budowlane, stanowigcych podstawe
do podpisania protokotu odbioru robo6t z klauzulg ,odbieram?;

34)Sporzagdzenie pisemnych opinii dotyczgcych wad obiektu,
niezgodnosci z zatwierdzong dokumentacjg oraz w przypadku
koniecznos$ci przyczyn niedotrzymania terminu na realizacje robot
budowlanych, w terminie do 7 dni od daty ich wystgpienia;

35)W przypadku przedstawienia przez Wykonawce programu
naprawczego dokonanie jego analizy, wniesie ewentualnych uwag i
dokonanie jego zatwierdzenia, w terminie do 3 dni roboczych od
dnia jego otrzymania;

36)Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robot budowlanych
zalecen komisji odbiorowej i usuniecia stwierdzonych podczas
procedury odbiorowej wad, usterek dajgcych sie usungac;

37)W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
umowy o roboty budowlane Inspektor — w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - zobowigzany jest:

a) Przeprowadzi¢ inwentaryzacje robo6t w toku, a takze wycenic¢
koszty tych rob6t w celu ostatecznego ich rozliczenia;
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b) Petni¢ nadzér nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajgcymi;

c) Nadzorowac¢ roboty budowlane bedgce kontynuacjg umowy na
roboty budowlane.

38)W przypadku sporéw sgdowych i innych sporow oraz spraw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia przekazanie w ustalonym
terminie dokumentdéw i informacji, o ktére wystgpi Zamawiajgcy;

4. Inspektor zobowigzuje sie usung¢ wady i ponies¢ koszty poprawek
i uzupetnien, we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez
siebie dokumentach w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w § 3 umowy.

5. Inspektor na podstawie art. 473 Kodeksu cywilnego ponosi
rozszerzong odpowiedzialnos¢ za niewykonywanie lub nienalezyte
wykonywanie ustug na podstawie niniejszej umowy. W szczegdlnosci
Inspektor ponosi odpowiedzialnos$¢ za to, ze wydane lub dokonane
przez niego lub osoby dziatajgce na jego rzecz zatwierdzenia,
sprawdzenia, Swiadectwa, zgody, badania, inspekcje, powiadomienia,
prosby, polecenia, propozycje, zagdania, proby, brak sprzeciwu oraz
inne dziatania lub zaniechania Inspektora pozostajgce w zwigzku
z wykonywaniem jego obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy
lub umowy na roboty budowlane nie bedg powodem, ani nie
przyczynig sie w jakikolwiek sposob do:

1)Powstania wad lub usterek w robotach budowlanych realizowanych
przez Wykonawce na mocy umowy na roboty budowlane;

2)Zaptacenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy lub
jakiejkolwiek innej osoby trzeciej wynagrodzenia lub innej ptatnosci
w nieuzasadnionej wysokosci.

6. Inspektor oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
wykonanie ustug zwigzanych z petnieniem funkcji Inspektora do dnia
okreslonego w umowie z wykonawcg robot budowlanych oraz
w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robot
budowlanych.

7.Inspektor zobowigzuje sie do usuniecia we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt wad i usterek w robotach powstatych na skutek swoich
dziatan lub zaniechan lub do ktérych powstania dziatania lub
zaniechania Inspektora przyczynity sie w jakimkolwiek zakresie.

8. Jezeli zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu Inspektor w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim terminie nie
przystgpi do usuwania wad lub usterek, albo w odpowiednim terminie
wad lub usterek nie usunie, Zamawiajgcy po uprzednim
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zawiadomieniu Inspektora powierzy ich usuniecie osobie trzeciej na
jego koszt. W przypadku, o ktérym mowa w zadaniu poprzednim,
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty odpowiadajgcej kosztom
usuniecia wady z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania potrgcenia

z wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okreslonym w zgdaniu terminie.

.Niezaleznie od uprawnien wymienionych w niniejszym paragrafie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgdania naprawienia
poniesionej szkody. W szczegdlnosci Inspektor zobowigzuje sie do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére zostaty zaptacone
przez Zamawiajgcego w nieuzasadnionej wysokosci na skutek dziatan
lub zaniechan Inspektora. Zapisy ust. 8 niniejszego paragrafu stosuje
sie odpowiednio.

.Od odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie,
Inspektor moze sie zwolnic, jezeli usterka lub wada w robotach
budowlanych lub pracach projektowych oraz szkoda Zamawiajgcego
powstata na skutek sity wyzszej, z wytgcznej winy Zamawiajgcego lub
z wytgcznej winy wykonawcy robét budowlanych.

.Wykonawca oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot
niniejszej umowy zobowigzani sg zawsze dziata¢ jako sumienni
doradcy Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami
postepowania obowigzujgcymi w petnionym zawodzie. W
szczegoblnosci, powinni powstrzymac sie od wszelkich publicznych
oSswiadczen dotyczgcych niniejszej umowy bez uzyskania
wczedniejszej zgody Zamawiajgcego, jak robwniez od angazowania sie
w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego
zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej
umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktorych wykonuje
przedmiot niniejszej umowy, zobowigzani sg wstrzymac sie od
wszelkich czynnosci i dziatah sprzecznych z interesem
Zamawiajgcego.

.Strony ustalajg, ze do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)Przekazanie przed rozpoczeciem robét kompletnej dokumentacji
projektowej w zakresie nadzorowanej branzy oraz dokumentacji
formalno-prawnej,

2) Wyptata wynagrodzenia za wykonane ustugi zgodnie zasadami
przyjetymi w umowie.
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§ 6
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzdér nad robotami
budowlanymi przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego
prawa.

2.Zgodnie z Wykazem osob, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, Wykonawca wyznacza Pana/Panig
petnigcego/g obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

3.Zmiana osoby w trakcie realizacji niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane
ww. osoby w przypadku wystgpienia okolicznosci trwale
uniemozliwiajgcej wykonanie czynnos$ci zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, w szczegolnosci na skutek zdarzen losowych,
utraty wymaganych uprawnieh itp. Powyzsza zmiana bedzie
dopuszczalna pod warunkiem, ze dana osoba wskazana przez
Wykonawce do podjecia obowigzkdéw wynikajgcych z realizacji
niniejszej umowy, bedzie spetniata okreslone w dokumentach
zamowienia dla tej osoby warunki udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, jezeli uzna,
iz nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy. Zgdanie to jest dla Wykonawcy wigzgce, o ile Wykonawca nie
udowodni, ze skierowane zarzuty sg nieprawdziwe i nie wynikajg z
zaniedban obowigzkéw Inspektora. W przypadku, gdy Strony nie
dojdg do porozumienia w zakresie zmiany osoby wykonujgcej
przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia
propozycji zmiany cztonka personelu Wykonawcy. Zdanie trzecie
ust.3 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozyé do wglagdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osobe, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tej osoby do wykonywania obowigzkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego. Powyzszy zapis ma zastosowanie réwniez w
przypadku dokonania zmiany osob, zgodnie z zapisami ust. 3 - 4
niniejszego paragrafu.
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6. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane, o ktérej mowa
odpowiednio w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana os6b wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zgodnie
z zapisami § 8 niniejszej umowy.

7.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku Inspektora bedzie traktowana, jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

§7
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przystgpieniu do
wykonywania stosownych nadzoréow dotyczgcych odbioréw
przedmiotu umowy o roboty budowlane, jak réwniez za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w przystgpieniu do egzekwowania
usuniecia wady stwierdzonej przy po odbiorze robdt,
w przypadku dokonania odbioru - w wysokos$ci 200,00 zt brutto;

b)Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dokonywaniu czynnosci,
o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 8, pkt 9, pkt 32, pkt 34, pkt 35 -
w wysokos$ci 200,00 zt brutto, w stosunku do terminéw w nich
okreslonych;

c)Za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego
niedopetnienie/naruszenie obowigzkéw okreslonych w: § 5 ust.
3 pkt 1 i/lub § 5 ust. 3 pkt 2 lit. b-j, i/lub § 5 ust. 3 pkt 6, pkt 7,
pkt 33 oraz pkt 36 — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
przypadek nieusprawiedliwionego nie wykonania przez
Inspektora obowigzku umownego;

d)Za kazdg stwierdzong nieusprawiedliwiong nieobecnos¢
Inspektora na terenie budowy w zakresie mniejszym niz
okreslona w umowie czestotliwos¢ wizyt na terenie budowy —
w wysokos$ci 800,00 zt brutto;
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e)Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych w stosunku do
terminébw wskazanych w § 13 niniejszej umowy — w wysokosci
200,00 zt brutto;

f) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu
Zamawiajgcemu dokumentéw wynikajgcych z § 14 niniejszej
umowy— w wysokosci 200,00 zt brutto w stosunku do terminow
w nich wskazanych;

g)Jezeli czynnosci dotyczgce realizacji przedmiotu niniejszej
umowy bedg wykonywaty inne osoby niz wskazane przez
Wykonawce w Wykazie oséb, stanowigcym Zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie
z procedurg okreslong w § 6 niniejszej umowy — kazdorazowo
w wysokos$ci 2.000,00 zt brutto za kazdg osobe;

h) Z tytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron na skutek okolicznosci, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejsze]j
umowy;

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar
umownych z roznych tytutdw, z zastrzezeniem iz kary nie mogg by¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy przez
ktorgkolwiek ze stron umowy.

.tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych dochodzic
moze Zamawiajgcy wynosi 40% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

.Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu
nie pokrywa catej poniesionej szkody, Strona, ktora poniosta szkode,
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

.Roszczenie o zaptate kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz pkt
2 niniejszego paragrafu staje sie wymagalne w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary,
pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do zgdania kary, o
naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiajgcy moze potrgcic

z naleznosci wynikajgcych z faktury wystawionej przez Wykonawce.
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.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach
ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, zaptaty odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych, jes$li nie
pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

§8
ZMIANY UMOWY

.Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zgdania takiej zmiany.

.Wniosek, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien
zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
do 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub mogt
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Wniosek o
zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany;

2) Opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany;

3) Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

.Postanowienia dotyczgce zmiany umowy nie stanowig zobowigzania
do wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na dokonanie zmiany.

. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji
zmiany.

. Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci, oraz najpdzniej do
uptywu pierwotnego terminu realizacji.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY

.Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
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umowy w terminie do 30 dni, liczgc od dnia, w ktérym dowiedziat sie
o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Wydanie przez uprawnione organy nakazu zajecia majatku
Inspektora,

2) Inspektor bedzie w zwtoce w dochowaniu ustalonych niniejszg
umowg termindw realizacji lub jej poszczegdlnych elementow
o wiecej niz 10 dni kalendarzowych,

3) Inspektor z wtasnej winy przerwie realizacje niniejszej umowy
i nie podejmie jej realizacji przez okres kolejnych 7 dni pomimo
wezwania Zamawiajgcego

4) Zamawiajgcy stwierdzi, ze Inspektor nadzoruje/prowadzi roboty
niezgodnie z niniejszg umowg, w tym niezgodnie z dokumentacja
projektowg lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany
sposobu ich prowadzenia, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni
termin, a Inspektor w terminie tym odpowiednich zmian w
nadzorowanych/prowadzonych robotach nie dokona, przy czym
termin wyznaczony Inspektorowi nie moze wynosi¢ mniej niz 10
dni,

5) Inspektor wykonuje swoje obowigzki w sposdb sprzeczny z jej
postanowieniami i/lub poleceniami Zamawiajgcego lub razgco
zaniedbuje obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy,

6) W przypadku nieprzystgpienia Inspektora do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania bez
uzasadnionej przyczyny;

7) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a)W przypadku 5-krotnego stwierdzenia niewywigzania sie
Inspektora z obowigzku, o ktérym mowa § 5 ust. 3 pkt 3
niniejszej umowy;

b)W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej
umowy podwykonawce;

c) W przypadku skierowania do realizacji niniejszej umowy innych
0sOb niz wskazane w Wykazie os6b lub wskazane w wyniku
procedury okreslonej w § 6 niniejszej umowy.

d)W przypadku, gdy tgczna wysokos¢ kar umownych przekroczy
40% wynagrodzenia brutto, o ktéorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
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umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panhstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o tych
okolicznosciach.

.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
w przypadku odstgpienia od umowy z wykonawcg rob6t budowlanych.

. Odstgpienie od umowy nie wptywa na uprawnienie Zamawiajgcego
dochodzenia kar umownych zastrzezonych z innych tytutéw.

.Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

. W przypadkach odstgpienia od niniejszej umowy, okreslonych

w niniejszym paragrafie, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego za faktycznie wykonane ustugi do dnia
odstgpienia.

§ 10
ROZWIAZANIE UMOWY

. Strony postanawiajg, iz w przypadku nie wytonienia wykonawcy roboét
budowlanych w przeciggu 6 miesiecy od daty podpisania niniejsze]j
umowy ulega ona rozwigzaniu z uptywem tego terminu. Na
Zamawiajgcym cigzy obowigzek powiadomienia Wykonawcy
o powyzszym fakcie.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bagdz
w razie nie przystgpienia wykonawcy rob6t budowlanych do ich

realizacji, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie oraz roszczenie
wzgledem Zamawiajgcego o realizacje umowy na nadzor inwestorski.

§ 11
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom ewentualnych
sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne.

.Mediacje mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.
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Wniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony mogg ztozy¢
wspolnie lub kazda z osobna.

. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatoréw

prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Gorze, przy
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposrod mediatorow
ujetych na ww. liscie wg kolejnosci, ktory wyrazi zgode na
prowadzenie mediacji.

.Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia

ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony
umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.

§ 12
PRAWA AUTORSKIE

.Inspektor przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia

okreslonego w § 3 niniejszej umowy bez ograniczeh czasowych

i terytorialnych autorskie prawa majgtkowe do utworédw (w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) powstatych w wyniku wykonywania niniejszej umowy, na
kazdym etapie jej realizacji z chwilg przekazania utworu w
szczegolnosci na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) W zakresie uzywania,

2) W zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz
dokonywania zmian utworu,

3) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie
okres$long technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

.Z dniem przekazania kazdego z nosnikéw, na ktorych utrwalono

dokumentacje lub oprogramowanie objetych ochrong na podstawie
prawa autorskiego, przechodzi na Zamawiajgcego prawo wtasnosci
danego nosnika.

§13
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ na wtasny koszt, ryzyko
i odpowiedzialnos$c¢:
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1) Swoich pracownikéw lub inne osoby, za ktére odpowiada lub przy
pomocy, ktérych realizuje przedmiot niniejszej umowy w zakresie
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW),

2) Swoje jak i os6b wymienionych pkt 1) niniejszego ustepu mienie
znajdujgce sie na terenie budowy, w tym sprzet,

3) Zobowigzany jest posiadac i utrzymac¢ w okresie realizacji
niniejszej umowy ubezpieczenie OC z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
na kwote co najmniej 700.000,00 zt, a takze inne ubezpieczenia,
adekwatne do przedmiotu umowy i ryzyka zwigzanego z jej
realizacjg.

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
obejmuje okres krotszy niz okres realizacji niniejszej umowy
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci
ubezpieczenia na wymagang kwote oraz przedktadania kopii nowej
polisy ubezpieczeniowej Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie.

3. Wykonawca, w terminie do 5 dni od dnia podpisania niniejszej

umowy, zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy
ubezpieczeniowej.

4. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie musi
zapewniaé¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

§ 14

OBOWIAZKI INSPEKTORA PO ZAKONCZENIU
| ODEBRANIU INWESTYCJI

W okresie rekojmi do zadan Inspektora bedzie nalezato m.in.:

1. Dokonywanie rocznych przeglagdow wykonywanych przez okres
okreslony przez wykonawce rob6t budowlanych, ktéry maksymalnie
wynosi 60 miesiecy, od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego
robét budowlanych z klauzulg ,odbieram” i przedktadanie
Zamawiajgcemu protokotéw z kazdego przeglgdu gwarancyjnego.

2.Nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad lub usterek

3. 0dbiér wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad lub usterek
wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu protokotéw z dokonanych
czynnos$ci.

4. Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych
nierozstrzygnietych roszczen i sporéw.
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. Ostatni przeglgd gwarancyjny musi by¢ przeprowadzony nie pozniej
niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego

. W przypadku wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi przez wykonawce
robét budowlanych okres petnienia nadzoru obowigzuje do konca
trwania wydtuzonego okresu gwarancji i rekojmi.

. Protokoty, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Inspektor
zobowigzany jest sporzgdzi¢ w terminie do 2 dni roboczych od
dokonania tych czynnosci.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

.Wykonawca nie moze przenies¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznos$ci.

. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 11 niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez sgd witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg
przepisy ustawy z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zaméwieh
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamoéwieh publicznych nie stanowig inaczej, przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz inne akty prawne majgce wptyw
na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja
przekazywana w zwigzku z niniejszg Umowag miedzy Stronami bedzie
sporzgdzana na pismie i podpisana przez Strone zawiadamiajgcg.
Zawiadomienia mogg by¢ doreczane osobiscie, przesytane kurierem
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lub listem, za wyjatkiem formy zawiadomieh wynikajgcych wprost z
zapisOw niniejszej umowy.

.Zawiadomienia bedg wysytane na adresy podane przez Strony. Kazda

ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jezeli Strona nie
powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby,
zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania,
siedziby, Strony uznajg za doreczone, z zastrzezeniem ust. 11
niniejszego paragrafu.

.Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy

odbywa sie na pismie i kiedy zostanie doreczone adresatowi.

W przypadku nie podjecia przesytki w terminie, korespondencje
przestang za posrednictwem operatora pocztowego uwaza sie za
doreczong, jezeli adresat nie podejmie przesytki w terminie 14 dni od
dnia umieszczenia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma
wraz z informacjg o mozliwosci jego odbioru w placéwce pocztowej.

Doreczenie uwaza sie za dokonane z uptywem ostatecznego dnia
okresu, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
a) Nr 1 - Formularz ofertowy
b) Nr 2 - Wykaz osob

c) Nr 3 — Dokumentacja

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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