Zatacznik Nr 5
Znak postepowania: RIK.271.5.2023.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamoéwienia
Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla potrzeb uzyskania
decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej p.t. ,,Budowa drogi gminnej na Osiedlu
Daszynskiego w Sierakowie”.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania nalezy objg¢ obszar pasa drogowego oznaczonego symbolem1KDL zgodnie z
UCHWALA NR XXXIV/245/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 wrzesnia 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej czesci miasta Sierakow
— zgodnie z Zatgcznikiem Nr 4 do SWZ.

3. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
potrzeb uzyskania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolen wynikajgcych z przepisow szczegdétowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD z klauzulg
natychmiastowej wykonalnosci lub zgody wiasciwego organu na budowe drogi oraz innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego ,Budowa drogi
gminnej na Osiedlu Daszynskiego” w Sierakowie.

W obowigzujgcym planie miejscowym pas drogowy oznaczony symbolem 1KDL tgczy droge wojewddzka
oznaczong symbolem KDG z drogg gminng w sgsiedztwie drogi o symbolu 2KDL(poza opracowaniem).
Orientacyjna dlugos$¢ odcinka drogi do zaprojektowania wynosi ok. 1,6 km. Szeroko$¢ pasa drogowego
zgodnie z planem miejscowym wynosi 15,0 mb. Przyblizona ilos¢ dziatek do podziatu geodezyjnego
70 sztuk.

Zamowienie swoim zakresem obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji niezbednych podziatéw geodezyjnych,

2. Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej, w ktérej sktad wchodzg :

a) branza drogowa — wraz przepustami/obiektami drogowymi na ciekach wodnych,
b) branza sanitarna - kanalizacja sanitarna i deszczowa,

c¢) branza wodociggowa,

d) branza elektryczna — o$wietlenie,

e) branza telekomunikacyjna — kanat technologiczny,

. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt,

. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i ofertowych,

. Opracowanie tymczasowej i statej organizacji ruchu,

. Uzyskanie wszystkich wymaganych pozwolenh, uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz i badan

technicznych oraz pokrycie ich kosztéw,

7. W razie koniecznoéci, przeprowadzenie konsultacji spotecznych, opracowanie sprawozdania z konsultacji
spotecznych, przygotowanie wszelkich materiatdbw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia
konsultacji spotecznych oraz uczestniczenie we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

8. Uzyskanie Decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu ha budowe
wraz z klauzulg ostatecznosci.

o Ok Ww

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie 2z wymaganiami Zamawiajgcego, umowa,
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
a takze zgodng z wszelkimi aktami obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych projektantéw.
Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zaméwienia w
dtugim okresie czasu.



Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawami i rozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

» Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.).

» Ustawg z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2022 poz. 1783)

* Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.).

» Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

* Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

* Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
poz. 2458);

» Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z
pbézn. zm.);

* Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).
 Ustawg z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z pézn. zm.).
» Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z
pdzn. zm.)

* Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022.1518).

» Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

4. Zakres szczegotowy dokumentacji projektowej

1. Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejgcego z dokumentacjg fotograficzng przed przystgpieniem do
wykonywania prac projektowych,

2. Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediéw i opracowanie rozwigzan kolizji
projektowanego ukfadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem,

3. Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkdéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. Gminy Sierakow,
WPK Sp. zo.o., ENEA, WWKZ, Gazownia, Orange, Netia, Inea i innych operatoréw infrastruktury
teletechnicznej (w razie koniecznosci),

4. Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow,

5. Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie),
6. Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie,

7. W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach (celem zapewnienia
szczegbtowos$ci rozwigzan),

8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

9. W razie kolizji z istniejgca zielenia:

a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szatg roslinng (zestawieniem drzew i krzewoéw do
wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujgcej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna,

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnienh oraz
decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

10. Opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko (jesli bedzie wymagane),

11. Wykonanie niezbednych opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnier i opinii,

12. Pozyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robét
budowlanych — w razie koniecznosci,

13. Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji — branza energetyczna (oswietlenie),
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana
niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ” obejmujgcego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe
zasilajgco rozdzielczg z petnym wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania wraz z uktadem
pomiarowym, linie zasilajgce, stupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami



przytgczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Dokumentacja projektowa
musi obejmowac czes¢ rysunkowg oraz kosztorysowg w petnym zakresie,

14. Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych,

15. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do Zamawiajgcego w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu),
nie krétszg niz data uzyskania prawomocnej decyzji ZRiD,

16. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegoélnych branz zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynaleznos¢ do Izby Samorzgdu Zawodowego,
17. Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére mogg by¢ potrzebne Zamawiajgcemu do robét
budowlanych dotyczacych zaprojektowanej ulicy.

5. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 w
obowigzujgcym na dzien skfadania wnioskéw do administracji architektoniczno-budowlanej, uktadzie
wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Dziat
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji.

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. — wys.

3. Pozyskanie mapy ewidenciji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
wchodzgcych w sktad inwestycji — ,,czystg” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4. Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (kopia
w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5. Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

6. Tabelaryczne zestawienie numerow dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowang
przebudowa, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia,

7. Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych,

8. Uzyskanie wszystkich uzgodnieh i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe/
zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (oraz
innych decyzji niezbednych do realizacji).

9. Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan — w
razie potrzeby.

10. Wykonanie niezbednych opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

11. Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych,

12. Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji ZRiD, do
wihasciwego organu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego
wniosku do Zamawiajgcego.

13. W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy uzyskaé
pisemng zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspotwtascicieli dziatek, przygotowac dokumenty i uzyskaé
prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

14. W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej
dokumentacji postulatéw mieszkarncéw (w porozumieniu z Zamawiajgcym).

15. W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zamawiajgcego w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia
umownego.

16. Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze
miejsce ich nowej lokalizacji.

17. W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy przewidzie¢
przywrocenie terenu do stanu istniejgcego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem (w razie
potrzeby).

18. W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkancéw w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

6. Warunki realizacji prac:

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ — Zatgcznik Nr 5 do SWZ oraz w terminie podanym
w SWZ.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie w siedzibie Zamawiajgcego na podstawie
protokotu zdawczo — odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt
zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotgczyé oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi
wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;



7. Uwagi dodatkowe:

Wykonawca zamowienia przyjmuje do wiadomosci:

» w przypadku wykazania brakoéw przez organ prowadzgcy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

» w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajgcy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezytg
starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zamowieniach publicznych,

» wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw
nalezy informowaé Whnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien
zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjne;j”.

» przekazane projekty do Zamawiajgcego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajgcych,

* mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w
kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

+ za zgodnos$¢é mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca,

+ za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie
ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24
godzin do Zamawiajgcego,

» przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazaé wszystkie pisma w oryginale,

+ projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

» kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegodlnionych toméw opracowania z zaznaczeniem
wihasciwego,

» w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych
niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju
spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji

* na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych (réwniez w formie elektroniczne;j).

» wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

+ wykonawca zobowigzany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac w
formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

+ oferent dostarczy wycene przedmiotu zamdwienia wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT,

» wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegolne punkty
zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ o$swiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje caty zakres
przedmiotu zamowienia,

* Wykonawca jest zobowigzany przesytaé/przekazywaé¢ do Zamawiajacego, do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw
sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

» Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji,
opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego muszg mie¢ date waznosci nie
krétszg niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji (w
przypadku projektoéw organizacji ruchu date waznosci nie krétszg niz 3 miesigce).

8. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu:
a. w formie papierowej, opisowej i graficzne;j:
* opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
—2egz.
* oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych
(w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) — 1 egz.
* zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.
* wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet
« zestawienie dziatek wchodzgcych w zakres inwestycji.
» mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” — 1 egz.
» ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby
— opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — po 4 egz.
* opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.
* inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna — 2 egz.
* projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.
* operat dendrologiczny — 2 egz. (w razie koniecznosci)
* projekt nasadzen zastepczych wraz z analizg mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew — 3 egz.
* raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja — 4 egz.
» sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) — 1 egz.



» wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokdt Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji - 2 kpl.
» Dokumentacja geodezyjno —prawna zg. z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne — 1 egz.
* Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat wazno$ci (zatgcznik nr 1)
* projekty budowlane — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po uzyskaniu
stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginatem decyzji)
* projekt techniczny (w razie koniecznosci) — 4 egz.
* projekty wykonawcze — po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy
* projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.
* projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.
* przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
* kosztorysy inwestorskie — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
* szczegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
« informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
» wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno — prawnej — po 1 egz.
* potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawne;j,

b. w formie elektronicznej (x 2):

« aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

* opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)

* opis techniczny do projektu w formacie Word 97 lub pdzniejszy (*.doc i *.pdf): oddzielnie dla kazdej branzy

* czes¢ graficzna projektéow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf ) : oddzielnie dla kazdej branzy

« ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczna
obiektu (*.doc i *.pdf) : oddzielnie dla kazdej branzy

* inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) (*.doc i *.pdf)

* projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig)

» sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

» zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

* przedmiary roboét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych w Polsce programach
do kosztorysowania, posiadajgcych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach,
np. PDF lub Excel — przedmiary na oddzielnym no$niku cyfrowym, kosztorysy na oddzielnym nosniku
cyfrowym (2 komplety)

* szczegotowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym no$niku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

* Informacja ,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

» Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

* skan projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamowienia odbedzie sie w siedzibie Zamawiajacego na podstawie
protokotu zdawczo — odbiorczego

9. Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu szczegotowy
harmonogram prac projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zawarcia Umowy.

2. Poziom uszczegodtowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajgcym i musi
uzyskac jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymagan narzuconych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego
lub na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego.

4. Harmonogram winien zawiera¢ w szczegdlnosci:

|. Czes$¢ Opisowa, zawierajgca:

1) zatozenia wyjsciowe (w szczegoélnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji poszczegolnych
czynno$ci itp.),

2) katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacjg (w przypadku aktualizacji),

3) dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkdd/przyczyn stanowigcych podstawe do aktualizacji
oraz skutki jakie wywotata zmiana,

4) propozycje zminimalizowania skutkbw zmiany np. warianty, alternatywne rozwigzania, itp.

Il. Czes€ graficzng, uwzgledniajgcg

1) Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajgce:

a) kolumne uwzgledniajgcg wyodrebnione pozycje dla poszczegdlnych czynnosci Przedmiotu umowy
(poszczegdlne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajgcym),

b) kolumne uwzgledniajgcg termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,

c¢) kolumne uwzgledniajgcg termin zakonczenia dla poszczegdélnych czynnosci,




d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany numer,
e) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostac¢ przypisany czas trwania czynnosci wyrazony w dziennych
modutach czasowych,

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zamowienia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ich zmianami, ktére weszty
w zycie w trakcie prac projektowych.



