
ZAKRES RZECZOWY 
 

I. Przedmiot zamówienia publicznego: 

Opracowanie wielowariantowej koncepcji wynikowej dla budowy chodników wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Program Budowy Chodników” w wybranych 

lokalizacjach miasta Krakowa :  

 

Część 1:  ul. Na zielonki – od skrzyżowania ul. Gaik i Władysława łokietka do przystanków 

autobusowych Tonie Kąty wraz z analizą rozbudowy drogi.  

 

Część 2: ul. Bulwarowa – od ul. Andersena do ul. Kocmyrzowskiej – brakujące odcinki 

chodników.  

 

Część 3: ul. Łokietka – brakujące odcinki chodników wraz z podziałem na części dla przyszłych 

opracowań w zakresie dokumentacji projektowych.  

 

Dla wszystkich części:  

• Opracowanie wielobranżowej koncepcji dla wariantu wynikowego wraz z analizą 
ekonomiczną, określeniem podstawy prawnej realizacji (budowy), analizą koniecznych 
do uzyskania decyzji m.in. pozwolenie konserwatorskie, DUŚ, ULICP…, z rozwiązaniem 
kolizji z zielenią, odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. 

• W razie konieczności należy przewidzieć wykonanie analizy ruchu w zakresie 
wskazanym przez Miejskiego Inżyniera Ruchu na etapie opiniowania koncepcji.  

• Dowiązanie projektowanego chodnika do wszystkich ciągów pieszych znajdujących się 
w zakresie opracowania oraz ciągów wskazanych w ramach pozyskanych warunków, 
opinii oraz uwag do projektu.  

• Wprowadzenie przejść dla pieszych ( w tym także wyniesionych oraz sugerowanych 
przejść dla pieszych) zgodnie z pozyskanymi opiniami / warunkami.  

• Uwzględnianie w ramach projektu konieczności wykonania poszerzeń ulic w celu 
zapewnienia przejezdności pojazdów.  

• W razie konieczności wykonać przebudowy/rozbudowy skrzyżowań w celu połączenia 
nowo projektowanego chodnika z istniejącymi ciągami pieszych.  

• W razie konieczności wykonać na projektowanym obszarze zatoki autobusowe 
(zgodnie z pozyskanymi opiniami).  

• Uwzględnić wykonanie odwodnienia, w tym także odwodnienia jezdni.   
• Uwzględnić wykonanie budowy / przebudowy oświetlenia w tym oświetlenia / 

doświetlenia przejść dla pieszych. 

 

II.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 
i rozporządzeniami, w szczególności: 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 



planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 

z późn. zm.) 
• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. 

zm.). 
• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2021 poz. 741 z późn. zm.); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczo-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518) 

• Ustawą z dnia 09.06.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 
poz.  

• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 
września 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie 
projektowania infrastruktury w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa.  

• Ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o drogach 
publicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1783)  

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie 
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków 
oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji; 

• Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 
2021r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania 
konsultacji społecznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. 
 

III. Zakres szczegółowy koncepcji: 

1) Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed 
przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. 

2) Opracowanie koncepcyjne należy wykonać z rozdziałem na branże na warunkach 
pozyskanych od ZDMK, KEGW, ZZM, MIR, ZTP itd. 

3) Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegółowości rozwiązań, aby rozwiązania 
przyjęte na etapie koncepcji stanowiły docelowe rozwiązania sytuacyjne dla rozwiązań 
projektu budowlanego. 



4) Przedstawienie rozwiązań kolizji projektowanego infrastruktury drogowej z 
istniejącym uzbrojeniem w oparciu o pozyskane warunki od operatorów mediów. 

5) Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia 
uzbrojenia projektowanego i istniejącego. 

6) Opracowanie przebiegu projektowanego uzbrojenia i przekładek uzbrojenia  
o szczegółowości rozwiązań gwarantujących przyjęcie bez zmian ww. rozwiązań w 
projekcie budowlanym. 

7) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz  
z kategorią geotechniczną obiektu. 

8) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady 
Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków, ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub 
obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją 
(w razie konieczności) 

9) Wykonać należy szczegółową inwentaryzację zieleni z gospodarką szatą roślinną 
w formie opisowej i graficznej (na kopii aktualnej mapy syt.-wys. obejmującej 
koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu), ze wskazaniem zaistniałej kolizji 
z zielenią, zestawieniem zieleni przeznaczonej do wycinki wraz z preliminarzem 
kosztów wycinki + dokumentacja fotograficzna (w razie konieczności) 

10) Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 2020 r. 
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków: 

• opracować operat dendrologiczny, przy czym w szczególności: 
o operat dendrologiczny powinien zostać opracowany zgodnie z ramowymi 

wytycznymi określonymi w zał. 1 do ww. uchwały, przez osoby o 
kwalifikacjach określonych w zał. 2 do ww. uchwały; 

o sporządzaną w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzację zieleni, ze 
wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni oraz 
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), należy wykonać 
wyprzedzająco w stosunku do właściwych rozwiązań projektowych 
dotyczących infrastruktury, tak aby możliwe było dostosowanie projektu do 
istniejących drzew i ograniczenie kolizji z zielenią wysoką do minimum; 

o operat dendrologiczny należy opracować z zachowaniem szczegółowych 
zasad ochrony zieleni, wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Krakowa w formie „Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie 
inwestycyjnym” lub: 

o (operat dendrologiczny należy opracować zgodnie z Kartami informacyjnymi 
do standardów ochrony drzew – adres strony internetowej: 
https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html) 

• sporządzić raport danych dotyczących wszystkich ujętych w operacie 
dendrologicznym drzew (inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie 
elektronicznym, przy czym dane należy opracować: 

o zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 
o w formacie dwg oraz: 
o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli 

atrybutów, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do 
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);  
Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik 
wektorowy z tabelą atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego 
uzupełnienia; 

• w każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w 
operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji 
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, należy określać usytuowanie 

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html


drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób 
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych 
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi 
określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 

• w projekcie zieleni powinien znaleźć się zapis, iż do zakresu obowiązków 
Wykonawcy robót należy montaż etykiet na nowo nasadzonych drzewach oraz 
wzór wspomnianej etykiety oraz instrukcja dotycząca jej montażu w terenie 
zgodnie z wytycznymi Zarządu Zieleni Miejskiej  

11) Sporządzić wskaźnikowe określenie kosztów inwestycji, w rozbiciu na branże wraz 
z podaniem zakresu ilościowego i wyceny projektu budowlanego. 

12) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, 
uzgodnień i opinii. 

13) Pozyskanie warunków branżowych od operatorów mediów i przedstawienie rozwiązań 
kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem  

14) Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, wytycznych i opinii branżowych m. in. 
ZDMK, ZTP, KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, MPWiK, Tauron, Polskiej Spółki 
Gazownictwa, Orange, MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytków, PGW Wody 
Polskie 

15) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów (ważność 3 miesiące) 
16) Sporządzenie tabelarycznego zestawienia numerów działek, w które występuje 

wejście, z wyszczególnieniem dla nich wykazu właścicieli, współwłaścicieli, rodzaju 
wejścia i zajęcia terenu 

17) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu 
pod projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia 
podziemnego, zróżnicowanych kolorystycznie 

18) Przed przystąpieniem do sporządzania koncepcji należy uzyskać informacje w zakresie 
zawartych umów o realizację inwestycji drogowych, w związku z realizacją inwestycji 
nie drogowych, w tym m.in. w zakresie umów zawieranych w trybie art. 16 ustawy o 
drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obsługi 
komunikacyjnej planowanych inwestycji nie drogowych w rejonie inwestycji 
(informacje do uzyskania w ZDMK).  

19) Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiązaniach stosować 
aktualne standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej 

20) Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery 
architektoniczne dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w 
Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób 
Niepełnosprawnych  

21) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 
dokumentacji winny być opatrzone datą ważności (w momencie przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu), nie krótszą niż 2 miesiące od dnia przekazania 
dokumentacji.  

22) Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiązań oraz analizy określającej wybór 
docelowego trybu postępowania administracyjnego, warunkującego możliwość 
wykonania zaplanowanych robót budowlanych, 
 

IV. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 
przepisami 

1) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów.  



2) Tabelaryczne  zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno 
z projektowaną przebudową, jak i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla 
nich rodzaju wejścia  

3) Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych  
4) Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, 

Konserwator Zabytów, ZZM 
5) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków i opinii. 
6) Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym 

rozwiązań.  
7) W miarę możliwości uwzględnienie w dokumentacji postulatów mieszkańców 

w porozumieniu z Zamawiającym 
8) Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych 

uwag zawartych w warunkach i opiniach. 
 

V. Uwagi dodatkowe: 
 

a. Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu 
zdawczo – odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności dokumentacji oraz 
o tym, że koncepcja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 
normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do koncepcji 
należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie 
opracowania koncepcji zostały w niej uwzględnione; 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie 
wskazanym przez ten organ, 

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie 
dokumentacji z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o 
zamówieniach publicznych, 

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym  
c. przekazane materiały do Zamawiającego mają być zweryfikowane przez 

sprawdzających,  
d. Wykonawca w razie zapytań oferentów w trakcie ogłaszania przetargu na 

opracowanie dokumentacji projektowej jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi 
w ciągu 24 godzin do ZDMK, 

e. Wykonawca winien przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych 
dokumentów oraz uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień oraz przekazać wszystkie 
pisma w oryginale, 

f. każdy egzemplarz koncepcji ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania 
z zaznaczeniem właściwego, 

g. w razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania 
wszelkich materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich 
etapach prowadzonej inwestycji 

h.  na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan 
zaawansowania prac projektowych (również w formie elektronicznej). 

i. Wszelkie opłaty za pozyskiwane uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 
j. wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przedstawienia raportu z realizacji 

prac w formie pisemnej, 
k. oferent dostarczy wycenę przedmiotu zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem 

VAT, 



l. Wykonawca jest zobowiązany przesyłać/przekazywać do ZDMK, potwierdzenia 
złożenia wszystkich dokumentów do organu administracji publicznej i do gestorów 
sieci na wezwanie Zamawiającego 

m. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 
dokumentacji, opatrzone datą ważności, w momencie przekazania do Zamawiającego 
muszą mieć datę ważności nie krótszą niż dwa miesiące od dnia przekazania 
dokumentacji  
w innym przypadku należy dokonać aktualizacji. 

n. Za wariant wynikowy należy przyjąć wariant preferowany przez Audyt Rowerowy. 
 

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 
 

a. W formie opisowej i graficznej: 

• Koncepcja wielowariantowa – 4 egz. 
• Koncepcja wynikowa wielobranżowa dla wariantu wynikowego - po 4 egz. dla każdej 

branży 
• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 

projektowych) – 2 egz. 
• wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 
• zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji. 
• wycena szacunkowa realizacji dla poszczególnych wariantów, z rozdziałem na branże – 1 

szt. 
• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie 

potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami – po 4 egz. 

• inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz., (w razie konieczności) 
• operat dendrologiczny – 3 egz. (w razie konieczności)  
• wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty (oryginały) – wykaz dokumentów 

terminowych z podaniem dat  ważności – 1 egz.  
• sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) – 1 egz.  
• wszelkie dodatkowe opracowania np. konieczne do uzyskania pozytywnej opinii od PGW 

Wody Polskie, PKP – po 1 egz.  
• Tabelaryczne zestawienie dokumentów terminowych z podaniem dat ważności (załącznik 

nr 1) 
• określenie trybu  dalszego postępowania tj. określenie rodzaju decyzji koniecznych do 

uzyskania na etapie opracowania dokumentacji projektowej, które będą niezbędne do 
realizacji inwestycji 

 

 Dokumentacja elektroniczna: 

 2 CD + 1 x Pen Drive (Nośnik USB).  

• wyżej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego  
• raport danych dotyczących wszystkich ujętych w operacie dendrologicznym drzew 

(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. – na 
oddzielnym nośniku): 

- w formacie dwg oraz: 



- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w 
sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu 
Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia 
właściwy plik wektorowy z tabelą atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu 
jego uzupełnienia; 

 

 

Uwagi: 

1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości 
opracowań koniecznych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień  

 
 
Załączniki: 3 x mapa poglądowa z zakresem zadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacji udziela:  

Mistarz Marek - 7589 


