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zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
petnomocnika, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanymi dalej takze tgcznie Stronami, z osobna za$ Strona.

Zwazywszy, ze:

W zwigzku z dokonanym przez Zamawiajgcego wyborem oferty Wykonawcy na
podstawie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych  zwanej dalej ustawg PZP , Zamawiajqcy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Kielecki Rower Migjski- zadanie |
Budowa i przebudowa sciezek rowerowych ul. Sandomierska — od ul. Zrodlowej do
ul. Szczecinskiej — w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu warunki na jakich gotow jest wykonaé prace
projektowe oraz roboty budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego Oraz zapewnif 0 dysponowaniu stosownym
doswiadczeniem, wiedzq, infrastrukturg techniczng oraz zapleczem finansowym
I gwarancjami, niezbednymi do podjecia prac projektowych oraz robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajgcego.

Strony zamierzajq uregulowac niniejszq umowq wzajemne prawa i obowigzki
W zakresie zwigzanym z udzielonym Wykonawcy zamowieniem, zarowno w okresie
realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jak i okresie po zakonczeniu inwestycji.

Strony postanawiajq co nastepuje:



§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania
pn.:
Kielecki Rower Miejski- zadanie |
Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych ul. Sandomierska — od ul. Zrédlowej
do ul. Szczecinskiej — w systemie zaprojektuj i wybuduj

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg
umowa, Specyfikacjg Warunkow Zamowienia (SWZ), w tym Instrukcjg dla Wykonawcow,
Programem funkcjonalno-uzytkowym i Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWIORB), oraz zgodnie z innymi specyfikacjami technicznymi,
dokumentacja projektowa, oferta wraz z formularzem - Zestawienie wartosci ustug i robot
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami prawa w kazdym
zakresie dotyczacym niniejszego przedmiotu umowy.
Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy, opisujacymi szczegotowo przedmiot
zamowienia s3:
a. Specyfikacja Warunkow Zamowienia, w tym:

— Instrukcja dla Wykonawcéw,

— Program funkcjonalno-uzytkowy,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

— Formularz ofertowy (oferta) Wykonawcy wraz z Formularzem — Zestawienie

wartosci ushug i robot,

b. Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy  zestawienie

przedstawiajace:

- harmonogram rzeczowo — finansowy prac projektowych

- harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania robot budowlanych

W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentow oraz w brzmieniu
postanowien niniejszej umowy, pierwszenstwo przystuguje postanowieniem niniejszej
umowy, a kolejno wskazanym powyzej dokumentom z uwzglednieniem przedstawionej
kolejnosci.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy i otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wptyw na
terminowo$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej umowy
nie moga by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego ani do zadania przez
Wykonawce przesunigcia terminu wykonania prac projektowych, terminu zakonczenia
robot budowlanych badz terminu zakonczenia poszczegoélnych etapéow wykonywanych
prac/robot.

. W razie ustalenia przez Wykonawce¢ koniecznosci wykonania robot zamiennych,
Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu w tym przedmiocie wniosek wraz z uzasadnieniem
I wyceng, dokonang zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa. Po podpisaniu przez
Nadzor Inwestorski/Inzyniera Kontraktu protokotu konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego zlecenie wykonania tych robot,
okreslajace jednocze$nie warunki ich wykonania oraz sposéb ptatnosci, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej umowie.



6. Zamawiajagcy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajgce z niniejszej Umowy, na podstawie odrebnego porozumienia bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajac pisemnie go o tym
fakcie. Nadzoér Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie pelnil obowigzki na niego
przeniesione 1 bedzie korzystal z uprawnien na niego delegowanych przez Zamawiajgcego.

§2
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

1. Wykonawca powinien opracowa¢ dokumentacje projektowg w sposob kompletny
i wzajemnie skoordynowany technicznie, majgc na uwadze cel, jakiemu ta
dokumentacja ma stuzyc.

2. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujagcymi normami oraz
przepisami prawa obowigzujacymi w dniu przekazania jej Zamawiajacemu.

3. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ wszystkie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow, w tym w szczegdlnosci
pozwolenie na budowa badz decyzji o realizacji inwestycji drogowej.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ uzgodni¢ w formie pisemnej z Zamawiajagcym zawarte
w dokumentacji projektowej rozwigzania materialowe, technologiczne i standard
wykonczenia. Wszystkie przyjete w dokumentacji projektowej cechy materialow
i urzadzen, w tym ich parametry, muszg odpowiada¢ wtasciwym normom polskimi badz
europejskimi (lub innym normom obowigzujagcym w miejscu wykonania umowy),
warunkom technicznym i obowigzujacym przepisom prawa.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania kompletnej dokumentacji projektowe;j
w iloséci i formie okre§lonej w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

6. Kazdy egzemplarz opracowanej dokumentacji projektowej zawiera¢ bedzie
o$wiadczenie projektanta o spetnieniu wymagan okreslonych w § 9 ust. 7 pkt b. i c
niniejszej umowy

§3
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zakres robot budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania w ramach
udzielonego zamowienia okre§la niniejsza umowa, Specyfikacja Warunkow
ZamoOwienia, w tym Instrukcja dla Wykonawcow, Program funkcjonalno-uzytkowy
i Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, sporzadzona
przez Wykonawce dokumentacja projektowej wykonana zgodnie z warunkami
niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego i inne opracowania stanowigce
uzupetnienie dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonanie robot i innych §wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych
w ust.1 powyzej, obejmuje rowniez dostawy i wyladunek wszelkich materiatow,
maszyn i urzadzen wraz z wszelkimi odnos$nymi dokumentami, tacznie z ich
wyladunkiem 1 skladowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz
robdt wyraznie nie stanowi inaczej.



§4
TERMINY

A. WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH

1.

Ustala si¢ nastgpujace terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
w czesci dotyczacej wykonania prac projektowych (Prace Projektowe):

a. Termin rozpoczecia realizacji Prac Projektowych jest rownoznaczny z datg
podpisania niniejszej umowy.

b. Termin wykonania opracowan projektowych, sktadajgcych si¢ na calo$¢
dokumentacji projektowej opracowywanych w ramach Prac Projektowych
(opracowania projektowe), roéwnoznaczny z przekazaniem tych opracowan
Zamawiajgcemu do odbioru, okre§la Harmonogram rzeczowo- finansowy prac
projektowych.

c. Termin zakonczenia realizacji Prac Projektowych, wraz z uzyskaniem wszystkich
decyzji administracyjnych zezwalajacych na rozpoczecie i prowadzenie roboét ustala
si¢ do dnia 30.11.2021r.

d. Wykonanie czynnosci polegajacej na wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych
punktéw granicznych nieruchomosci wraz ze sporzadzeniem protokotu, z chwilg gdy
decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej stanie si¢ ostateczna,

Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy dostarczy Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia propozycj¢ Harmonogramu rzeczowo — finansowego prac projektowych.
Przedstawiony Harmonogram rzeczowo -finansowy prac projektowych podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia zatwierdzenia
propozycji Harmonogramu rzeczowo — finansowego prac projektowych (w tym droga
mailowa) przekaze Zamawiajagcemu podpisany dokument w wersji papierowe;.
Harmonogram rzeczowo — finansowy prac projektowych powinien jednoznacznie okreslaé
terminy wykonania wszystkich Prac Projektowych objetych zamowieniem oraz terminy
przekazania opracowan projektowych lub ich czesci.

Zawarto$¢ Harmonogramu rzeczowo -finansowego prac projektowych powinna
odpowiada¢ wykazowi opracowan wyszczegélnionych w Formularzu - Zestawienie
wartos$ci ushug 1 robot.

Opracowania projektowe i czgsci opracowan projektowych majg by¢ realizowane zgodnie
z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo — finansowym prac projektowych.
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian w zatwierdzonym Harmonogramie
rzeczowo- finansowym prac projektowych bez zgody Zamawiajgcego.

B. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

10.

Wykonanie przedmiotu umowy w cze$ci dotyczacej wykonania Robot Budowlanych
nastgpi w terminie do dnia 30.09.2022r.

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy w czesci dotyczacej wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy (Roboty Budowlane), jak réwniez terminy realizacji poszczegdlnych
etapow okreslajg ponizsze postanowienia oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy robot
budowlanych.

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa ust. 8 powyzej, uznaje si¢ dzien
odbioru koncowego robot, zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W terminie 7 dni od dnia protokolarnego odebrania przez Zamawiajgcego Prac
Projektowych Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot budowlanych niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢
postep robot w okresie jesienno-zimowym oOraz harmonogram przyznanych zamknigé
drogowych, torowych itp.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot budowlanych do zatwierdzenia zglosi uwagi do Harmonogramu lub
zatwierdzi Harmonogram.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
budowlanych, w szczegbdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami niniejszej
umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, do
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia Harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot budowlanych uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego,
zostang naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 20 niniejszej umowy.
Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt budowlanych niewplywajgca na
koncowy termin wykonania przedmiotu umowy nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:
a) faktyczny postgp robdt bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazal terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym rob6t budowlanych,
C) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
budowlanych,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni,
przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.
Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprze¢tu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot
w terminach okreslonych w aktualnie obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym rob6t budowlanych.
Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okoliczno$ci:
(i) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, zlecenia robdt zamiennych lub
dodatkowych,
(i) z powodu ktorych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydtuzenie terminu wykonania robot,
Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robdt lub
etapow robot w zakresie w jakim powyzsze okoliczno$ci miaty lub moglty mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminow wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot budowlanych.
W okoliczno$ciach, o ktorym mowa ust. 18 powyzej, przedtuzenie terminu zakonczenia
robot oraz termindw zakonczenia etapow roboOt nastagpi w trybie zmiany umowy na
podstawie postanowien § 21 niniejszej umowy oraz przepisow ustawy PZP.
Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia



21.

22.

23.

24,

25.

robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci
za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadania przedluzenia terminu zakonczenia robot oraz etapéw robot lub otrzymania
dodatkowego wynagrodzenia.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany niniejszej umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstapienia
od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajgcego
zmiany Umowy zaktualizowanego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych. W przypadku niedostarczenia
Harmonogramu uwzglgdniajgcego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie
§ 20 niniejszej umowy.

Kazdy przypadek wystgpienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie pdzniej niz do konca
dnia roboczego nastgpujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznosci, a nastepnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wylacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego
0 zmiang niniejSzej UMowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego
rob6t budowlanych. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe terminy realizacji robot
W porozumieniu z Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian
Harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych i przedstawienia do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego nowego Harmonogramu uwzgledniajacego
wprowadzone zmiany.

§5
WSPOLDZIALANIE

Strony zobowigzane sg do wspotdziatania przy wykonywaniu Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w celu ich wykonania zgodnie
z warunkami niniejszej umowy, w sposob nalezyty i terminowy.

1.

§6
MATERIALY I URZADZENIA

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materialdw 1 urzadzen wtasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej umowy badz z jej zatgcznikow. Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu materialy 1urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, oraz list¢ proponowanych dostawcow i producentow
glownych materialow. Do akceptacji Zamawiajacego nalezy takze przedstawi¢ material do
ewentualnych nasadzen zieleni. Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej mowa powyzej,
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania
niewlasciwych  materiatéw, niespelniajacych ~ wymogéw  jakichkolwiek  norm
obowigzujacych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonaé
niezb¢dne badania i1 proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajagcemu przed ich wbudowaniem w formie



pisemnej lub w inny sposoéb, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach kontraktowych, tacznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska normg (lub inng norma obowigzujaca w
miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatg techniczng materiatow uzytych
do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane
przez Prawo budowlane oraz inne obowigzujace normy prawne.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wlasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujacymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujagcymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

W przypadku braku atestéw lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materialy lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakos$ci materialow uzywanych do budowy we
wskazanym przez siebie laboratorium 1 przedstawienia wynikow tych badan.

. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzic¢
dodatkowe badania materiatow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku kontrolowania prowadzonych robdt oraz jakosci
uzytych materiatow. W zakresie niezleconym przez Inspektora Nadzoru wszystkie pomiary
1 badania materiatow Wykonawca bedzie prowadzi¢ na wlasny koszt zgodnie z warunkami
szczegblowymi oraz obowigzujgcymi normami.

§7
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngetrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udatoby si¢ unikngé nawet w wypadku
najwyzszej starannosci stron.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wzig¢ pod uwage podczas
zawierania umowy nie bgdzie uznawany za okoliczno$ci sity wyzsze;j.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej uniemozliwiajace wykonywanie przedmiotu umowy trwaja
dluzej niz trzy miesigce — Strony podejma decyzje, co do mozliwosci dalszej realizacji
przedmiotu umowy, w tym mozliwos$ci rozwigzania Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzsze;.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub cze$ciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem cze¢$ciowym lub koncowym przez
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przysluguje roszczenie o zaptate wynagrodzenia za te
cz¢$¢ lub calo$¢ robot, ktoéra ulegta zniszczeniu.



§8
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajagcy ma obowigzek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach
majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspoétdziatania z Wykonawcg w wykonywaniu przez
niego Prac Projektowych polegajacego na:

a. dostarczeniu mu potrzebnych dokumentéw i opracowan bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego,

b. pisemnym uzgadnianiu poszczegélnych opracowan projektowych lub ich czesci
przedstawionych przez Wykonawce, przy czym, przed ich ostatecznym
uzgodnieniem Zamawiajagcy moze zazada¢ ich poprawienia, uzupetnienia lub
zmiany.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekazaé Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od
daty odbioru dokumentacji projektowej potwierdzonej przez Zamawiajacego Protokotem
odbioru

4. Zamawiajacy zapewnia Nadzor Inwestorski poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. Zgloszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastgpi wpisem do protokotu
przekazania terenu budowy i dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawcy. Obowiazki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego okreslaja
przepisy Prawa budowlanego.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci terminowosci wykonania robot,
jakosci ich wykonywania oraz wlasciwosci i jako$ci uzytych materiatéw i urzadzen, w tym
poprzez zadanie sprawdzenia jako$ci materialdbw na warunkach okreslonych niniejsza
umowa, oraz przestrzegania wszystkich warunkow zawartych w specyfikacji techniczne;j,
dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczng, prawem budowlanym, normami
1 iInnymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych.

6. Do biezacego monitorowania budowy upowaznieni sg takze pracownicy wlasciwych
organow administracji, ktory dodatkowo beda uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach
czgSciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i1 krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terenow zielonych oraz wykonywania nasadzen.

7. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonywania odbiorow poszczegdlnych rodzajow robot,
w tym robot podlegajacych zakryciu, w terminach i trybie ustalonym w niniejszej umowie.

8. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia na
warunkach okre$lonych niniejsza umowa.

§9
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

A. PRACE PROJEKTOWE

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwione Prace Projektowe z najwyzsza
staranno$cig, zgodnie z zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej, nowoczesnoscia
rozwigzan technologicznych i budowlanych, obowigzujgcymi normami, obowigzujacymi
przepisami, wytycznymi i wymogami, oraz zgodnie z Programem funkcjonalno-



uzytkowym i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, majac
na uwadze cel, ktéremu opracowywana dokumentacja ma shuzyc¢.

Wykonawca powinien skierowa¢ do wykonywania Prac Projektowych osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
1 doswiadczenie wskazanych osob bedg nie mniejsze niz wymagane w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu
wykonania Umowy.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
W ust. 2 powyzej, nie pozniej niz 7 dni przed planowang zmiang.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej, W terminie 7 dni po
otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Wprowadzenie zmiany,
0 ktoérej mowa w ust. 2 powyzej, bez akceptacji Zamawiajacego moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego z winy Wykonawcy. Nie wniesienie
sprzeciwu przez Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie 7 dni oznacza akceptacje
zmiany.

W branzach nie wskazanych w umowie Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasne
ryzyko zapewnia dobor odpowiednich projektantéw posiadajacych kwalifikacje do
wykonywania Prac Projektowych.

Lista wszystkich projektantéw i1 konsultantdow zaangazowanych przez Wykonawce do
projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzacego wykonanie przedmiotu umowy,
wraz z opisem ich uprawnien, adresow e-mail i1 korespondencyjnych, telefondéw
kontaktowych, fakséw, o$wiadczen o podjeciu si¢ obowigzkéw projektanta zostanie
przedtozona w terminie 7 dni od otrzymania (w tym droga mailowa) zadania
Zamawiajacego wystosowanego w trakcie realizacji Umowy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

a. przygotowania materiatow do projektowania wraz z aktualnymi mapami do
celow projektowych i warunkami technicznymi do projektowania od wlasciwych
zarzadcow sieci,

b. uzyskania niezb¢dnych opinii i uzgodnien Opracowan Projektowych, w tym
uzgodnien z Miejskim Zarzadem Droég w Kielcach, z wlascicielami sieci
podziemnych oraz z wlasciwymi Wydziatami i jednostkami Urzedu Miasta Kielce,
w tym uzyskania uzgodnien w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Srodowiska
Urzedu Miasta Kielce co do czgsci dokumentacji obejmujacej plan wycinki oraz
projekt realizacyjny branzy zieleni,

C. uzyskania uzgodnien w formie decyzji, postanowien lub opinii wydanych przez
wlasciwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczegdlnymi konieczne
do wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objetych
przedmiotem zamowienia, wedlug obowigzujacych przepisow oraz opracowanie
materiatdbw zwigzanych z ich uzyskaniem,

d. uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji w zakresie dostepnym
w ewidencji gruntoéw,

e. opracowania spisu opracowan i dokumentacji sktadajacych si¢ na komplet
dokumentacji projektowej,

f. zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg¢ posiadajacg uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce



10.

11.

12.

13.

14.

15.

budowlanego,

g. przygotowania kompletu dokumentéw niezbednych do ztozenia kompletnego
wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objetych przedmiotem zaméwienia,
wydawanych przez wlasciwe organy, oraz ztozenia w imieniu Zamawiajacego ww.
wniosku. Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przekazane
zostanie na wniosek Wykonawcy,

h. uczestnictwa w procedurze wydawania decyzji administracyjnych (o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe, zgloszenia) polegajacego
m.in. na: udzielaniu pisemnych wyjasnien, dokonywaniu uzupetnien oraz korekt do
dokumentacji 1 materiatow do wniosku wynikajacych z uwag organu wydajacego
decyzje oraz odwotan stron. Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy,

i. przekazania Zamawiajgcemu opracowanej, kompletnej dokumentacji projektowej
w iloéci egzemplarzy okreslonych w Programie funkcjonalno - uzytkowym.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych
organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Celem spotkan kontrolnych jest sprawdzenie prawidtowosci
wykonywania przedmiot umowy, realizacji wytycznych Zamawiajgcego, przestrzegania
Harmonogramu prac projektowych i stanu zaawansowania Prac Projektowych oraz
terminowos$ci realizacji Prac Projektowych, a takze zgodnosci realizowanych Prac
Projektowych z wiedzg techniczna, prawem budowlanym, obowigzujacymi normami
I innymi obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi brak postgpéw w wykonywaniu Prac Projektowych podczas
kolejnych spotkan kontrolnych, moze wezwa¢ Wykonawce do udokumentowania
zaawansowania prac projektowych oraz podjetych dzialan w celu nadrobienia opdznien.
Wykonawca obowiazkowo, na kazdy pisemny wniosek Zamawiajacego, dostarczy
Zamawiajagcemu sprawozdanie z postgpu prac projektowych w ciggu 7 dni od dnia
otrzymania ww. wezwania.

Wykonawca jest zobowiazany do przekazywania Zamawiajacemu, W ramach miesi¢cznych
sprawozdan z realizacji przedmiotu umowy, pisemnej kopii sktadanych w czasie prac
projektowych wnioskow, uzyskiwanych warunkéw, uzgodnien, postanowien i decyzji
administracyjnych oraz informowania Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych
wplyw na wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ takze do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie
realizacji robot budowlanych, w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo Budowlane (Prawo Budowlane).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych branzy zieleni winna
zawiera¢ wymagania okreslone w ,,Standardach urzadzania i pielggnowania terenow zieleni
w miescie”.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

B. ROBOTY BUDOWLANE
W ramach powierzonego wykonania robdt budowlanych do obowiazkéw Wykonawcy

nalezy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, SWZ,
specyfikacjg techniczng, Programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacja
projektowa, Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami
sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi realizacji robot budowlanych,

wykonanie na swo] koszt wszelkich robdot pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedlozyc
Zamawiajacemu rysunki robot tymczasowych, ktore ma zamiar stosowaé, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzglgdni¢ uwagi
przekazane mu przez Zamawiajacego w zakresie robot tymczasowych, pozostajac nadal
odpowiedzialnym za te roboty,

umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcow zaangazowanych przez
Zamawiajgcego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organow wladzy,

protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz
realizacja niniejszej umowy. Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na
terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody
Zamawiajacego. W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca winien
utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie. Winien on
w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich
stanu pierwotnego, z uwzglednieniem normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa
do zadania od Zamawiajacego zaplaty za udoskonalenia bedace rezultatem pracy
wykonanej z jego wlasnej inicjatywy,

uzyskanie we witasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
Z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow,

zorganizowanie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw medidw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci energii elektrycznej 1 wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejgcych zrodet mediow, w tym wody
1 energii elektrycznej, winien on zastosowaé¢ si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestoréw sieCi oraz whasciwych organéw wiadzy publicznej oraz uiscic
wszelkie wymagane optaty,

zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie mialo ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wlasny koszt i wlasnym staraniem takich robdt w zakresie
niezb¢dnym do ich zbadania, a nastgpnie przywrocenia stanu poprzedniego na wlasny
koszt i wlasnym staraniem,

uzyskanie zgody na zajgcie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztéw z tym zwigzanych,

wykonanie we wlasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania robot oraz czasowej organizacji ruchu na przyleglych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji. Nie pozniej
niz 7 dni przed przystagpieniem do wykonywania robot wymagajacych projektu i
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oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu organizacji ruchu
uzgodnionego 1 zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. Projekt tymczasowej
organizacji ruchu wymaga uzyskania opinii Policji (Wydzialu Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach), Miejskiego Zarzadu Droég w Kielcach oraz
zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki Urzedu Miasta Kielce. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania oznakowania i utozenia drég tymczasowych zgodnie z tym
projektem i utrzymania ich na wtasny koszt przez caty okres realizacji robot, a takze do
ich demontazu po robotach. Nie poézniej niz 7 dni przed przystgpieniem do
wykonywania robdt wymagajacych opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia
istniejgcej roslinnosci  Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
zabezpieczenia uzgodnionego z WGKiS Zabezpieczenia nalezy wykonaé przed
przystgpieniem do robot i zglosié do odbioru czesciowego do WGKiS i do
Zamawiajacego najpézniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt. Odbidr czesciowy
zabezpieczen odbedzie si¢ z udziatem przedstawiciela WGKiS,

10) wykonanie wszelkich niezbgdnych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badZz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wlasciwg organizacje ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot,

11) uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materialow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametrow sprzetu, przedstawiajac stosowne proby materiatlow
1 atesty spetniajagce wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej,

12) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak i1 kopii wszystkich
dokumentow przekazanych odpowiednim shluzbom 1 wlasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentdéw niezbednych do przekazania
przedmiotu umowy, badz jego cze¢sci do uzytkowania,

13) biezgce zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposob nalezyty, w tym konserwacja
wszelkich oznakowan i1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie powyzszego
upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na
koszt Wykonawcy,

14) przywrocenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajgtych czasowo
w zwiagzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkdd powstalych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomosciach sgsiadujacych. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawceg, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistnialych szkéd ma prawo
potraci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego
z niniejszej umowy. Wykonawca, na swoja odpowiedzialno$¢ i koszt winien podjac
wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobra praktyke budowlang oraz
panujace okolicznosci, aby chroni¢ sasiednie nieruchomos$ci przed nadmiernym
obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli lub uzytkownikow sgsiadujacych
nieruchomos$ci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tytutu takich roszczen
wniesionych przez wlascicieli lub uzytkownikow sgsiadujacych nieruchomosci,
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15) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego dokumentem ,,Schemat
organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikow posiadajacych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego 1 terminowego wykonania przedmiotu umowy
1 prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajagcym. Wykonawca winien zatrudnic¢
wystarczajaca liczbe personelu i robotnikow, a kazdy z nich winien posiadac
odpowiednie kwalifikacje 1 przeszkolenie, aby zapewnic¢ nalezyty postep i zadowalajace
wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwtocznie zastapi¢ osoby wskazane przez
Zamawiajacego w pismie podajacym przyczyny wykluczenia poszczegdlnych osob,

16) koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci cze$é
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa,

17)pelna obstuga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajagcy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza
w formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF. Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

18) utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikow itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie pelng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejskg 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ Z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ powyzsze obowigzki
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

19) zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie elementow
juz wykonanych przez innych wykonawcow lub podwykonawcéw celem uniknigcia
uszkodzen 1 zniszczeh. W przypadku powstania szkod w razie nienalezytego wykonania
powyzszych obowiazkéw Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce kosztem usunigcia
szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,

20) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umowy,
a takze w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie realizacji umowy,

21) dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska. Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy 1 na terenie przyleglym do terenu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz postepowania
Z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi réwniez wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dziataniem, osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

22) Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadow wyznaczone
zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska b
(Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz.U. z 2020r. poz. 797 z pdzniejszymi zmianami) 1 Ustawy z dnia 13
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wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz.
1439 z pdzniejszymi zmianami) oraz ponosi¢ oplaty za korzystanie ze $rodowiska
zgodnie z przepisami.

23) Niezwlocznie po rozstrzygnigciu przetargu, a przed rozpoczeciem robot, zobowigzuje
si¢ Wykonawce do poinformowania wiasciwego wydziatu Urzedu Miasta w Kielcach o
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktoére powstang
w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajacego przyjecie odpadow w miejsce zgodne z Ustawa o odpadach
(pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajagcemu przy skiadaniu faktury do
zaptaty).

24) do prowadzenia robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
,,Schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedtozy do realizacji
Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat organizacyjny
dziatania stuzb Wykonawcy na terenie budowy,

25)do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materiatow 1 urzadzen, prawidtowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatorow imiennych. Wykonawca zobowigzany jest nie
p6zniej niz w dniu poprzedzajacym dzien rozpoczecia robdt przekaza¢ Zamawiajagcemu
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
1 warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Nie dostarczenie powyzszego planu w ww. terminie traktowane
bedzie jako opdznienie w terminie rozpoczgcia robot powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét,

26) zwrot kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonywaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczng, wodg, dostawe energii
cieplnej wedtlug wskazan licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile
z takich mediéw Wykonawca korzystat na koszt Zamawiajacego,

27) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez
Wykonawce robot ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca
zobowigzany jest przerwac roboty 1 natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego,

28) prowadzenie pracy w systemie wieclozmianowym oraz w dni wolne i §wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno§¢ wynika¢ bedzie z harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot budowlanych,

29) obowigzek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego,

30) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

— Dziennika budowy w formacie wymaganym przez Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostgpny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego Ilub innych oséb
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16.

17.
18.

19.

uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystgpowania tak,
aby mozna byto na podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot.
Wpisy do Dziennika budowy, w miarg postepu robot, winy by¢ podpisywane
réwniez przez Zamawiajacego lub osoby dzialajace w jego imieniu,

— Ksiegi obmiarow, ktora bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych,
dostepna dla Zamawiajgcego i innych osob uprawnionych na mocy Prawa
budowlanego. Wykonawca winien, we wlasciwym czasie zapewnié
sporzadzenie wykazdw odnoszacych sie¢ do robot, ustug i dostaw, ktore nie moga
by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu,

31) zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

32) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajgcego i instytucji wspotfinansujacych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy,

33) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociggnig¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego,

34) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
I przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot,

35) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postgpowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,

36)do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajagcemu o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego oswiadczenia w w/w terminie skutkowa¢ bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczgcia robot. Zwloka z tego tytutu bedzie
traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot,

37) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzglgdni¢ koniecznos¢
koordynacji robot z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i1 warunkéw odbioru
z zarzadcami sieci | Zamawiajacym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejgcego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone r¢cznie 1 pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczgciu robdt drogowych
1 branzowych.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce

dokumentow, o ktorych mowa w ust. 15 pkt 24) i 25). Opdznienie z tego tytulu bedzie

traktowane jako zaistniale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robdt Budowlanych.

Wykonawca powierza funkcj¢ Kierownika Budowy: ........

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatlow wilasnych.

Materiaty, o ktérych mowa powyzej powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca wykona roboty nie objete umow3a tylko wtedy, gdy beda one niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Podstawe podjecia tych robot
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20.

stanowi¢ bedzie wpis do dziennika budowy, oraz wzajemnie uzgodniony
1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokét koniecznosci lub uzasadnienie
koniecznos$ci wykonania zamoéwienia uzupetniajacego wraz z wyceng tych prac.

W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materiaty i przedmioty pozyskane
podczas tych robot, ktore nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia lub
wbudowania stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy. Wykonawca na swdj koszt usunie z placu
budowy gruz i inne materialy rozbiorkowe oraz $mieci 1 odpady. Przyjmuje si¢, ze
Wykonawca zawarl w przedstawionej wycenie wszystkie koszty zwigzane
z transportem, recyklingiem i skladowaniem: gruzu, urzadzen i materialdéw z rozbiorki,
$mieci 1 innych odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

§10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci  umOwy osobom  trzecim
(Podwykonawcom) po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Za dziatania
1 zaniechania os6b, o ktérych mowa powyzej Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za
wlasne dziatania i zaniechania.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajagcego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest
zatwierdzeniem przez Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo. a takze
projektu jej zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca nastepujacych postanowien:

1) Umowa ta nie moze przewidywaé w szczegolnosci, iz ptatnosci wynagrodzenia za
wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty beda dokonywane w innym niz
nastepujgcym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym,

2) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 12 dni od
dnia  dor¢czenia Wykonawcy faktury podwykonawcy lub  rachunku
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy fakturg za
wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi
nie pdzniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu odbioru czg¢§ciowego
lub koncowego. Termin ptatnosci faktur wystawionych przez podwykonawce
Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy nie moze przekraczac 12
dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy.

3) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, ustug i dostaw, ktore Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia
okreslonego niniejsza umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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4) Wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy, ktorych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastgpowaC¢ w czgsciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

5) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone przynajmniej
na takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym, 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

6) Okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

7) Wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu doreczenia faktury przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce. Sposoby doreczania faktur:

— osobi$cie — doreczenie bezposrednie,
— doreczenie za pomocg kuriera, poczty polskiej itd.

8) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dotyczacych sposobu doreczenia faktury.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej
realizacji przez podwykonawce moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
rOwnocze$nie Zamawiajagcemu 1 Nadzorowi Inwestorskiemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot zgodnym z pozycjami pomocniczo zataczonego przedmiaru i kosztorysu ofertowego
Wykonawcy i ich wyceng oraz ze wskazaniem cze$ci dokumentacji projektowej, ktore majg
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz 30 dni przed jej
zawarciem. W przypadku projektu umowy przedkiladanego przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nalezy rowniez dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
szczegbdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) niespelnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

b) niezalaczenia do projektu zestawien dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7,

C) zamieszczenia w projekcie zapisOw uzalezniajagcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajagce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zglosi w
formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zalacznikami i danymi oraz czg¢$cig dokumentacji
dotyczaca wykonywania rob6t) oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 18. Powyzsze
znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich pdzniejszych zmian, aneksoéw
| uzupetnien takiej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania pos$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz 50
000 zt.

W przypadku statej wspolpracy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub
Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila
przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5% wartosci umowy lub
50.000 zt.

Przepisy ust. 4-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem
niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w ust. 4 lub podpisa¢ zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4, jesli po takiej akceptaciji dokona
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

W nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek zmian polegajacych w szczegolnosci na
podniesieniu wynagrodzenia lub przesuni¢ciu w czasie termindw wykonania.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wnioskowaé¢ o zmiane
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce  oswiadczenia  podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu
w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytulu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wplaty
wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe Wykonawcy
wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

Wraz z umowa, o ktérej mowa w ust 10, Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktoérych on
I Podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpdzniej w terminie 7 dni od
dnia powstania zalegloSci w wyplacie wynagrodzenia przystugujacego danemu
Podwykonawcy, poinformujg pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego. W przypadku
zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce takiej
zaleglo$ci, Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w kwocie rownej powyzszej zaleglosci 1 niezwlocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie
Wykonawcg (takze faksem lub za posrednictwem poczty elektronicznej)

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wykonawca na mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw
1 obowigzkow z uméw z jego Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja
bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie w op6znieniu ze swoimi ptatno§ciami na rzecz
podmiotow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez
Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, moze On:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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25.

26.

217.

28.

29.

watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze

zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany dokonaé
zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej
przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci, powickszonej o kare umownag
w wysokosci 20% tej kwoty oraz poniesione przez Zamawiajacego ewentualne koszty
postgpowan sadowych i egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, ze
zostang poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego o wyptacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztow.
Zamawiajacy uprawniony bedzie potragci¢ w/w nalezno$ci z kazdej wierzytelno$ci
Wykonawcy, jaka mu przystuguje wzgledem Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umoéw z Podwykonawcami, w formie okre$lonej przez
Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidlowosciag ich realizacji przez
strony.
Liste osob reprezentujacych PodwykonawcoOw oraz numery telefonow i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu niezwlocznie po  zawarciu  uUmowy
z Podwykonawcami.

§11
PRACOWNICY WYKONAWCY

Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca (dalszy podwykonawca) zatrudniat na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujace prace fizyczne, wtym operatorOw maszyn i urzadzen oraz innych
pracownikow, ktorzy wykonuja czynno$ci w zakresie budowy i przebudowy S$ciezek
rowerowych, chodnikdéw, elementow odwodnienia, urzadzen elektroenergetycznych
i budowy kanatow technologicznych jezeli wykonywanie tych czynnoéci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy (Dz .U. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495).

W przypadku, gdy czynnosci w zakresie realizacji zamdOwienia zostang powierzone
do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymdg zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy. Wykonawca ma obowiazek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg wymog
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw pracownikow, o ktorych
mowa powyzej, na podstawie umowy o prace.

Wymog zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osob oraz podwykonawcow,
prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
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i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej oraz  wykonujagcych  osobiscie
i samodzielnie powierzone im czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia.
Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji zmoéwienia, ktoérych dotyczy powyzszy
wymoég zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia, znajduja si¢ w STWIORB oraz w niniejszej umowie.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni
sg do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawceg) wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢) i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy podwykonawca)
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawcoéw osdb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci, wraz z kazda fakturg oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na
wezwanie Zamawiajgcego zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresu,
numeru PESEL pracownikéw). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne
Z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

21



Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umowne;.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
§12
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu

umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajacy uzna to

za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia
rob6t poniesie Wykonawca,;

3) z powodu zaistnienia okoliczno$ci, za ktore zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci — koszty zabezpieczenia robot poniosa obie strony po polowie
wedlug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedluzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o0 czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 11 3.

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robot

grozacych awarig, ktore zostatly wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy moze

wykona¢ roboty zabezpieczajace we wlasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich innej
osobie na koszt Wykonawcy.
§13
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie catkowite

(ryczattowe) brutto W WySOKOSCI: ....oeeuviniiiiiiiiiiiiiia (stownie: ..............)

W tym Cena NEttO: .......ooviniiii i (stownie: ............. )

przy uwzglednieniu podatku VAT wynoszacego.............c......... (stownie: ............. )
Z czego:

1) Woynagrodzenie za Prace Projektowe Wynosi ..............cccooevviiiennnnn.
(poz. 1 - Zestawienia warto$ci ustug i robot - Zatacznik nr 2)
2) Wynagrodzenie za Roboty budowlane wynosi ..................ccooeiiiiinn
(poz. 2-5 - Zestawienia wartosci ustug i robot - Zatacznik nr 2)
W ramach rozliczenia Prac Projektowych podstawg wystawienia faktury
cze$ciowej/koncowej bedzie protokdt odbioru czesciowego/koncowego opracowania
projektowego badz otrzymanie przez Zamawiajacego zawiadomienia 0 wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej dotyczace;j
przedmiotowego zamoéwienia.
W przypadku opracowan projektowych bedacych podstawa do uzyskania decyzji, opinii
lub postanowien fakturg czesciowg mozna wystawi¢ do wysokosci 70% wynagrodzenia
brutto przewidzianego za to opracowanie projektowe. Pozostata czgs¢ wynagrodzenia
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10.

w wysokosci 30% zostanie wyptacona Wykonawcy po  uzyskaniu wszystkich
przewidzianych prawem ostatecznych decyzji, opinii lub postanowien. Jezeli z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy Zamawiajacy nie wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji,
opinii lub postanowienia, pozostata czes¢ wynagrodzenia w wysokosci 30%, o ktorej
mowa wyzej zostanie wyptacona Wykonawcy przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami
ust. 2

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich
czynno$ci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy (przez co
rozumie si¢ w szczeg6lnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a
w tym m.in. uzyskanie wszystkich uzgodnien, opinii, decyzji, odbiory, atesty, proby,
optaty urzgdowe, optaty za media, wywo6z odpadoéw w tym gruzu, zabezpieczenie robot
do odbioru koncowego, doprowadzenie do odbiorow czgsciowych oraz do odbioru
koncowego, a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

W przypadku robdt dodatkowych, ktorych wykonanie bedzie niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot
stanowi wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu
nadzoru budowlanego do dziennika budowy — rozliczenie kosztow tych robot nastapi w
oparciu o warto$ci wskazane przez Wykonawce w pomocniczym kosztorysie ofertowym
irzeczywiste ilo$ci robot wykonane zgodnie z SST 1 potwierdzone przez Zamawiajacego.
W przypadku uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 — 14 beda mialy wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
1 wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych — jezeli zmiany te
beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, kazda ze Stron
w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapi¢ z takim zadaniem do drugiej
Strony.

Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 7,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dolaczy¢ listg
pracownikow zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz o$wiadczenie o braku
zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoleczne 1 zdrowotne oraz o wyptacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatlowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztow realizacji
zamowienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych planow kapitalowych
(PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia
publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 8 musi zawiera¢ szczegdlowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacj¢ Umowy, w tym pelniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamoéwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisoOw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia listy osob zaangazowanych do realizacji
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zamowienia wraz z podaniem danych, o ktorych mowa w ust. 8, rGwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust.
7 bedzie uznana za zaakceptowang przez drugg Strong jezeli w terminie 30 dni od dnia
przedlozenia jej zadania takiej zmiany druga Strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.
Strony zglosza w terminie okre§lonym w ust. 11 pisemne zastrzezenia do zasadnos$ci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa W ust. 8 nie wplyna na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato omyiki i btedy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 7 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczes$niej jednak
niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktérej mowa w ust. 7, a
takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 17 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust.
7 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT
w dotychczasowe] wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysoko$ci réznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikéw wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajagcego wynagrodzenie. W
przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakture z
zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac
wynagrodzenie brutto.
W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w blad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, aneks zwigkszajacy
wynagrodzenie na podstawie blednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostalo ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu
podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Wykonawcy do zwrotu nienaleznego swiadczenia.
Jesli termin wykonania robdt okreslono na dtuzszy niz 12 miesigcy ustala sig:
a. poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia: 10%,
b. poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po
uplywie 12 miesigcy obowigzywania umowy,
c. maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia: 4% wartosci przedmiotu Umowy brutto.

18. Zmiana cen materiatow lub kosztow uprawniajaca strony niniejszej umowy do zadania

zmiany wynagrodzenia bedzie wynikata ze wskaznika zmiany ceny materiatow lub
kosztéw, oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za dany
rok realizacji robot przewidzianych w Umowie.

19. Strony wspolnie ustalag wptyw zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania

zamoOwienia oraz okreslenie okresow, w ktorych moze nastepowac zmiana wynagrodzenia
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Wykonawcy.

20. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 i 17 wymaga zawarcia aneksu do niniejszej

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

21. Jezeli zwickszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania zmian

w

w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ

§14
WARUNKI ROZLICZEN

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czeSciowych faktur VAT
wystawianych po odbiorze kolejnych elementow prac okreslonych w Harmonogramie prac
projektowych badz robot okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Do
kazdej faktury Wykonawca dotaczy protokét odbioru wykonanych robot podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury. Do momentu
koncowego odbioru przedmiotu zamoéwienia, suma faktur nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwote ustalong w dolaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
rob6t sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Ustala si¢ termin na zaptate faktur czesciowych do 30 dni od dnia doreczenia faktury
sprawdzonej 1 podpisane] przez Inspektora Nadzoru wraz z protokotem odbioru
i dokumentami odbiorowymi oraz dokumentami, o ktorych mowa w § 10 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawce.
W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

— Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25

— Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395

Kielce

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy z Wykonawca nastapi na zasadach okreslonych
niniejszym paragrafem z uwzglednieniem postanowien § 10 i § 13 niniejszej umowy.
Ustala si¢ termin do 30 dni na ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy, liczac od dnia
dorgczenia faktury koncowej sprawdzonej i podpisanej przez Inspektora Nadzoru wraz
z protokotem odbioru i dokumentami odbiorowymi oraz dokumentami, o ktorych mowa
w § 10 niniejszej umowy.
Do faktur cze$ciowych i koncowej wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie
zestawienie nalezno$ci dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce.
Warunkiem zaptaty za wykonane roboty jest otrzymanie przez Zamawiajacego faktury
VAT wraz z podpisanym przez obie strony protokolem odbioru czesciowego, oraz
w przypadku drugiej i nastgpnych czg$ci zaptaty wraz os§wiadczeniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 10 niniejszej umowy, stwierdzajace,
ze Wykonawca uregulowat im wszystkie naleznosci dotyczace realizacji zadania bedacego
przedmiotem niniejszej umowy.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W razie nieterminowej zaptaty faktury Zamawiajgcy zaplaci na rzecz Wykonawcy
odsetki ustawowe za opdznienie.

Do kazdej faktury czgsciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ jako
zatacznik dokument o nazwie: "Wykaz podmiotoéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustlugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy okres
rozliczeniowy od.... do ...."”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwg podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,

3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogdlna wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdélnym podmiotom musi by¢
réwna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych umow o podwykonawstwo
1 przedstawili Zamawiajagcemu o$wiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy
wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury. Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, ktorzy wykonali
przedmioty swoich umoéw i otrzymali cato$§¢ naleznego im wynagrodzenia, sktadali
oswiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

Ponadto do kazdej faktury (poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej
przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktérym mowa w ust 11, zalaczone beda:

a. zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten
nie jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 11);

b. kopie wystawionych przez podwykonawcow, faktur za poprzedni okres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawcg;

Cc. dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, nalezno$ci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentow wyszczegolnionych w pkt a-c powyzej bedzie podstawg do wstrzymania
ptatnosci faktury, o okres jaki nastagpi pomi¢dzy dniem ztozenia faktury, a dniem
przedlozenia przez Wykonawce dokumentdw, o jakich mowa wyze;.

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu, najpozniej przed data koncowego rozliczenia z Zamawiajagcym
(najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate), oswiadczenia Wykonawcy z
fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy 1 zwrotu zabezpieczenia. Brak oswiadczen
bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej] Wykonawcy, bez Zzadnych konsekwencji
dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zaptata Wykonawcy faktury koncowej nastgpi po przedlozeniu
Zamawiajacemu o$wiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez Podwykonawcow, ze
dokonatl w cato$ci naleznej Podwykonawcom zaptaty.

Zaptata nalezno$ci za fakture czeSciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.
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16. Wykonawca ma obowiazek:

a) rozliczania biezacego i catkowitego rzeczowego i finansowego zadania,

b) rozliczania na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalno$ci
kosztow oraz przedstawiania platnosci z wykazaniem kosztéw kwalifikowanych
i niekwalifikowanych,

C) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentow celem raportowania
I sporzadzania wymaganej sprawozdawczosci do instytucji posredniczacej,
zarzadzajacej 1 platniczej przez Zamawiajacego,

d) sporzadzania harmonogramu wydatkow na kolejne kwartaly, z wyjasnieniem
ewentualnych rozbiezno$ci od Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,

e) wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktére beda konieczne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego,

f) wystawiania osobnych faktur wynikajacych z dziatan informacyjno-promocyjnych;

g) w zwigzku z innym sposobem rozliczenia podatku VAT nalezy wystawiaé osobne
faktury dotyczace prac (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) zwigzanych z
budowa przystankow, zatok, wiat autobusowych,

h) wystawiania osobnych faktur na pozostaty zakres obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy z Wykonawca

§ 15
ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

1.  Przekazanie do odbioru opracowania projektowego (badz jego uzgodnionej czesci)
nastapi w siedzibie Zamawiajacego 1 zostanie potwierdzone przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy na podstawie Protokotu przekazania.

2. Do protokolu przekazania Wykonawca =zalacza wykaz opracowan wraz ze
szczegOtowymi spisami ich zawarto$ci oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iz
jest ona wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujagcymi przepisami 1 normami oraz
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Protokoét przekazania wraz
Z o$wiadczeniem, o ktorym mowa powyzej oraz poswiadczonym przez pracownika
Zamawiajacego wykazem opracowan i szczegdlowymi spisami ich zawarto$ci nalezy
zlozy¢ za pismem przewodnim w biurze podawczym Zamawiajgcego.

3.  Podpisany przez Zamawiajacego Protokol przekazania wraz z wykazem opracowan
stanowi potwierdzeniem przekazania przedmiotu umowy, lecz stanowi akceptacji przez
Zamawiajacego kompletnosci 1 jakosci przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru przekazanego opracowania
projektowego w ciggu 30 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ przedluzenia terminu odbioru do 60 dni w przypadku opracowan
skomplikowanych lub wielobranzowych.

5. Termin o jakim mowa w ust. 4 nie rozpoczyna biegu, a rozpoczg¢ty ulega zawieszeniu,
jezeli okaze sie, ze w przedtozonym przez Wykonawce opracowaniu projektowym brak
jest jego wersji elektronicznej opisanej] w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
O stwierdzonym braku Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawce wzywajac do
dostarczenia wersji elektronicznej.

6.  Odbiodr przez Zamawiajacego wykonanego i przekazaneg0 opracowania projektowego
nastagpi w jego siedzibie.

7.  Przekazane przez Wykonawce opracowanie projektowe lub jego czes$¢, stanowiace
przedmiot odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiajacego, ktory moze:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) zaakceptowac przekazane opracowanie projektowe bez uwag i podpisaé Protokot
Odbioru;

b) warunkowo zaakceptowa¢ przekazane opracowanie projektowe z uwagami,
wskaza¢ nieprawidtowosci oraz termin i forme ich usunigcia i podpisaé protokot
odbioru warunkowy, a po wprowadzeniu wszystkich uwag — ostatecznie
zaakceptowac i podpisa¢ Protokot Odbioru;

C) nie zaakceptowaé przekazanego opracowania  projektowego,  wskazaé
nieprawidlowosci 1 termin ich usuni¢cia. Wykonawca zobowigzany jest po usuni¢ciu
nieprawidlowosci do ponownego przekazania opracowania projektowego
protokotem przekazania.

W sytuacji okreslonej w ust. 7 pkt b) odbidr opracowania projektowego uwaza si¢

za dokonany z chwilg terminowego usuni¢cia wad, zgodnie z terminem okreslonym

w protokole odbioru warunkowego. W takiej sytuacji za date zakonczenia realizacji

opracowania projektowego lub jego czesci uznana bedzie data przekazania opracowania

projektowego.

W  sytuacji okre$lonej w ust. 7 pkt c¢) odbidr opracowania projektowego uwaza si¢

za dokonany z chwilg ostatecznego odbioru opracowania projektowego. W takiej sytuacji

za date zakonczenia realizacji opracowania projektowego lub jego czgsci uznana bedzie
data ponownego przekazania opracowania projektowego.

Przy odbiorze Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia prawidtowosci

poszczeg6lnych rozwigzan projektowych, co nie wyklucza uprawnienia do zgloszenia

roszczen z zakresu rekojmi lub gwarancji (w zaleznos$ci od wybory Zamawiajacego) na
wypadek gdyby wady dokumentacji co do poszczegdlnych rozwigzan projektowych

ujawnily si¢ na etapie postepowania o udzielenie zamowienia na realizacj¢ robot badz w

trakcie ich realizacji

Opracowanie projektowe lub jego czgs¢ bedaca podstawa do wydania decyzji

administracyjnych, opinii lub postanowien podlega dodatkowo weryfikacji przez

wilasciwe organy. W przypadku stwierdzenia przez wlasciwy organ wad opracowania
projektowego Wykonawca bedzie obowigzany je usungé w ramach rekojmi lub gwarancji

w zaleznos$ci od wyboru Zamawiajacego.

W przypadku wad opracowania projektowego lub jego czesci stwierdzonych przez

wlasciwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii lub postanowien, Wykonawca

zobowigzany jest poprawi¢ opracowanie projektowe lub jego czg$¢ w terminie
wskazanym przez ten organ.

Podpisany Protokét Odbioru opracowania projektowego lub jego czg$ci stanowigce]

umowiony przedmiot odbioru bedzie podstawa do wystawienia faktury za to opracowanie

projektowe lub jego czgsc.

O zauwazonych wadach dokumentacji w kazdym czasie Zamawiajacy powinien

zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady.

§ 16
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru

Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktoérego odbioér dotyczy, a w szczegolnosci dokumentow
rozliczeniowych, protokotow technicznych, §wiadectw kontroli jakosci, atestow, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczen robot oraz powykonawczych operatow geodezyjnych
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poszczegbdlnych elementdw etapow robot z potwierdzeniem przyjecia do wlasciwego
o$rodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

2. Zasady dokonywania odbiorow robot okre§la niniejsza umowa oraz specyfikacja
techniczna.

3. Odbidr koncowy robot nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich
robot objetych niniejsza umowa. Odbior robot nastepuje wytacznie w drodze pisemnego
potwierdzenia ich wykonania, ktorego udziela w imieniu Zamawiajacego Nadzor
Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru robot, ktéry okresla w szczegolnosci
stan robot 1 jest podpisywany przez obie Strony.

4. Odbiér koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzoér Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i 0 powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie.
Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejsza umowa oraz
przedstawienia kompletu dokumentow o ktorych mowa w ust. 1) w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwtocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowa zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego robot w ciggu 14 dni od dnia
powiadomienia przez Inspektora Nadzoru o gotowosci robot oraz kompletnosci
i prawidtowosci przekazanych dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecno$ci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
osob. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.
Komisja moze odmoéwic odbioru robdt, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.
W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystapienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacjg techniczng, sztuka budowlang i1 stosownymi normami badZz innymi
normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powod nieodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynno$ci odbiorowe
zostang zawieszone. Protokdt bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci
robot, list¢ wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokot wad). Po
usunigciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgtosi ponownie przedmiot
umowy do odbioru. Odbior robdt uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego
usuni¢cia wad, zgodnie z terminem okreslonym przez Komisje w protokole.
Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest
uprawniony:

a. do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajace;j

sumie o jaka ujawnione wady umniejszaja wartos¢ wykonanych robot lub,
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b. do dalszego zadania usuniecia wad przez Wykonawce po bezskutecznym
uptywie terminu na usuniecie wad; Zamawiajacy jest uprawniony do
powierzenia usuni¢cia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wytaczny
koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci wyznaczania Wykonawcy
kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za
zastepcze wykonanie robdt zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie
podpisania przez strony protokolu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robdt nie uwaza si¢ w szczeg6élnosci rozpoczecia uzytkowania
obiektu, rozruchu, odbioru przez wlasciwe organy.
Do odbioréow czesciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania dotyczace
odbioru koncowego 1 zasady okreslone ponizej. Odbidr czgSciowy moze nastgpic
w odniesieniu do poszczegolnych etapow robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Strony dokonuja odbioréw czeSciowych robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Odbior czesciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski o dokonaniu stosownego wpisu do
dziennika budowy. Odbidr czg$ciowy robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien
zosta¢ przeprowadzony w ciggu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce
Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski o dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy.
Odbior czgsciowy nie bedzie uwazany za potwierdzenie czgsciowego wykonania niniejszej
umowy 1 nie rodzi skutkow prawnych (za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do
dokonywania czesciowych platnosci), a w szczegdlnosci nie skutkuje rozpoczegciem biegu
jakichkolwiek termindw gwarancyjnych lub z tytulu r¢kojmi i nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci z powyzszych tytutow.
Wykonawca wyraza zgode na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czesci
(lub catoséci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ile bedg dokonane odbiory czesciowe poszczegdlnych czgéci przedmiotu umowy.
W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego wraz z Inspektorem
Nadzoru, przedstawiciele Wykonawcy wraz z Kierownikiem Budowy oraz przedstawiciel
Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczeni nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5 % catkowitej ceny wynagrodzenia (ryczaltowego) brutto
. zt (stownie: ...l ) w formie:
Czg$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy
zostanie zwrocona Wykonawcy w rownowarto$ci 70 % w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane z
uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota
w wysokos$ci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrocona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy termin wykonania zadania stanowigcego przedmiot niniejszej umowy

30



10.

bedzie przedluzony, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostal termin zakonczenia zadania.
Dokument potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu wygasniecia obowigzujgcego zabezpieczenia
Z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
niniejszej umowy rowniez w przypadku przedluzajgcego si¢ terminu wykonania zadania
bedacego przedmiotem niniejszej umowy z winy Wykonawcy lub przedtuzajacego sie
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie
zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania wezwania przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie winno by¢
whniesione z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentow zgodnie z ust. 4 i 5 w okreSlonym tam terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary oraz potracenia z kolejnych faktur
wystawionych po bezskutecznym uptywie terminu, brakujacego zabezpieczenia.
Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzystaé kwotg zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszej umowy, jezeli ten ostatni narusza
istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastgpuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§18
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Polisy
oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie polisy rocznej i jej pozniejsze
przedluzanie.

Ubezpieczenie powinno obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajaca z dziatalnosci
zawodowej w tym odpowiedzialno$¢ na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiajacemu
jakichkolwiek strat.

Wykonawca obowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci do
terminowego regulowania skladek na to ubezpieczenie .Brak -ciagglosci umowy
ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek) stanowi¢ moze podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Z chwilg przystgpienia do wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca w imieniu
wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowa pokrywajaca si¢  z okresem od daty przekazania
placu budowy do odbioru koncowego robot, ktéra obejmie:
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1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajgcemu

uwierzytelnione przez siebie kopie uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej, oraz

bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma praw0

wstrzymaé si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu przedlozenia wymaganych

dokumentéw o ktérych mowa powyzej, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktorg to szkod¢ odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo zatrzymania catosci lub czeSci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajacej wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody 1 wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt w zakresie 1 na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki
transportowe, w zakresie nie objetym polisa ubezpieczeniowa Zamawiajacego badz
wiasng polisa Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli te
ubezpieczenia nie mieszczg si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajgcego.

W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeglOlnoSci uwierzytelniong przez

Wykonawce kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia

na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§19
REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi,
jezeli wykonana dokumentacja badz roboty majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub
uzyteczno$¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z wadliwie wykonanej
dokumentacji. Odpowiada rowniez za wady robdt budowalnych wyniklych ze
zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazowek udzielonych podczas
realizowania nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada takze za wszelkie szkody
wynikte z niewtasciwej koordynacji Prac Projektowych.
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Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywang dokumentacj¢ i roboty
stanowigce przedmiot umowy na zasadach, warunkach 1 w terminach okreslonych w
dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbgdny dokument
gwarancyjny zgodny z zalacznikiem nr 4 do niniejszej umowy w dacie odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen uzytych do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidujg dluzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajacemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialty 1 urzadzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materialéw lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja
konieczno$¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany bedzie, na wiasny koszt,
zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladow. W razie uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia przegladéw na koszt Wykonawcy,
ktory obowigzany bedzie zwréci¢ te koszty Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia
wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i regkojmi moze on zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogdlnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastgpstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady 1 jednocze$nie podajac miejsce i termin ogledzin
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajacy moze usungc stwierdzone wady przy udziale osob trzecich na
koszt Wykonawcy zachowujac jednocze$nie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar
umownych 1 odszkodowan uzupetniajgcych.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub/i rekojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ustepie powyzszym nastepuje w
takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do warto$ci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymal juz w calo$ci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostalo obnizone z uwagi na
istnienie wad.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy .... lat gwarancji jako$ci za
wady przedmiotu umowy oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materialow 1 urzadzen z wylaczeniem:

- gwarancji na zielen i jej pielegnacje, dla ktorej wymaga si¢ jednego pelnego sezonu
wegetacyjnego (za pelny sezon wegetacyjny przyjmuje si¢ okres od poczatku kwietnia
do konca pazdziernika danego roku), wypadajacy po zakonczeniu inwestycji, jednak nie
mniej niz rok od odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy,
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- gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, ktoéra wynosi 36 miesi¢cy,
- gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ktora wynosi 12 miesiecy.

Na dokumentacje i roboty objete niniejszg umowa obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem
gwarancji jako$ci. Poczatkowy bieg terminéw gwarancji i rekojmi za wady, o ktérych mowa
powyzej bedzie liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§ 20
KARY UMOWNE

Postanowienia wspdlne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony moga
nalicza¢ kary umowne wedlug zasad okre$lonych w niniejszej Umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowa naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze potraci¢
kwote kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania 1 zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i1 zobowigzan wynikajacych
zZ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej
umowy z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstapienia od
umowy przez Wykonawceg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umowne;j:

a) za zwlok¢ w dostarczeniu waznej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1 %
od catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki liczac
od dnia uplywu terminu na dostarczenie polisy ubezpieczeniowej;

b) za zwloke w przedtozeniu przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o ktorym mowa w Art. 12 ust. 4 w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki liczac od dnia wygasnigcia poprzedniego zabezpieczenia;

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokoS$ci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne jezeli roboty objete przedmiotem
zamowienia bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca
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skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg okreslong w § 9 1 10 Umowy — kare
umowng w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych w §
11 ust. 1 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec
tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajgcego/Panstwowa
Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg -
dotyczy rowniez oséb zatrudnionych przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow, o
ktérych mowa w § 11 ust. 7 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewywigzania
si¢ z obowiagzkow, o ktorych mowa w § 11 ust. 7).

Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie postanowien niniejszej Umowy

nie moze przekroczy¢ wartosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

Przy dotrzymaniu koncowego terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od naliczania kar umownych za opodznienie w wykonaniu poszczegdlnych
elementow przedmiotu umowy.

Przy terminowym usuni¢ciu usterek wyszczegolnionych w trakcie czynnosci odbiorowych
Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczania kar umownych.

W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie ujawnionych wad
wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt
1 ryzyko Wykonawcy innemu przedsigbiorcy.

Kary umowne beda naktadane w formie not obcigzeniowych dorgczanych Wykonawcy.
Zamawiajacy opisze w nocie podstawe umowng naliczenia kary, uzasadnienie jej naliczenia
oraz wysoko$¢ 1 sposob wyliczenia. Termin zaptaty kar objetych nota obciazeniowa ustala
si¢ na 7 dni liczac od dnia ich dorgczenia Wykonawcy.

Kary umowne w zakresie Prac projektowych

15.

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kary umownej:

1) za zwlok¢ w dostarczeniu harmonogramu prac projektowych w terminach okreslonych
w art. 4 ust.2 i 3 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w art. 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki;

2) za zwloke w wykonaniu opracowania projektowego lub jego czesci zgodnie
z Harmonogramem prac projektowych w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto danego opracowania projektowego lub jego czesci za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za Prace
projektowe za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wady;

4) za zwloke w zawarciu umowy o nadzor autorski w wysokosci 2,5% wynagrodzenia
umownego brutto za Prace projektowe za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego;

5) za zwloke w przedlozeniu przedhuzonej polisy ubezpieczeniowej w wysokoSci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien opoznienia liczac od dnia wygasnigcia poprzedniej;

6) zazwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego opracowania projektowego
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liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajacego na usuni¢cie nieprawidlowosci lub
wprowadzenia uwag, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za Prace
projektowe za kazdy dzien zwtoki;

7) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu propozycji aktualizacji Harmonogramu
liczac od dnia, kiedy uptywa termin przekazania danego opracowania projektowego,
w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za Prace
projektowe za kazdy dzien zwloki.

8) zaniedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie sprawozdania z prac projektowych
w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacego (w tym droga mailowa)
kazdorazowo w kwocie 100,00 zl,

9) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie listy wszystkich projektantow
1 konsultantow, w terminie 7 dni od otrzymania zgdania Zamawiajacego (w tym
droga mailowa) w kwocie 500,00 zt,

10) w przypadku niewykonania w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca czynnosci polegajacej na wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych
punktéw granicznych nieruchomosci wraz ze sporzadzeniem protokotu, z chwila,
gdy decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej stanie si¢ ostateczna ma
prawo naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtloki.

Kary umowne w zakresie Robét budowlanych

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ umowng za nieprzystagpienie do robot
budowlanych po opracowaniu dokumentacji projektowej, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto za Roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto za roboty budowlane za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto za Roboty budowlane, za kazdy dzien zwloki
wynikajacy z nieprzestrzegania harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto za Roboty budowlane za kazdy dzien zwtoki, w przypadku
niedostarczenia w terminie Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za Roboty budowlane za kazdy
dzien zwtoki w przedtozeniu przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
liczac od daty wygasniecia zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne jezeli czynno$ci zastrzezone dla
Kierownika Budowy/Roboét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za Roboty
budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikajacym z
niniejszej umowy Zamawiajacemu schematu organizacyjnego budowy Ilub Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu
zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w przypadku
nieusuni¢cia w terminie zgtoszonych wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za
Roboty budowlane za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak
oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci

1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak
zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci

1 000,00 zt.

2) za kazde nast¢pne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 z1.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w przypadku
nie podj¢cia zabiegéw zwigzanych z utrzymaniem czysto$ci (w szczegdlnosci nie usunigcia
btota wynoszonego na kotach pojazdow budowy) na ciggach pieszych i drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w spos6b uzgodniony i zatwierdzony przez
Inzyniera:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci

1 000,00 zt.

2) za kazde nast¢pne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za niedostarczenie inwentaryzacji
powykonawczej w terminie 3 miesi¢cy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

Przy dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od
naliczania kar umownych za opo6znienie w wykonaniu poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy.

Przy terminowym usunigciu usterek wyszczegolnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od naliczania kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
500,00 zl za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.

§21
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:

1)

Zmiana terminu wykonania zamdowienia w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujace;j

konieczno$¢ zmiany w nastgpujacych przypadkach:

a) opoOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane
W szczegodlnosci korzystaniem przez wykonawcoéw ze S$rodkdw ochrony prawnej
okreslonych w ustawie PZP lub spowodowane podjetymi ewentualnie przez
zamawiajagcego czynno$ciami zmierzajagcymi do zwigkszenia kwoty jaka moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

b) zmiany Spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystapienie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawce,
uniemozliwiajacych dochowanie przez okres co najmniej 3 dni wymogoéw technicznych
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9)
h)

i)
)

K)

1)

i technologicznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystapienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., o czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstalych w wyniku dzialania sity wyzszej,

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore nie
jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
np. w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na uzbrojenie podziemne
niezgodne z inwentaryzacja ujetg na mapach geodezyjnych lub jego brakiem,
wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, lub zamiennych lub
w przypadkach okreslonych w pkt 2 ponizej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

wstrzymania robot przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.

zmiany bedace nastgpstwem dziatan badz zaniechan osob trzecich,

zmiany bedace nastgpstwem dzialania organow administracji w szczegdlnosci
wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.

zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja niniejszej umowy,

wystagpienie nie dajacych sie przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrologicznych
pojawiajacych si¢ w trakcie budowy nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne, np. osuwisk, kurzawek,

niemozno$ci wykonywania rob6dt z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemozliwo$¢ wykonywania rob6t z uwagi na niedopuszczenie do prac na sieciach
gestorow lub w ich poblizu w terminie rzutujagcym na zakonczenie robot,

2) Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia, wynagrodzenia lub zmiany
terminu zakonczenia robot w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

zmian technologicznych — o ile sa korzystne dla Zamawiajacego, i o ile nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy (m.in. spowodowane w szczegdlnosci
pojawieniem si¢ nowych technologii pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot albo
zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy),
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji, ewentualnie przy natrafieniu na niezinwentaryzowanych sieci,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej
postanowieniami,

zamian okreslonych w § 13 niniejszej umowy.

3) Zmiany osobowe w zakresie petnienia funkcji:

a)

projektantow lub kierownikéw budowy lub robdt, legitymujacych si¢, co najmniej
rOwnowaznymi uprawnieniami opisanymi w warunkach przetargowych lub
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa.

4) Inne zmiany:
a) ustawowa zmiana podatku od towarow i ustug — VAT,

38



b) zmiana nazwy zadania,
C) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajgcego,
d) zmiana lub wprowadzenie czeSci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

5) W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisow wymagana bedzie zgoda
Zamawiajgcego i zawarcie stosownego aneksu do umowy.
6) Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nastepujace zmiany:
a) danych teleadresowych,
b) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron,
€) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujace zmiang koncowego

terminu wykonania przedmiotu Umowy

7) Zamawiajagcy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamowienia. Minimalna
wielko$¢ §wiadczenia robot objetych niniejsza umowa wynosi 80% warto$ci wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

§22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od cato$ci lub czgsci umowy, jezeli:

a)
b)

c)
d)

9)

h)

)

Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
Harmonogramie Prac projektowych.

Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych w  terminie, zgodnym
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy, i przerwa ta trwata dtuzej niz 10 dni,

Wykonawca skierowal do wykonania ustugi lub kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajacego,

zaistnienia nowych, nieznanych dla Zamawiajacego w dniu podpisania przedmiotowe;j
umowy okolicznosci, ktore uniemozliwiajg stronom wykonanie przedmiotu umowy,
Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposob niezgodny z postanowieniami
Umowy 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego 1 nie podporzadkuje si¢
wezwaniu Zamawiajgcemu do nalezytego wykonywania Umowy 1 polecen w
zakre$lonym, stosownym terminie,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym. Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych, wskazaniami
zamawiajgcego lub niniejszag umowa,

stwierdzono w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wady istotne
przedmiotu umowy; Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia tych wad; Istotnos¢ wady zachodzi w razie niemoznosci
uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania cato$ci lub czgsci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku
Wykonawcy lub jego czesci,

Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnosci,
o ktérych mowa w § 10 Umowy,
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k) wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 niniejszej umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci okreslonych w ust. 1 powyze;.

3. W przypadku odstgpienia od umowy po opracowaniu dokumentacji projektowej
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu opracowang dokumentacje¢ projektowa,
co skutkuje przeniesieniem na Zamawiajacego pelni autorskich praw majatkowych na
zasadach okreslonych z § 23 Umowy, Zamawiajacy w oparciu o otrzymang dokumentacje
projektowa zastrzega sobie prawo do ogloszenia w oparciu o nig nowego postgpowania.

4. W przypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:
a) przed rozpoczeciem robot budowlanych:

— Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz 1 okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegélnych opracowan projektowych wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych opracowan projektowych wedtug stanu na dzien odstgpienia
1 przedlozy je do Zamawiajacemu,

— w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, Przedstawiciel Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem
faktycznym 1 sporzadzi wspoOlnie z Wykonawcy szczegdtowy protokodt
inwentaryzacji opracowan projektowych wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokoét
inwentaryzacji opracowan projektowych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
Protokotu przekazania opracowan projektowych do odbioru koncowego;

b) po rozpoczgciu robot budowlanych:

— Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

— Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

— Wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonaweca nie odpowiada,

— W terminie 30 dni od zgltoszenia, o ktorym mowa powyzej Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku,
protokot inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawa do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg,

— Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okres§lonym w § 14 niniejszej umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wedtug
cen, za ktore zostaly nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od
odstgpienia od umowy.
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6. Skutki odstgpienia od niniejszej umowy odnosi¢ si¢ beda jedynie do tej czesci prac lub robot
przewidzianych do wykonania na podstawie tej umowy, ktéra nie zostalta wykonana przed
skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy.

7. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego i bez zaptaty odszkodowania w przypadku, gdy:

a) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub nieterminowo,

b) wystapig przyczyny formalno-prawne uniemozliwiajgce wykonanie umowy,
W takich przypadkach Wykonawca moze zada¢ jedynie naleznego wynagrodzenia za
roboty wykonane i odebrane do dnia odstgpienia od umowy

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§23
PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce opracowania projektowego Zamawiajacy nabywa do niego
prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania opracowania projektowego w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostgp W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
niezaleznie od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktorym si¢ w tym celu
postuguje;

b) prawo utrwalania opracowania projektowego dowolng technika, W szczegolnosci
technika cyfrowa;

c) prawo wprowadzania opracowania projektowego do pamigci komputera oraz do
wiasnych baz danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania
opracowania projektowego w systemie on-line w sposob umozliwiajacy transmisj¢
odbiorczg przez zainteresowanych koncowych uzytkownikow sieci Internet lub sieci
wewngetrznej, jak rowniez na kazdym no$niku audiowizualnym, a w szczegdlnosci
na nosniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach
nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji opracowania projektowego na potrzeby
wlasne;

f) prawo dostosowania opracowania projektowego do wymagan wlasnych;

g) prawo wykorzystania opracowania projektowego w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wyswietlania i wystawiania opracowania projektowego;

i) prawo do wprowadzania opracowania projektowego do obrotu, wytwarzania
okreslong technikg egzemplarzy opracowania projektowego, w tym technikg
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika cyfrows;

J) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
opracowania projektowego;

k) prawo do wykorzystywania opracowania projektowego w réznych formatach, w
tym w postaci drukowanej w calosci lub we fragmentach, wraz z prawem
wlaczania opracowania projektowego w catosci badz fragmentach do innych utworow
I tworzenia opracowan (abstraktow);

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem opracowania projektowego, w tym
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2.

3.

przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce;
m)prawo do prezentowania opracowania projektowego, w tym odptatnego, do

ograniczonego lub nieograniczonego kregu odbiorcow.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o
ktorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zaleznych.
Wykonawca, na mocy niniejszej umowy, udziela Zamawiajagcemu, wylagcznego, nieograniczonego
W czasie i miejscu oraz nicodwotalnego a takze niegasngcego na wypadek $mierci/likwidacji
pelnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworéw co do
ktorych przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego
pelnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktore przeniesie on majatkowe prawa autorskie
lub udzieli im licencji. Pelnomocnictwo, 0 ktorym mowa w niniejszym ustepie obejmuje rowniez
zgod¢ na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w
opracowaniu projektowym oraz tworzenia jego opracowan (utworéw zaleznych) oraz prawo do
ztozenia o$wiadczenia 0 zezwoleniu na sporzadzanie, rozporzadzanie i Kkorzystanie z tych
opracowan.

. Pelnomocnictwo 0 ktorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania dodatkowych

o$wiadczen, w chwili przedstawienia opracowania projektowego lub jego czesci do odbioru
Zamawiajacego.

. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego pelnomocnictwa nie

uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystlugujacych mu praw autorskich do

opracowania projektowego, co do ktorego przenoszone sg na Zamawiajagcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania jego autorskich

praw osobistych osobom trzecim, a w szczegolnosci pelnomocnictwa 0 tresci jak w ust. 3.

. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli Wykonawcy,

zobowigzuje si¢ on do przekazania Zamawiajagcemu w terminach przekazania opracowania
projektowego petnomocnictw dla Zamawiajacego od oso6b uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7 pod
rygorem uznania braku przekazania pelnomocnictwa za nienalezyte wykonanie Umowy.
§24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewazno$¢ lub bezskuteczno$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie
powoduje niewaznos$ci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznos$ci ktoéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, Strony
zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym postanowieniem,
majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla Stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
| obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze
odmowi¢ takiej zgody tylko z waznego powodu.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny by¢ sporzadzane na pisSmie
pod rygorem niewazno$ci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem
odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na
ponizej wskazane adresy:
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—  Zamawiajacy: ........oeeeennn...
— Wykonawca: ...................

5. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy ponosi
Wykonawca.

6. Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu 1 Autorskiemu mogg by¢
wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

7. Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej umowie majg charakter informacyjny i nie
powinny wplywac na jej interpretacje.

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiedzy Stronami stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych oraz ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

9. Wiasciwym do rozpatrywania sporéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
jest sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

10. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednakowych egzemplarzach w jezyku
polskim, po jednym dla kazdej ze Stron.

11. Integralng cze¢s$¢ niniejszej umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia — Zatgcznik nr 1:
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Program funkcjonalno-uzytkowy,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB):
2) Formularz ofertowy (oferta) Wykonawcy wraz formularzem Zestawienie wartosci robot
i ushug — Zalgcznik nr 2,
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 3,
4) Gwarancja jako$ci — Zatacznik nr 4,
5) Wzér oswiadczenia Wykonawcy dotyczacych ptatnosci czesciowych — Zatacznik nr 5,
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacych ptatnosci koncowej — Zatgeznik nr 6.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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