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1.  Wstęp  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych budynków użytkowych przy ul. Ściegiennego 42 w Szczecinie - wykonanie izolacji 
pionowej i poziomej ścian fundamentowych.  
 
1.1.1. Lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  
Budynki położone jest przy ul. Ściegiennego 42 w Szczecinie, Nr ewidencyjny działki 4/6 z obrębu 
2153.  
„Mur” oddzielający działki położony przy ul. Ściegiennego 41 w Szczecinie, Nr ewidencyjny działki 4/7 
z obrębu 2153.  
 
1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,  
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin.  
 
1.1.3. Ogólny zakres robót objętych specyfikacją  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz z 
robotami towarzyszącymi budynków użytkowych przy ul. Ściegiennego 42 w Szczecinie,  
 
1.1.4. Zakres prac: 
 
- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ściany tylnej łącznika i ściany szczytowej budynku 
podpiwniczonego od strony zachodniej, wraz z montażem docieplenia, 
- wykonanie metodą iniekcji izolacji poziomej ścian fundamentowych ściany tylnej łącznika i ściany 
szczytowej budynku podpiwniczonego od strony zachodniej, 
- wykonanie remontu „muru” - oddzielającego działki 
- wykonanie remomontu pomieszczenia wewnątrz łącznika, 
 
2. Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja 
 
A. Izolacja pionowa murów ścian piwnicznych  
 
a)  Roboty brukarskie: 
1) Demontaż płyt betonowych (kostka typu POLBRUK) do powtórnego wykorzystania . 
2) Montaż płyt betonowych z demontażu i nowych (zniszczone płyty do wymiany). 
3) Montaż chodnikowych płytek betonowych - wykonanie opaski z płyt betonowych 50x50x7, wraz z 
montażem obrzeży. 
 
b)  Roboty ziemne: 
1) Wyznaczenie zakresu wykopów. 
2) Wykonanie wykopu wraz z  zabezpieczeniem instalacji przebiegających w przestrzeni z  
odrzuceniem urobku na bok w sposób nie powodujący obciążenia ścian wykopu. 
3) Sposób wykonania wykopu: 
- Roboty ziemne należy prowadzić na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, które mogą znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot.  
- Wykopy należy zabezpieczyć przed obsuwaniem się gruntu i wyposażyć w bezpieczne zejścia. 
- Każdorazowe rozpoczęcie robot ziemnych należy poprzedzić sprawdzeniem stanu zabezpieczeń 
wykopu. W przypadku uzasadnionych względów bezpieczeństwa, niezależnie  od ustawionych 
balustrad, wykop należy szczelnie zakrywać, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do nich.   
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- W przypadku zauważenia przedmiotów co do których jest przypuszczenie, że mogą być 
niewybuchem nie wolno ich dotykać, o znalezisku natychmiast powiadomić stosowne organa i czekać 
na przybycie odpowiednich służb, a do czasu ich przybycia zapewnić stały nadzór nad terenem 
znaleziska, który także należy ogrodzić i oznakować tablicą: „Uwaga - niewybuchy”.  
 Zasypanie wykopu z zagęszczeniem i z częściowym dowozem kruszywa zasypowego . 
 
c)  Prace zabezpieczające: 
1) Wykonanie zabezpieczenia wykopu przed wpadnięciem osób - wykonanie barierek   
wysokości 1,10 m od strony wykopu. 
2) Montaż tablic ostrzegających o prowadzonych robotach. 
 
d)  Izolacja pionowa murów: 
1) Zbicie tynków. 
2) Oczyszczenie ścierne muru i ich wymycie. 
3) Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ręczne ewentualnych ubytków. 
4) Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej do podłoży mineralnych. 
5) Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia na powierzchni pionowej przy użyciu 
masy bitumiczno - kauczukowej (x2).  
6) Sposób stosowania:  
- Prace należy wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze    
min. +10°C. Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa nanosić w    
warstwach o maksymalnej grubości ok. 1 mm (x2).  
- Kolejne warstwy można  nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzednich. Czas tworzenia powłoki 
uzależniony  jest od  warunków atmosferycznych i należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
- Na powłoki hydroizolacyjne należy stosować co najmniej dwie warstwy  masy. 
7) Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi ekstrudowanymi XPS [styrodur-frezowany] grub. 15 cm  
mocowanymi całopowierzchniowo - część podpiwniczona. 
8) Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni z   
wywinięciem na dole, min. 20 cm - na grunt i wywinięciem na górze na ścianę, min. 10 cm. 
- Zastosować folię kubełkową o właściwościach spełniających co najmniej: 
      ● wysokość kubełka: 8mm, 
      ● grubość: 0.5mm, 
      ● gramatura -550g/mkw, 
      ● surowiec HD-PE. 
7) Sposób montażu: 
- W połączeniach pionowych łączenia foli kubełkowej musi zachodzić na 3-5 stożków, przy  
czym mniejsze zakłady stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną  
taśmą dwustronną, a większe w połączeniach bez kleju i taśmy.  
- Zabezpieczenie płyt polistyrenowych (ponad terenem) obróbką blacharską. 
 
B. Izolacja pozioma murów ścian piwnicznych  
 
Izolacja pozioma kremem iniekcyjnym: 
Izolację przeciwwilgociową poziomą części ścian wykonać metodą iniekcji ciśnieniowej (kremem) w 
murze z cegły:  
- w budynku podpiwniczonym przy posadce wraz z wykonaniem „połączenia”pionowego z izolacją 
poziomą łącznika, oraz wykonanie „połączenia”pionowego w narożniku od strony południowo-
zachodniej. 
W budynku łącznika poniżej poziomu posadzki łącznika, 
według kolejności: 
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- Wyznaczenie trasy przebiegów linii wierceń pionowych i poziomych. 
- Trasowanie otworów. 
- Wykonanie odwiertów wiertłem średnicy w zależności od przyjętej technologii: od 12 do 20- 
23 mm, w odstępach osiowych w zależności od technologii: 10 - 12,5 cm, na głębokość  
muru (lub, w zależności od przyjętej technologii: od 3 cm do minus 5 cm), w zależności od  
przyjętej technologii pod kątem pod katem 15 - 30 stopni, lub równolegle, do poziomu  
podłogi, lub posadzki. 
[Możliwe są inne warunki wykonywania otworów w zależności od proponowanej technologii] 
- Oczyszczenie otworów. 
- Płukanie wodą [-zgłoszenie do odbioru]. 
- Przygotowanie wstępne środka iniekcyjnego. 
- Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej. (kremu) 
- Wykonanie iniekcji (do zapełnienia otworu). 
- Zaślepienie otworu zagęszczoną mieszaniną iniekcyjną. 
- Uzupełnienia ewentualnych ubytków i pęknięć muru spowodowanych pracami. 
 
C. Roboty wewnętrzne 
 
- zbicie w łączniku części tynku na scianie tylnej i przylegających filarach, 
- czyszczenie ścierne w/w ścian, 
- czyszczenie spoin, 
- tynkowanie w/w ścian zaprawą renowacyjną wraz z podkładem renowacyjnym, 
- gruntowanie ścian 
- malowanie ścian i sufitów farbą lateksową. 
 
Uwaga: 
Całkowity zakaz używania materiałów budowlanych na bazie gipsu 
 
D. Naprawa muru i otynkowania od strony działki sąsiedniej (Ściegiennego 41) wraz z częściową 
wymianą blacharki 
 
- zbicie tynku 
- naprawy muru 
- czyszczenie ścierne w/w ścian, 
- czyszczenie spoin, 
- tynkowanie w/w ścian zaprawą renowacyjną wraz z podkładem renowacyjnym, 
- gruntowanie ścian 
- malowanie farbami elewacyjnymi w kolorach obecnych, 
- wywóz materiałów z rozbiórki, 
- wykonanie spadków pod obróbki blacharskie, 
- obróbki blacharskie „muru” 
 
E. Naprawa szczytowej ściany elewacyjnej budynku podpiwniczonego  
 
- przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie, 
- cieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
- malowanie elewacji farbą silikonową. 
 
F. Inne 
- Uzgodnienia odnośnie korzystania z podwórka posesji przy ul. Ściegiennego 41. 
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- Operat geodezyjny powykonawczy 
- Montaż izoklinów 100*100 ze styropapy na dachu garażu + roboty dodatkowe (pokrycie pasem papy 
+ listwa maskująca) 
 
G. Roboty wentylacyjne 
Montaż rekuperatora i wentylatora wraz z wykonaniem zasileń  i podłączeń. 
 
3. Opis robót 
 
3.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1 .1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót związanych izolacjami przeciwilgotnościowymi budynku. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
  
3.2 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” oraz 
z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO Specyfikacje Techniczne 7607-2 
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.  
 
3.3 Prowadzenie robót  
3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność robót ze specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
3.4.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, ST, PN i innych normach i instrukcjach. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
3.4.3 Przekazanie terenu budowy  
1) Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy, wraz ze 
zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę bez braku sprzeciwu ze strony organu 
administracji samorządowej; poda adres obiektu oraz przekaże 1 egz. przedmiaru robót i specyfikacji 
technicznej.  
2) Roboty przeprowadzane na zewnątrz i wewnątrz budynku należy odpowiednio odgrodzić i 
zabezpieczyć zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego.  
3) Wszystkie potrzebne do realizacji zadania media znajdują się wewnątrz budynku.  
4) W dniu wprowadzenia Wykonawcy na obiekt, Inwestor lub osoba upoważniona wskaże 
Wykonawcy miejsce do składowania materiałów.  
5) Gruz budowlany winien być wywożony na bieżąco z placu budowy.  
6) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości w części z której korzysta na 
zewnątrz budynku. 
3.4.4 W przypadku wątpliwości odnośnie wykonania poszczególnych etapów robót Wykonawca na 
bieżąco zgłasza temat Zamawiającemu do wyjaśnienia. Brak właściwego rozwiązania nie zwalnia 
Wykonawcy z wykonania całości robót zgodnie z wiedzą techniczną, technologią robót, estetyką i 
obowiązującymi przepisami. 
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3.4.5 Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka 
potrzeba. 
 
4. Materiały 
 
4.1 Wymagania ogólne.  
4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.  
4.1.2. Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca. 
4.1.3. Dostarczone na budowę winny być trwale oznakowane. Poszczególne partie elementów tego 
samego typu powinny posiadać świadectwo jakości.  
 
4.2 Wbudowywane materiały budowlane  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych.  
a) Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i 
Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do wydawania takich decyzji. 
 b) Odbiór techniczny materiałów: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiałów. 
Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę po powiadomieniu 
inspektora nadzoru przez wykonawcę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.  
 
4.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru Każdy rodzaj robót, w 
którym wykorzystuje się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca składowania materiałów będą 
znajdowały się na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem nadzoru.   
Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami 
Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach 
nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim 
wpływem promieniowania słonecznego. 
Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie 
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.  
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6. Transport 
  
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego 
sprzętem na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia. 
 
6.2 Miejscowe warunki komunikacyjne  
 
Wjazd na teren robót odbywa się bezpośrednio z ulicy Ściegiennego 42 i Ściegiennego 41 
(nieruchomość zarządzana przez ZBiLK). 
Proponuje się by dojście i transport materiałów dla  wykonania robót odbywało się drogą 
wewnętrzną, na teren wyznaczony przy obiekcie od strony podwórza. 
W związku z wykonywaniem prac w obrębie budynkównależy plac budowy oznakować. 
Prace prowadzić pod ciągłym nadzorem, z przestrzeganiem szczególnych warunków bezpieczeństwa. 
 
7. Wykonanie robót  
 
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji 
technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
7.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy i w szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż w 
terminie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca.  
 
8. Kontrola jakości robót 
  
8.1 Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w 
pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. Kontrola jakości robót budowlanych 
polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem i 
poleceniami inspektora nadzoru.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 
miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z dokumentacją techniczną : 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrola prawidłowości wykonania robót - geometrii i technologii, 
- kontrola zgodności wykonania z normą. 
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8.2 Badania i pomiary  
 
8.2.1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
8.2.2. Do odbioru należy przedłożyć aprobaty, atesty stosowanych materiałów lub certyfikaty, 
protokoły badań instalacji elektrycznej (pomiary izolacji kabli i przewodów, zadziałanie zabezpieczeń 
oraz pomiar rezystancji uziemień). 
 
8.3 Certyfikaty i deklaracje 
 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.   
b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- polską normą  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją i spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
8.4 Dokumenty budowy  
 
8.4.1 Dziennik budowy - wewnętrzny 
8.4.2 Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się również:  
a) protokoły przekazania terenu budowy  
b) protokoły odbioru robót  
c) protokoły z narad i ustaleń  
8.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.  
 
9. Odbiór robót 
 
9.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiór ostatecznemu (końcowemu)  
c) odbiór po upływie okresu rękojmi  
d) odbiór po upływie okresu gwarancji  
 
9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
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Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od 
daty zgłoszenia. 
  
9.3 Odbiór końcowy  
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i wykonawcy.  
 
9.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg. wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  
a) protokoły (wpisy w Dzienniku budowy) odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających  
b) ustalenia techniczne (wpisy w Dzienniku budowy)  
c) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości  
 
Wszystkie zarządzone przez zamawiającego i komisję roboty uzupełniające będą zestawione wg. 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
  
9.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  
 
10. Podstawa płatności 
  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawcę w ofercie i przyjęta przez 
zamawiającego w dokumentach umowy.  
Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i 
badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót, wycenionych w danej pozycji bez 
względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji technicznej czy też nie i jest 
ostateczna, oraz wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty organizacji ruchu na 
budowie, oznakowania Robót, wydatki dot. Bhp usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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11. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
obciążają Wykonawcę. 
Remontowany obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska i otoczenia, nie zwiększy w sposób 
znaczący uciążliwości środowiska i otoczenia  (bez zmian pozostaje zapotrzebowanie na wodę i 
odprowadzenie ścieków oraz emisję zanieczyszczeń gazowych) 
 
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających norm sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków bhp ponosi Wykonawca. 
Wykonanie zabezpieczenia wykopu przed wpadnięciem osób - wykonanie barierek o wysokości 1,10 
m od strony wykopu i od strony jezdni.   
Wykonanie oświetlenia miejsca wykopu, oświetlonego od zmroku do świtu i w warunkach złej 
widoczności.    
Montaż tablic ostrzegających o prowadzonych robotach. 
 
13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 
dotyczących realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń materiałów lub metod. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. 
Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to 
Wykonawca  na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
 
14. Nadzór nad prowadzonymi robotami i pracownicy Wykonawcy 
 
1) Prace muszą być prowadzone pod nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych osób,         
 posiadających wiedzę z zakresu BHP z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi   
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
2) Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach muszą posiadać wymagane kwalifikacje   
zawodowe i zdrowotne, posiadać aktualne badania lekarskie. Powinni być także przeszkoleni    
w dziedzinie BHP adekwatnie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani z ryzykiem  
zawodowym dla zadania. 
3) Pracowników zatrudnionych należy wyposażyć w odpowiednią odzież, obuwie i sprzęt  ochronny. 
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Należy ich także zapoznać z zasadami jego stosowania. 
4) Wykonawca musi zadbać o środki techniczno-organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo na 
stanowiskach pracy oraz w razie konieczności skuteczną asekurację i ewakuację. 
 
15. Obowiązki Wykonawcy 
 
1) Wykonawca zobowiązany będzie przed  podpisaniem Umowy i przekazaniem placu budowy do 
wykonania i przedłożenia sporządzonego Planu BIOZ - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
2) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamierzonego sposobu wykonania robót,   
przyjęte technologie, możliwości techniczne, kadrowe, organizacyjne i harmonogram   
prowadzenia robót gwarantujący wykonanie robót w terminie i o najwyższych standardach. 
3) Wykonawca zapewni wjazd i wyjazd z podwórka  pojemników na odpady komunalne. 
 
16. Przepisy związane 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  
2. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
4. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
5. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.  
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.  
10. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 
11. Związane Polskie Normy 
- PN-B 06050 Roboty ziemne budowlane 
- PN-B 10080 Roboty ciesielskie 
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
- PN-B-10100:1970-Roboty tynkowe 
- PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw 
 
 
  
 


