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Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego na: Rozbudowe drogi wojewddzkiej
nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady A1 Stanislawie w podziale na czesci:

- Cze$¢ 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830,

- Cze$¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055.

Oznaczenie postepowania: 24/DZP/2020/PN/WRI

ZAPYTANIANR 4
(pytania od nr 83 do nr 104)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.) (ustawa Pzp) informujemy, ze Wykonawcy uczestniczacy
w postepowaniu zlozyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

Pytanie nr 83:

W zwiazku z wymaganiem Zamawiajacego pkt 4.1 SiWZ, o tresci ,,Wykonawca powinien zsynchronizowac
wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu z przylegajagcymi odcinkami objetymi rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 224 w celu zapewnienia jak najwigkszej ptynnosci ruchu na calym odcinku drogi
wojewodzkiej nr 224 objetym rozbudows” prosimy o zamieszczenie projektu tymczasowej organizacji ruchu
dla realizacji w Godziszewie z podaniem terminéw wprowadzania schematéw organizacji ruchu. Bez tych
informacji Wykonawcy nie bgeda mogli odpowiednio skalkulowa¢ technologii prowadzenia robot, okresli¢
potrzebnego na realizacje odcinkow czasu oraz sporzadzi¢ harmonogramu wymaganego przed podpisaniem
Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby kazdy z Wykonawcoéw sporzadzit i przedstawit do uzgodnienia harmonogram
realizacji robot w catym okresie realizacji zadania, w ktérym przedstawi rowniez zalozenia prowadzenia robot
z podziatem na odcinki realizacyjne i przyjete zalozenia dotyczace wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu. W przypadku wystapienia okoliczno$ci powodujgcych zmiang w uzgodnionym przez Zamawiajacego
harmonogramie Wykonawca ma kazdorazowo obowiazek jego aktualizacji. Do obowiazkéw Wykonawcy
nalezy réwniez sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia.

Kazdy przedtozony przez Wykonawce harmonogram prowadzenia robot bedzie weryfikowany rowniez pod
wzgledem synchronizacji z harmonogramami prowadzenia robot i funkcjonujacymi juz tymczasowymi
organizacjami ruchu na pozostalych odcinkach, tak by zapewni¢ jak najwigksza ptynnos¢ ruchu oraz
zminimalizowa¢ utrudnienia na calym odcinku drogi wojewodzkiej nr 224 objetym rozbudowa.
Zamawiajacy wskazuje minimalne wymagania dla tymczasowej organizacji ruchu:

- odcinek drogi objety wprowadzonym ruchem wahadtowym nie powinien by¢ dluzszy niz 500 m



Aneks nr 7 do SIWZ

- odcinki drogi pomigdzy odcinkami, na ktorych wprowadzono ruch wahadtowy nie powinny by¢ krotsze niz
500 m (rzeczywista dlugos¢ odcinka zalezna od nat¢zenia ruchu pojazddéw, zapewniajaca akomodacje
pojazdoéw oczekujacych).

- synchronizacja funkcjonowania sygnalizacji $wietlnych na poszczegdlnych wahadtach wraz
z uwzglednieniem konieczno$ci czasowego wprowadzania re¢cznego sterowania ruchem w przypadku
wystepowania zwigkszonego natezenia ruchu pojazdow.

Celem zapisu nie jest ingerencja Zamawiajagcego w zalozenia realizacyjne Wykonawcy, lecz mozliwosé
zapewnienia optymalnych rozwigzan ustalanych kazdorazowo z kazdym z Wykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany do stalej i $cistej wspolpracy z wszystkimi Wykonawcami rozbudowywanych odcinkow
Dw224.

Powyzsze zatozenia Wykonawca winien uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty zarowno pod wzgledem
ustalania wartos$ci oferty - skalkulowanie technologii prowadzenia robdt, jak rowniez pod wzgledem ustalania
harmonogramu realizacji robot z uwzglgdnieniem czasu ich zakonczenia.

Zamawiajacy informuje, iz aktualnie nie dysponuje zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
dla realizacji catego odcinka w Godziszewie, poza zakresem obejmujacym przebudowe obiektu mostowego
na DW222 w Godziszewie, ktory zaktada prowadzenie ruchu wahadtowego wybudowang droga objazdowa
w sasiedztwie istniejacego mostu.

Pytanie nr 84:

Dotyczy § 1 ust. 5 Rozdziatu VI SIWZ: prosze wyjasni¢ jak ten przepis ma si¢ do art. 651 kc itego,
ze wykonawca nie jest zobowigzany, aby m.in. w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
dokonywaé weryfikacji dokumentacji projektowej czy stanu terenu budowy (por. m.in. wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z 23 listopada 2018 roku ws. VI ACa 738/18, wyrok Sadu Apelacyjnego
w Biatymstoku z 20 lipca 2017 roku ws. I ACa 144/17, wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 12 maja
2017 roku ws. I ACa 30/17, wyrok Sadu Najwyzszego z 25 listopada 2016 roku ws. V CSK 138/16, czy wyrok
Sadu Apelacyjnego w Krakowie z 18 kwietnia 2016 roku ws. I ACa 1502/15).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze zapoznat sie z wyrokami podanymi w pytaniu. Zaden z wyrokéw nie odnosit sie
do etapu przetargu, lecz dotyczyly one obowigzkoéw stron podczas wykonywania zamoéwienia. We wszystkich
tych wyrokach w sposob jednoznaczny wskazano, ze nie mozna wymagac szczegdtowego, merytorycznego
sprawdzenia wymagajacego specjalistycznej wiedzy w celu wykrycia ewentualnych wad.

Aby rzetelnie i z nalezyta starannoscia przygotowac oferte Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z udostepnionymi
przez Zamawiajgcego materialami przetargowymi, w tym dokumentacja, danymi oraz udzielonymi
informacjami majacymi wptyw na proces budowlany, przez co ma mozliwo$¢ dokonania ich weryfikacji przed
przystapieniem do robot, moze i powinien zapozna¢ si¢ z lokalizacja inwestycji i z terenem budowy (wizja
terenu budowy) oraz winien rozpoznac istniejacy stan faktyczny.

W ocenie Zamawiajacego nieuprawniony bedzie wniosek, ze Wykonawca nie jest zobowigzany, aby m.in.
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dokonywaé weryfikacji dokumentacji
projektowej czy stanu terenu budowy. Przepis art. 651 k.c. naklada obowigzek wspdlpracy z Inwestorem
i dokonywania zgloszen w przypadku stwierdzenia okoliczno$ci mogacych przeszkodzi¢ prawidtowemu
wykonaniu robot.

Zamawiajacy potwierdza, ze zapis umowy jest prawidtowy i nie narusza zapisow art. 651 k.c.

Pytanie nr 85:

Dotyczy § 13 ust. 1 pkt 1-3 Rozdzialu VI SIWZ: prosz¢ wskaza¢ ustawowg podstawe dla wydawania
,polecen”, o ktorych mowa w tych przepisach, oraz obowigzku ich wykonania. Wykonawca wskazuje,
ze przypisywane sobie przez zamawiajacego uprawnienie do wydawania ww. ,,polecen”, a takze proba
obarczenia wykonawcy obowigzkiem realizacji tych ,,polecen”, oznaczaja, ze opis przedmiotu zamowienia
przestaje mie¢ jakiekolwiek znaczenie (zamawiajacy probuje przyznac sobie prawo do dowolnej zmiany
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przedmiotu zaméwienia w kazdym czasie po jego przyznaniu), podobnie jak ewentualne bledy popetnione
przez zamawiajgcego przy jego sporzadzeniu. Co wigcej, wykonawca wskazuje, ze — w $§wietle art. 140 ust. 1
Prawa zamoéwien publicznych — nie jest zobowigzany do jakichkolwiek §wiadczen, ktorych nie przewiduje
ztozona przez niego oferta.

Odpowiedz:

Postanowienia § 13 ust. 1 pkt 1-3 okreslaja okolicznos$ci, w ktérych niezbgdne jest dokonanie zmiany umowy,
aby zrealizowac jej przedmiot. W zaden sposob nie dokonujg zmiany przedmiotu zamowienia, czy tez jego
zakresu, a wrecz odwrotnie stanowia podstawe do zmiany umowy umozliwiajacej prawidlowe wykonanie
przedmiotu umowy, lub w ogole jej wykonanie.

W treéci pytania Wykonawca przytoczyl tylko art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej Pzp, ktory stanowi, ze cyt.:
»Zakres $§wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie”, natomiast zgodnie z art. 140 ust. 3 cyt.: ”Umowa podlega uniewaznieniu W cze¢s$ci wykraczajacej
poza okre$lenie przedmiotu zamoOwienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
z uwzglednieniem art. 144.”

W/w art. 144 Pzp okre$la mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy. Art. 144 ust. 1 pkt 1 stanowi, ze cyt.:
»Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastgpujgcych
okolicznosci: zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktdre okreslajg ich zakres, w szczego6lnosci
mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wykonawcy, i Charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.”
W zwigzku z powyzszym w § 13 ust. 1 pkt 1-3 Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
do umowy (niezbednych do jej zrealizowania), ich zakres oraz charakter, natomiast w § 13 ust. 5-8
warunki ich wprowadzenia, w tym: w zakresie zmiany wynagrodzenia i terminu realizaciji.
Postanowienia zawarte w § 13 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 5-8 maja na celu zabezpieczenie interesu zaré6wno
Zamawiajacego jak i Wykonawcy, oraz prawidlowa realizacje przedmiotu umowy.

Pytanie nr 86:

Dotyczy § 13 ust. 5-8 Rozdziatu VI SIWZ: prosze wskazac¢ ustawowa podstawe dla narzucania wykonawcy
sposobu wyceny robot i innych s$wiadczen. Wykonawca wskazuje, ze skoro nie jest zobowigzany
do jakichkolwiek swiadczen, ktorych nie przewiduje ztozona przez niego oferta (art. 140 ust. 1 Prawa
zamoéwien publicznych), a zatem ma swobodg¢ co do tego, czy takie §wiadczenie spetni, to tym bardziej ma
swobod¢ w okresleniu warunkdw jego spetnienia, tak co do np. terminu jak i wynagrodzenia za nie.
Odpowiedz:

Patrz na odpowiedz pytanie 85.

Pytanie nr 87:

Dotyczy § 17 ust. 2 pkt 1 Rozdzialu VI SIWZ: czy czternastodniowy termin na rozpoczgcie robdt podany
w tym przepisie uwzglednia czas potrzebny na aktualizacje mapy do celow projektowych (w zakresie
niezbednym do realizacji kontraktu), na co ST D-M-00-00-00 ,,Wymagania ogolne” daje wykonawcy dwa (2)
miesigce? Oba ww. terminy biegng od tego samego momentu, tj. przekazania terenu budowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze aktualizacja mapy do celow projektowych bedzie wymagana w przypadku
stwierdzenia rozbieznos$ci migdzy stanem istniejgcym w terenie a mapg do celow projektowych, na podstawie
ktorej sporzadzony zostal projekt budowlany w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu. Zamawiajgcy
odstepuje od wymogu wykonania aktualizacji mapy do celow projektowych przez Wykonawce dla catego
zakresu inwestycji w terminie 2 miesi¢cy od dnia przekazania terenu budowy.
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Pytanie nr 88:

Zgodnie z SST, dla czeSci 2a oraz 2b, D-M-00.00.00 Wymagania ogolne, pkt 1.5.2. Dokumentacja Projektowa,
p-pkt « Wykonawcy, p-pkt 44, w ramach ceny kontraktowej Wykonawca jest zobligowany wykonaé
na polecenie Zamawiajacego lub Projektanta dodatkowo do 10 % wszystkich prac geodezyjnych objetych
kontraktem. Wnosimy o jednoznaczne okreslenie sposobu szacowania przedmiotowych 10% w trakcie trwania
robot (np.: na podstawie rynkowych stawek jednostkowych za konkretng ustuge geodezyjna w odniesieniu
do poz. 4 Przedmiaru, ktorej warto$¢ przyjmuje si¢ jako 100 % na potrzeby niniejszej kalkulacji).
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca winien uja¢ w cenie kontraktowej konieczno$¢ wykonania wszystkich
wymaganych robot, prac i opracowan, w tym réwniez ewentualng realizacj¢ dodatkowych prac geodezyjnych,
o ktérych mowa w SST DM-00.00.00. Zamawiajacy nie narzuca sposobu oszacowania tych kosztow.

Pytanie nr 89:

Zgodnie z SST, dla czesci 2a oraz 2b, D-M-00.00.00 Wymagania og6lne, pkt 1.5.2. Dokumentacja Projektowa,
p-pkt « Wykonawcy, w ramach ceny kontraktowej Wykonawca opracuje i uzgodni dokumentacje¢ projektowa
oraz wykona wszelkie roboty wynikajace z tych dokumentow :

0 Ad2. ,,Aktualizacja mapy do celow projektowych (..)” — niniejsze opracowanie wymagane jest w sytuacji
zmiany Projektu Budowlanego, czego Wykonawca nie jest w stanie przewidzie¢ na etapie postepowania
ofertowego, a wigc zapis niniejszego punktu jest niezgodny z Pzp

0 Ad 10, 30, 31, 34, 35, 48 — niniejszy zapis winien zawiera¢ informacje, ze dotyczy to robot objetych
Projektem / przedmiarem, nie znajduje za$ zastosowania do robot niemozliwych do przewidzenia na etapie
postgpowania ofertowego / robot dodatkowych. W obecnej formie zapisy niniejszych podpunktow wymuszaja
na Wykonawcy wzigcie odpowiedzialno$ci za sytuacje, ktorych nie da si¢ przewidzie¢, co jest sprzeczne
z Pzp.

o Ad 11. ,,Projekt istniejacego oznakowania drogowego dla docelowej organizacji ruchu, na podstawie ktoérego
zostanie odtworzona istniejaca organizacja ruchu. (...)” — w jakim zakresie Zamawiajacy przewiduje
odtworzenie istniejacej organizacji ruchu?

o Ad 12. ,, Aktualizacja wraz z zatwierdzeniem dla projektu docelowej organizacji ruchu z uwzglednieniem
etapowego realizowania inwestycji” —prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmian w trakcie realizacji
robot, aktualizacja i zatwierdzenie przedmiotowego Projektu lezy po stronie Wykonawcy.

o Ad 45. ,,Uzyskanie zgod wiascicieli dzialek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich
uzytkowanie na czas robot” — w dokumentacji technicznej udostgpnionej przez Zamawiajacego brak jest
zatgcznika z graficznym przedstawieniem przebiegu granic dziatek po podziale gruntéw wynikajacym z ZRiD,
przez co oszacowanie kosztow wynikajgcych z zapisu niniejszego punktu jest niemozliwe. Prosimy
o uzupetnienie dokumentacji technicznej lub usuniecie niniejszego podpunktu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wszystkie rodzaje opracowan niezbgdne do prawidlowej realizacji i zakonczenia
inwestycji, wskazane w ST DM-00.00.00 do wykonania przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;j
(w tym pkt. 10, 30, 31, 34, 35, 48, 12, 45) dotyczg zakresu robot objetych przedmiotem zamowienia i obejmuja
wszystkie roboty, jakie w ramach realizacji kontraktu beda niezbgedne do wykonania.

Zamawiajacy wyjasnia, ze odstepuje od wymogu wykonania aktualizacji mapy do celow projektowych przez
Wykonawce dla catego zakresu inwestycji w terminie 2 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy oraz
projektu istniejgcego oznakowania drogowego dla docelowej organizacji ruchu, na podstawie ktorego zostanie
odtworzona istniejgca organizacja ruchu.

Zamawiajacy potwierdza, ze wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem
zatwierdzenia lezy po stronie Wykonawcy w ramach ceny kontraktowej.

Zamawiajacy wyjasnia, ze pkt 45 ,,Uzyskanie zgdd wilascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz
z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na czas robot” dotyczy terenéw nieujetego w decyzji ZRID, ktore
Wykonawca bedzie chcial lub musiat zaja¢ na czas prowadzenia robot. Pokrycie kosztow uzgodnienie
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warunkow zajecia takich nieruchomos$ci oraz pokrycie wszelkich kosztow z tym zwigzanych, w tym
odszkodowan lezy w gestii Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje, ze zalaczyt projekt Zagospodarowania Terenu, w ktorym na planach sytuacyjnych
oznaczono granice podzialow nieruchomosci pod pas drogowy oraz granice terenu objetego wnioskiem —
decyzja ZRID.

Pytanie nr 90:

Na podstawie Decyzji nr 10zrid/2020/MKH Wojewody Pomorskiego z dnia 30.10.2020r obejmujacej dwa
odcinki Etapu II Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania pod warunkiem uzyskania decyzji pozwolenia
na uzytkowanie. W zwigzku z tym, ze terminy zakonczenia cz¢sci 2A oraz 2B sg rdzne prosimy o informacj¢
jak bedzie wygladata procedura uzyskiwania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Ztozenie wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie dla odcinka 2B nastapi dwa miesiace przed zakonczeniem odcinka 2A.
Odpowiedz:

Wykonaweca, ktory jako pierwszy zakonczy realizacj¢ swojej czesci bedzie zobowigzany do uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie przed zakonczeniem wszystkich robot w oparciu o przepisy art. 55 ust. 1 pkt 3
oraz ust. lai 1b.

Pytanie nr 91:

Zgodnie z Tabelg 5.3 projektu wykonawczego konstrukcji nawierzchni Projektant wskazat na koniecznos¢
wykonania wymiany gruntu zaliczanego do grupy no$nosci G4( nasyp niekontrolowany), tak aby otrzymac
grupe no$nosci G1. Dotyczy to m. in. lokalizacji Km 98+043. Jednoczesnie w tej lokalizacji zaprojektowano
wzmocnienie podtoza gruntowego wg konstrukcji P4 dla grupy nosnosci G4. W opinii Oferenta wykonanie
konstrukcji wzmocnienia P4 eliminuje konieczno$¢ zastosowania dodatkowych zabiegdow - wymiany gruntu.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w takich przypadkach nie bedzie wymagat dodatkowej wymiany
gruntow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w tomie 2.1 PW ,,Ustalenie i wskazanie odcinkéw z rozr6éznieniem projektowanego
sposobu wzmocnienia podtoza, konstrukcji nawierzchni, rodzaju i konstrukcji poboczy” w pkt. 5 w tym
w tabeli 5.3 Projektant, na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, opisat przydatnosci gruntow
na potrzeby budownictwa drogowego. W celu ujednolicenia konstrukcji dla catosci korpusu drogowego
Projektant zaprojektowal m. in. w lokalizacji km 98+043 wzmocnienie konstrukcji typu P4. Warunki
dotyczace koniecznosci wymiany gruntow opisane sg w pkt. 6.3 ww. opracowania.

Pytanie nr 92:

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z dokumentacja projektowa Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy
Scieralnej nawierzchni ciggu gldéwnego DW Nr 224 z betonu asfaltowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymaga wykonania warstwy S$cieralnej nawierzchni ciggu gléwnego drogi
wojewodzkiej nr 224 z mieszanki mineralno-asfaltowej o duzej zawarto$ci grysow, tj. mieszanki mastyksowo-
grysowej (SMA).

Pytanie nr 93:

Wedlug zamieszczonych przekrojow warstwe wyrdwnawcza nalezy wykona¢ z AC 22 P, a wedlug
przedmiaréow z AC 16 W. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze warstwe wyrownawczg nalezy wykona¢ z mieszanki AC16W.
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Pytanie nr 94:

W opisie technicznym projektu wykonawczego branzy drogowej w pkt 3.3. Projekt konstrukcji nawierzchni
w zakresie wzmocnienia istniejacej konstrukcji w pkt 3 jest zapis moéwigcy o odtworzeniu rozbieranej
konstrukcji. Ze wzgledu na brak w dokumentacji informacji definiujacej w/w roboty, oferent zwraca si¢
z prosba o informacje jakie prace ma wyceni¢ w ramach " odtworzenia rozbieranej nawierzchni" oraz
wskazanie pozycji przedmiarowych w ktorych zostaly ujete przedmiotowe roboty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze pkt 3.3. Projekt konstrukcji nawierzchni w ramach ,,odtworzenia rozbieranej
nawierzchni” projektant przewidzialt wykonanie roboty rozbiorkowe w asortymencie robot: dziat D-01.00.00
»Roboty Przygotowawcze” czes¢ D-01.02.04 ,,Roboty rozbiorkowe drog, ogrodzen i przepustow” oraz
wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w zakresie asortymentoéw robot: dziat D-04.00.00 ,,Podbudowy
i dziat D-05.00.00 ,,Nawierzchnie” — w tych pozycjach zostaty ujete przedmiotowe roboty.

Pytanie nr 95:

Zgodnie z zapisami: pkt VI. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej specyfikacji D-M-00-00-00
WYMAGANIA OGOLNE :,Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejacych obiektow pamiatkowych
(np. tablic pamiagtkowych, pomnikow, kapliczek itp.) znajdujacych si¢ w pasie drogowym, a nastepnie po
uzgodnieniu z Zamawiajacym dokona ich demontazu i przeniesienia w inne, uzgodnione z wladzami terenu
miejsce. Ze wzgledu na panujace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace przeprowadzenie inwentaryzacji
oraz brak informacji dot. m. in. nowych lokalizacji kapliczek, prosimy o potwierdzenie, ze powyzej opisane
roboty beda rozliczane jako dodatkowe po szczegdtowym okresleniu ich zakresu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze obowigzki opisane w ST DM-00.00.00 Wymagania ogolne, dotyczace wykonania
inwentaryzacji istniejacych obiektow pamiatkowych (np. tablic pamiatkowych, pomnikéw, kapliczek itp.)
znajdujacych sie w pasie drogowym, a nastgpnie po uzgodnieniu z Zamawiajagcym dokonania ich demontazu
i przeniesienia w inne, uzgodnione z wiladzami terenu miejsce, dotycza realizacji tych obowigzkow
po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. Roboty zwigzane z realizacja ww. zakresu beda podlegac
odrebnej zaptacie, jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 96:

W zalgcznikach nr 112 do Zmiany nr 3 STWZ — Formularz Kosztorysu ofertowego — czes¢ 11 2 Zamawiajacy
w pkt 1 przedmiaru ,,- koszt dostosowania si¢ do Wymagan Ogolnych...” ograniczyt warto$¢ ponizszej pozycji
do 2,5 % wartosci oferty netto. W opinii Wykonawcy zaproponowany limit jest zbyt maty dla pokrycia
kosztow Wymagan ogolnych zawartych w DM.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacja
tymczasowej organizacji ruchu”. W zwiazku z powyzszym proponujemy zwigkszy¢ limit dla cze$ci 1 1 2
odpowiednio do 4 % i 5% .

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang.

Pytanie nr 97:

Zamawiajacy zmiang nr 3 w pkt. 2 dokonat zmiany tresci rozdziatu IV SIWZ — Opisu przedmiotu zaméwienia
poprzez: ,,b) Dodanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni ”. W pierwotnej wersji dokumentacji przetargowej
Zamawiajacy zamie$cit projekt konstrukcji nawierzchni z data opracowania - lipiec 2019 r , natomiast
w ramach zmiany nr 3 zostala wprowadzona dokumentacja z datg sierpien 2017r, ktéra zawiera inne
rozwigzania konstrukcji nawierzchni niz wcze$niej zalaczona dokumentacja . Prosimy o ujednolicenie
rozwigzania projektowego konstrukcji nawierzchni oraz odwzorowanie jego zakresu w przedmiarach.
Odpowiedz:

Zamawiajacy  wyjasnia, ze zalgczony dokument pn.: ,Zat2 DW224 Projekt konstrukcji
nawierzchni Zatw. 08.2017” jak rowniez pozostate dokumenty zatgczone, w zwigzku z odpowiedzig z dnia
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21.01.2021 r. na pytanie 34 sg dokumentami pomocniczymi i w zadnym stopniu nie stanowi dokumentu
zamiennego w stosunku do Projektu konstrukcji nawierzchni - data opracowania lipiec 2019, zamieszczonego
w pierwotnej dokumentacji. Zamawiajacy zalaczyl material opracowany w 2017 roku w zwigzku
z odpowiedzig na pytanie i miat na celu udostepnienie wszystkich posiadanych danych i opracowan, w celu
przekazania wszystkich posiadanych informacji nt. stanu istniejagcego nawierzchni drogi oraz podloza
gruntowego.

Pytanie nr 98:

Prosimy o weryfikacje ilosci w pozycji nr 38 (warstwa wigzagca AC16W o gr. 5 cm) przedmiaru dla czgsci I
i II. Oferent zauwaza, ze ilo$ci przedmiarowe dla pozycji nr 38 przedmiaru czgsci [ 1 II sg takie same i znacznie
odbiegaja od ilosci wynikajacych z dokumentacji projektoweyj.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmian¢ w Kosztorysach ofertowych oraz Przedmiarach dla czegsci I i II. Zmianie
ulegaja ilosci przedmiarowe w poz. nr 38.

Patrz Zmiana SIWZ nr 4 z dn. 01.02.2021 r.

Pytanie nr 99:

Prosimy o weryfikacj¢ ilosci w pozycji nr 42 (warstwa $cieralna SMAS o gr. 4 cm na zjazdach) przedmiaru
dla czgsci 1 1. Oferent zauwaza, ze ilosci przedmiarowe dla pozycji nr 42 przedmiaru czesci I 1 11 sg takie
same i odbiegaja od ilosci wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmian¢ w Kosztorysach ofertowych oraz przedmiarach dla czesci I i II. Zmianie
ulegaja ilosci przedmiarowe w poz. nr 42

Patrz Zmiana SIWZ nr 4 z dn. 01.02.2021 r.

Pytanie nr 100:

Prosimy o weryfikacjg¢ ilosci w pozycji nr 50 (siatka przeciwspekaniowa) przedmiaru dla czesci [ 1 11. Oferent
zauwaza, ze ilo$ci przedmiarowe dla pozycji nr 50 przedmiaru czgsci I i II odbiegaja od ilosci wynikajacych
z przekrojow poprzecznych, wskazujacych utozenie siatki na catej szerokosci jezdni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmian¢ w Kosztorysie ofertowym oraz Przedmiarze dla czgéci I. Zmianie ulega ilos¢
przedmiarowa w poz. nr 50.

Patrz Zmiana SIWZ nr 4 z dn. 01.02.2021 r.

Pytanie nr 101:

Prosimy o zalaczenie specyfikacji D-05.03.15. przypisanej do pozycji nr 44 przedmiaru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmiane w Kosztorysach ofertowych oraz Przedmiarach dla czesci 1 i 11. poz. nr 44
zostaje usunigta. Roboty zwigzane z ukladaniem kompozytu (siatki) na poltaczeniu nawierzchni - ujete sg w
poz. nr 50.

Patrz Zmiana SIWZ nr 4 z dn. 01.02.2021 r.

Pytanie nr 102:

Prosimy o weryfikacje ilosci w pozycji nr 41 (warstwa $cieralna ACS8S o gr. 4 cm) przedmiaru dla czesei |
1IL. Oferent zauwaza, ze ilo$ci przedmiarowe dla pozycji nr 41 przedmiaru czesci 11 11 sg takie same i odbiegaja
od ilo$ci wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmiang¢ w Kosztorysie ofertowym oraz Przedmiarze dla czgéci I. Zmianie ulega ilos¢
przedmiarowa w poz. nr 41.
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Patrz Zmiana SIWZ nr 4 z dn. 01.02.2021 r.

Pytanie nr 103:

Prosimy o weryfikacj¢ ilosci w pozycji nr 46 (kostka gr. 8 cm czerwona) przedmiaru dla czgsci I i I1. Oferent
zauwaza, ze ilosci przedmiarowe dla pozycji nr 46 przedmiaru czesci [ 1 II sg takie same i odbiegaja od ilosci
wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmiang w Kosztorysie ofertowym oraz Przedmiarze dla czegsci II. Zmianie ulega
ilo$¢ przedmiarowa w poz. nr 46.

Patrz Zmiana SIWZ nr 4 z dn. 01.02.2021 r.

Pytanie nr 104:

Prosimy o weryfikacj¢ ilosci w pozycji nr 56 (pobocze gr. 10 cm) przedmiaru dla cze$ci L i II. Oferent zauwaza,
ze ilodci przedmiarowe dla pozycji nr 56 przedmiaru cze$ci I i II sa takie same i odbiegaja od ilosci
wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmiang w Kosztorysie ofertowym oraz Przedmiarze dla czesci II. Zmianie ulega
ilo§¢ przedmiarowa w poz. nr 56.

Patrz Zmiana SIWZ nr 4 z dn. 01.02.2021 r.

Jednocze$Snie Zamawiajacy informuje, ze jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pozostale
pytania Wykonawcéw.

Termin skladania ofert ulega przedluzeniu do dnia 11.02.2021 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert
nastapi w dniu 11.02.2021 r. 0 godzinie 11:05.

Z powazaniem,
Z-CADYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INZ. ANNA MATEWSKA
(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneksnr 7 do SIWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajgcego;
3. Aa.

Osoba prowadzaca postgpowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963



