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Trzebiatów, 19.03.2024 r. 

Gmina Trzebiatów 
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów 
NIP: 857-19-22-079 
 
Oznaczenie sprawy: RZ.271.7.2024 

 
 

WYKONAWCY 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ – nr 1 

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy 
z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) 
 – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści specyfikacji 
warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa ulicy 
Zachodniej od ul. Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie” – Ogłoszenie 
nr 2024/BZP 00235506/01 z dnia 2024-03-07. 
 
 
Do zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ: 
 
PYTANIE 1 
Czy zamawiającemu wystarczy jak wykonawca będzie posiadał środki finansowe lub zdolność 
kredytową na kwotę minimum 500 000,00 zł. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 

Zamawiający podjął się ponownej analizy postawionego warunku udziału 
w postępowaniu, przede wszystkim biorąc pod uwagę jego adekwatność do wielkości, 
zakresu, wartości przedmiotu zamówienia i warunków płatności wynikających z warunków 
dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych. 
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Zdaniem zamawiającego nie jest możliwe prawidłowe wykonanie niniejszej roboty 
budowlanej, w sytuacji gdy wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
na kwotę jedynie 500 000,00 zł. 

Biorąc przede wszystkim pod uwagę warunki dofinansowania, tj. płatność końcową 
na rzecz wykonawcy, w wysokości pełnej kwoty dofinansowania inwestycji, dopiero 
po odbiorze końcowym robót i otrzymaniu transzy z BGK, należy uznać, że postawiony 
przez zamawiającego warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności finansowej 
i ekonomicznej wykonawcy nie jest nadmierny, a w pełni uzasadniony. 
 
 
PYTANIE 2 
Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę materiału podbudowy z kruszywa łamanego 
na przekrusz betonowy o frakcji 0-63mm? 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w podbudowie przekruszu betonowego o frakcji 
0-63mm, jako rozwiązanie równoważne / zamienne do kruszywa łamanego. 
 
 
 
ZMIANA nr 1 
Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o szczegółowy projekt budowy sieci 
oświetlenia ulicznego 0,4kV zejścia na plażę, oraz instalacji zsilającej 0,4 kV zasilającej 
modułowy szalet publiczny na terenie działki nr 403/2 w miejscowości Mrzeżyno gmina 
Trzebiatów. 
Dokumentacja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
 
 
 
ZMIANA nr 2 
Mając na celu umożliwienie wykonawcom rzetelne przygotowanie oferty, zamawiający 

przedłuża termin składania ofert do 28.03.2024 r., godz. 8:25 (zmiana w rozdziale XXIV 
ust. 2 SWZ) 

Wobec powyższego zamawiający wyznacza następujący: 
 planowany termin otwarcia ofert (zmiana w rozdziale XXV ust. 2 SWZ): 

28.03.2024 r., godz. 8:30; 

 termin związania ofertą (dokonuje zmiany w rozdziale XXI ust. 1 SWZ): 

do 26.04.2024 r. 

 



3 

 

Postanowienia końcowe: 
1) Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
2) Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, informację o przedłużonym terminie składania 

ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 
ustawy Pzp. 

3) Na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy, dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

4) Na podstawie art. 284 ust. 5 ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 
 

Zatwierdził: 
Burmistrz Trzebiatowa 

Józef Domański 


