POLSKI
tAD
WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
Zatacznik nr 2 do swz

zawarta W dniu eeeeeeeeenenns 2024 r. w Golczewie, pomiedzy:

Gming Golczewo, ul. Zwyciestwa 23; 72-410 Golczewo
NIP: 986-015-70-36
reprezentowang przez

Macieja Zielinskiego - Burmistrza Gminy Golczewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Juncewicz-Adamczyk,

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

zwana/ym/ymi dalej Wykonawcg,
tacznie zwanymi w dalszej tresci umowy Stronami.

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), w trybie podstawowym, na roboty budowlane pn.:
,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie
Golczewo”, realizowane przy dofinansowaniu w ramach RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
Program Inwestycji Strategicznych, Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

1.

2.

§1

[PRZEDMIOT UMOWY]
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych koniecznych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku
Urzedu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwyciestwa 23, 72-410 Golczewo, dz. ew. 631/12 obreb
0005 Golczewo, swietlicy wiejskiej i remizy w Ktebach - Kteby 26, 72-410 Kieby, dz. ew.
285/3,285/5 obreb Kieby, oraz swietlicy wiejskiej i remizy w Golczewie, ul. Niepodlegtosci
34, 72-410 Golczewo, dz. ew. 709 obreb 0004 Golczewo.
Zakres robdét do wykonania szczegétowo okresla dokumentacja oraz pomocniczo przedmiary
robot.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac, ktére stanowig przedmiot
niniejszej umowy, a takze dysponuje potencjatem technicznym i osobowym,



pozwalajgcym na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych
umowa,

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w realizacji zamoéwienia
posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajagce na wykonanie inwestycji
bedacej jej przedmiotem.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonywania przedmiotu zamodwienia terminowo i poprzez odpowiednio
wykwalifikowang kadre,

2) stosowania materiatéw i wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, spetniajgcych wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z pézn. zm.),

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang,

4) zorganizowania w miejscu robdét zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw bhp i p.poz.,

5) zatrudniania oséb wykonujgcych czynnosci w ramach realizacji zamdwienia, w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, na umowy o prace.

Wykonawca, zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

okreslajagcego planowang kolejnos¢ robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementéw robdt, z podziatem, zgodnym z planem pfatnosci. Harmonogram podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Razem z harmonogramem wykonawca zobowigzany
jest do ztozenia kosztorysu, na podstawie udostepnionej dokumentacji i przedmiaréw.

Kosztorys bedzie petnit role pomocniczg w trakcie realizacji umowy.

Integralng czescia Umowy jest Oferta Wykonawcy. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie

interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z

Oferty Wykonawcy oraz swz. Integralng cze$¢ umowy stanowi dokumentacja techniczna.

W razie sprzecznos$ci pomiedzy zapisami regulujgcymi warunki dokonywania odbioru i

rozliczania Robdét w dokumentacji projektowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie,

pierwszenstwo stosowania majg postanowienia Umowy.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajgce

wywozu bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady

zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych, wynikajgcych z ustawy z dnia 27

kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.) oraz ustawy z dnia

14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 t.j.).

. Jesli w dokumentacji technicznej, w udostepnionych wykonawcy informacyjnie

przedmiarach robot, w dokumentacji projektowej zostaty uzyte nazwy wtasne, lub znaki

towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jakosciowe oraz wymagany standard, a wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,,lub

rownowazny”. Wykonawca moze zastosowacé materiaty lub urzgdzenia réwnowazne, lecz o

parametrach technicznych i jakosciowych podobnych lub lepszych, ktdrych zastosowanie w

zaden sposdb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych

w dokumentacji projektowej i technicznej. Wykonawca, ktéry zastosuje urzgdzenia lub

materiaty réwnowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze
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10.

11.

12

13.

zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez

Zamawiajgcego.

W przypadku wskazania w dokumentacji technicznej i udostepnionych wykonawcy

informacyjnie przedmiarach roboét, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takze

norm i aprobat technicznych oraz systemdéw odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza

zaoferowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje

robot w zgodzie z dokumentacjg techniczng i przedmiarami, zapewnig uzyskanie

parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji, przedmiarach oraz

SWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

a) gabarytow i konstrukcji (wielkosé, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementow
sktadowych),

b) charakteru uzytkowego (tozsamosci funkcji),

c) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéow),

d) parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwato$é, wydajnosé, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcyjne itd.),

e) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

f) standardéw emisyjnych,

g) izolacyjnosci cieplnej.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajgcego

jest obowigzany wykazaé¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia

urzadzenia, materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez

Zamawiajgcego oraz zwrdci¢ sie z zapytaniem, czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane

rozwigzania za réwnowazne przy wspotudziale autora dokumentacji techniczne;.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR wskazujgcy na

koniecznos$¢ wykorzystywania przy realizacji zamodwienia konkretnego sprzetu o konkretnych

parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie

zaktadanych parametréw projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych

prac z dokumentacjg techniczna.

Wszystkie parametry wyrazone wartoscig liczbowg uznane zostang za nie gorsze od

wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem spetnienia wymagania z tolerancjg

+/- 3%.

Wszystkie pozostate parametry nie wartosciowe (nie wyrazone wartoscig liczcbowg) uznane

zostang za nie gorsze od wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem ich

spetnienia.

. Wykonawca moze zastosowaé materialy i urzadzenia réwnowaine o parametrach

techniczno-uzytkowych odpowiadajgcych co najmniej parametrom materiatdw i urzadzen
zaproponowanych w dokumentacji projektowe;j.

Prace mozna wykonywa¢ w godzinach pracy urzedu z zastrzezeniem, ze nie bedg ucigzliwie
przeszkadzaty w pracy urzedowej (hatas). Istnieje mozliwos¢ czesSciowego wytgczenia
obiektu, po uprzednim uzgodnieniu takiej koniecznosci z burmistrzem gminy Golczewo z
minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Wymaga sie odpowiedniego przygotowania i
zabezpieczenia terenu robot poczgwszy od prac rozbidrkowych oraz wyznaczenia
bezpiecznego dojscia do urzedu.
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14. Przy pracach instalacyjnych na dachu teren wokét czesci gdzie bedg prowadzone prace
powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z przepisami budowlanymi, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

§3
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) przekazania placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru nad realizacjg umowy,
3) odbioru koncowego prac,
4) zapfaty wynagrodzenia na podstawie faktury koricowe;.

§4
[TERMINY]

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie maksymalnym do 11 miesiecy od
daty zawarcia umowy.

2. Przekazani placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

3. Za termin wykonania zamdwienia rozumie sie wykonanie catosci robdt, objetych
przedmiotem niniejszego zamodwienia i zgtoszenie gotowosci do odbioru, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, ktéry bedzie prowadzony pomocniczo.

§5
[WYNAGRODZENIE | WALORYZACIA]
1. Za wykonanie robdt Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tgczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI ..cvereeeecee zt brutto (stownie ztotych brutto: ............cccvevevernnnene zt 00/100),

2. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattowy, w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamoéwienia, a szczegdllnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamodwienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
umowie.

3. Wartos¢ podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tytutu realizacji niniejszej
umowy zostanie zaptacona zgodnie z obowigzujgcg w dacie powstania obowigzku
podatkowego stawkg VAT. W tym zakresie wynagrodzenie brutto podlega automatycznej
waloryzacji bez koniecznos$ci wprowadzania jakichkolwiek zmian do umowy.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktdrej mowa w ust. 3, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi harmonogramem prac, po dniu
wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz
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wyfacznie do czesdci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki

podatku od towardw i ustug.

Wykonawca obliczajgc cene wzigt pod uwage ceny, koszty i obcigzenia, w tym obowigzujaca

wartos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i minimalnej stawki godzinowej.

Zamawiajgcy, przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o

ktorym mowa w § 5 ust. 1, w przypadkach, okreslonych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy pzp,

tj. w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U.z2020r. poz. 1342)

jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
6, bedzie obejmowa¢ wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu  do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce, w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe] lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne lub zmieniajgcych zasady gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, z zastrzezeniem ust. 5.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow lub oséb przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw lub oséb przyjmujacych
zlecenie lub Swiadczacych ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajace]j zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 6, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdotowe wyliczenie catkowitej

kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty,
od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,
jest on zobowigzany dotgczyé do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 6 pkt 1, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw,
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 6 pkt 2.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym

terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim
zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia

wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia z

powoddéw, o ktérych mowa w ust. 6, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej

Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub

czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktédrym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 9-12 stosuje sie odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe
wynagrodzenie bedzie obowigzywato od dnia zwarcia aneksu.

W przypadku niewykonania przez wykonawce wszystkich robét lub w przypadku robdt
zaniechanych, zgodnie z dokumentacjg zaméwienia, za ktére w umowie okreslone zostato
wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone,
stosownie do zakresu niewykonanej czesci robdét. Wielko$¢ niewykonanych robét lub
zaniechanych w stosunku do catosci robot, objetych przedmiotowym zamdwieniem zostanie
ustalona, przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika Budowy na podstawie
sporzadzonego przez wykonawce i przekazanego zamawiajagcemu wraz z harmonogramem
kosztorysu pomocniczego.

Zamawiajgcy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatow i kosztéw zawigzanych z realizacjg
zamoéwienia.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

18.

19.

1)
2)
20.

kazda ze Stron moze zgdad¢ zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia lub
obnizenia) w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztdw wyrazajgcej sie zmiang
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (,Wskaznik GUS”) o ponad 20 % w stosunku do kosztéw
wynikajgcych z oferty;
wartos¢ zmiany Wskaznika GUS ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana bedzie do wartosci
Wskaznika GUS ogtoszonego w terminie bezposrednio poprzedzajgcym dziedn otwarcia
ofert w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie umowy (,,Bazowy Wskaznik GUS”);
ewentualna zmiana wynagrodzenia nastgpi poczawszy od kwartatu, ktérego dotyczyt
bedzie komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego podajgcy Wskaznik GUS
wiekszy albo mniejszy 0 20 % niz Bazowy Wskaznik GUS;
ewentualna zmiana Wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie czesci wynagrodzenia przypadajgcej
do zaptaty po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 3);
ewentualna zmiana kwoty wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej,
pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 3) powyzej, nastapi o procent
stanowigcy potowe wartosci wzrostu albo spadku Wskaznika GUS;
zaptata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 5 powyzej dotyczy¢ bedzie
kwartatéw roku kalendarzowego po terminie sktadania ofert, w odniesieniu do roboét
budowlanych wykonanych poczawszy od poczatku kwartatu, ktérego dotyczyt komunikat w
sprawie WskaZznika GUS podajacy ten wskaznik wyzszy albo niz 20 % od Bazowego
Wskaznika GUS.
Strony ustalajg maksymalng wartos¢ zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania
powyzszych postanowien na poziomie do 10% kwoty nominalnej tgcznego Wynagrodzenia
netto okreslonej w dniu zawarcia Umowy.
Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 16-
18 zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy;
okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, Wykonawca
wykona wycene tych robdt budowlanych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg
szczegbtowa, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikdw cenotwodrczych:
a) stawka roboczogodziny R — srednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,
b) koszty posrednie Kp (R+S) — sSrednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,
c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — Sredni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,
d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (fgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na
dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu
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zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.
e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

§6
[OSOBY WYKONUJACE CZYNNOSCI]
Zamawiajgcy powotat do nadzoru i  koordynacji przedmiotowej umowy:
Osobg, posiadajagcg wymagane przepisami prawa uprawnienia i skierowang przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy jest:
..................................................................... — Kierownik Budowy,

..................................................................... — Kierownik Robot Sanitarnych

..................................................................... — Kierownik Robot Elektrycznych

(imie, nazwisko, rodzaj posiadanych uprawnien)

O kazdorazowej zmianie numerdw telefonéw lub adreséw e-mail Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego.

Koszty wspodtpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie
0sOb nadzorujgcych i wspétpracujacych z Wykonawcg w poszczegélnych branzach ponosi
Wykonawca.

Wykonawca moze dokonaé zmiany oséb wymienionych w ofercie na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego pod warunkiem, ze nowe osoby, beda spetniaty
wymagania, opisane w specyfikacji warunkéw zamowienia, a nowe osoby beda
legitymowaty sie takim samym lub wiekszym doswiadczeniem, jak osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce
posiadanie wymaganych uprawnien przez nowe osoby.

Na terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie bedg
narady koordynacyjne z udziatem co najmniej przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, w celu zweryfikowania postepu prac oraz oméwienia probleméw
zwigzanych z ich realizacja.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie
powiadomienia Wykonawcy na pismie.

§7
[PODWYKONAWCY]
Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedfozyc
Zamawiajgcemu projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
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dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie

pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak réwniez poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem zmiany do tej umowy
(aneksy) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu)
nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze zaakceptowat umowe lub aneks.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robot objetych umowag;

4) terminy odbioru robdét - muszg byé krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od odbioru robét przez Zamawiajacego;

3) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, oraz dalszego Podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki odpowiednio
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy oraz Podwykonawcy
uksztattowane postanowieniami umowy, zawartej pomiedzy Podwykonawcg, a
Wykonawca.

6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy / projektu jej zmiany,
a takze do zawartej umowy i jej zmiany, w przypadku gdy ich zapisy sg niezgodne z
postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi oraz ich zmiany, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia oraz z wyfgczeniem umow o wynajem sprzetu,
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10.

11.

12.

uzywanego w czasie roboét budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy, o ktdérej mowa w niniejszym ustepie rowniez Wykonawcy.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 7, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz
okreslony w ust. 4 tiret 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow, zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamodwienia, a takze przekaze wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktdrym w pdzniejszym okresie powierzy realizacje robét budowlanych.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniedbaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

§8
[PLATNOSCI]

Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie na podstawie faktury

korcowe] wg zatozen okreslonych w ust. 2. Faktura koricowa, zostanie wystawiona przez

Wykonawce na podstawie koncowego protokotu odbioru.

Zamawiajgcy przewiduje nastepujacy sposéb rozliczenia:

1) zgodnie z art. 442 Pzp, w terminie 1 miesigca od dnia podpisania umowy Zamawiajgcy
wypfaci na rzecz Wykonawcy zaliczke w kwocie 10% wynagrodzenia umownego brutto,
na rachunek bankowy Wykonawcy;

2) rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce, uwzgledniajgcej kwote juz wyptaconej zaliczki zgodnie z
pkt 1, na podstawie protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy podpisanego
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania

zaliczki fakture zaliczkowg w wysokosci otrzymania zaliczki.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy wyptate Srodkdow z

Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w czesci

niepokrytej zaliczkg oraz zapewni finansowanie przedmiotu zamdwienia w czesci niepokrytej

udziatem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych, udzielonej Zamawiajgcemu.
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. Zamawiajacy zastrzega, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po

zakonczeniu realizacji inwestycji. Strony nie dopuszczajg ptatnosci czesciowych z
zastrzezeniem zaptaty Zaliczki, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1. Zamawiajgcy zastrzega
jednoczesnie, ze w sytuacji, gdy zaptacona zaliczka nie pokryje w catosci wktadu wtasnego
Zamawiajgcego w ramach Programu, pozostata czes¢ wkifadu wtasnego Zamawiajgcego
zostanie wyptacona Wykonawcy w pierwszej kolejnosci — przed uzyskaniem srodkéw z
dofinansowania, po wystawieniu faktury VAT konicowej, za$ pozostata cze$é kwoty naleznej
Wykonawcy zostanie wyptacona ze srodkéw pochodzgcych z tego Programu.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ust. 2 pkt 2, nastgpi w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury
koncowej, z tym zastrzezeniem, ze termin zaptaty faktury koricowej nie moze by¢ dtuzszy niz
35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

Do faktury Wykonawca dofagczy dowody, potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Warunkiem dokonania
zapfaty przez Zamawiajgcego jest przedstawienie dowoddw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osbéb trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem
niewaznosci na pismie.

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych dostepnych na stronie
internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/.

Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej
umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi w promesie w ramach
Programu, o ktéorym mowa w ust. 9 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej udziatem wifasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z Promesy z Programu Rzgdowy
Fundusz Polski tad (dokumentu zawierajgcego zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi
srodkéw pienieznych udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego), z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

89

[UBEZPIECZENIE]
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji zamodwienia
opfaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy, na kwote nie nizszg niz
800 000,00 zt (stownie: osiemset tysiecy ztotych). Kopie polisy, wraz z potwierdzeniem
opfacenia sktadki oraz ogdélnymi warunkami ubezpieczenia wykonawca ma obowigzek
przedtozy¢ zamawiajagcemu w terminie nie pdzniejszym niz 5 dni od dnia zawarcia umowy,
ale nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli
umowa ubezpieczenia zostata zawarta na okres krétszy niz wymagany na podstawie ust. 1,
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Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejgcej umowy
ubezpieczenia, przedstawi Zamawiajgcemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
jej kserokopie, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem wraz z dowodem jej optacenia, w
takim terminie, aby byta zachowana ciggtos¢ ubezpieczenia.

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktérej
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystapi koniecznos$é¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci polisy OC albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres
wynikajgcy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§10
[GWARANCIJA | REKOJMIA]

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1. Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, poczatek liczac od daty koricowego odbioru
przedmiotu Umowy. Jezeli w protokole odbioru korcowego bedg wskazane usterki bieg
terminu gwarancji rozpoczyna sie od usuniecia tych usterek.

2. Strony ustalaja, iz okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, uwzgledniajgcym rodzaj i rozmiar
usterki, w kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty pisemnego (listem
lub mailowo) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
Czas naprawy.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

8. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przegladéw gwarancyjnych takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

10. Strony wytgczajg stosowanie art. 563 ustawy Kodeks cywilny.
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§11
[ODBIORY]

Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie odbiorom robét zanikowych oraz odbiorowi koncowemu.

W trakcie odbioru Zamawiajgcy zweryfikuje, czy roboty zostaty wykonane przez Wykonawce

zgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowa i obowigzujagcym prawem.

Odbiory przedmiotu umowy oraz rozliczenia bedg dokonywane na nastepujacych zasadach:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy zgtoszonego na co najmniej 3 dni
przed planowanym zakryciem robét, po powiadomieniu Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

2) Odbioér koricowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy i ztozeniu przez Wykonawce
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego. Wykonawca zgtosi
zakonczone roboty do odbioru koricowego po ich catkowitym wykonaniu, po spetnieniu
wszystkich czynnosci przewidzianych w umowie i przepisach obowigzujgcego prawa.

Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu bez

przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Odbiory robdt, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 przeprowadzane beda niezwtocznie, nie

podzniej jednak, niz w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy i

powiadomienia Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru.

Wykonawca nie moze kontynuowac realizacji robét bez dokonania odbioru robdt

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajgcego lub

dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy

Wykonaweca zakryje roboty bez dokonania odbioru, to wéwczas na wezwanie Zamawiajgcego

lub dziatajacego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca bedzie

zobowigzany odkry¢ te roboty na wtasny koszt w celu dokonania odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, pod rygorem bezskutecznosci zgtoszenia,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu komplet dokumentdw

pozwalajgcych na weryfikacje i ocene prawidtowosci przedmiotu odbioru.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu

gotowosci robét do odbioru, zawiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce o wyznaczonym

terminie odbioru, z zastrzezeniem ust. 4.

Odbidr przez Zamawiajgcego zostanie przeprowadzony przez komisje wyznaczong przez

Zamawiajgcego. Brak obecnosci przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w

dokonaniu odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to wowczas, bez uchybienia

innym uprawnieniom wynikajgcym z postanowien umowy lub przepisow prawa, w tym w

szczegolnosci prawa zadania kar umownych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy
termin na usuniecie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w
terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usuniecie
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wad lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) lub ztozy
oswiadczenie o obnizeniu ceny, przy czym obnizona cena powinna pozostawac w takiej
proporcji do ceny wynikajacej z umowy, w jakiej warto$é przedmiotu umowy z wada
pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wad;

2) jezeli wada (lub wady) jest istotna ale nadaje sie do usuniecia - Zamawiajagcy odmowi
odbioru do czasu usuniecia wad;

3) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje sie do usuniecia i jednoczesnie
umozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, ktére nastgpi w takim stosunku, w jakim
wartosc i uzyteczno$é robot stanowigcych przedmiot umowy wolnych od jakichkolwiek
wad pozostaje do jej wartosci i uzytecznosci ocenionej z uwzglednieniem istniejacych
wad;

4) jezeli wada (lub wady) jest istotna nie nadaje sie do usuniecia - Zamawiajacy odmowi
odbioru i ma prawo zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy lub odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

Odbidr koricowy przedmiotu umowy zostanie zakoriczony podpisaniem protokotu odbioru

koncowego przedmiotu umowy, w ktérym w zaleznosci od okolicznosci, Zamawiajgcy

odbierze przedmiot umowy okreslajgc dzien jego wykonania oraz wskazane zostang terminy
wyznaczone na usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, albo odmodwi
dokonania odbioru wskazujgc przyczyny odmowy.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze

strony Wykonawcy w postaci braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku

inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku innych
dokumentéw przewidzianych przepisami prawa lub umowg do czasu ich uzupetnienia.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru korncowego w sytuacji, gdy przedmiot umowy nie zostat

wykonany w petnym zakresie okreslonym trescig zobowigzania jest bezskuteczne.

§12
[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE, KLAUZULE SPOLECZNE
ORAZ SANKCJE Z TYTULU NIESPEENIENIA TYCH WYMAGAN]
Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks Pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamodwienia, w szczegdlnosci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robdt, bedacych
przedmiotem niniejszego zamdwienia. Sg to w szczegdlnosci czynnosci zwigzane z realizacjg
wszystkich czynnosci z zakresu robdt rozbiérkowych, ziemnych, izolacyjnych, robdt
murarskich i murowych, wykonywania pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich, robdét w
zakresie stolarki budowlanej, tynkowania, instalowania sufitow podwieszanych, robdt
malarskich, pokrywania podtdg i scian, robét elewacyjnych, robdt przy wznoszeniu rusztowan,
robot instalacyjnych elektrycznych, robdot w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych, robdt w zakresie okablowania elektrycznego, robdét w zakresie instalacji
elektrycznych, instalacji zasilania elektrycznego i innych instalacji elektrycznych, robdt
instalacyjnych wodnych i kanalizacyjnych, instalowania centralnego ogrzewania, instalowania
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, izolacji cieplnej. Wymaog nie dotyczy m.in. osob
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kierujacych budowg, oséb sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie i innych osdb,
jesli wykonywane przez nich czynnosci nie polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu
Kodeksu pracy.
Wykonawca, kazdy podwykonawca i kazdy dalszy podwykonawca bedg przechowywali
umowy o prace 0sob, ktore bedg wykonywaty czynnosci w sposéb okreslony w art. 22 § 1
Kodeksu Pracy i w ten sposéb bedg dokumentowali fakt zatrudniania tych oséb na
podstawie umoéw o prace.
Zamawiajgcy, w trakcie realizacji zamowienia, zastrzega sobie prawo do wyrywkowego
dokonywania kontroli zatrudniania na umowy o prace os6b, wykonujacych czynnosci na
placu budowy. W celu kontroli zamawiajgcy skieruje do wykonawcy zgdanie udowodnienia
zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawce zadania
zamawiajgcego, za pomocg dowolnych, dostepnych wykonawcy $rodkéw dowodowych
faktu zatrudniania wskazanych oséb na umowy o prace.
W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce i kazdego dalszego
podwykonawce, oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
W przypadku powziecia przez zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez wykonawce
lub podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdéb, albo w
przypadku braku przedstawienia dowoddéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Parnstwowg
Inspekcje Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej
sprawie.
Jesdli Paninstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak uméw o prace, oséb wskazanych przez
zamawiajgcego, bedzie to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych
W niniejszej umowie.
Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ kontroli, o ktorej mowa w ust. 3 wielokrotnie podczas
trwania umowy o zamdwienie publiczne.
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§13
[KARY UMOWNE]

1. Strony ponoszg odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
na nizej opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest
wynagrodzenie ryczattowe netto, okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakonczeniu robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy kazdym odbiorze - w wysokosci
300 zt brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzief zwtoki liczony
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

3) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwaranc;ji lub rekojmi - w
wysokosci 300,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

4) zarozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w tym takze za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 5 ust. 19 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

6) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 300,00 zt brutto
za kazdy taki przypadek,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

8) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob, ktére podczas realizacji
przedmiotu umowy bedg wykonywaé czynnos$ci wymienione w § 12 niniejszej umowy —
w wysokosci 4 000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek; kara bedzie naliczana oddzielnie
za kazda osobe niezatrudniong przez Wykonawce, podwykonawce i dalszego
podwykonawce na postawie umowy o prace,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy, zgodnie z trescig § 5 ust. 19 niniejszej umowy, w wysokosci 2 000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 7 ust.
8 niniejszej umowy w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.

3. Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie,
a w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

4. Naliczong kare umowng Zamawiajacy moze potrgci¢ z wynagrodzenia, informujgc o tym
Wykonawce na pismie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar umownych
od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 14 niniejszej umowy.
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taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony z tytutu
niniejszej umowy wynosi 40% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy. Przekroczenie limitu kar umownych, o ktéorym mowa w zd. poprzedzajacym bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty naliczenia
kary umownej skutkujgcej przekroczeniem limitu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wartosc
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

§14

[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 7% wynagrodzenia ryczattowego brutto, co
stanowi kwote ......cccccceuenns ztotych, stownie: ..o w jednej lub
kilku formach, okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp.
Zamawiajgcy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zamawiajacy zwrdci 80% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Zamawiajgcy zwrdci 20% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 15 dni
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o warto$é zabezpieczenia.

§15

[ZMIANY UMOWY]
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty.
Zmiany umowy, zwigzane z wysokos$cig wynagrodzenia umownego zostaty opisane w § 5
niniejszej umowy.
Poza przypadkami, opisanymi w § 5 niniejszej umowy dopuszczalna jest zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku w szczegdlnosci:

1) koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku
ograniczenia zakresu robot przewidzianych w Umowie;

2) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatow zastosowanych do ich realizacji,

W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te
majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony, poza zmianami, o ktérych mowa w § 5 oraz § 15 ust. 3 niniejszej umowy przewidujg
mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) przedmiotu zamdwienia,

2)harmonogramu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

3)sposobu rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawca,
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4)terminu wykonania, przy czym termin ten nie moze przekroczy¢ tgcznie 11,5 miesiecy od
dnia podpisania umowy;

5) podwykonawcow lub personelu wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamodwienia poprzez zmiane zakresu robot

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych i dodatkowych ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z
wad dokumentacji projektowej,

2) koniecznosci wykonania robdt zamiennych i dodatkowych, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

3)zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych Ilub
dodatkowych,

4)zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty
budowlane objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt
przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji,

gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z

wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym

lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz

40% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie

Wykonawcy zmniejszy sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robdt z

uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 5 ust. 14 niniejszej umowy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosSci zmiana sposobu wykonania

przedmiotu umowy, zakresu robét, kolejnosci robdt w sytuacji:

1) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujacych
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdét na warunkach
przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego

mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére w

szczegoblnosci:

1) podwyzszg jakos¢ wykonanych robot,

2) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy,

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub

materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
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szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany harmonogramu, o ktorym mowa w § 2 ust. 3
niniejszej umowy polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robdt, zmianie terminu
wykonania poszczegdlnych etapdéw lub robodt, zmianie zakresu robdét do wykonania w
poszczegblnych etapach lub zmianie sposobu rozliczania wynagrodzenia przypadku: zmiany
technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw, uzyskania przez
Zamawiajgcego dofinansowania dla inwestycji, okreslajgcego konkretny sposdb rozliczania
inwestycji lub wystapienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robot w dotychczas
ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa, lub innej zmiany Umowy
majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1) wystapienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci  kontynuowania robdét (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie S$redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 5 stopni Celsjusza, a takze opady atmosferyczne (Snieg,
deszcz, grad) trwajgce co najmniej 3 dni, w tym, gdy $nieg utrzymuje sie przez ten czas.
Srednig temperature Wykonawca ustala w ten sposdb, ze kierownik budowy dokonuje
pomiaru o godz. 07:00 i 15:00, umieszczajgc odpowiednie wpisy do dziennika budowy,
ktéry bedzie prowadzony pomocniczo. Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednia
dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych zewnetrznych w ogdle badz
bez niewspdtmiernych naktadéw. O wystgpieniu opaddéw atmosferycznych ($nieg,
deszcz, grad) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku
budowy Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej (wfasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci S$redniej
temperatury dziennej;

2) opbinienia innych inwestycji lub robdét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycji lub roboty kolidujg z
wykonaniem robdét objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

3) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

4) opodzinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktdrych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

5) opdinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a
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powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

6) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

7) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

8) wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci:
wstrzymania robdét przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robdt objetych
zamowieniem) osOb, sprzetu, urzadzen i innych materiatéw, w tym materiatow
budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu,
brak dostepu do mediéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach
energii elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy), wystgpienie okolicznosci ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

9) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie roboét dodatkowych lub
zamiennych,

10) koniecznosci lub woli Zamawiajgcego udzielenia robdét dodatkowych, ktérych
wykonanie bedzie miato wptyw na wykonanie zamdwienia;

11) niezawinionych przez Wykonawce opdznien Zamawiajgcego w przystgpieniu
do dokonania odbioréw robét, czy tez opdznien w przekazaniu Wykonawcy lub osobom
trzecim stosownych dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia;

12) wystgpienia okolicznosci uprawniajagcych do zmian przedmiotu Umowy, o ktdérych
mowa W niniejszym paragrafie powyzej, jezeli okolicznosci te majg wplyw na termin
wykonania Umowy,

13) zmiany po uptywie skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

14) z powodu sity wyzszej i jej skutkom, rozumianej jako pozar, powddz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, ataki terrorystyczne, operacje wojskowe,
rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji
publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, w tym epidemie i
pandemie, wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg Stron, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna
byto im zapobiec, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym
terminie

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety

na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy

terminowa realizacje przedmiotu Umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przedtuzenie termindw wykonania zamdwienia z przyczyn wskazanych wyzej, moze nastgpié
wyfacznie o czas trwania przeszkody, przy czym termin ten nie moze przekroczy¢ tacznie
11,5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Dopuszczalna jest zmiana osdb przewidzianych do realizacji zaméwienia i deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie. W takiej sytuacji nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania
opisane w specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia. Wykonawca wraz z wnioskiem o
zmiane o0s6b zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie
wymaganych uprawnien.

Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, ktory zostat wskazany w ofercie i zmiana
Podwykonawcy wskazanego przez Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia.
Dopuszczone jest powierzenie do wykonywania przez podwykonawcéw tej czesci
zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie jako cze$¢ powierzona
podwykonawcy/com.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe,
sytuacja ekonomiczna lub finansowa nowego podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie. Decyzje o wyrazeniu zgody na zmiane lub odmowie wyrazenia zgody na
zmiane Strona, do ktorej ztozono wniosek podejmuje w terminie 10 dni roboczych od dnia
otrzymania wniosku o zmiane. W przypadku akceptacji zmiany, aneks do umowy zostanie
zawarty w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni roboczych liczac od dnia akceptacji.

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§16
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w przepisach powszechnie obowigzujgcego

prawa, przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

publicznemu,

Wykonawca realizuje Roboty w sposdb niezgodny z Umowg, dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego w szczegélnosci pomimo
pisemnych zastrzezen wpisanych do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie wykonuje Robét zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacjg
projektowag. Warunkiem odstgpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do
zaprzestania naruszen w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowym, i bezskuteczny uptyw powyzszego terminu,

Wykonawca realizuje Roboty w sposdb niezgodny z deklaracjg ich wykonywania, zawartg
w ofercie i zatacznikach do niej, w tym dotyczacej wykonywania Robot, przez podmioty
wykazujgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca nie wykonuje obowigzkdw w zakresie zawarcia umodéw ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych uméw ubezpieczenia, lub nie przedstawia
dowoddw na zawarcie i optacenie takich umoéw, stosownie do zobowigzan Wykonawcy w
tym zakresie wskazanych w § 9 Umowy.

Wykonawca pozostaje w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy co najmniej o 14 dni
ponad termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1;

jezeli Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
zasoby ktérego powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 i nast. Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jezeli w terminie 7 dni
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy albo nie wykaze, ze
samodzielnie spetnia warunek w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia;

Wykonaweca utraci mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale oséb skierowanych do
jego realizacji zgodnie ze ztozong ofertg, jezeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaze
Zamawiajgcemu nowych odpowiednich osdb, spetniajgcych warunki okreslone w SWZ.

W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdad
wynagrodzenia jedynie za cze$¢ umowy wykonang do daty odstgpienia, bez prawa
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu.

Umowne prawo odstgpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 moze
zostacd zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego podstawy
do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

1)

2)

natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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5. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié
odbiér jednostronny, ktdry bedzie wigzacy dla Wykonawcy.

. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce witasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

(o))

~

(o]

Yo}

§17
[ROZWIAZYWANIE SPOROW | SAD WEASCIWY]

1. W przypadku wystgpienia sporu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym o0 roszczenia
cywilnoprawne, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowigzujg sie do podjecia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem, albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego

Do pozasgdowego rozwigzania sporow majg zastosowanie przepisy Dziatu X ustawy Pzp.

4. Spory wynikte miedzy stronami o roszczenia w sprawach, ktérych charakter nie pozwala na
zawarcie ugody, rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy w wyniku podjecia proby polubownego rozwigzania sporu, nie doszto do
zawarcia ugody, spory wynikte miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego.

6. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

w

§18
[PRAWO WtASCIWE]
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
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§19
[KLAUZULA SALWATORYINA]

W razie, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ sie
niewazne, wazno$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.

W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych
luk w umowie.

§20

[ADRESY DO KORESPONDENCII]
Strony podajg jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej
umowy. Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie
oswiadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.
Strony dopuszczajg w trakcie realizacji Robdt komunikowanie sie za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.
Strony podajg nastepujgce adresy poczty elektronicznej:
1) Zamawiajacy: ......cooooeiiiiii
2) Wykonawea: ...........ooooooiiiii

§21
[POSTANOWIENIA KONCOWE]
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie wilasciwe przepisy, a w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat
realizowanej inwestycji: nazwy, logo, znakéw firmowych i innych oznaczen dotyczgcych
przedmiotu Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata

**Zamawiajqcy, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, ewentualne
literowki, btedne odniesienia, skoryguje pominiecia czesci wyrazéw i niewtasciwg odmiane wyrazow oraz dokona
innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie majgcych znaczenia dla brzmienia umowy

str. 24



